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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdwiono wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wyposazeniem zabytkowego budynku Sgdu Rejonowego w Etku w system
klimatyzaciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawqg do udzielenie zamodwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdét zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Inwestor: Sad Apelacyjny w Bialymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Biatystok

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatdw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV).
Wymagania ogdine zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowad w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane
. Nrdziatu Opis \

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCTZE
451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV: 45111100-9

452. ROBOTY WYKONCZENIOWE

452-1 ROBOTY z GIPSU KOD CPV: 45410000-4
452-2 POWLOKI MALARSKIE KOD CPV: 45442100-8




WYPOSAZENIE ZABY TKOWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO W ELKU W SYSTEM KLIMATYZACIJI
19-300 Etk, ul. Mateckich 4

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowla - obiekt budowlany, nie bedqgcy budynkiem, stanowigcy cato$é¢ techniczno-uzytkowq
albo jego czesc¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robdét i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na
budowe i wykonania robét budowlanych

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong
w  Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiagjgcego z
powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajq
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robdt.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) majgce stanowic lub
stanowigce czes$¢ robdt statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepujq) , ktére mogqg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$c wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca, gdzie majqg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg byc
dostarczone Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcdw
kazdej z tych oséb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogq byc¢
konieczne do realizacji Robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowaq, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.
Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robdt po ich catkowitym
zakohczeniu.
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Przedmiar Robdét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jedli sg) objete Wykazami wtgczone do
Dokumentacii projektowe;,

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogq by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajqg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukohczenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robdét, wtgczone do Dokumentacii projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkédw Zamdwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukohczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzgdzeh, Materiatdw,
lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych cze$é Robdt Statych.

Sprzet Zamawigjgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sq) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzqdzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
dokumentacje projektowq, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.
Urzgdzenia — oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robdt
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertqg i wtgczone do Umowy. Dokumenty te mogq zawiera¢ Przedmiar Robdét, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowaq.
Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére sq
zatgczone do Oferty i stanowiq jej cze$c¢.

Zamawigjgcy — oznacza osobe, wymieniong joko Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcdw tej osoby.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$c
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlang.
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Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnié cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedz, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowaq, zgodnie z jej warunkami, PB, PW ST i
ewentualnymi wskazédwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robdt Wykonawca uporzgdkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robdt, dostaw inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentdw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas readlizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczq¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robot z PB, PW i ST

Projekt budowlany (PB), Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg
integralng czes$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okres$lone w PB, PW i w ST uwazane sq za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okreSlonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na
zmiane parametrdw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany i wykonawczy obejmuije:

— Projekt architektoniczno - budowlany,
— Projekt instalacji wewnetrznych,

—  Przedmiary robdt,

- Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie ferminem

przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

- o$wiadczenia osdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robdt),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
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elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposéb uzgodniony z dostawcqg
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych —w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresdli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczqc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Powigzania prawne i odpowiedzialnosé prawna

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowad wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sq w jakichkolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢é w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatdéw lub metod. W sposdb ciggty
powinien informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenh i inne
odnos$ne dokumenty.

Jedli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wtasnose.

Stan uszkodzonej, a naprawione] wtasnosci powinien by<& nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacd, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

- podejmowad wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
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ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

- miat szczegdiny wzglgd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczeh w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia
norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych S$rodowiska, obcigzajg
Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedbah w czasie
realizacji robét, obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mieé Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodqg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedqg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedqg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robdét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kosztorysowe.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedqg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. Materialy
Akceptowanie vzytych materialéw

W terminie wzajemnie ustalonym, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jokosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
roboét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalojgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykohczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacii.

Pozyskiwanie materiatldéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajge w to zrédta wskazane przez Inzyniera i
jest zobowigzany dostarczy< Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohnczeniu robdt.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatléw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze w
terminie wzajemnie ustalonym przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuije na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedqg zaptacone.

Inspekcja wytwérni materialdw i elementéw

Wytwdrnie materiatdow i elementéw, zardwno przed jok i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekciji nalezy zapewnic:

- wspbtprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces
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produkciji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skitadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedqg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakose i
wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywadé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakohczeniu robdét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozZliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostanqg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt do ktdérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatdw.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowq oraz za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PB, PW wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspekfora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB, PW lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW ST, PN, innych normach i instrukcjach.
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Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedofrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W  przypadku opdznien redlizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z PB i PW.

5.2. Pobieranie préobek

Préobki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw,
ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiagjqcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiagjgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badah przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.
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5.6. Atesty jakosci materialdéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jaokosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg
by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedqg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zgdanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie tfrwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg

czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po

drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika, opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkdw oséb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robdt,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robdt,

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robdt,

— przebieg robdt, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgtoszenia i daty odbioru robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kohcowych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
roboét,

- dane dotyczqgce sposobu zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan

- wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedstawione

Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przyjecia.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do

jego tresci.
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Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementdw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robdt.

Obmiary wykonanych robdt prowadszi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawqg wyceny i opisem robdt,

— iloscig przedmiarowq robét,

— datg obmiaruy,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
— iloscig robdt wykonanych od poczgtku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i wyniki badah sporzgdzone
przez Wykonawce bedqg stanowi¢ zatqcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

— protokdt przekazania placu budowy,

— protokdt —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami frzecimiiinne umowy cywilnoprawne,

— protokdty odbioru robdt,

— protokdty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

— korespondencija na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na budowie w miegjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie oferfowym.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedqg do ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciqg wymagang do umownych ptatnosci.
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6.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedqg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okredlajgcg wykonany pomiar.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazine Swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie tfrwania robof.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb

zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdt zawierac bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

— ilo$¢ przedmiarowq robét (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— migjsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

— obmiar robdét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosce x szerokose x gtebokose x wysokose x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilo§¢ robdt wykonanych od poczgtku budowy,

— dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajgcych,

— odbiorowi cze$ciowemu, elementdw robdt,

— odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robdt zanikajacych i vlegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.
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7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB
,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdét uzupetnigjgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajgcey:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie.

- Obmiar robét (jesli wymagany)

- Wyniki pomiardw kontrolnych (operaty geodezyjne).

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw.

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzenh.

- Sprawozdania techniczne z prob rozruchowych.

—  Protokdty préb i badan.

— Protokéty odbioru robét zanikajgcych.

— Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzqgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

—  Wykaz przekazywanych kluczy.

- Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gofowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy
ponowny fermin tego odbioru.

Wszystkie zarzqgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.
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8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone w ST i PB.

Cena obejmuije:

— robocizne,

— wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacii zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw, ktdére mogq
wystgpi¢ w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokdt czeSciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie robét w danej branzy dla poszczegdlnych elementdw robdt. Szczegodty rozliczenia

Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw Umowy i wymagan ogdinych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreSlone w wymienionych. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. USTALENIA DODATKOWE

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach nalezy stosowac¢ w zakresie odpowiadajgcym
specyfice budowanego obiektu. Zapisy zawarte w specyfikacji, a nie odnoszgce sie do zakresu
prowadzonych prac nalezy pomingc.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pozniejszymi zmianami)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.

120, poz. 1126)
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

451-1
ROBOTY ROZBIORKOWE
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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCIZE

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru
robdt robdt zwigzanych z wyposazeniem zabytkowego budynku Sgdu Rejonowego w Etku w
system klimatyzaciji.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt rozbidrkowych przewidzianych w projekcie budowlanym i
wykonawczym

Prace rozbidérkowe obejmujq:

- rozbidrke istniejgcego ogrodzenia

- rozbidrka elementéw zelbetowych,

- transport i utylizacja gruzu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnoé¢ z dokumentacjq
projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
~Wymaganiach ogdinych™ pkt. 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

- nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
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Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét rozbiérkowych

Wykonawca powinien dysponowad nastepujgcym sprzetem:

- elektronarzedziami typu pita tarczowa, szlifierka, pita do ciecia metalu
- samochodami do wywozu odpaddw,

- ciezkim sprzetem budowlanym typu koparka, tadowarka itp.

- mtot wyburzeniowy,

- kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.3
specyfikacji techniczne.

4.2. Transport materialéw

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.4

5.2. Warunki prowadzenia robét rozbiérkowych

Teren robdét rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na czas
prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy uniemozliwi¢ wejscie do strefy niebezpiecznej osobom
postronnym poprzez zastosowanie barier ochronnych i taém ostrzegawczych. Roboty rozbiérkowe
mozna rozpoczgc¢ tylko pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Grupa robotnikéw, ktéra ma dokonaé rozbiérki powinna zapoznalé sie z przepisami BHP
obowigzujgcymi przy tego rodzaju robotach. W szczegdlinosci nalezy przestrzegaé nastepujgcych
warunkdw :

- robotnicy muszg by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng: odpowiednie obuwie, hetmy, rekawice,
okulary ochronne

- narzedzia reczne muszg by¢ odpowiednio mocno osadzone na gtadkich trzonkach

- prowadzenie robdét rozbidrkowych po zmroku lub przy sztucznym os$wietleniu jest zabronione

- przy pracy z narzedziami elektrycznymi nalezy pamietac¢ o zabezpieczeniu przed porazeniem
prgdem elektrycznym

Teren rozbidrki nalezy uporzgdkowad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” kpt. 5.

Biezgca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementéw  procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq i obowigzujgcymi
przepisami. Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddw.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 6. Podstawqg dokonywania
obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlinych pozycji jest
zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robdt.

Jednostkami obmiarowymi sq:

- 1 fona ztomu

- 1 m3 rozebranych elementdéw elementdw betonowych oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

- 1 szt. wykutej stolarki/$lusarki

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 7.
Wszystkie roboty objete specyfikacjq podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 8
specyfikacji techniczne.

Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,

- zabezpieczenie zachowywanych elementdw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpaddw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:

- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpaddw do miejsca utylizacii,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
22001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informaciji oraz
wzordw formularzy stuzqgcych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawieh danych (Dz. U.
z2001r.Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie

ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.
1650),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

452-1
ROBOTY z PLYT KARTONOWO-GIPSOWYCH
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454. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

454-5 ROBOTY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt z ptyt gipsowo-kartonowych przy robotach zwigzanych z wyposazeniem zabytkowego
budynku Sgdu Rejonowego w Etku w system klimatyzacii.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamodwieh (CPV)
‘ Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.

‘ 45410000-4 Tynki i oktadziny wewnetrzne

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt— wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacijq projektowaq,

konstrukcja — uporzgdkowany zespdt potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci,

sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy
miejsca dla instalacii.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt gipsowo- kartonowych systemie
lekkiej zabudowy szkieletowej, z ptyt kartonowo-gipsowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacijqg
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w
~Wymaganiach ogdinych” pkt. 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»Wymaganiach ogdinych” pkt. 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 1,25 cm,
Modutowe ptytki sufitowe

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin Scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg
cynkowq (nanoszong ogniowo).

Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobq:

— tgczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— koftki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

—  kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikéw stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10
mm- do uszczelniania potgczen konstrukcii ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki  stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdinych
Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tqczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samo wiercqgce.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczenh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do kohcowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okredlajg instrukcje
Producentéw dla poszczegdinych wyrobdw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdinych” pkt 3.2.

27



WYPOSAZENIE ZABY TKOWEGO BUDYNKU SADU REJONOWEGO W ELKU W SYSTEM KLIMATYZACIJI
19-300 Etk, ul. Mateckich 4

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w  insfrukciji
Producenta i dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

Roztadunek materiatdéw recznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Materiaty systemdw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcey je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreSlony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkgjii nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywad sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietdw, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietdw jest spiety
tadmgq stalowq. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu pakietdw jednakowej dtugosci, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5
specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemdw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oécieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw, 1j. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach 60-80%.
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Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z na rusztach stalowych

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadacé sie z dwdch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz goérnej czyli warstwy
gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosne;j.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sq ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru
rodzaju konstrukciji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukciji dwuwarstwowej,

— W pomieszczeniach wagskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

- sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna zastosowad ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by<&  konstrukcii
dwuwarstwowej,

- rozstaw elementéw warstwy nos$nej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

grubo$¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia ptyt,

- sztywnosc¢ ptyt,

funkcje jakg ma spetniac sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowqg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze
prostopadty do elementdw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by<& wykonany z
ksztattownikdéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odporno$s¢ ogniowqg, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementdw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krahcach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci
zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
o odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc
ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzagj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaé warunek pieciokrotnego
wspotczynnika  wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia
wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy
tqcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogqg zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce
konstrukcje jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do
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istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukciji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszq posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusziu

Na oktadziny stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jedli wymagajg tego

warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci

12,51 20 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane do elementédw nosnych w dwojaki

sposdb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementdw nosnych
rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubos¢ ptyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy
elementami noSnymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potgczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuije sie taSmg papierowq lub z wtdkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masqg szpachlowq i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg
spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy
zbrojeniu tadmg samoprzylepng stosowane sq dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masqg szpachlowq, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowq.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocq
struga kgtowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt. 5
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie badanh doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdét w  szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
materiatow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary (zgodnie z tolerancjq),
- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
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— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzehn powtoki cynkowej elementdw stalowych.

Wyniki badah ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych i innych materiatdw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1T m?
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt. 7.
8.2. Odbidr podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnosé z dokumentacijg

Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacjqg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacijg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjq. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocqg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchytki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecingjgcych sie
ptaszczyzny i krawedzi od ptaszczyzn od kgta w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacii
Nie wieksze niz 1,5 mmii Nie wieksze niz 2 mm i
Nie wieksza niz2 mmiw | ogdtem nie wiecej niz3 mmw | ogdtem nie wiekszej niz L ..
LT - . : . Nie wieksza niz 2 mm na
liczbie nie wiekszej niz 2 szt pomieszczeniach do 3,5 m 3 mm na catej e ;
. o - S . . ) dtugosci taty kontrolnej 2
na catej dtugosci taty wysokosci oraz nie wiecej niz 4 powierzchni m
kontrolnej 2 m mm w pomieszczeniach ograniczonej §cianami,
powyzej 3,5 m wysokosci belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 8

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-72/B-10122

PN-B-79405
PN-B-79405:1997
PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-93/B-02862
PN-78/H-93461.26

PN-78/H-93461.27

PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

PN-EN ISO 7050:1999
PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)

PN-B-32250
PN-79/B/06711

19-300 Etk, ul. Mateckich 4

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe

Odpornos¢ ogniowa

Ksztattowniki  stalowe giete na zZmno otwarte okre$lonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych
Ksztattowniki  stalowe giete na zZmno otwarte okre$lonego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych
Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ognhiowo w sposdb
ciggty do obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane oghiowo w sposdb
ciggty do obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

Woda do celéw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 2002, 2003, 004 Normy dotyczgce systemow

Zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

452 - 2
ROBOTY MALARSKIE
WEWNETRZNE
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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-7 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
powtok malarskich wewnetrznych przy robotach budowlanych zwigzanych z wyposazeniem
zabytkowego budynku Sgdu Rejonowego w Etku w system klimatyzacii.

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zamodwieh (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktdérej ma byé wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtoze, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wyglgdzie powierzchni malowanych.

farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt malarskich z farlb malarskich fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

— Powtok malarskich przy zastosowaniu farby hydrofobowej

— Powtok malarskich przy zastosowaniu farby kwasoodpornej

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w
~Wymaganiach ogdinych” pkt. 2
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2. MATERIALY

2.1.

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
~Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadac ocene higieniczng PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

$rodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozciehnczong
wodg w stosunku 1:3-5 z fego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskie;j.

mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -5 %.

farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych
powtok malarskich na zewngtrz i wewngtrz budynkdw. Tworzy na malowanym podtozu barwng,
elastyczng powtoke o jedwabistym potysku. Posiada wysokg odpornosé¢ na dziatanie wody oraz
zmiennych warunkéw atmosferycznych. Charakteryzuje sie duzg odpornoscig na zarysowania i
scieranie, jest wyjgtkowo odporna na zabrudzenia i tatwo zmywalna.

Dane techniczne

Zuzycie /podtoze réwne/:0,10+0,20 I/m2
Temperatura stosowania: +5 do +25 C°
Czas schniecia: 6 h

Catkowite utwardzenie: 48 h

Stopien potysku: jedwabisty

Gestos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3
Konsystencja: gesta ciecz

3. SPRZET

3.1.

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1.

Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.3
specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami  fransportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.
Farby chlorokauczukowe do malowania znakdéw przechowywac z dala od zrédta ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5
specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakohczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
ttustych plam i kurzu.

Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna usungé¢ powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowq lub specjalnymi mieszankami
(posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzec tak aby jej rownose
odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiedniqg zaprawg cementowq i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh a wystajgce
metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki
ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masqg szpachlowq, na
ktérg wydano aprobate techniczng. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z
wymaganiami jw. nalezy okredli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby usuniecia tych
niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowngq kontrole podtozy a wyniki odnotowaé w formie
protokotu konftroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podtoza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewngtrz budynku

- w temperaturze ponizej +50C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0oC,

- w temperaturze powyzej 250C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 200C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich $wiezo pomalowane,

nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgg, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty

wtdknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tbl 1, a w

przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

. Najwieksza wilgotnosé
Lp. Rodzaj farby podtoza, w % masy
! Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciehczalnych 4
wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 | modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych 6
wodq lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
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Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W  pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

5.4. Wykonanie robét malarskich wewneirznych

Roboty malarskie wewngtrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych oraz
armatury oswietleniowej,

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

— utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonaé po:

— wykonaniu biatego montazu

— utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przySciennych i cokotdw,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcqg informacje

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogqg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktadaé pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywad

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikdw) ze wzgledu na niskg wydajnosé;

- Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np.tiksotropowych) pedzlem moze powodowad
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

— Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie
gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem

- Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na
prostote i duzg wydajnosé;

— Nalezy pamietac o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokryé wszystkie nierdwnosci
podtoza.

Nafrysk powietrzny

- Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamietaé o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé ewentualne
zanieczyszczenia mogqgce zatkac dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce konftroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 5
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowad:
— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
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- sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i synftetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzeniq,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub

catkowicie i wykonac powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq jest metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt. 7.

8.2. Odbidér podiozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byE naprawione przez wypetnienie ubytkdw
zaprawg cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiedniq szpachldéwkg. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wyglgdu zewnefrznego powtok malarskich polegajgce na  stwierdzeniu
rbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem
producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki, widocznych
okiem $laddéw pedzia itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowanqg do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornoéci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkq lub szmatkgq.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.

Cena obejmuije:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii 1].

— wykonanie ww. czynnosci

— zapewnienie na placu budowy warunkdw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
Srodowiska

- uporzgdkowania placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
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