7‘:\( L=16.71m, R=25.00m
7 ws=1.464m, <=38.29°
7% T=8.68m

L=7.83m, R=50.00m
ws=0.154m, <=8.97°

L=8.65m, R=50.00m
ws=0.188m, <=9.91°

T=4.33m
L=18.62m, R=600.00m

ws=0.072m, <=1.78°
T=9.31m

L=7.29m, R=300.00m
ws=0.022m, <=1.39°
T=3.65m

regulacja
wysokosciowa

% L=14.02m, R=800.00m
‘Ff ws=0.031m, <=1.00°
% T=7.01m

L=34.69m, R=300.00m
ws=0.502m, <=6.62°
T=17.36m

L=28.08m, R=200.00m
ws=0.494m, <=8.05°
T=14.07m

regulacja
wysokosciowa

regulacja
wysokosciowa

regulacja
wysokaosciowa 0

L=7.83m, R=200.00m
ws=0.038m, <=2.24°
T=3.91m

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

Nr uzgodnienia 2605230010/TTDSIAU/NJ/01, dnia 17.06.2026

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wtascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych
na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w
whniosku, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos$¢ kosztow zwigzanych z
usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesigcy.
Uwagi: W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu

istniejgcej infrastruktury napowietrznej, z zachowaniem wysokosci 5m w stosunku do
projektowanej niwelety.

Czytelny podpis

regulacja
wysokosciowa

L=4.57m, R=100.00m
ws=0.026m, <=2.62°
T=2.28m

OZNACZENIA - projektowane elementy

o$ drogi
krawedz jezdnil zjazdu
krawedz pobocza

remontowany réw umocniony

strefa kontrolowana sieci gazowej

remontowana jezdnia - nawierzchnia asfaltowa

remontowane pobocze - nawierzchnia tluczniowa

remontowane zjazdy - nawierzchnia asfaltowa

(nie objete wnioskiem zgloszenia)

granica pasa drogowego drogi gminnej

dziatki objete zgloszeniem

Signed by /
Podpisano przez:

Dawid Michat
Klimek

Date / Data: 2026-
05-20 15:17

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
[DOKONYWANIE ZMIAN, KOPIOWANIA | ROZPOWSZECHNIANIA BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

DAWID KLIMEK

ROJTECH DAWID KLIMEK
ICTWO KOMUNIKACYJNE

PROJTECH Ahgels

PROJEKTY | NADZORY

ul. Prosta 3
32-052 Radziszow
NIP 7343193806

tel. 602 411 601

mail: projtech@op.pl
REGON 123050340
KONTO ING BANK SLASKI 63 1050 1562 1000 0091 4436 0816

INWESTOR:
iGmina Skawina
Rynek 1
32-050 Skawina

TEMAT:

Remont drogi gminnej publicznej nr 601167K {ul. Ostra Géra), dz. nr 2600, 2599/2,
2599/9, 3566/4, obreb 0015 Wola Radziszowska, j. ew. 120611_5 Skawina

w ramach zadania pn.: "Przygotowanie materiatéw i dokonanie zgtoszenia robét
budowlanych remontu drég gminnych na terenie miasta i gminy Skawina"

OBIEKT:

Droga gminna publiczna nr 601167K {ul. Ostra Géra), dz. nr 2600, 2599/2, 2599/9,
3566/4, obreb 0015 Wola Radziszowska, j. ew. 120611_5 Skawina

[NAZWA RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNY

materiat zgtoszeniowy drogowa

Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Dawid Klimek Projektant-drogowa  [MAP/0280/POOD/10

NR PROJEKTU:INR UMOWY: DATA: SKALA: Nr rysunku
12300326 |GK.272.2.12.2026 04.2026 1:500

FAZA: BRANZA: 2 . O




