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SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nN  ENERGA
UL.MAZOWIECKIEGO W CIECHANOWIE
 
Kalkulacją objęto:
 
- demontaż istniejącej linii kablowej nN
- budowę linii kablowej nN
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Budowa sieci elektroenergetycznej nN Energa ul Mazowieckiego

1.1 Demontaż sieci elektroenergetycznej nN
1

d.1.1
KNNR 9
0801-05

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w gruncie kat. I-
II

m

55 m 55.00
RAZEM 55.00

1.2 Budowa linii kablowej oświetlenia
2

d.1.2
KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - roboty
obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m3

0.7*0.5*(57) m3 19.95
RAZEM 19.95

3
d.1.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - robo-
ty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m

57 m 57.00
RAZEM 57.00

4
d.1.2

KNR 2-25
0612-02

Układanie rur osłonowych grubościenna  fi110 m

36 m 36.00
RAZEM 36.00

5
d.1.2

KNNR 5
0713-03

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych

m

60-36 m 24.00
RAZEM 24.00

6
d.1.2

KNNR 5
0713-04

Materiały kable NA2XY4x120 SE 0,6/1kV m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

7
d.1.2

KNNR 5
0726-11

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego na napięcie do 1 kV o izolacji i po-
włoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

8
d.1.2

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - ro-
boty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m3

0.7*0.5*(57) m3 19.95
RAZEM 19.95

9
d.1.2

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1.2

KNNR 5
0728-01

Montaż mufy kablowej nN SMHSV4 50-120 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych - inne roboty objęte umową 
11

d.2
własny Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2

własny Koszt zajęcia pasa drogowego kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

13
d.2

KW 1 01-01 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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