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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA nN ENERGA
UL.MAZOWIECKIEGO W CIECHANOWIE

Kalkulacjg objeto:

- demontaz istniejgcej linii kablowej nN
- budowe linii kablowej nN
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Budowa sieci elektroenergetycznej nN Energa ul Mazowieckiego
1.1 Demontaz sieci elektroenergetycznej nN
1|KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie 3.0-5.5 kg/m uktadanych w gruncie kat. I- |m
d.1.1/0801-05 I
55 m 55.00
RAZEM 55.00
1.2 Budowa linii kablowej oswietlenia
2|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 11I-1V - roboty m3
d.1.2|0701-05 obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
0.7*0.5*(57) m3 19.95
RAZEM 19.95
3|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m - robo- |m
d.1.2|0706-01 ty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
57 m 57.00
RAZEM 57.00
4/KNR 2-25 Uktadanie rur ostonowych gruboscienna fi110 m
d.1.2/0612-02
36 m 36.00
RAZEM 36.00
5|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1.2/0713-03 tych
60-36 m 24.00
RAZEM 24.00
6|KNNR 5 Materiaty kable NA2XY4x120 SE 0,6/1kV m
d.1.2/0713-04
60 m 60.00
RAZEM 60.00
7|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego na napiecie do 1 kV o izolacji i po- |szt.
d.1.2|0726-11 wioce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-V - ro- |[m3
d.1.2|0702-05 boty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
0.7*0.5*(57) m3 19.95
RAZEM 19.95
9|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1.2{1302-03
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
10|/KNNR 5 Montaz mufy kablowej nN 50-120 szt.
d.1.2/0728-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych - inne roboty objete umowg
11|wlasny Obstuga geodezyjna kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|wlasny Koszt zajecia pasa drogowego kpl.
d.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|KW 1 01-01 |Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej szt.
d.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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