
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 
poz.
cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych
 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 
miary

Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7

I
CPV 

 45221111-3
CPV 

45100000-8
DM 00.00.00 OBJAZDY I PRZEJAZDY I ROBOTY PORZĄDKOWE

DM 00.00.00

1 D 01.01.01 3 Roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza itp. kpl 1,00

2 DM 00.00.00 4 Wykonanie oznakowania objazdów, przejazdów kpl 1,00

3 DM 00.00.00 5
Utrzymanie objazdów, przejazdów,  oznakowania tymczasowego,  
tymczasowego przejścia dla pieszych  - do czasu zakończenia robót

kpl 1,00

4 DM 00.00.00 6 Likwidacja objazdów, przejazdów i rozbiórka oznakowania tymczasowego. kpl 1,00

CPV
45100000-8

D 01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

D 01.01.01
5 D 01.01.01 55 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim                                      km 0,025

a X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
podgórskim.

km 0,025

L=0,025 km
D 01.02.02

6 D 01.02.02 56
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15 cm 
wraz z załadunkiem i transportem na odkład  przyobiektowy

m2 80,00

a X X Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość w-wy 15 cm m2 80,00
F=80m2

b X X
Załadunek i transport ziemi urodzajnej na odkład (miejsce składowania zapewni 
Wykonawca Robót)

m3 12,00

V=80*0.15=12,00 m3
D 01.02.04

7 D 01.02.04 09 Rozebranie podbudowy  z  kruszywa  stab.  mech. gr. ~35 cm  z  transportem m2 20,00

a X
Mechaniczne rozebranie podbudowy  z  kruszywa  stab.  mech. grub. ~35 
cm (na dojazdach)

m2 20,00

F=20m2

b X

Wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu budowy przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na plac 
składowy Wykonawcy-"Materiał Wykonawcy". Należy pomiejszyć 
wartość robót o odzysk materiałów.

m3 7,00

V=7,0 m3
D 01.02.03

8 D 01.02.03 15
Rozbiórki elementów kubaturowych żelbetowych  wraz  z  transportem  na  
Składowisko Wykonawcy

m3 26,00

a X
Mechaniczna rozbiórka elementów żelbetowych podpór i podpór - 
rozebranie korpusów przyczółków i scianki zaplecznej oraz płyty 
pomostu

m3 26,00

V=26 m3

b X

Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na plac 
składowy Wykonawcy -"Materiał Wykonawcy" .  
Pozyskanie miejsca składowania, koszty składowania i likwidacja 
składowiska oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi  Wykonawca.
Koszty robót Wykonawca winien pomniejszyć  o wartość odzysku 
materiału przechodzącego na jego własność                                                                 

t 67,60

G=26,0m3*2,6 t/m3=67,60t

PRZEDMIAR ROBÓT
"REMONT MOSTU NA UL. ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAGÓRZ"

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu , roboty pomiarowe

RAZEM OBJAZDY, PRZEJAZDY I ROBOTY PORZĄDKOWE

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie podgórskim                                   

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/

Rozbiórki nawierzchni drogowych

Rozbiórki obiektów kubaturowych betonowych
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 
poz.
cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych
 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 
miary

Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7
M.32.01.01

9 M.32.01.01. 11 Rozebranie drewnianych elementów pomostu m3 12,50

a X
Rozebranie drewnianych elementow pomostu drewnianego-nawierzchnia, 
poprzecznice, poręcze

m3 12,50

V=12,5 m3

10 M.32.01.01. 12
Rozbiórki elementów stalowych konstrukcji nośnej wraz  z  transportem  na  
Składowisko Wykonawcy

t 6,20

a X
Mechaniczna i/lub ręczna rozbiórka elementów stalowych przesła - 
rozebranie dźwigarów głównych 

t 6,20

b X

UWAGA:
Materiały z rozbiórki po sprawdzeniu stanu mogą zostać wykorzystane do 
budowy tymczasowego przejścia. Elementy konstrukcji stalowej po 
wykorzystaniu należy przewieźć na plac składowy Zamawiającego na odl 
20km.  Materiały odpadowe winny być zutylizowane  przez Wykonawcę 
zgodnie z prawem ochrony środowiska                

G=6,20 t

II
CPV                 

45221111-3

CPV
45111200-0 D 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

D 02.01.01.

11 D 02.01.01. 16
Wykonywanie wykopów w gruncie nieskalistym z transportem urobku na 
odkład poza teren budowy 

m3 60,00

a X

Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. nieskalistym  za i przed istniejącymi 
przyczółkami w celu rozebrania i wykonania nowych podpór, z transp.urobku na 
odkład poza teren budowy (miejsce składowania zapewni Wykonawca) 
sam.samowyład.  po drogach o nawierzchni utwardzonej. Materiał z rozbiórki 
przechodzi na własność Wykonawcy.

m3 60,00

V=60 m3
D 02.03.01.

12 D 02.03.01 01
Wykonanie nasypów w obrębie stożków koryta potoku z gruntu spoistego z  z 
odkładu

m3 60,00

V= 60m3
a X Ręczne formowanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopu m3 60,00

V= 60 m3

b X
Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi  
warstwami  o  gr.  20 cm

m3 60,00

V= 60 m3
CPV                 

45223500-1
M 22.00.00   PODPORY 

13 M 11.04.01 10 Wykonanie  zabezpieczeń podpór ściankami  z grodzic stalowych m2 62,40

a X
Wykonanie  zabezpieczeń  podpór ściankami  z grodzic stalowych  G-62 w obrębie 
istn. fundamentów. Glębokość wbicia do 7m ponizej terenu. Całkowita wysokość 
grodzicy 4,0 m.

m2 62,40

P=7,8*4,0*2=62,4m2
M 22.01.01

14 M 22.01.01 22 Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali BSt500S t 0,32

a X Przygotowanie i montaż zbrojenia - przyczółki - pręty o śr. 12-25 mm kG 320,00

G=320kG

b
Montaż łożysk z szyn kolejowych S-49 lub S-62 
I=2 szt*4,0m =8,0mb

mb 8,00

15 M 22.01.01 23
Wykonanie korpusów przyczółków z betonu klasy C30/37  wraz ze 
skrzydełkami 

m3 11,20

a X
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie korpusów  przyczółków wraz ze 
skrzydełkami betonem kl. C30/37

m3 11,20

Przyczółek nr 1: 0,9m2*6,0m=5,6m3
Przyczółek nr 2: 0,9m2*6,0m=5,6m3

b X
Wykonanie i rozebranie deskowań (betonowanie częściowo w osłonie grodzic 
stalowych deskowanie od str. dojazdów)

kpl 2,00

I= 2 kpl
CPV                 

45223500-1
M 23.00.00 USTROJE NOŚNE

M 23.05.01

Rozbiórki przęseł stalowych z pomostem drewnianym

REMONT  MOSTU  STAŁEGO

Wykonanie wykopów  w gruntach nieskalistych

Wykonanie nasypów

Przyczółki żelbetowe

Ustrój nośny stalowy do zespolenia z żelbetową płytą pomostu
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 
poz.
cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych
 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 
miary

Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7

16 M 23.05.01 26
Wytworzenie konstrukcji stalowej z  dwuteowników HEA 280 wraz ze 
stężeniami i z transportem do miejsca wbudowania. 

Mg 5,18

a X

Wytworzenie i transport elementów konstrukcji stalowej przęseł dźwigarHEA280 
+ stężenia z ceowników UPE180
Ciężar nowej konstrukcji wg rysunku
G=5183 kG

Mg 5 183,00

17 M 23.05.01 27
Montaż konstrukcji stalowej wykonanej z kształtowników stalowych  i 
rozpiętości przęsła  do 16 m  - nad wodą

Mg 5,18

a X
Scalanie i montaż  konstrukcji stalowej  wykonanych z kształtowników  I520  i 
rozpiętości przęsła do 16m  - nad wodą wg.rys. 
G=5183 kG 

Mg 5,18

18 M 23.05.01 29
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez malowanie 
farbami poliuretanowo-epoksydowymi

Mg 5,18

a X
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez malowanie farbami 
poliuretanowo-epoksydowymi
G=5183 kG

Mg 5,18

M 23.10.01

19 M 22.01.01 22
Wykonanie zbrojenia płyty pomostu ze 
stali klasy BSt500S

t 2,28

a X Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami stali klasyBSt500S  - płyta pomostu kg 2 280,00

G=2280 kG
20 M 23.30.05. 32 Osadzenie kotew zamocowań barier szt. 22,00
a X Montaż kotew do mocowania barier w płycie ustroju niosącego szt. 22,0

I=2*11szt=22 szt.

21 M 22.01.01 23 Wykonanie żelbetowej  płyty pomostu z betonu klasy C30/37 - nad wodą m3 18,27

a X
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty nośnej ustroju betonem  kl. 
C30/37

m3 18,27

V=10,82*1,4+0,3*5,2*2=18,27 m3   

b X
Wykonanie i rozebranie deskowania płytami ze sklejki bakelizowanej  - płyta 
pomostu, belki nadłożyskowe.

kpl

I= 1 kpl
CPV 

445223500-1
M 24.00.00 ŁOŻYSKA

M 24.04.01

22 M 24.03.01 38 Koszt wykonania łożysk stalowych z szyny kolejowej szt. 2,0

a X
Koszt wykonania łożysk stalowego z szyny kolejowej S-49 lub S-60
Długość szyny 4,50+4,50=9,0m

szt. 2,0

I=2   
23 M 24.03.01 39 Montaż łożysk stalowych z szyny kolejowej szt. 2,0

a X
Montaż łożysk stalowych  z szyny kolejowej  S-49 lub S-60

szt. 2,0

CPV 
45320000-6

M 27.00.00 HYDROIZOLACJA

M 27.01.01

24 M 27.01.01. 40
Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - 
powierzchnie pionowe

m2 50,00

a X
Przygotowanie pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne 
oczyszczenie powierzchni. (przyczółki, skrzydełka)                                                           

m2 50,00

F=50 m2

b X
Izolacje przeciwwilg. powłokowe bitum. - wyk.na zimno - pionowe z Abizolu R - 
pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja przyczółków.

m2 50,00

F=50 m2

c X
Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z Abizolu P 
dwukrotnie - każda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja 
przyczółków

m2 50,00

F=50 m2

Żelbetowa płyta pomostu na belkach stalowych

Łożyska stalowe

Powłokowa izolacja bitumiczna  - "NA ZIMNO"
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 
poz.
cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych
 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 
miary

Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7
M 15.02.00.

25 M 15.02.00. 10 Wykonanie izolacji powłokowej płyty pomostu m2 49,20

a X
Koszty zakupu i transportu materiału izolacyjnego  na bazie żywic syntetycznych z 
przeznanczeniem do izolacji płyt obiektów mostowych

m2 49,20

P=4,10*12,0=49,2 m2

b X
Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod 
izolacje - ręczne skucie nierówności betonu

m2 49,20

P=49,20 m2

c X
Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod 
izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni

m2 49,20

P=49,2 m2

d X Ułożenie izolacji na płycie pomostu  metodą natrysku lub za pomnocą wałków m2 49,20

P=49,20 m2
CPV  

45221111-3
M 28.00.00 WYPOSAŻENIE  POMOSTU

M 28.03.02
M 28.03.05

26 M 28.03.02 51
Koszt bariero-poręczy H2/W3 ochronnej jednostronnej o rozstawie słupków - 
1,0 m do 1,33m   

kg 1 612,9

a X Koszty zakupu i  transporu  barieroporęczy  H2/W3 kg 1 612,9
G=2*12,7m*63,5 kg/mb=1612,9 kg

27 M 28.03.02 51
Montaż bariero-poręczy H2/W3 ochronnej jednostronnej o rozstawie 
słupków - 1,0 m   do 1,33m

m 25,4

a X Montaż bariero-poręczy H2/W3 ochronnej jednostronnej                                                                     m 25,4
L=2*12,7=25,4m

CPV
 45221000-2

M 29.00.00 ROBOTY  PRZYOBIEKTOWE

M 29.03.05
28 M 29.03.05 01 Wykonanie nasypów stożka przyczółka gruntem niespoistym m3 68,00

a X
Ukop gruntu piaszczystego kat. II na dokopie koparką z transportem na budowę 
samochodami samowyładowczymi. Grunt pozyskuje Wykonawca własnym 
staraniem i na własny koszt .                                                                                            

m3 68,00

V=68m3

b X
Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami 
samowyładowczymi

m3 68,00

V= 68 m3

c X
Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi  
warstwami  o  gr.  20 cm

m3 68,00

V= 68 m3
M 29.54.00 Wykonanie umocnień potoku

29 M 29.54.07 16 Wykonanie narzutu kamiennego na dnie rzeki m3 80,00

a X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach związanych z umocnieniem i regulacją 
rzeki

km 0,20

X L= 0,2 km
b X Wykonanie narzutu kamiennego na dnie rzeki m3 80,00

X V=80,0 m3
CPV 

45233200-1
M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

D-05.03.05

30 D-05.03.05b 50
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W w-
wa ochronna grub. 4 cm,

m2 43,60

a X
Wykonanie  nawierzchni z bet.  asf.  o grubości 4 cm (warstwa ochronna) AC 16W  
wraz  z  transportem  masy  z  wytwórni  do  miejsca  wbudowania   na  płycie  
pomostu.

m2 43,60

F=43,6 m2

31 D-05.03.05a 51
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S - w-
wa ścieralna grub. 5 cm 

m2 43,60

a X
Wykonanie  na  obiekcie  warstwy  ścieralnej  nawierzchni z betonu asfaltowego 
modyfikowanego AC 11S o grubości 5 cm   wraz  z  transportem  masy z  wytwórni  
do  miejsca  wbudowania na  płycie  pomostu.

m2 43,60

F=43,6 m2

Izolacje powłokowe na bazie żywic syntetycznych 

Bariery ochronne stalowe - o ograniczonej podatności
Bariero-poręcze

Stożki  przyczółków

Nawierzchnia  jezdni  mostowej  z  bet.  asf. - modyfikowanego
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 
poz.
cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych
 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 
miary

Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7
32 D-05.03.05a 51 Wykonanie  uszczelnienia  "taśmą" m 21,80

a X
Przyklejenie  do  betonu płyty  taśmy  bitumiczno-kauczukowej  wulkanizowanej  
w  warstwie  ścieralnej  nawierzchni

m 21,80

L=2*10,9 m=21,8 m
M 30.05.02.

33 M 30.05.02. 53 Wykonanie nawierzchni na gzymsach z żywic syntetycznych  gr. 6 mm m2 14,00

a X
Wykonanie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej  na  kapach chodnikowych i 
gzymsach gr. 6 mm

m2 14,00

F=2*7=14 m2

III
CPV   

45233120-6
CPV 

45111200-0
D 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

D 02.03.01

34 D 02.03.01 59
Wykonanie nasypów z  pozyskaniem  i  transportem  gruntu z dokopu 
wykonawcy  wraz  z  plantowaniem 

m3 46,00

a X X

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w 
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odkłąd 
(Wykonawca zapewni miejsce skałdowaniu materiału) sam.samowyład . Miejsce 
dokopu wskaże Wykonawca Robót do zaakceptowaniu przez Zamawiającego

m3 46,00

V= 46 m3

b X X
Formowanie nasypów z gruntu kat. I-III dostarczonego samochodami 
samowyładowczymi. Uzupełnienie gruntu pod obiektem

m3 46,00

V= 46 m3

c X X Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) m3 46,00

V= 46 m3

d X X
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp                                                           i 
korony nasypów w gruntach kat.I-III .                                                                    

m2 250,00

F=250 m2
CPV 

45233000-9
D 04.00.00 PODBUDOWY

D 04.04.02

35 D 04.04.02 65
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie,  gr. 20 cm m

2 45,00

a X X

Wykonanie podbudowy pomocniczej konstrukcji nawierzchni drogi z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. warstwy po 
zagęszczeniu 20cm - wg. rys.
P=45 m2 

m
2 45,00

D 04.06.01

36 D 04.06.01 15
Wykonanie podbudowy betonowej  z  betonu C16/20, w-wa zasadnicza gr. 25 
cm m

2 45,00

a X X
Wykonanie podbudowy zasadniczej  konstrukcji nawierzchni 
F=45,00m2 m2 45,00

CPV 
45233220-7

D 05.00.00 NAWIERZCHNIE

 D 05.03.05 

37 D 05.03.05b 66
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W w-
wa wiążąca grub. 4 cm, m

2 42,00

a X

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W 
w-wa wiążąca grub. 4 cm,wg. rys.
P=42 m2 

m2 42,00

b X
Skropienie podłoża emulsją asfaltowa w ilosci 0,60 kg/m2 przed 
układaniem warstwy wiążącej 

m2 42,00

Nawierzchnia  z  żywic  syntetycznych na grymsach

DOJAZDY  DO  MOSTU  STAŁEGO

Wykonanie nasypów 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa betonowa

Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 
poz.
cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych
 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 
miary

Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7

38 D 05.03.05a 67
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S - w-
wa ścieralna grub.5 cm m

2 40,00

a X
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S - 
w-wa ścieralna grub. 5 cm 
P=40 m2 

m2 40,00

b X Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną m2 40,0

c X Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową m2 40,0

CPV 
45112310-1

D 06.00.00 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

D 06.01.01

39 D 06.01.01 68 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm m2 240,0

b X
Humusowanie skarp  wraz z obsianiem mieszankami traw przy grub. humusu do 10 
cm.-  dojazdy do mostu, skarpy stożków

m2 240,0

F=240.00 m2
D 06.03.01

40 D 06.03.01 70 Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym grubości  10 cm m2 21,0

b X
Wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym 0/63 mmn , grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm. Szerokość umocnienia 1,00 m. 
F=21,0m2

m2 21,0

F=21.00 m2

Uwaga:

Sporządził:

Podane podstawy wyceny stanowią jedynie wskazówkę i oferent może zastosować inne podstawy
lub normy zakladowe, jeżeli są one bardziej odpowiednie do przewidzanej technologii wykonania

mgr inż. Henryk Kalisz

Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem

Ścinanie i uzupełnianie poboczy
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