

Informacja z otwarcia ofert

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm. – dalej Pzp), zamawiający – Gmina Miasta Tarnowa – Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp pn.: **Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I wraz z przebudową ul. Narutowicza” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I” – 5 zadań** (nr postępowania: ZDiK.DZ.271.53.2026) następujący wykonawcy złożyli oferty w terminie, tj. do dnia 20.08.2026 r., do godz. 9:00 – zbiorcze zestawienie ofert:

1. **Zadanie nr 1 pn.:** Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót realizowanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I wraz z przebudową ul. Narutowicza” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych”:

Oferta nr 1:

- 1) Nazwa wykonawcy: **Prosta Projekt Sp. z o.o., ul. Generała Władysława Andersa 7/U9, 25 – 217 Kielce.**
- 2) Cena za wykonanie zamówienia: **43 050,00 zł brutto.**
- 3) Minimalna ilość pobyków w tygodniu na placu budowy: **5 razy w tygodniu.**

Oferta nr 5:

- 1) Nazwa wykonawcy: **Arkadis Sp. z o.o. E3 sp.k., ul. Słoneczna 47, 38 – 120 Czudec.**
- 2) Cena za wykonanie zamówienia: **38 770,00 zł brutto.**
- 3) Minimalna ilość pobyków w tygodniu na placu budowy: **3 razy w tygodniu.**

Oferta nr 6:

- 1) Nazwa wykonawcy: **KABIS CONSULTING ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. 219, 42 – 202 Częstochowa.**
- 2) Cena za wykonanie zamówienia: **73 800,00 zł brutto.**
- 3) Minimalna ilość pobyków w tygodniu na placu budowy: **3 razy w tygodniu.**

2. **Zadanie nr 2 pn.:** Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót realizowanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I wraz z przebudową ul. Narutowicza” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”:

Oferta nr 1:

- 1) Nazwa wykonawcy: **Prosta Projekt Sp. z o.o., ul. Generała Władysława Andersa 7/U9, 25 – 217 Kielce.**
- 2) Cena za wykonanie zamówienia: **40 590,00 zł brutto.**
- 3) Minimalna ilość pobyków w tygodniu na placu budowy: **5 razy w tygodniu.**

Oferta nr 3:

- 1) Nazwa wykonawcy: **Zakład Usług Elektroinstalacyjnych i Pomiarowo – Kontrolnych Roman Sowiński, ul. Klikowska 195A/2, 33 - Tarnów.**
- 2) Cena za wykonanie zamówienia: **39 360,00 zł brutto.**
- 3) Minimalna ilość pobyków w tygodniu na placu budowy: **5 razy w tygodniu.**

Oferta nr 4:

- 1) Nazwa wykonawcy: **ELEKTRO-TECH Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych Bogusław Soprych, Nowe Żukowice 170A, 33 – 151 Nowa Jastrzębka.**
- 2) Cena za wykonanie zamówienia: **28 905,00 zł brutto.**
- 3) Minimalna ilość pobyków w tygodniu na placu budowy: **5 razy w tygodniu.**

Oferta nr 5:

- 4) Nazwa wykonawcy: **Arkadis Sp. z o.o. E3 sp.k., ul. Słoneczna 47, 38 – 120 Czudec.**
- 5) Cena za wykonanie zamówienia: **29 770,00 zł brutto.**
- 6) Minimalna ilość pobyków w tygodniu na placu budowy: **3 razy w tygodniu.**

Oferta nr 6:

- 4) Nazwa wykonawcy: **KABIS CONSULTING ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. 219, 42 – 202 Częstochowa.**
- 5) Cena za wykonanie zamówienia: **73 800,00 zł brutto.**
- 6) Minimalna ilość pobyków w tygodniu na placu budowy: **3 razy w tygodniu.**

3. **Zadanie nr 3 pn.:** Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót realizowanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I wraz z przebudową ul. Narutowicza” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych”:

Oferta nr 1:

- 1) Nazwa wykonawcy: **Prosta Projekt Sp. z o.o., ul. Generała Władysława Andersa 7/U9, 25 – 217 Kielce.**
- 2) Cena za wykonanie zamówienia: **48 585,00 zł brutto.**
- 3) Minimalna ilość pobyków w tygodniu na placu budowy: **5 razy w tygodniu.**

Oferta nr 5:

- 1) Nazwa wykonawcy: **Arkadis Sp. z o.o. E3 sp.k., ul. Słoneczna 47, 38 – 120 Czudec.**
- 2) Cena za wykonanie zamówienia: **54 782,00 zł brutto.**

3) Minimalna ilość pobytów w tygodniu na placu budowy: **3 razy w tygodniu.**

Oferta nr 6:

- 1) Nazwa wykonawcy: **KABIS CONSULTING ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. 219, 42 – 202 Częstochowa.**
- 2) Cena za wykonanie zamówienia: **73 800,00 zł brutto.**
- 3) Minimalna ilość pobytów w tygodniu na placu budowy: **3 razy w tygodniu.**

4. **Zadanie nr 4 pn.:** Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót realizowanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I wraz z przebudową ul. Narutowicza” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I w specjalności konstrukcyjno- budowlanej:

Oferta nr 1:

- 4) Nazwa wykonawcy: **Prosta Projekt Sp. z o.o., ul. Generała Władysława Andersa 7/U9, 25 – 217 Kielce.**
- 5) Cena za wykonanie zamówienia: **28 290,00 zł brutto.**
- 6) Minimalna ilość pobytów w tygodniu na placu budowy: **5 razy w tygodniu.**

Oferta nr 2:

- 1) Nazwa wykonawcy: **G-D Projekt Firma Projektowo – Budowlana Grzegorz Dziedzic, ul. św. Marka 25/1, 31 – 024 Kraków.**
- 2) Cena za wykonanie zamówienia: **1 800,00 zł brutto.**
- 3) Minimalna ilość pobytów w tygodniu na placu budowy: **5 razy w tygodniu.**

Oferta nr 5:

- 4) Nazwa wykonawcy: **Arkadis Sp. z o.o. E3 sp.k., ul. Słoneczna 47, 38 – 120 Czudec.**
- 5) Cena za wykonanie zamówienia: **29 862,00 zł brutto.**
- 6) Minimalna ilość pobytów w tygodniu na placu budowy: **3 razy w tygodniu.**

Oferta nr 6:

- 7) Nazwa wykonawcy: **KABIS CONSULTING ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. 219, 42 – 202 Częstochowa.**
- 8) Cena za wykonanie zamówienia: **67 650,00 zł brutto.**
- 9) Minimalna ilość pobytów w tygodniu na placu budowy: **3 razy w tygodniu.**

5. **Zadanie nr 5 pn.:** Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla robót realizowanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I wraz z przebudową ul. Narutowicza” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I w specjalności inżynierskiej mostowej:

Oferta nr 1:



- 1) Nazwa wykonawcy: **Prosta Projekt Sp. z o.o., ul. Generała Władysława Andersa 7/U9, 25 – 217 Kielce.**
- 2) Cena za wykonanie zamówienia: **78 720,00 zł brutto.**
- 3) Minimalna ilość pobyków w tygodniu na placu budowy: **5 razy w tygodniu.**

Oferta nr 2:

- 1) Nazwa wykonawcy: **G-D Projekt Firma Projektowo – Budowlana Grzegorz Dziedzic, ul. Św. Marka 25/1, 31 – 024 Kraków.**
- 2) Cena za wykonanie zamówienia: **64 000,00 zł brutto.**
- 3) Minimalna ilość pobyków w tygodniu na placu budowy: **5 razy w tygodniu.**

Oferta nr 5:

- 1) Nazwa wykonawcy: **Arkadis Sp. z o.o. E3 sp.k., ul. Słoneczna 47, 38 – 120 Czudec.**
- 2) Cena za wykonanie zamówienia: **59 841,00 zł brutto.**
- 3) Minimalna ilość pobyków w tygodniu na placu budowy: **3 razy w tygodniu.**

Oferta nr 6:

- 1) Nazwa wykonawcy: **KABIS CONSULTING ENGINEERING Sp. z o.o., ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. 219, 42 – 202 Częstochowa.**
- 2) Cena za wykonanie zamówienia: **67 650,00 zł brutto.**
- 3) Minimalna ilość pobyków w tygodniu na placu budowy: **3 razy w tygodniu.**

Grzegorz Wałęga

Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie

OTRZYMUJĄ:

1 x strona internetowa zamawiającego

1 x aa.