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SSD-00 WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (dalej SST) s3 wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczgcych zagospodarowania terenu w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST to dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt dotyczacych
zagospodarowania terenu.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
ogélnymi specyfikacjami technicznymi, oraz szczegétowe dla robdt ziemnych, zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni utwardzonych oraz zwigzanych z zagospodarowaniem terendw
zielonych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Chodnik — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.2. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakoniczeniu.
1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku
wykonywania robodt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.
1.4.4. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
1.4.5. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.6. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.7. Ksigzka obmiaré6w - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdow. Wpisy w ksigzce obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.8. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowsq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
1.4.9. Nawierzchnia — warstwa lub zespo6t warstw stuzagcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowg,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.



d) Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadnicze]j i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadad sie z jednej lub dwdch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.
g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.
i) Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.
1.4.10. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
1.4.12. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.
1.4.13. Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.
1.4.14. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.15. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.
1.4.16. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja przedmiotu zamoéwienia jakim jest
Przebudowa i remont konserwatorski budynkéw wraz ze zmiang sposobu uzytkowania,
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng, oraz rozbidorka budynkéw
gospodarczych przy ul. Kilinskiego 36 w todzi.
1.4.17. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
1.4.18. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.19. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
1.4.20. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie.

Zamawiajgcy protokolarnie oraz w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy:

e Dokumentacje techniczng,

e Kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,



e Komplet specyfikacji technicznych,
e Kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje

projektowa:

e Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

e Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos$¢ robaét z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajgcego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacja projektowgq i SST. Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodnos$¢ z okresSlonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. w przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowaq lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakosé elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowlirozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji
ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzief i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddow bezpieczeAstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego.
Fakt przystagpienia do robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb

5



uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiajgcego oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotfecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru/Koordynatorem Zamawiajgcego. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiajgcego. Fakt przystgpienia
do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiajgcego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
iloSciach okreSlonych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen

lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdow i drég dojazdowych, srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed,

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakornczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wifasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy ipowiadomic
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa
mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier/Kierownik
projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajgcego ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera
Kontraktu. Inzynier Kontraktu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera Kontraktu.



1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetfniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera Kontraktu powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciggty bedzie informowacé Inzyniera Kontraktu
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera Kontraktu.

1.5.13. RGwnowaznos$¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisdow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powofane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg byc¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzyniera Kontraktu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi
Zamawiajgcego do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rdéwniez odpowiednie
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Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéow. Zatwierdzenie partii materiatow
z danego 7rédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrdédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw ze Zrédet miejscowych wtgczajac w to zrdédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajacego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrédta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajgcego projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i
samorzgdowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilo$ciowych i
jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatéw do robdét. Humus inadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw,
dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, zZe wuzyska na to pisemng zgode Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego. Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajgcego. Jesli Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajgcego zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie zjego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego. Jesli o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badarhi wymaganych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego. Miejsca
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czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru/Koordynatorem Zamawiajgcego lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwdrnie  materiatbw  mogg by¢ okresowo  kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowié podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatdbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru/Koordynator
Zamawiajgcego bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg byé spetnione nastepujgce
warunki:

a) Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajgcego bedzie miat zapewniong wspétprace
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekgji,

b) Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajgcego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym
czasie, do tych czesci wytwadrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do
realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, Planie Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajgcego
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez
naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdziniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba S$rodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Koordynatora
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Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkédw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé. Decyzje
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora

Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia

jakosci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z

dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien

zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e sposob zapewnienia bhp,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,
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e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych
robat,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych, a takie wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego.

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajeiilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposéb iprocedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét ijakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajgcego moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajgcego S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru/Koordynator
Zamawiajgcego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajgcego bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezel
niedociggniecia te bedg tak powaine, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawiajgcego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
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prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajgcego
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce izatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajgcego kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajgcego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca
i producent materiatdbw powinien udzielié mu niezbednej pomocy. Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawiajgcego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robodt
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdow i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikdw witasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru/Koordynator Zamawiajgcego powinien pobierac prébki materiatow i prowadzié¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajgcego oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z dokumentacja
projektowg i SST. Moze rdéwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktore posiadaja:
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certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznym okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdére spetniajg wymogi SST. W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegoblnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw robotach,

- uwagi i polecenia, Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecern Wykonawcy robét.

e Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardéw.

e Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiag
zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego.

e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

e Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robédt dokonuje Wykonawca po pisemnym lub
ustnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosSnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robodt
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorowi
Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajgcego.

8.4. Odbior ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentdow, o ktédrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru/Koordynatora
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
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zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego
robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru

ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
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wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

e robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania Ogolne.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru/Koordynatorowi Zamawiajgcego
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatef,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

e Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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SSD-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Kod CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Kod CPV 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenow

Kod CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dréog

Kod CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z przygotowaniem terenu pod budowe oraz robét ziemnych przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu pod
budowe oraz robét ziemnych przygotowawczych.
W skfad roboét wchodza:
e zabezpieczenie terenu, istniejgcych budynkéw oraz infrastruktury w poblizu wykopdéw
e roboty rozbiérkowe
e roboty ziemne (wykopy, nasypy, podsypki, obsypki, zasypki, zasypy, korytowanie podtoza
oraz umocnienia nasypéw zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej, wodociggowe],
gazowej, elektrycznej i teletechnicznej, obiektow sieciowych oraz niwelacja terenu)
e odtworzenie i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu prac ziemnych
Uwaga: Prace zwigzane z wykonywaniem instalacji sieci zewnetrznych znajduja sie w STWiORB
odpowiednich branz.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SSD 00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej SST sa:
e grunt z wykopu,
e grunt z dokopu (piasek i pospdtka wg PN-91/B-06716),
e cement wg PN-B-19701:1997,
e piasek wg PN-B-11113:1996,
e Zwirwg PN-B-11111:1996,
e kamien tamany wg PN-B-11112:1996,
e kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215,
e grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnej weglowej St3Scu4, stosowane do budowy $cian wodoszczelnych, zgodne
z PN-86/H-93433,
e wypraski stalowe (pale szalunkowe) — elementy stalowe giete na zimno otwarte — PN-
76/H-93461.02; PN-78/H-93461.23,
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Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw
oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do robo6t ziemnych.
Do wykonania robét nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
e koparki,
e ptyta wibracyjna,
e mtoty pneumatyczne,
e maszyna do przewiertu HDD,
e maszyna do przewiertu rurami kamionkowymi.
Uwaga: Parametry sprzetu podane s3g orientacyjnie. Sprzet stosowany do wykonywania robét
musi by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw.

Sprzet i materiaty do wykonywania robét ziemnych mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami
transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogoélne zasady wykonania robét podano w SSD 00. ,, Wymagania Ogélne” pkt. 5.

5.2. Zakres wykonania robét przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu
5.2.1. Roboty ziemne
Nalezy wykona¢ nastepujace roboty ziemne:

a) zwigzane z budowsg sieci kanalizacyjnej i wodociggowej oraz obiektéw sieciowych:

e wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane
mechanicznie i/lub recznie na odktad, szczelne umocnienia $cian wykopodw,
zabezpieczenie istniejgcych instalacji, wykonanie ktadek dla pieszych

e wykonanie wymiany gruntu, w razie koniecznosci dostawa kruszywa réznoziarnistego
(pospodtka z dokopu) do wbudowania,

e wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociggéw/obiektéw w gotowym
wykopie, zageszczenie warstwami, roboty reczne

e zasyp wykopoéw gruntem rodzimym z odktadu, zageszczenie warstwami, likwidacja
zabezpieczen,

e Wywodz nadmiaru gruntu z odkfadu na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego;
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b) zwigzane z wykonaniem nawierzchni.

5.2.2. Roboty rozbidrkowe

Wywoz i utylizacja odpadéw ma by¢ zgodna z aktualnymi wymaganiami i przepisami prawa.
Koszty wywozu i utylizacji wykonawca skalkuluje w cenie oferty a karty przekazania odpadu
zostang przekazane Zamawiajgcemu do dnia podpisania odbioru korncowego.

5.2.2.1. Rozbidrka istniejacych nawierzchni drogowych

W ramach robdét nalezy przewidzie¢ rozbiérke istniejgcych nawierzchni pieszo-jezdnych na
terenie nieruchomosci, w tym rozebranie, czasowe sktadowanie i wywiezienie istniejgcej
nawierzchni i ewentualnie jej podbudowy, wykonanie pogtebienia i wymiany gruntu oraz wywoéz
produktow rozbiorki.

5.2.2.2. Rozbidrka ogrodzen

W ramach robdt nalezy przewidzie¢ rozbiérke niskiego muru na terenie. Nie przewiduje sie
rozbiorki istniejgcych ogrodzen. W ramach obowigzkéw Wykonawcy i ceny umownej jest
zabezpieczenie istniejgcych ogrodzen, bram, wjazdéw, a w przypadku ich uszkodzenia
wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zobowigzany jest dokona¢ niezbednych napraw.

5.2.3. Zagospodarowanie terenu

W ramach robét nalezy wykonac¢ nowe ciggi piesze oraz pieszo-jezdne zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu oraz wykona¢ nowe nasadzenia i matg architekture zgodnie
z Projektem Zieleni.

5.2.3.1. Nasadzenia

Nasadzenia i roboty ziemne zwigzane z nasadzeniami musi by¢ zgodna z aktualnymi
wymaganiami i przepisami prawa. Dokonanie nasadzen oraz utrzymanie w zywotnosci w okresie
gwarancyjnym dokonanych nasadzen drzew i krzewdw lezy po stronie Wykonawcy.

5.2.5. Wykonanie nawierzchni
Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych nalezy przeprowadzié zgodnie z Projektem oraz
zgodnie z SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SSD 00. ,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Kostki granitowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych. Badania petne
przeprowadza producent. Badania zwykte nalezy przeprowadzac przy kazdym odbiorze kostki,
wedtug nastepujgcego zakresu:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie ksztattu i wymiardw,

e sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania nawierzchni kamiennej.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Badanie podtoza.
Nalezy sprawdzié, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg niniejszej SST.
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6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni.
Konstrukcje i grubos¢ podbudowy nalezy sprawdzac¢ w jednym miejscu na kazdym kilometrowym
odcinku drogi lub na kazde 6000 m? powierzchni oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni.
Nalezy przeprowadzi¢ ocene wizualng obramowania nawierzchni na catej dtugosci budowanego
odcinka.

6.3.4. Sprawdzenie utozenia ptyt i kostki.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadzaé¢ przez dokonanie oceny
wizualnej na catej dtugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi
w niniejszej SST.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. Réwnosc.

Nierdwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowg fatg lub planografem zgodnie
z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm

6.4.2. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg *
0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokos$ciowe.
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm

6.4.4. Uksztattowanie osi.
0s$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
*5cm

6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni.
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm

6.4.6. Grubos¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej).
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SSD 00. ,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kamiennej kostki
granitowej. Jednostki obmiarowe robdt towarzyszgcych budowie nawierzchni (obramowanie
itp.) sg ustalone w odpowiednich punktach niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
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Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podfoza lub podbudowy,

e wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w SSD 00. ,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSD 00. ,Wymagania Ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 m?2 nawierzchni z kostki granitowej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e przygotowanie podfoza lub podbudowy,

e dostarczenie materiatow,

e wykonanie podsypki,

e przeprowadzenie pomiardw i badar wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-04101:1985 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

e PN-B-04102:1985 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

e PN-B-04110:1984 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

e PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

e PN-B-04115:1967 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosci)

e PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

e PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

e PN-B-11100:1960 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

e PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

e PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

e PN-S-06100:1957 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

e PN-5-96026:1958 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

e BN-6731-08:1969 Cement. Transport i przechowywanie

e BN-6771-04:1974 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

e BN-6775-01:1966 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
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SSD-02 ROBOTY BRUKARSKIE
Kod CPV 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowa nawierzchni w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg robdt brukarskich zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonych.
e roboty rozbiérkowe, w tym:
rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych
wywoz elementéw z rozbidérki na wysypisko
e roboty ziemne, w tym:
pomiary terenu
usuniecie warstwy humusu (grub. 10 cm)
mechaniczne usuniecie warstwy gruntu
profilowanie i zageszczanie gruntu rodzimego
wykonanie rowkéw pod tawy kraweznikowe
wywOz nadmiaru ziemi poza teren budowy
e roboty brukarskie, w tym:
niwelacja terenu
ustalenie spadkdw nawierzchni
wykonanie podsypki ttuczniowej wraz z zageszczeniem
wykonanie podsypki piaskowo-cementowej wraz z zageszczeniem
wykonanie taw betonowych pod obrzeza i krawezniki
montaz obrzezy trawnikowych
utozenie nawierzchni z kostki granitowe;j
utozenie opaski z kostki granitowe;j
e roboty uzupetniajace, w tym:
wykonanie oznakowania poziomego — wyznaczenie miejsc postojowych
Szczegbétowy zakres rzeczowy i iloSciowy prac wedfug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kraweinik — prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wiekszg niz
1m.

1.4.2. Sciek — umocnione zagfebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce
wode.

1.4.3. Obrzeze — element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdéw i ciggdw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.4. Spoina — odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.
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1.4.5. Szczelina dylatacyjna — odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia  odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi  materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.6. Krawezniki kamienne — granitowe belki ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.7. Obrzeza chodnikowe — kamienne (granitowe) belki rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.8. Opaska — cze$¢ nawierzchni utwardzonej okalajgcej sciany budynku.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SSD 00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SSD 00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSD 00.
»Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw.

Do wykonania robot okreslonych w punkcie 1.3 nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

e kostka kamienna cieto-tupana, ptomieniowana 10x10 cm gr. 8 cm melanz jasno szary

e kostka kamienna cieto-tupana, gtadka (bez poleru) 6x6 cm gr. 8 cm jasnoszara

e kostka kamienna cieto-fupana, ptomieniowana 6x6 cm gr. 6 cm jasnoszara

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e mieszanka kruszywa niezwigzana C90-3

e mieszanka zwigzana cementem C4/3

e kruszywo tamane 0/31,5 mm

e beton B15 —tawy pod obrzeza

e grunt rodzimy zageszczany (wskaznik 1,0)

e obrzeza kamienne granitowe jasnoszare, szer. 8 cm, wysoko$é dostosowana do spadkow
terenu, min. 30 cm.

2.2.1. Kostka granitowa.

Kostka granitowa stosowana jako nawierzchnia drdg i ciggdw pieszo-jezdnych cechuje sie wysoka
odpornoscig na zmienne warunki atmosferyczne, dzieki czemu przez lata zachowuje swoje walory
uzytkowe i wizualne.

Dane techniczne kostki 1:

e Materiat granit

e Rodzaj cieto-tupana, gtadka (bez poleru)
e  Wymiary kostki 6x6 cm gr. 8 cm

e Kolor jasnoszary

Dane techniczne kostki 2:

e Materiat granit

e Rodzaj cieto-fupana, ptomieniowana z wierzchu
e  Wymiary kostki 10x10 cmgr. 8 cm

e Kolor jasny szary melanz

25



Dane techniczne kostki 3:

e Materiaf granit

e Rodzaj cieto-tupana, ptomieniowana (bez poleru)
e  Wymiary kostki 6x6 cm gr. 6 cm

e Kolor jasnoszary

2.2.2. Opaski kamienne

Do wykonania obrzezy nalezy stosowaé kostke granitowg 3. Opaske nalezy wykonac jako
wierzchnig warstwe nawierzchni utwardzonej, bezposrednio przylegajgcej do budynku, w formie
pasa o szerokosci min. 30 cm. Opaski nie nalezy wykonywac przy budynku pomiedzy $ciang
a powierzchnig biologicznie czynna.

2.2.3. Obrzeza kamienne
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac granit cieto-tupany w kolorze zgodnym z kostkg kamienng
nawierzchni pieszych i pieszo-jezdnych.

2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-
piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250.

2.2.5. Materiaty na tawy.
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé, dla tawy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-
B-06250, ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.2.4.

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do prac brukarskich.

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
e niwelatory, dalmierze,

e tyczki, taty

e tasmy stalowe, szpilki.

e taczki na gumowym kole

e narzedzia reczne (fopata, szpadel, mtotek gumowy)

e plyta diamentowa do ciecia kamienia

e samochdd samowytadowawczy

e zageszczarka wibracyjna

Sprzet stosowany do wykonywania robdt musi by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Uktadanie kostki granitowej moze odbywac sie:

e recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

e mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
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miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarczg). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzing elastomerowq, chronigce kostki przed S$cieraniem i wykruszaniem narozy.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej oraz taw betonowych z oporem nalezy
stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Kostka granitowa moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. W czasie
transportu kostki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami,
a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy. Kostka granitowa moze byé sktadowana na otwartej przestrzeni, na podfozu
wyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie
jedna nad druga.

Kamienne obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkédw. Kamienne obrzeza chodnikowe nalezy ukfadac z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm,
szerokos¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny byc¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SSD 00. ,, Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.2. Roboty brukarskie

Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystgpieniem do robdét poditoze nalezy oczyscié z wszelkich zanieczyszczed. Po
oczyszczeniu podtoza nalezy sprawdzi¢ , czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, zeby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia pozioméw w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca musi spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez inzyniera
kontraktu, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic¢
warstwe do uzyskania wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia. Do profilowania podtoza
nalezy stosowacé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych.
Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac nalezy kontynuowac do uzyskania zageszczenia podfoza podanego
w projekcie. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ z BN-778931- 12.
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Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze ( koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu nalezy utrzymywac w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa
w robotach i wykonawca nie nastgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to podtoze
nalezy zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem przez roztozenie folii. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo nalezy rozktada¢ w warstwie o jednakowej grubosci , przy uzyciu réwniarki
z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka , aby po jej zageszczeniu osiggneto grubosc projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy o grubosci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykonywaé¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze warstwy poprzedniej. W miejscach w ktérych
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat
o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystapic¢ do jej zageszczenia. Zageszczenie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac
od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi i czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku
osi jezdni. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej
krawedzi i przesuwac pasami podfuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie w kierunku jej gornej
krawedzi. Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia nalezy wyréwnywaé na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania
rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsaczajgca
powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w
projekcie , wedtug normalnej préby wg. Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza,
kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzenie. W przypadku , gdy wilgotnosé
kruszywa jest nizsza kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszac.

Podsypka
Podsypke piaskowgq nalezy zwilzy¢é wodg , rGwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.

Uktadanie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone z tej samej partii materiatu
z ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystyczne;j.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak,
aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana
doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych
i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni
wzoér. Uktadanie mechaniczne zawsze musi byé wsparte praca brukarzy, ktdrzy uzupetniajg
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.
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Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej powinna trwale wystawac od 3-5 mm ponad powierzchnie tych urzadzen, oraz od 3-
10mm ponad korytka $ciekowe. Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykornczeniowe w postaci potdwek i dziewigtek
majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
o nietypowych wymiarach przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie
przycinarkami lub szlifierkami z tarczg .

Przed przystgpieniem do wtasciwego montazu konieczne jest wykonanie montazu prébnego (na
sucho). Niedopuszczalna jest obrébka i pasowanie elementéw kamiennych po zamontowaniu.
W przypadku stwierdzenia podczas probnego montazu niedoktadnosci w wykonaniu elementéw
kamiennych, elementy te nalezy oznaczy¢ i poddaé ponownej obrdobce w warsztacie
kamieniarskim. Elementy kamienne przed witasciwym montazem muszg zosta¢ wykonczone
zgodnie z wymaganiami i projektem (obrdbka krawedzi, powierzchni). Elementy kamienne nalezy
utozy¢ na podtozu zageszczonym podtozu piaskowym (wymagania dla podtoza jak przy
nawierzchniach z kostki kamiennej). Elementy kamienne nalezy taczy¢ ze sobg na styk pasowany.
Rozplanowanie elementdéw kamiennych, ksztatt i sposéb wykonczenia wg dokumentacji.
Szeroko$¢ spoin pomiedzy kostkami kamiennymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 452, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem
polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Ubicie nawierzchni z kostek kamiennych

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzac¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej ptytowej (z ostong
z tworzywa sztucznego). Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byé zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone ( np. pekniete)
nalezy wymienié na kostki cafe.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic¢
co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw.
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. tawa betonowa.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton
rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
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5.4. Podtoze lub podsypka (tawa).

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje
sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.5. Ustawienie kamiennych obrzezy chodnikowych.

Kamiennych obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sSciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawa cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowe] ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac
ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

5.11. Elementy z demontazu.

Kostke betonowg uzyskang z demontazu nawierzchni betonowej z dziedzirica nalezy staranie
posegregowac i sktadowa¢ w oddzielnym miejscu na placu budowie. Zostanie ona poddana
utylizacji jako odpad budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSD 00. ,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

6.2.1. Badania obrzezy.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow kamiennych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy wykonaniu nawierzchni utwardzonych
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe.

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi + 2 cm Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z SST.

6.3.2. Sprawdzenie faw.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

e Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa. Profil
podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
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e Wymiary faw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowanej.

e Réwnosé gornej powierzchni taw. Réwnos$é goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez
przytozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm

e Zageszczenie faw. Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.

e Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow.

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

e dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;j,
ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

e réwnosc gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowe] taty, przy czym przeswit pomiedzy goérna
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm,

e dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosé.

6.3.4. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni.
Konstrukcje i grubo$¢ podbudowy nalezy sprawdzac¢ w jednym miejscu na kazdym kilometrowym
odcinku drogi lub na kazde 6000 m? powierzchni oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

6.3.5. Sprawdzenie obramowania nawierzchni.
Nalezy przeprowadzi¢ ocene wizualng obramowania nawierzchni na catej dtugosci budowanego
odcinka.

6.3.6. Sprawdzenie utozenia ptyt i kostki.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny
wizualnej na catej dtugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi
W hiniejszej SST.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SSD 00. ,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr biezgcy) ustawionego kraweznika lub obrzeza kamiennego
oraz m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kamiennej kostki granitowej. Jednostki
obmiarowe roboét towarzyszgcych budowie nawierzchni (obramowanie itp.) sg ustalone
w odpowiednich punktach niniejszej SST.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogdélne” pkt. 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSD 00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.
Cena wykonania 1 m kraweznika i obrzeza kamiennego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
ustawienie obrzeza na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

wykonanie opasek kamiennych

wypetnienie spoin zaprawag,

zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie wykopu pod warstwy podbudowy,

wykonanie podsypki,

wykonanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

wykonanie opasek kamiennych

wypetnienie spoin zaprawag,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-04101:1985 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

PN-B-04102:1985 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-04110:1984 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-04115:1967 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosci)
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PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100:1960 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-S-06100:1957 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
PN-S-96026:1958 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

BN-6731-08:1969 Cement. Transport i przechowywanie

BN-6771-04:1974 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-6775-01:1966 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
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SSD-03 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALtTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
Kod CPV 45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru zwigzanych z wycinka oraz nasadzeniu zieleni wysokiej i niskiej w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowaq Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdét przy

wykonaniu nastepujacych prac:

e Wykonanie wymiany gruntéw pod rosliny (nalezy uwzglednic¢ prace reczne oraz z uzyciem
systemu wydmuchiwania ziemi "Air Spade");

e Whykonanie Sciétkowania mulczem ze skompostowane], Sredniomielonej kory ogrodowej
drzew iglastych o frakcji 20-50mm;

e Wykonanie nowych nasadzen drzew jako wypetnienie przestrzeni miedzy istniejgcymi
budynkami, podkreslajac i podnoszac walory estetyczne ciggéw pieszo-jezdnych i terendéw
rekreacyjnych;

e Wykonanie obsadzen powierzchni rabat krzewami, trawami, bylinami oraz pngczami;

e Wpykonanie systemu nawadniania zieleni zasilanego w wode z projektowanej sieci
wodociggowej (ztaczki);

e Wykonanie systemu nawadniania zieleni (linii kroplujgcych)

e Whykonanie zabiegdw pielegnacyjnych;

e Plantowaniu i uporzgdkowaniu terenéw zielonych;

Szczegbétowy zakres rzeczowy i iloSciowy prac wediug przedmiaréw oraz dokumentacji

projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SSD 00. ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SSD 00. ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji
,Wymagania Ogdlne”. zestawienie roslin projektowanych podano w Projekcie technicznym.

2.2. Ziemia urodzajna.
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 3% czesci organicznych i powinna posiadaé
wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna
i pozbawiona smieci (np. szkiet, fragmentéw metali i tworzyw sztucznych), resztek organicznych
(fragmentow korzeni, gatezi), kamieni wiekszych od 5cm, spetniajgca nastepujgce kryteria:

e optymalny sktad granulometryczny:
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1. frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
2. frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
3. frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
e kwasowos$¢ pH 5,5 —6,5 c. zasolenie < 1 g NaCl/dm3
W przypadkach watpliwych Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada powyzszym kryteriom.

2.3. Mulcz (sciotka)
Nalezy zastosowad materiat $cidtkujgcy pod drzewami, krzewami i bylinami w warstwie grubosci
6 cm, z kory ogrodowej drzew iglastych frakcji 20-50 mm, $rednio mielonej i skompostowane;j.

2.4. Kotwy gruntowe do stabilizacji drzew.

Kotwy gruntowe do stabilizacji drzew, 3 kotwy na 1 drzewo.

Dane techniczne:

e Materiat stal zbrojeniowa zebrowana z przyspawanymi uszami w gérnej czesci
e Wymiary dtugos¢ min. 1 m, 14 mm

2.5. Tadma do mocowania bryty korzeniowe;j.
Tasma do mocowania bryty korzeniowej umozliwia regulacje naciggu, szerokosci min. 50 mm,
mocowana do kotew w uktadzie czworokatnym.

2.6. Zielen wysoka i niska.
Rodzaj i ilos¢ nasadzen zieleni wysokiej i niskiej wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

2.7. Trejaz

Trejaz w konstrukcji stalowej wykonany z kotew mocowanych chemicznie, M 12 x 150 w formie
Sruby oczkowej, z ciegnami rozpietymi pomiedzy kotwami. Ciegna ze stali nierdzewnej ¢4.
Elementy konstrukcji ocynkowane ogniowo, ciegna ze stali nierdzewnej.

3. SPRZET.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do pielegnacji terendéw zielonych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

e topaty, szpadleiinny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe

e noze ogrodnicze, nozyce i sekatory,

e glebogryzarki reczne, wykaszarki i krawedziarki

e podkrzesywarki

e sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki).

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SSD 00. ,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow do nasadzen.

Materiat roslinny mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robaét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie miejsca pod projektowane nasadzenia i przesadzenia.

W przypadku projektowanych nasadzen w miejscach gdzie znajdowata sie nawierzchnia
utwardzona lub grunty byly zageszczone w bardzo duzym stopniu nalezy dokona¢ rozbidrki
istniejgcej nawierzchni utwardzonej, oraz oczyscic teren z wszelkich odpaddéw statych, kruszyw
i pozostatosdci terendw utwardzonych. Grunt pod obsadzenia powinien by¢ nie zageszczony,
oczyszczony i odchwaszczony. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu
nalezy je poddac szczegdtowe] analizie, ewentualnej neutralizacji lub wymianie duzych ilosci
zanieczyszczonego gruntu. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ponizej 1 — 1,2 m nie sypaé wierzchnicy
z materiatem organicznym. W przypadku uzupetniania wykopow, grunt delikatnie zageszczaé
warstwami. Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Obligatoryjnie
nalezy wykluczyé¢ ryzyko stagnowania wody w obrebie gruntu wegetacyjnego. Jezeli zostat
mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie
zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty. Warstwa powierzchniowa na
terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna
by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio
wyprofilowane spadki). Ziemia urodzajna dostarczona na tereny inwestycji, powinna by¢
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci. Ziemie nalezy zabezpieczy¢
w pryzmach, tak aby nie byta wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i wolna od zanieczyszczenn obcych (korzenie, smieci,
zasolenia itp.) oraz pozbawiona kamieni wiekszych niz 4cm.

5.3. Wymiana gruntu pod nasadzenia.

Powierzchnia mulczu ($redniomielonej kory ogrodowej drzew iglastych frakcji 20-50 mm)
grubosci 6 cm pod drzewami, krzewami i bylinami powinna by¢ uktadana bezposrednio na ziemi
urodzajnej.  Ostateczny  poziom podtoza wraz z ewentualnym  materiatem
Sciotkujgcym/wykanczajgcym musi sie znajdowa¢ 2-3cm ponizej poziomu obrzezy czy
kraweznikdw.

Pod nasadzenia drzew przewiduje sie 70-80-centymetrowg wymiane gruntu, dla krzewéw, bylin
i pnaczy 30-50 cm.

5.7. Technologia nasadzen.

5.7.1. Parametry materiatu roslinnego.

Materiat roslinny musi pochodzi¢ z produkcji szkétkarskiej i by¢é zgodny z ,Zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego” Zwigzku Szkotkarzy Polskich (red.
Gragbczewski i in., Warszawa 2018 r.). Materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od
szkodnikdéw ichordb, zgodny w wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo
rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkosSci rosliny i odmiany. Materiat
roslinny musi by¢ dobrej jakosci, nieprzechowywany dtuzszy czas w chtodni. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ wybrany materiat roslinny do akceptacji Zamawiajgcego. Kazda
roslina lub partia wspdlnie zapakowanych roslin powinny posiadac etykiete z nazwg gatunku
i odmiany. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z grupg roslin tego samego gatunku nalezy
oznaczy¢ rosliny etykietami z dwdch stron grupy praz paszportami roslin. Drzewa i krzewy
powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej.

36



5.7.2. Wady niedopuszczalne dla materiatu szkétkarskiego.

wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne czesci roslin: pni, korzeni, gtéwnego
przewodnika oraz nienaturalne (niezgodne z cechami odmiany) deformacje;

Slady zerowania szkodnikéw, owocniki grzybéw, zrakowacenia, nienaturalne
przebarwienia, wyptywy i wysieki lub inne oznaki choréb;

zwiedniecie i pomarszczenie kory (poza typowymi dla gatunku — np. platan) zaréwno na
czesciach nadziemnych jak i na korzeniach;

martwica i pekniecia kory na przewodniku oraz na pniu;

uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika, w sytuacji, gdy roslina nie wyksztatcita
nowego pagka szczytowego w wyniku celowych zabiegdw szkotkarskich;

przewodniki z nieprawidtowymi rozwidleniami - konkurencyjnymi;

Slady nieprawidtowego ciecia (z uszkodzeniem obraczki, zbyt rozlegte i niezabliznione rany,
itp.);

blizny niezarosniete.

Ponadto zaleca sie:

dokonanie odbioru materiatu szkétkarskiego przed wykonaniem nasadzen;
wymagania od dostawcy materiatu szkétkarskiego swiadectwa jakosci oraz obowigzkowo
paszportu Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa.

Materiat nasadzeniowy nalezy okazaé¢ Zamawiajgcemu przed posadzeniem

5.8. Drzewa.
5.8.1. Cechy materiatu roslinnego.

zastosowac drzewa balotowane;

materiat roslinny opatrzony etykietg, na ktérej podana jest nazwa tacifska, forma, wybor,
wysokos¢ pnia i nr normy;

drzewa minimum 3 razy szkétkowane;

drzewa powinny by¢ w wieku powyzej 10 lat;

materiat | wyboru;

materiat roslinny winien by¢ jednolity;

drzewa prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku;

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztatcony;

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik;
rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa - korona symetryczna,

korona powinna by¢ uformowana w wyniku produkcji szkétkarskiej z zabliznionymi sladami
cieé;

korona musi by¢ symetryczna z pedami roztozonymi réwnomiernie wokét pnia, odstep
miedzy okdtkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci catego drzewa;
prosty pien;

praktycznie prosty przewodnik;

system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona i zabezpieczona
(materiatem biodegradowalnym - tkaning rozktadajgcg sie najpdzniej w ciggu 1,5 roku
po posadzeniu, bryta drzewa lisciastego o obwodzie pnia powyzej 14 cm dodatkowo
zabezpieczona siatkg z nieocynkowanego drutu).

Obwdd pnia nie mniejszy niz 25 cm -mierzony na wysokosci 100cm;

Materiat nasadzeniowy nalezy okaza¢ Zamawiajgcemu przed posadzeniem.
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5.8.2. Sadzenie drzew.
Podczas sadzenia drzew nalezy bazowacé na ponizszych wytycznych wykonawczych:

rozmiar dotu ok. 2-3 razy wiekszy od bryty korzeniowe]. Gteboko$¢ i szerokos¢ dotu powinny
umozliwia¢ swobodny rozwdj bryty korzeniowej. Doty pod drzewo powinny mie¢ wielkos¢,
ktéra umozliwi im prawidtowy wzrost i rozwdj. Zaleca sie, aby objetos¢ dotu byta 2-3 razy
wieksza od bryty korzeniowej sadzonej rosliny, tak aby umozliwi¢ rozwdj nowych korzeni
wtosnikowych. Konieczne jest, aby dét zaprawic ziemig urodzajng;

sposob zaprawy zalezy od jakosci gleby rodzimej — gdy gleba rodzima spetnia warunki gleby
urodzajnej, dotek nie wymaga zaprawiania, nalezy zasypa¢ bryte korzeniowa/korzenie
gleba rodzimg, oczyszczong z korzeni, ktaczy, odpaddw i kamieni. Kazdorazowo sposob
zaprawiania dotéw nalezy dostosowad do rodzaju gleby rodzimej;

ubita podstawa na potrzeby stabilizacji bryty korzeniowej, zapobiegajgca zapadaniu sie
bryty;

powierzchowne uksztattowanie nawierzchni w otoczeniu drzewa w celu umozliwienia
sptywu, wéd opadowych w kierunku drzewa. Uwaga: drzewo nie moze by¢ glebiej
posadzone niz rosto w szkotce - nie wolno zasypywac szyi korzeniowej;

posadowienie drzewa, tak aby nasada pnia byta na wysokosci poziomu gruntu;

drzewa w balocie powinny mie¢ siatke (kosz) i jute rozciggniete i odsuniete od szyi
korzeniowej;

drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym;

w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;

uksztattowanie misy - zagtebienie o srednicy 80-100cm i gtebokosci okoto 5cm powinno
by¢ uksztattowane tak, aby umozliwic¢ zatrzymanie wody w strefie bryty korzeniowej. Zbyt
gteboka misa bedzie narazata drzewo na uduszenie w wyniku zasypania odziomka;

mise zabezpieczy¢ 6cm warstwg S$rednio rozdrobnionej, przekompostowanej kory
z pozostawieniem pustej przestrzeni w promieniu 6-7cm od pnia drzewa;

w celu zabezpieczenia nowo posadzonego drzewa zaleca sie zastosowanie kotew do
stabilizacji drzewa pod powierzchnig terenu. W tym przypadku nalezy je zamontowac¢ poza
systemem korzeniowym w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej rosliny. Nalezy
uzy¢ 4 kotew stalowych o dtugosci min. 1m ze stali zbrojeniowej zebrowanej $redn. min.
14mm

z przyspawanymi uszami w gornej czesci. Powinny one by¢ zabite w regularnych odstepach
w grunt rodzimy w odlegtosci min. 10cm od bryty korzeniowej. Bryte korzeniowg nalezy
ustabilizowaé¢ za pomocg naprezanych paséw mocujgcych rozmieszczonych w uktadzie
czworokatnym i zamocowanych do kotew.

rosliny zaraz po posadzeniu nalezy doktadnie ucisngé ziemie na granicy bryty korzeniowej
nasadzonych roslin, a nastepnie obficie podlaé. Zaleca sie wykonanie zamulenia dotéw
(przelanie duzg iloscig wody) pod nasadzenia, w celu sprawdzenia przesigkania gleby oraz
wykluczenia niesprzyjajgcych warunkéw glebowych — zageszczonej warstwy glebowe;j.

5.9. Krzewy.
5.9.1. Cechy materiatu roslinnego.

zastosowac rosliny z upraw kontenerowych;

krzewy winny by¢ dwa razy szkétkowane;

materiat | wyboru;

materiat roslinny opatrzony etykietg, na ktérej podana jest nazwa tacinska, forma, wybor,
wysokos¢ pnia i nr normy;

w przypadku tego samego gatunku, materiat musi by¢ réowny, tzn. wielkosé, stopien
rozkrzewienia powinien by¢ zblizony;

gtowne pedy boczne powinny wyrastaé nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowg;
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system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, z licznymi korzeniami
drobnymi;

pedy na catej swojej dtugosci nie mogg miec¢ uszkodzen mechanicznych;

lisScie powinny by¢ odpowiednio wybarwione w stosunku do gatunku i pory roku;
niedopuszczalny jest materiat, ktéry ma widoczne zmiany chorobowe lub slady zerowania
szkodnikéw;

niedopuszczalny jest materiat, na ktérym wystepujg blizny niezaro$niete;

krzew powinien by¢ umiejscowiony w doniczce na $rodku, a pokrdj jego powinien by¢
odpowiedni dla gatunku;

po wyciagnieciu bryty korzeniowej z doniczki, bryta powinna by¢ przekorzeniona i zwarta,
bryta korzeniowa nie moze by¢ przesuszona.

Materiat nasadzeniowy nalezy okazaé¢ Zamawiajgcemu przed posadzeniem.

5.9.2. Sadzenie krzewow.
Podczas sadzenia krzewow nalezy bazowac na ponizszych wytycznych wykonawczych:

5.10.

Srednica dotéw pod krzewy powinna wynosi¢ 0,5m, gtebokosé 0,5m. Rosliny powinny by¢
sadzone min. 2-5cm ponizej krawedzi sgsiadujgcych ciggéw pieszych;

Srednica dotéw pod byliny powinna wynosi¢ 0,3m, gtebokos¢ 0,3m. Rosliny powinny by¢
sadzone min. 2-5cm ponizej krawedzi sgsiadujacych ciggdw pieszych;

w przypadku gdy gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta nalezy wzruszy¢ dno
i Scianki otworu, aby umozliwi¢ roslinie przenikanie do otaczajgcego podtoza;

wytyczyé lokalizacje krzewow zgodnie z dokumentacjg projektowq i uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego; miejsca sadzenia Krzewdéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa

i wytycznymi Zamawiajacego;

kopanie dotéw pod nasadzenia wykonywac recznie lub mechanicznie;

rosliny nalezy sadzi¢ w dotach wypetnionych substratem; sposdb zaprawy zalezy od jakosci
gleby rodzimej — gdy gleba rodzima spetnia warunki gleby urodzajnej, dotek nie wymaga
zaprawiania, nalezy zasypa¢ bryte korzeniowg/korzenie glebg rodzimg, oczyszczong z
korzeni, ktaczy, odpaddéw i kamieni. Kazdorazowo sposéb zaprawiania dotéw nalezy
dostosowac do rodzaju gleby rodzimej;

stosowac rosliny w uprawie kontenerowe;j z silnie przerosnietg brytg korzeniowsg;
pojemniki powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny;

roslina powinna rosngé w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny jednak nie diuzej
niz

2 sezony;

powierzchnie pod krzewy i byliny nalezy wytozy¢ wtdkning $ciétkujaca i przymocowaé ja
szpilkami, aby posadzié roliny nalezy nacia¢ otwory w wtékninie w formie krzyza;
powierzchnie pod krzewami i bylinami mulczowa¢ z pozostawieniem pustej przestrzeni
w promieniu 5 cm od posadzonej rosliny;

krzewy w skupinach nalezy sadzi¢ ,,w pigtke”;

rosline w dole ustawiamy w taki sposéb, aby po zakopaniu znalazta sie na wysokosci, na
jakiej rosta w pojemniku;

gleba powinna szczelnie przylegaé do drobnych korzeni, aby utatwié podsigkanie wody i
unikng¢ nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu. W tym celu nalezy dobrze ubié
ziemie wokodt nasadzen;

bezposrednio po posadzeniu nalezy obficie podlaé¢ — nalezy uwazaé, aby nie zmoczy¢ lisci
roslin, poniewaz ich zmoczenie moze utatwié porazenie roslin przez choroby.

Pnacza
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5.10.1 Cechy materiatu roslinnego

zastosowac rosliny z upraw kontenerowych;

materiat | wyboru;

materiat roslinny opatrzony etykietg, na ktérej podana jest nazwa taciinska, forma, wybér,
wysokos¢ pnia i nr normy;

w przypadku tego samego gatunku, materiat musi byé réwny, tzn. wielkos¢, stopien
rozkrzewienia powinien by¢ zblizony;

minimum 3 dobrze wyksztatconych peddéw typowych dla odmiany i pokroju, ktérych
wysokos¢ zgodna jest z parametrami sadzonek znajdujgcymi sie w tabeli nr 2;

system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, z licznymi korzeniami
drobnymi;

pedy na catej swojej dtugosci nie mogg miec uszkodzerh mechanicznych;

liscie powinny by¢ odpowiednio wybarwione w stosunku do gatunku i pory roku;
niedopuszczalny jest materiat, ktéry ma widoczne zmiany chorobowe lub $lady zerowania
szkodnikéw;

niedopuszczalny jest materiat, na ktérym wystepujg blizny niezaros$niete;

pnacze powinno byé umiejscowione w doniczce na srodku, a jego pokrdj powinien by¢
odpowiedni dla gatunku;

po wyciagnieciu bryty korzeniowej z doniczki, bryta powinna by¢ przekorzeniona i zwarta,
bryta korzeniowa nie moze by¢ przesuszona.

Materiat nasadzeniowy nalezy okazaé¢ Zamawiajgcemu przed posadzeniem.

5.10.2. Wytyczne do sadzenia pnaczy.
Podczas sadzenia pnaczy nalezy bazowac¢ na ponizszych wytycznych wykonawczych:

srednica dotéw powinna by¢ dwukrotnie lub trzykrotnie (w przypadku gleby zasolonej lub
silnie zanieczyszczonej, np. gruzem, kamieniami) wieksza niz szerokos¢ bryty korzeniowej
sadzonej rosliny;

gtebokos$¢é powinna byé réwna wysokosci pojemnika, a dno nalezy spulchnié na gtebokos¢
minimum 10cm;

w przypadku gdy gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta nalezy wzruszy¢ dno
i Scianki otworu, aby umozliwi¢ roslinie przenikanie do otaczajgcego podtoza;

wytyczyé lokalizacje krzewow zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego; miejsca sadzenia Krzewdéw powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowg

i wytycznymi Zamawiajacego;

kopanie dotéw pod nasadzenia wykonywac recznie lub mechanicznie;

sposob zaprawy zalezy od jakosci gleby rodzimej — gdy gleba rodzima spetnia warunki gleby
urodzajnej, dotek nie wymaga zaprawiania, nalezy zasypa¢ bryte korzeniowa/korzenie
glebg rodzima, oczyszczong z korzeni, ktgczy, odpaddw i kamieni;

stosowac rosliny w uprawie kontenerowej z silnie przerosnietg brytg korzeniows;
pojemniki powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny;

roslina powinna rosngé¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny jednak nie diuzej
niz

2 sezony;

odlegtos¢ posadzonej rosliny od podpory/sciany/drze- wa, powinna wynosi¢ 40-50 cm;
roslina powinna by¢ posadzona 1 cm gtebiej niz rosta w pojemniku;

rosliny nalezy posadzié w taki sposdéb, aby byty nachylone do podpory;

pedy roslin zamocowac¢ do podpory za pomocg elastycznych mocowan;

podpory powinny by¢ dobrane zgodnie z projektem, odpowiednio do sity wzrostu i
docelowego ciezaru pedéw danego gatunku rosliny;
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e powierzchnie pod pnacza nalezy wytozyé widkning $cidtkujaca i przymocowaé jg szpilkami,
aby posadzi¢ rosliny nalezy naciaé otwory w wtékninie w formie krzyza;

e powierzchnie pod pngczami mulczowaé z pozostawieniem pustej przestrzeni
w promieniu 5 cm od posadzonej rosliny;

e gleba powinna szczelnie przylegaé¢ do drobnych korzeni, aby utatwi¢ podsigkanie wody i
unikng¢ nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu. W tym celu nalezy dobrze ubic¢
ziemie wokot nasadzen;

e bezposrednio po posadzeniu nalezy obficie podla¢ — nalezy uwazaé, aby nie zmoczy¢ lisci
roslin, poniewaz ich zmoczenie moze utatwié porazenie roslin przez choroby;

Przed posadzeniem projektowanych pnaczy na tle muréw istniejgcych budynkéw i ogrodzen
zaleca sie zastosowanie konstrukcji, po ktdrej rosliny beda mogty sie wspinaé. Zaleca sie
zamontowanie podpory w postaci drewnianej kratki, trejazu, kratki stalowej lub naciggnietych
linek stalowych — odlegtos¢ elementédw pionowych od siebie powinna wynosi¢ ok. 0,3-0,4cm,
a sama podpora powinna by¢ odsunieta od muru ok. 0,1-0,2m.

5.11. Trawnik z siewu
Nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion na 100m2 na wykonanie projektowanych
nawierzchni trawiastych. W tym celu nalezy zastosowaé ponizszy sktad mieszanki traw:
gatunki podstawowe: zycica trwata (do 40%), kostrzewa czerwona - roztogowa (od 15 do 30%),
kostrzewa czerwona - kepowa (od 15 do 25%), wiechlina tgkowa (od 15 do 20%),
gatunki uzupetniajace: kostrzewa trzcinowa (od 10 do 25%), kostrzewa owcza (do 20%).
Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:

e czystos¢ mieszanki, co najmniej 90%

e zawartos¢ nasion chwastéw maksymalne 0,5%

e zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%
Przyktadowy skfad mieszanki: 28% zycica trwata, 20% kostrzewa kepowa, 30% kostrzewa
czerwona roztogowa, 20% wiechlina tgkowa, 2% mietlica.

5.12. Zabiegi pielegnacyjne.
5.12.1. Ciecia korygujace, sanitarne i techniczne (usuwanie pedéw obumartych, ztamanych,
chorych oraz wrastajacych w korone).

Ciecie, dla wiekszosci roslin, jest zabiegiem inwazyjnym, zatem nalezy wykonywac je jedynie w
wypadkach koniecznych i catkowicie uzasadnionych. Ciecie zbyt silne lub wykonane
nieprawidtowo moze prowadzi¢ do trwatych uszkodzen i ograniczenia podstawowych funkgcji
(biologicznych i dekoracyjnych —deformacja pokroju), a nawet do zamierania drzewa. Powstajgca
w wyniku ciecia rana jest potencjalnym miejscem wnikania patogenéw (grzybow, bakterii,
wirusoéw). Nalezy unika¢ ciecia drzew starszych — ze wzgledu na ich ograniczone mozliwosci
regeneracyjne i mniejszg odpornosé.

Rodzaje ciec:

Ciecia sanitarne — polegajg na usuwaniu gatfezi suchych, nadtamanych lub porazonych przez
patogeny w celu ograniczenia rozprzestrzeniania sie czynnika chorobotwdrczego. Przeprowadza
sie je w sposob nie ingerujacy z naturalng symetrig oraz statyka drzewa. Redukcja nie powinna
przekroczy¢ 15% masy asymilacyjne;j.

Ciecia korygujace — w szczegolnych przypadkach, gdy korona drzewa posiada widoczne wady
budowy stwarzajace bezposrednie zagrozenie, dopuszcza sie usuniecie nawet do 20% masy
asymilacyjnej. Wady te niejednokrotnie powstajg na skutek nieprawidtowe] ingerencji cztowieka
w rozwoj drzewa. Przyktadem takiego zachowania mogg by¢ nieprawidtowo prowadzone zabiegi
pielegnacyjne lub tworzenie budowli w zbyt matej odlegtosci od krawedzi korony. Rozwdéj takich
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roslin moze prowadzi¢ do ich nieprawidtowego wzrostu a w konsekwencji do zachwiania statyki
catego drzewa. W celu przywrécenia réwnowagi dopuszcza sie usuniecie nawet grubych
konaréw. Ciecia korygujgce to jeden z najtrudniejszych do przeprowadzenia zabiegow
pielegnacyjnych, gdyz czesto wigze sie z pracg w miejscach o utrudnionym badz
uniemozliwionym dostepie sprzetu ciezkiego a osoba przeprowadzajgca ciecia zmuszona jest do
poruszania sie po drzewie o bardzo niestabilnej statyce.

Ciecia odtwarzajace — to szczegdlny przypadek cie¢ korygujacych majace na celu przywrécenie
koronie jak najlepszego stanu fitosanitarnego po uszkodzeniach powstatych w skutek dziatalnosci
cztowieka lub w sposéb naturalny. Proces ten jest zabiegiem wieloletnim i polega gtéwnie na
systematycznym usuwaniu czesci pedoéw przybyszowych tzw. wilkéw czy miotet. W przypadku
cie¢ zywych gatezi nalezy przyja¢ zasade jednorazowego ciecia w ilosci 5-10%, max. do 20% masy
asymilacyjnej drzewa, przestrzegajgc zachowania naturalnego pokroju drzewa (sylwety
charakterystycznej dla okreslonego gatunku/odmiany) i ogdlnej stabilnosci (statyki drzewa). Przy
koniecznosci usuniecia wiekszej niz 20% czesci masy asymilacyjnej ciecia nalezy roztozyé na
nawroty w cyklu przynajmniej 2-letnim. Na terenie inwestycji bezwzglednie nie nalezy
wykonywac cie¢ przeswietlajgcych korony.

Koszenie - najwazniejszym zabiegiem dla trawnikéw z siewu jest koszenie, min. 2 razy w miesigcu
(od IV — X). Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10
cm, nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 cm. Ostatnie, przedzimowe koszenie
trawnikdow powinno by¢ wykonane z miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozoéw — pierwsza potowa pazdziernik. Koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji
powinny sie odbywaé w regularnych odstepach czasu. Koszenie nalezy wykonywa¢é z zebraniem,
wywozem i utylizacjg pokosu.

5.12.2. Odchwaszczanie mis z drzewami wraz z utrzymaniem ksztattu mis.

Usuwanie chwastéw (spontanicznych roslin niepozgdanych) wokét drzew i krzewdw. Rodzajem
odchwaszczania jest tez systematyczne usuwanie siewek roslin drzewiastych czy ich odrostéw,
ktére pojawiajg sie w miejscach niepozadanych — unika sie pdzniejszego problemu wyrastania
drzew w miejscach do tego nie przeznaczonych.

5.12.4. Wykonywanie zabiegdw ochrony roslin zwigzanych z ochrong prewencyjng oraz
interwencyjna roslin przed szkodnikami i chorobami.

Nalezy stosowaé srodki odpowiednie dla danej zmiany chorobotwérczej zgodnie z zaleceniami

producenta preparatéw.

5.12.5. Nawozenie.
Celem nawozenia jest uzupetnianie deficytu sktadnikow pokarmowych w glebie i stworzenie
optymalnych warunkéw do rozwoju roslin.

Drzewa:

e wg biezacych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne, lll, i jesienne, IX/X);

e nawozenie nalezy rozpoczaé po uptywie 3-4 lat, kiedy zauwazymy ostabienie wzrostu
rosliny, podlewajac rosline kazdorazowo po przeprowadzeniu zabiegu;

e nawozenie kompostem lub magnezem i potasem w dawkach zalecanych przez
producenta;

e w przypadku zastosowania kompostu w terminie od korica wrzesnia do poczatku
pazdziernika, uzyskamy dodatkowg ochrone dla rosliny przed przemarzaniem korzeni
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Krzewa i pnacza:

e wg biezacych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne);

e nawozenie nalezy rozpoczag¢ w drugim roku po posadzeniu, podlewajgc rosline
kazdorazowo po przeprowadzeniu zabiegu;

e rosliny wymagaja nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikéw w glebie — okoto 3 - 4 kg NPK na 1 ar;

e mieszanki nawozdéw nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewnié sktadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku;

® nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;

® nawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu.

Trawniki z siewu
e wg biezacych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i letnie),
e trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 -4 kg NPK na 1 ar,
e mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnié sktadniki wymagane
w poszczegolnych porach roku,
e trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu,
e wiosng, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagg azotu,
e od konca lipca nawdz nie powinien zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.13.6. Podlewanie.

Dla rabat zaprojektowano automatyczny system nawadniania (linie kroplujgce ze sterownikiem
automatycznym i recznym) stanowigcy przedmiot osobnego opracowania. W przypadku
chwilowej awarii systemu automatycznego nawadniania lub w okresie po posadzeniu roslin, a
przed uruchomieniem systemu na okres letni, nalezy stosowac sie do ponizszych zasad
podlewania projektowanych roslin.

Drzewa:

W ciggu pierwszego roku rosliny powinny by¢ podlewane w ilosci co najmniej 40-50 litréw wody
1 raz w tygodniu przez caty okres wegetacyjny. W okresie suszy oraz w okresie podwyzszonych
temperatur (powyzej 28st. C trwajgcych dtuzej niz 4 dni) podlewanie wykonywaé minimum 3 razy
w tygodniu — najlepiej wczesnym rankiem lub wieczorem. llo$¢ wody i czestotliwo$é nawadniania
muszg by¢ ciggle regulowane w zaleznosci od warunkdow. Aby ustali¢, czy gleba jest sucha i
drzewo potrzebuje wody, obserwowanie gleby na powierzchni nie wystarcza. Opady moga
powodowa¢, ze gleba z wierzchu wyglada na wilgotng, podczas gdy gtebiej jest catkowicie
wysuszona, albo odwrotnie. Aby ustali¢ rzeczywistg wilgotnos¢ pomiar nalezy wykonaé na
gtebokosci pietnastu centymetréw. W kolejnych dwéch latach cyklicznos¢ podlewania oraz ilos¢
uzytej wody powinna zostaé utrzymana na zblizonym poziomie. System korzeniowym drzewa
dopiero po trzech latach rozwinie sie w takim stopniu, iz bedzie mégt sam zaopatrzaé sie w wode.

Krzewy i pnacza:

Rosliny podlewany duzymi porcjami wody (5-10 litréw na rosline) w zaleznosci od rozmiaréow tak
by nasgczy¢ warstwe gleby na gtebokosci 15-20cm. Nalezy zintensyfikowa¢ podlewanie do co
najmniej raz w tygodniu w ciggu pierwszych trzech miesiecy po posadzeniu. W okresie suszy oraz
w okresie podwyzszonych temperatur (powyzej 28st. C trwajgcych dtuzej niz 4 dni) podlewanie
wykonywaé¢ minimum 3 razy w tygodniu — najlepiej wczesnym rankiem lub wieczorem. Nie
podlewamy czesto i matymi iloSciami wody, gdyz powoduje to jedynie zwilzenie gérnej warstwy
gleby, w ktorej nie wystepujg korzenie. Powtarzany taki btgd spowoduje, ze korzenie roslin beda
rosty ku gorze, co zwiekszy ich podatnos¢ na susze. Wazne jest, aby nie podlewa¢ pod samym
pedem rosliny, gdyz aktywne korzenie siegajg poza Srednice bryty. llos¢ wody i czestotliwosé
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nawadniania muszg by¢ ciggle regulowane w zaleznosci od warunkéw. Aby ustali¢, czy gleba jest
sucha i rosliny potrzebujg wody, obserwowanie gleby na powierzchni nie wystarcza. Opady mogg
powodowac, ze gleba z wierzchu wyglada na wilgotng, podczas gdy gtebiej jest catkowicie
wysuszona, albo odwrotnie. Aby ustali¢ rzeczywistg wilgotnos¢ pomiar nalezy wykonac na
gtebokosci pietnastu centymetrow.

Trawnik:

Automatyczne zraszanie trawnika nalezy przeprowadzac min. 2 razy w tygodniu. W czasie, gdy
temperatura osigga wiecej niz 30° zraszanie nalezy wykonywac min. 3 razy w tygodniu. Zraszanie
min. 10 mm opadu, na jednorazowe nawodnienie nalezy przeznaczy¢ 5-10 litréow na 1
m2 trawnika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew.

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci nowych nasadzen oraz
przyjecia zieleni w gruncie. Zageszczenie gruntu wypetniajagcego doty powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w SST-03. ,,Roboty ziemne”.

6.3. Kontrola jakosci robot sadzeniowych krzewoéw o drzew.

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera Kontraktu na
biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robdét z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami SST. W szczegdlnosci zakres
badan obejmuje:

e badanie dostaw materiatéw,

e sprawdzanie dokumentdéw dopuszczenia materiatéw do stosowania,

e kontrole prawidtowosci wykonania Robdt (geometrii i technologii),

e kontrole poprawnosci i jakosci wykonania,

e ocene estetyki wykonanych Robét.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SSD 00 ,, Wymagania Ogélne” pkt. 7. Obmiar robét bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m?3 jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
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Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem oraz sprawdzeniu jakosci przygotowanych
nowych miejsc pod nasadzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych. Cena wykonania robdt
obejmuje:

e wymiane gruntu pod tereny zielone

e wykonanie nasadzen drzew

e wykonanie nasadzen krzewow

e wykonanie nasadzen pnaczy

e wykonanie instalacji automatycznego nawadniania i tryskaczowe;j

e wykonanie obsiewu trawnika

e pielegnacje nowych nasadzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
e PN-R-67026; 2002 Materiat szkétkarski. Sadzonki drzew i krzewoéw.
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SSD-04 ROBOTY W ZAKRESIE MALEJ ARCHITEKTURY | ROBOTY ROZNE
Kod CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem elementéw matej architektury i obiektéw
zewnetrznych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowaq Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdét przy
wykonaniu nastepujacych prac:

e Wykorzystanie drewnianych elementéw z demontazu;

e Dostawg i montazem fawek z oparciem;

e Dostawg i montazem koszy na Smieci;

e Dostawg i montazem stojakéw na rowery;

e Montaz stupdw oswietleniowych;

Szczegétowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji
technicznej SST ,Wymagania Ogdlne” SSD 00. pkt. 2.

2.2. Elementy matej architektury.

2.2.1. tawka z oparciem.

Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo (z boku w formie wachlarza) potgczona z drewnianymi
deskami za pomocg nierdzewnych srub. Mocowane do betonowego fundamentu za pomocg
kotew M12. Wszystkie elementy muszg by¢ prawidiowo zakotwione wedtug dokumentacji

producenta.

Dane techniczne:

e Konstrukcja stalowa, ocynk ogniowy

e  Wykonczenie siedziska drewno

e Dtugosé 200 cm

e Siedzisko lite drewno

e  Przekrdj desek 80x30x2000 mm

e Kolor RAL 7016 oraz drewno bejcowane na ciemno
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e Kotwienie kotwy M12

2.2.3. Kosz na smieci zewnetrzny.

Konstrukcja stalowa spawana, pokryta ochronng warstwg ocynku ogniowego i piecowym
lakierem proszkowym. Mocowane pod ptyte lub w ubitym terenie do betonowych fundamentéw
za pomocg Srub mocujgcych M12. Wszystkie elementy muszg byé prawidtowo zakotwione
wedtug dokumentacji producenta.

Dane techniczne:

e  Konstrukcja stalowa, ocynk ogniowy

e Obudowa gieta blacha stalowa

e  Grubos¢ blachy obudowy 3 mm

e Pojemnos¢ 45 |

e Pojemnik wewnetrzny gieta blacha stalowa ocynkowana
e  Grubos¢ blachy pojemnika 0,8 mm

e  Pojemno$¢ popielniczki 0,21

e Kolory RAL 7016

e Kotwienie koty M12

e Waga 90 -92 kg

2.2.4. Stojaki na rowery.

Konstrukcja stalowa pokryta ochronng warstwg ocynku ogniowego i piecowym lakierem
proszkowym. Mocowane pod powierzchnig chodnikowg w betonowym fundamencie na
gtebokos$¢ min. 35 cm. Wszystkie elementy muszg by¢ prawidtowo zakotwione wedtug
dokumentacji producenta

Dane techniczne:

e Konstrukcja stalowa, ocynk ogniowy
e  Wymiary 80x100x 70 cm
e Kolor RAL 7016

2.2.7. Stup oswietleniowy.

Spawana stalowa konstrukcja z rur pokryta ochronng warstwg ocynku ogniowego i piecowym
lakierem proszkowym.

Dane techniczne:

e Konstrukcja stalowa

e  Wysokosé 2,25 m do punktu swietlnego
o Wysieg ok.0,5m

e Kolor RAL7016

2.2.10. Materiaty na roboty uzupetniajace.

Do wykonania robét uzupetniajgcych nalezy uzy¢ nastepujacych materiatéw zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej:

e Beton B-15,

o Kotwy M12,

e  Sruby mocujgce M10,

e  Materiaty pomocnicze do wykonania robét uzupetniajgcych — wg potrzeb.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSD 00 ,, Wymagania Ogdélne” w punkcie 3.2.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne.
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SSD 00 ,, Wymagania Ogélne” pkt. 4.0.

4.2. Transport materiatow.

Transport materiatow powinien odbywaé sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport materiatdbw moze odbywac sie
dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
Przewozony materiat zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Transport mieszanki
betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢
,,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15 °C,

- 70 min. - przy temperaturze +20 °C,

- 30 min. - przy temperaturze +30 °C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatow.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowa¢ sie etykieta zawierajaca:

e nazwe i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

e date produkcji i nr partii,

e wymiary,

e liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

e numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatdw i substancji dziatajgcych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoline.

Ogélne zasady wykonania robét podano w SSD 00 ,Wymagania Ogdlne”. Montaz elementdéw
zagospodarowania terenu nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja obstugi dotgczonej do kazdego
elementu zagospodarowania.
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5.2. Roboty przygotowawcze.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonac po zakonczeniu robdt drogowych
i budowlanych.

5.3. Wykonanie elementéw zagospodarowania.

5.3.1. tawki z oparciem.

Montaz gotowych elementéw powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta. tawki z
oparciem powinny by¢ juz przystosowane do trwatego przytwierdzenia do podfoza. Elementy
nalezy zamontowac na state w wyznaczonym miejscu.

5.3.2. Kosz na smieci zewnetrzny.

Montaz gotowych elementéw powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta. Kosze na
Smieci powinny by¢ juz przystosowane do trwatego przytwierdzenia do podtoza. Elementy nalezy
zamontowaé na state w wyznaczonym miejscu.

5.3.3. Stojaki na rowery.

Montaz gotowych elementéw powinien odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producenta. Stojaki
na rowery powinny by¢ juz przystosowane do trwatego przytwierdzenia do podtoza. Elementy
nalezy zamontowac na state w wyznaczonym miejscu.

5.3.5. Stup oswietleniowy.

Montaz gotowych elementéw powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta. Stup
oswietleniowy powinien by¢ juz przystosowany do trwatego przytwierdzenia do podtoza.
Elementy nalezy zamontowac na state w wyznaczonym miejscu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w SSD 00. ,Wymagania Ogdlne” pkt. 6. Jako$¢ wyrobu
powinna odpowiadaé normie PN ISO grupy 9000.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot.

Badanie zastosowanych materiatéw nalezy przeprowadzié¢ posrednio na podstawie zatgczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli

jakosci elementdow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentac;ji

technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania jakosci materiatéw we wtasnym

zakresie, wyniki tych badan powinny byé zatagczone do dokumentacji odbiorczej. Czestotliwosé

oraz zakres badan materiatdbw powinna byé zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla

poszczegblnych materiatéw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola robdt obejmuje:

e sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacjg
techniczng

e stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

e sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

e sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie.

e wymiaréw — tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,
e wykoniczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,
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e zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej
szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub pekniec,

e rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

e pofaczen konstrukcyjnych — na zgodnos$¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania nalezy przeprowadzaé przy odbiorze kazdej partii elementéw.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

6.4. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

e staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

® rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementdw,

e stan i wyglad wykoniczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacjg
techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr elementdéw stalowych przed wbudowaniem.

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

e zgodnos$¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

e wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

e prawidtowos$é wykonania potgczen (przekroje, dtugos$é i rozmieszczenie spawdw, srub),
srednice otwordw,

e dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

e rodzaj zastosowanych materiatéw,

e zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8.2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elementdw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
e prawidtowos$é osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

e zgodno$é wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w SSD 00. ,,Wymagania Ogdlne”. Rozliczenie
robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robodt i ich
kornicowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robét stanowi wartos$é tych robét obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej
za okreslony zakres robot.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [kpl.] zamontowanych tawek z oparciem, wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e montaz tawek z oparciem,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw,
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e likwidacje stanowiska roboczego,

e utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [kpl.] zamontowanych koszy na $mieci, wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

e montaz koszy na $mieci,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

e likwidacje stanowiska roboczego,

e utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

Ptaci sie za ustalongilos¢ [kpl.] zamontowanych stojakéw na rowery, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

e montaz stojakdw na rowery,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

e likwidacje stanowiska roboczego,

e utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

e utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [kpl.] zamontowanych stupéw oswietleniowych, wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

e montaz stupow oswietleniowych,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

e likwidacje stanowiska roboczego,

e utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Roboty
murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykte.

e  PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone.

e PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot.
Cementu powszechnego uzytku

e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-B-02854:1996 Ochrona przeciw pozarowa budynkéw. Metoda badan rozprzestrzeniania
sie ptomieni po posadzkach podtogowych.

e PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnos$ci na tarczy Bochmego.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

e BN-87/B-12037/06 Metody badan ptytek ceramicznych. Oznaczenie twardosci powierzchni
w skali Mohsa.
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PN-61/B-10245 , Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujgce z tbhem walcowym wypukiym
z wgtebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czes$¢ 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$é 1: Zasady ogdlne
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podfozy stalowych przed nakfadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obroébka
strumieniowo Scierna.
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