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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla zadania pn:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu oraz
modernizacja kottowni gazowej w budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Tarnowskich Gérach przy ul. Zeromskiego 64
na dziatce nr 638/181

Roboty branzy sanitarnej:

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych
obiektéw budowlanych

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych
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45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottow

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45333100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu

45333200-2 Instalowanie gazomierzy
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Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robot

budowlanych
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktoérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany

nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
- obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek
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nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocga przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w okreslonym terminie zapisanym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z dokumentacjg projektowa, ST oraz jeden egzemplarz Kontraktu.

Na Wykonawcy od chwili przekazania placu budowy spoczywa obowigzek jego ochrony,
dbania o jego stan. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem
0s6b trzecich, jak réwniez prowadzié¢ roboty w sposdb nie utrudniajgcy korzystania ze swoich
praw przez osoby trzecie.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace oraz opiniujgce.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na budowie kompletu dokumentac;ji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego i aktualizacje poprzez umozliwienie
projektantowi (dziatajgcemu na zlecenie Zamawiajgcego) w ramach nadzoru autorskiego

w razie zaistniatych koniecznosci wprowadzania zmian.
1.5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i utrzymanie w nalezytym stanie mienia oséb
trzecich.

1.5.3. Organizacja robét budowlanych

Za organizacje robét budowlanych odpowiada Wykonawca, wszystkie prace powinny byé
prowadzone tak, aby nie byty ucigzliwe dla funkcjonowania mieszkancéw sgsiednich
budynkow.

1.5.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a. utrzymywad teren budowy

b. podejmowad wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgce ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
hatasu lub przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

1.5.5. Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow, sprzet oraz odziez
robocza.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia i zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie.

Wykonawca zadba by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia.
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Wykonawca zadba o odpowiednie przeszkolenia swoich pracownikéw z zakresu BHP przed
podjeciem prac.

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wszystkie koszty zwigzane z zagwarantowaniem prac z zachowaniem wszystkich przepisow
BHP ponosi Wykonawca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Opis robot towarzyszacych

® zabezpieczenie terenu budowy
* zabezpieczenie mienia 0séb trzecich
e w miejscach robdt spawalniczych i przycinania przewododw szlifierkg, elementy narazone
na dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami
e w czasie robét wykonac zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem osdb niepowotanych
e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego
¢ uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot
Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winny byé
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacja przedmiotowego zamdwienia.
Cena jednostkowa robdét podstawowych lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci, badania
i wymagania.

1.5.9. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego
- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.10.Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i SST
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg o SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cech materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonywane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu
budowli to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Projektu i STWIOR zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt w ktérych znajdujg sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inwestora.
Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé parametry nie gorsze, niz zastosowane
w projekcie.
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Ciezar wykazania réwnowaznosci zastosowanego materiatu/urzadzenia spoczywa
na Wykonawcy.

Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe na witasny koszt niezaleznie
od stopnia zaawansowania robot

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

1. Sposéb sktadowania materiatéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych
materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

2. Materiaty, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna
sktadowa¢ na placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne,
dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatéw nalezy przestrzegaé nastepujacych
wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowac
w pomieszczeniach, lecz dopuszcza sie réwniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym
powietrzu przykryte folig lub papa

c) materiaty izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
suchych i przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych
i ogrzewanych,

zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy,
drobne ksztattowniki itp., nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed dziataniem korozji
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f) narzedzia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem
korozji

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywad
w pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje sie je na oddzielnych poétkach wedtug gatunkow,
wymiaréw i przeznaczenia, z tym ze odziez roboczg uzywana, zattuszczong, nalezy
przechowywac oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang warstwami; odziez i wyroby futrzani
nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie wodne lub
parowe ogrzewanie takich pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot
powietrza z dotu), pétki i regaty powinny byé odporne na ogien; drzwi magazynu powinny
otwierac sie na zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowaé odpowiednie tablice
ostrzegawcze, a w poblizu wywiesic¢ instrukcje przeciwpozarowa

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowaé w specjalnie do tego celu przeznaczonych, nieogrzewanych i nie
nastonecznionych pomieszczeniach. Petne butli nalezy ostroznie transportowaé, nie wolno ich
rzuca¢ ani uderzaé, nalezy je chroni¢ przeé nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca).
Puste butle nalezy sktadowac oddzielnie butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem,
gdyz moze to spowodowac poza i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno by¢ zgodne
z przepisami szczegdlny mi lub z normami panistwowymi

j) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwracac¢ uwage na okres
zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktéry jest stosunkowo krétki; szczegétowe warunki sg
podane w odnos$nych normach panstwowych

k) cegte i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie
jesienno-zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub
folii).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jakosci lud projekcie organizacji robot.
Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.



BP PROJEKT Przemystaw Pietrowski e-mail: biuro@bpprojekt.com.pl
ul. Marii Rozptochowskiej 7e/6 tel.: 512-301-518
42-600 Tarnowskie Goéry NIP: 6452369126

BP PROJEKT

PRZEMYBEAW FIETROWSKI

4.2. Transport materiatow.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposdéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadzac za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochylnia.
3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykona¢ za pomocg wozkdw lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen wytwoércéw, a w szczegolnosci;

—transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwanie m sie wewnatrz fadowni;

—na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio
zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca,
przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej
odporng na wstrzgsy i drgania,

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

5. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

4.3. Odbidr i przyjmowanie materiatow, wyrobow i urzadzen

1. Przyjecie materiatow (w tym réwniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn)
do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatow. Odbioru i przyjecia mozna dokonaé¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy,
w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.
2. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty
nowe (tzn. nieuzywane). Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodg
inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.

3. Parametry techniczne materiatdow i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych
norm panstwowych (PN lub BN), przepiséw dotyczgcych budowy urzadzen wentylacyjnych
oraz niniejszych warunkow technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym
materiale, wyrobie lub urzgdzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe
wyréb powinien sci$le odpowiadaé opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych,
lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowaé
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na budowie wyfgcznie za pisemng zgodg projektanta i inwestora lub jego upetnomocnionego
przedstawiciela.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdéci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty,
protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie
przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu —
w kierownictwie robot (budowy).

5. Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzié pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwodrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych
korozjg itp.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé¢ wptyw
na jakos¢ wykonania robdt materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem
poddac badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robot

5. Wykonywanie robot.

5.1. Wymagania ogélne
5.2. Wymagania dotyczgce robét

1. Przy wykonywaniu robét ogdlnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem
robét instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w:
a. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7: ,, WTWiO Instalacji wodociggowych”.
b. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 12: ,,WTWiO Instalacji kanalizacyjnych”.
¢. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6: ,,WTWiO Instalacji ogrzewczych”.
d. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5: ,, WTWiO Instalacji wentylacyjnych”.
e. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych Instytutu Techniki
Budowlanej czes¢:
¢ Roboty wykonczeniowe,
e Zabezpieczenia i izolacje,
¢ Roboty instalacyjne elektryczne,
* Roboty instalacyjne sanitarne.
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5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy

1. Inwestor nie bedacy osoba fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy
dla wykonania lub przebudowy budynkéw, obiektdw inzynierskich oraz statych instalacji
zwigzanych z budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy
w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla buddw,
dla ktérych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

2. W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla
ich prowadzenia ustanawia sie kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej
specjalnosci robét, w tym i dla roboét instalacyjnych.

3. Kierownik budowy (robdt) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robdt) oswiadczenie
o podjeciu swej funkcji.

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robét)

1. Przy wykonywaniu robdt, dla ktédrych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy
(robdt), jak to podano wyzej w p. 5.2.1, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy
(robét). Dziennik robdt instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien
by¢ prowadzony w nawigzaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo
generalnego wykonawcy. W przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robot
instalacyjnych dziennik robdt jest réwnoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten
po zakonczeniu robét nalezy dofgczy¢ do dziennika budowy danego obiektu.

2. Dziennik budowy (robét) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robdt i wydarzen
na budowle oraz okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét. Dziennik budowy
stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wiasciwy organ administracji panstwowe;j.
3. Zapisy w dzienniku budowy (robét) powinny byé dokonywane na biezgco i chronologicznie.
Kazdy zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem
imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym
zapisem powinna by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno by¢
potwierdzone podpisem tej osoby.

4. Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robét) przystuguje kierownikom
budowy i kierownikom robdt oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji
okreslonej aktualnymi przepisami:

- pracownikom wtasciwych organdw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
organow, w zakresie ich uprawnien i obowigzkdw w przestrzeganiu przepisdw na budowie.

- majstrom

- upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzér autorski,

- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

- pracownikom stuzby bhp,

- przedstawicielom organdéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,
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- osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej),
ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robaét.

5. Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy (robdt) i jego przechowywanie
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

6. Przez caty czas prowadzenia robét nalezy przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe
ich wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.2.3. Prowadzenie dziennika budowy (robét). Organizacja pracy na budowie

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen witasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw umow o prace projektowe
w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw
budowlanych i instalacyjnych.

2. Jednostkg wykonawczg robdt instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie
generalnego realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik
robét wystepujgcy w charakterze podwykonawcy bezposrednio wspdtpracujgcy z generalnym
wykonawcg, bedgcym organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych
przypadkach moze by¢ powotane do robdét instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy
(bez generalnego wykonawcy), wspétpracujgce bezposrednio z inwestorem (zamawiajgcym).
3. Wykonawca robét instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo
korzystaé z urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspdtpracy
z generalnym wykonawcg i umowa. Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady
wspofpracy obowigzujg miedzy wykonawcg robdt instalacyjnych, a inwestorem
(zamawiajacym).

4. Wykonawca robét instalacyjnych powinien mieé zapewnione przez generalnego
wykonawce lub inwestora (zamawiajgcego):

a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego
sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom
postronnym majgcym dostep do miejsca wykonywania robét

b. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow,

c. odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektéw

d. zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,
oswietlenie placu budowy i miejsc pracy

e. tgcznosc telefoniczng na placu budowy, z potgczeniem z telefoniczng siecig krajowa
otrzymanie (ewentualnie do wgladu) oprécz dokumentacji technicznej nastepujgcych
dokumentéw

- zezwolenia wtadz na wykonywanie robét na danym terenie
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- umowy na zlecony zakres robdt wraz z zatacznikiem okreslajagcym cykl robdt z podziatem
na obiekty, wezty i instalacje

- projektu organizacji robét dla prawidtowego skoordynowania robdt instalacyjnych
z pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami
technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdujgcymi sie w obiekcie budowy

- harmonogramu robdét budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami
5. Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robdt instalacyjnych powinny byé wyznaczone
na terenie odwodnionym, wyrdwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia
i usytuowane w sposdb utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotéw.

6. Drogi na placu budowy powinny by¢é odpowiednio dostosowane do srodkéw
transportowych, przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz
urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci. Szerokos$¢ i potozenie drég powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich
stanowisk pracy na budowie.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowgq SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanie materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu inspekgji.
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6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedag czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone podpisem Wykonaweczy i Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

e elementy liniowe w mb;

e elementy powierzchniowe w m2;

¢ inne w sztukach

8. Odbidr robot

8.1. Odbior frontu robot.

1. Przed rozpoczeciem robdt instalacyjnych wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy
gotowanie frontu robét.
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2. Odbiér frontu robdét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy,
inwestora) powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
i udokumentowany spisaniem protokotu.

3. Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien
by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi
pozZniejszymi zmianami umowy.

4. Szczegétowy zakres odbioru frontu robdt zalezy od charakteru i rodzaju robdt
przewidzianych do wykonania i jest podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

8.2. Préby montazowe. Rozruch.

a. Po zakoniczeniu robédt instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem
wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac
regulacyjno-pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,bieg luzem") poszczegdinych
przewoddw, instalacji, urzadzen, maszyn itp.

b. Szczegdtowy zakres préb montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest
podany w rozdziatach w odniesieniu do robét w nich ujetych, Ogdlnie wykaz obiektéw,
urzadzen i instalacji podlegajgcych probom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji
jest podany w przepisach.

c. Wykonawca robét przeprowadza préby montazowe odpfatnie na podstawie ogdlnego
kosztorysu, w ktérym naleznos¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych
elementdow robdt lub w oddzielnych pozycjach.

d. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdétowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robdét (budowy); stanowig one m.in.
podstawe odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych, jesli rozruch jest Przewidziany.

e. Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi koniecznos¢
lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn
i urzadzen w celu uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych
z zatozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac
rozruchowych ustala inwestor.

8.3. Odbiér robot Préby montazowe.
8.3.1. Wymagania ogolne.

1. Ogdlne warunki przeprowadzania odbioréw sg zawarte w przepisach
2. Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez
odbiory dodatkowe, tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.
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8.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

a. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét (lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistéw, ktorzy
uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze braé
rowniez udziat przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne
osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

b. Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
odbieranych robdét z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami
uprawnionych oséb w dzienniku budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrécié
szczegblng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania
danego rodzaju robét.

c. Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokot
podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robdt
i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.
Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robét
(budowy).

8.3.3. Odbior czesciowy.

1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca
etapowgq catosc. Jako odbidr czesciowy traktuje sie réwniez odbidér dotyczacy catoksztattu
robot zleconych do wykonania jednemu sposréd wykonawcéw (podwykonawcy).
Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosSciowe sprawdzenie wykonanych robét.

2. Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robodt
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robdt oraz dokonania ich
obmiaru. Odbiér tych robdt powinien byé przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci
przedstawiciela zamawiajgcego (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomié
zamawiajgcego o proponowanym odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela
zamawiajgcego. Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy,
listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie,
z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robodt). Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu sporzadza
sie protokdt, ktdrego wyniki nalezy wpisac do dziennika budowy (robodt), w tym rowniez wyniki
oceny jakosci.

3. W systemie generalnego wykonawstwa robdét, odbioru cze$ciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy.
Inwestor moze uzgodni¢ z generalnym wykonawcg i przeprowadzi¢ odbiér czesciowy
rownoczesnie z odbiorem robdét od podwykonawcy przez generalnego wykonawce.
W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbidr czesciowy ogranicza sie do odbioru robét

przez inwestora.
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4. Czesciowy odbidor obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez
inwestora (zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzié: przedstawiciel inwestora,
przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych (podwykonawcy)
i ewentualnie inne powotane osoby.

5. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisaé protokot, w ktdrym powinny byé
wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.
Réwnoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robdt)
z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

6. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to
podano w p. 5, zamawiajacy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo
(tzw. odbidr pousterkowy), stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z rGwnoczesnym wpisem
w dzienniku budowy (robdt) informujgcym o usunieciu usterek.

8.3.4. Odbior koncowy.

1. Odbidér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét
przy przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektéw

2. Odbidr koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢
potgczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.
3. Odbidr koncowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czeSciowymi (jesli
takie byty przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch
taki byt zlecony przez inwestora (zamawiajacego) wykonawcy robét. Zakonczenie i wyniki
wymienionych prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora).
Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcdow i
przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

5. Przed przystgpieniem do odbioru koricowego oddajgcy (wykonawca robodt) jest
zobowigzany do:

— przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét (obiektu,
inwestycji) bedgcych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotdw i zaswiadczen z dokonanych préob montazowych
i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robdt (budowy), ewentualnych opinii
rzeczoznawcow, projektédw z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepisow
i instrukcji o obstudze znajdujacych sie w obiekcie maszyn, urzadzen, instalacji itp.,

— umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

6. Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami
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— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi
protokotami préb montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych
w protokotach prob i odbioréw przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany
obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzié
istniejgce wady i usterki.

7. Z odbioru koncowego powinien byé spisany protokdét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby
biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy
ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu
do eksploatacji (przyjecia we wtadanie), protokdét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie
zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).

8.4. Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robdét (w tym
i instalacyjnych)

wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest
przewidziany), po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia
wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym
i istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie
gwarancyjnym.

3. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu
z wykonawca.

4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robdt i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

5. Ogdlne obowigzujace przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem  zasad opisanych w  punkcie 8.3.4. ,0dbiér  koncowy”.
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Odbidr pogwarancyjny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny

8.6. Dokumentacja powykonawcza

1. Dokumentacje powykonawczg powinien stanowic¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy
pracach komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba
wymaganych dokumentéw zalezy od specjalnosci robot, ich zakresu oraz charakteru
inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemystowa itd.).
Poszczegdblne sktadniki dokumentacji powykonawczej powinny by¢ przygotowane przez
uczestnikdw procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i kompetencji.
Przedstawiciel inwestora (zamawiajgcego), jako czynnik koordynujacy cato$¢ przygotowania
dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.

2. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robdt
projekt wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet
protokotow préb montazowych, swiadectw jakosci materiatéw, maszyn, urzadzen i aparatow
(karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robdt oraz instrukcja eksploatacji
wykonanej instalacji lub zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy
odbiorowi przeszedt rozruch technologiczny, jego protokdét stanowi réwniez jeden
z dokumentow technicznej dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja
powinna by¢ uzupetniona wykazem dodatkowych urzadzed Ilub czesci zamiennych
przekazywanych uzytkownikowi.

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowaé: zaktualizowane dokumenty
prawne, dokumenty, ktdre powstaty w czasie trwania wykonywanych robdt, dotyczace
nowych zagadnien, dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbiorcéw czesciowych,
korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koficowego oraz inne
dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét, niezbedne w pdzniejszym
eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg wustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie) Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
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wszystkie czynnosci, wykonanie badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej
roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe beda obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszt posredni i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Wymagania dotyczgce pfatnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.
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Specyfikacja szczegdtowa wykonania i odbioru robot
budowlanych

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest projekt przebudowy wewnetrznej instalacji gazu oraz
modernizacja kottowni gazowej w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w
Tarnowskich Gérach przy ul. Zeromskiego 64 na dziatce nr 638/181

1.1. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 1.
Swoim zakresem obejmuje w szczegdlnosci:

e Demontaz istniejgcych elementéw kottowni gazowej w tym w szczegdlnosci demontaz
dwodch kottéw stojgcych na fundamentach wraz z ich armaturg, okablowaniem,
instalacjg AKPiA;

e Demontaz istniejgcego systemu spalinowego doprowadzonego do komina;

e Demontaz istniejgcego kanatu nawiewnego typu ,Z2”;

e Demontaz stacji uzdatniana wody wraz z orurowaniem;

e Demontaz pompy zatapialnej;

e Demontaz neutralizatora kondensatu;

e Demontaz systemu detekcji gazu;

e Demontaz rozdzielaczy obiegdw instalacji c.0. wraz z armaturg odcinajgcg, kontrolno-
pomiarowg;

e (Czasowy demontaz podgrzewacza wody o pojemnosci 500 [;

e (Czasowy demontaz przeponowego naczynia wzbiorczego 400;

e (Czasowy demontaz pomp obiegowych, fadujacych i mieszajgcych;

e (Czasowy demontaz magneto-odmulacza;

e (Czasowy demontaz grzejnika c.o0. wraz z orurowaniem, zaworami;

e Demontaz urzadzen sanitarnych: zlewu, zaworu ze ztgczka;

e Demontaz okablowania AKPiA (zgodnie z projektem branzy elektrycznej);

e Demontaz fragmentu istniejgcej instalacji gazu;
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e Montaz nowych kottéw gazowych, wiszgcych, kondensacyjnych o mocy 100 kW w ilosci
2 szt.;

e Montaz systemow powietrzno-spalinowych wyprowadzonych ponad dach budynku w
istniejgcym kominie;

e Montaz uktadu kottowego (kaskadowego) wyposazonego w nastepujace urzadzenia:

o Pompa obiegowa 25-180 — 2 szt;

Naczynie wzbiorcze 25 | — 2 szt.;

Zawor bezpieczenistwa DN25 3 bar — 2 szt.;

Zawory odcinajgce przy kotle DN40 — 4 szt.;

Filtr magnetyczny DN40 — 2 szt.;

Orurowanie do sprzegta — DN65;

Sprzegto hydrauliczne — 65/250 — 1 szt.;

Zawory kotnierzowe przy sprzegle DN65 — 4 szt;

o O O O O O O O

Sterownik pogodowy wraz z modutem kaskady obstugujacy czujnik sprzegta,

pompy kottowe (2 szt.) pompy obiegowe (c.o. oraz c.w.u.).

e Wykonanie bufora gazu dla nowych kottéw o srednicy DN100 na dtugosci 2 m,
zawieszonego na obejmach systemowych do stropu;

e Montaz nowego kanatu nawiewnego typu ,,Z” o wymiarach 30x35;

e Woykonanie instalacji gazu za buforem do kottéw wraz z odpowiednig armaturg;

e Whykonanie instalacji zasilajgcej zasobnik c.w.u. pracujgcy na potrzeby technologii
kuchni (zasobnik poza zakresem opracowania) wraz z pompg tadujgcy, zaworami
odcinajgcymi, filtrem oraz orurowaniem;

e Woykonanie nowej studni schtadzajgcej wraz z pompa zatapialng;

e Montaz sprzegta hydraulicznego;

e Wpykonanie nowej instalacji c.0. od kottdw do nowych rozdzielaczy oraz podtgczenie
istniejgcych obiegdw instalacji wraz z montazem istniejgcych pomp;

e Montaz neutralizatora kondensatu;

e Montaz zlewu gospodarczego z syfonem, baterig wraz z instalacje wodng oraz
kanalizacyjng;

e Montaz nowego systemu detekcji gazu, w sktad ktdrego wchodzg nastepujgce
elementy: centrala sterujgca, dwa czujniki, sygnalizator optyczno-akustyczny;

e Montaz stacji uzdatniana wody wraz z instalacjg zasilania zimng wodg oraz instalacjg
uzupetniania ztadu;

e |zolacja orurowania oraz urzgdzen kottowni;

e Woykonanie préb szczelnosci instalacji w obrebie kottowni;

e Montaz grzejnika oraz instalacji c.0. doprowadzajgcej do niego czynnik grzewczy;

e Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
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e Dokonanie odbioréw koncowych;

e \Wyposazenie pomieszczenia w nowy sprzet przeciwpozarowy, tj. gasnice proszkowa
oraz koc¢ gasniczy wraz z montazem oznaczen;

e Woykonanie schematu nowej kottowni, instrukcji techniczno-ruchowej oraz instrukcji
ppoz;

e Odbior UDT;

e Uruchomienie kottowni wraz z przeszkoleniem personelu.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji sanitarnych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ Aktualne Polskie Aprobaty
Techniczne, Deklaracje Zgodnosci lub odpowiadaé Polskim Normom.

Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedfug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Do wypetnienia instalacji nalezy uzy¢ wode o parametrach i jakosci zgodnych z PN-93/C-04607
,Woda w instalacji ogrzewania. Wymagania i Badania dotyczgce jakosci wody”. Niedozwolone
jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut. W celu uzdatniania wody wodociggowej nalezy zastosowaé

kompaktowq stacje uzdatniania wody.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki
transportu wykorzystane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania w zakresie BHP oraz przepiséw drogowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco
na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i placu budowy.
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Materiaty izolacyjne, farby, kleje mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernymi zawilgoceniem.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Dostarczona na budowe
armature nalezy uprzednio sprawdzié¢ na szczelno$¢. Armature oraz inne urzadzenia nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta.

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione zabezpieczone tak, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Urzadzenie sanitarne nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami producenta. Kazda urzgdzenie
powinno znajdowac sie w oryginalnym opakowaniu i po roztadunku powinno zostaé
sprawdzone czy nie ulegto uszkodzeniu. Urzgdzenia sanitarne posiadajgce slady uzytkowania
nalezy bezzwtocznie zareklamowac u dostawcy.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacym je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE lub PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronne;j
powinny miec¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.



