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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych związanych z 
realizacją zadania pn:  „OSIEDLE ŁUŻYCKIE – ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŁUŻYCKICH TARASÓW 
WRAZ Z WYBIEGIEM DLA PSÓW I OGRODEM SOLNYM” 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania 
robót zawarte w specyfikacji technicznej – część ogólna, należy rozpatrywać łącznie z opisem 
technologii wykonania robót zawartej w specyfikacjach szczegółowych. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Zakres w/w robót obejmuje  wszelkie prace budowlane związane z realizacją zagospodarowania 
terenu. 
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: 
- wykonanie tężni solankowej sonicznej wraz ze strefą zdrowia, 
- wykonanie strefy trampolin naziemnych, 
- wykonanie strefy gier i rekreacji, 
- wykonanie stref wypoczynku, 
- wykonanie wybiegów dla psów małych i dużych wraz z urządzeniami agility, 
- wykonanie elementu identyfikacji przestrzennej z nazwą osiedla „Łużyckie Tarasy”, 
- montaż elementów małej architektury, 
- wykonanie przedłużenia wodociągowego, 
- wykonanie sieci oświetlenia terenu - parkowego, sieci teletechnicznej na potrzeby monitoringu, 
wraz z wymianą słupów istniejących opraw, 
- remont istniejących ciągów pieszych i schodów terenowych, 
- wykonanie zagospodarowania zieleni, 
- wykonanie nawierzchni rekreacyjnych i utwardzonych, 
- wykonanie urządzeń budowlanych związanych z funkcjonowaniem projektowanego 
zagospodarowania terenu. 
1.4. Niektóre określenia podstawowe: 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
występująca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektów. 
Inspektor nadzoru  – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór 
inwestorski dla celów zawartej umowy, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w Dzienniku 
budowy  
Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji), 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót.  
Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
technicznej. 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 
Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 
Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne z 
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określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania. 
Księga obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości przedmiotu zamówienia oraz 
ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków 
umowy.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.  
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań 
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robót budowlanych, 
opisujących przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.  
Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie przedmiotu umowy, 
mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia, przy czym datą zakończenia jest data uzyskania 
bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie.  
Umowa – przez umowę o roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego 
w umowie przedmiotu zamówienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy 
technicznej, a Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 
czynności związanych z przygotowaniem przedmiotu zamówienia do realizacji, w szczególności do 
przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego 
wynagrodzenia.  
Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z umową, z projektem wykonawczym, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna i 
niezamierzona właściwość obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego, bądź 
jego konserwację, lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest 
powszechną cechą obiektów budowlanych w tym również brak osiągnięcia planowanych właściwości 
zadania inwestycyjnego pod względem użytkowym jak i eksploatacyjnym.  
Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z później. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej 
ustawy. o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową i mających wpływ na spełnienie wymagań podstawowych o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo budowlane.  
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
- Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik 
budowy oraz egzemplarze dokumentacji i komplety ST. 
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- Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 
1/ dokumentacja – opis przedmiotu zamówienia, 
2/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
3/ przedmiar robót 
- Dokumentacja - projekt budowlany  
W/w projekt znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Dokumentacja zostanie przekazana 
Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane 
przez Inspektora nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone 
przez Inspektora po uzgodnieniu Projektantem. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
- Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 
dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast zawiadomić Zamawiającego, który dokona niezbędnych zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowy muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów 
budowy, to takie materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany 
zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy. 
- Dziennik budowy  
zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący 
do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
Dziennik budowy (wewnętrzny) jest wymaganym dokumentem obowiązującym w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora naqdzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
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odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 (2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 (3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
- Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót w szczególności: 
1) utrzyma   warunki    bezpieczeństwa   pracy   i  pobytu osób wykonujących czynności związane z  
budową i  nienaruszalność ich   mienia    służącego   do   pracy,  a także zabezpieczy teren budowy   
przed dostępem osób nieupoważnionych, 
2)  fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób    
uzgodniony z Zamawiającym przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym tablic 
informacyjnych, tablice te  będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót, 
3) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych, 
4) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 
5) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do placu budowy 
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przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i 
dostawców. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 
- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 
1) przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, 
2) stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy i 
będzie miał szczególny wgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg 
dojazdowych ostrożności zabezpieczenia przed środkami zanieczyszczeniami powietrza pyłami i 
gazami, możliwością powstania pożaru. 
- Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 
- Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie zawiadomiony 
inwestor. 
- Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
- Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inwestora. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
- Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
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wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
- Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakończenia. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów  
Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przedmiarach robót lub innych opracowaniach projektowych wskazano znaki towarowe, 
patenty, pochodzenie, producenta lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazania takie mają charakter wyłącznie przykładowy i 
służą określeniu standardu jakościowego, technicznego lub funkcjonalnego przyjętego przez 
projektanta. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskim Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w ST.  
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z ofertą 
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt przez 
wykonawcę musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje 
użycie wariantowego sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien 
dysponować sprzętem gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt 
powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować 
sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 



 
 

 
 

 
9 

 

transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych. 
 
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca ma obowiązek do zrealizowania i ukończenia przedmiotu zamówienia określonego w 
umowie oraz do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty wg 
uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w umowie.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót, PZJ oraz z 
poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako 
obszary robocze.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 
sprzęt i nadmiar materiałów.  
Wykonawca będzie niezwłocznie uprzątał i usuwał z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne 
materiały dla Robót tymczasowych utrzymywanych nie dłużej, niż jest to konieczne. Podczas 
prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, 
wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, 
urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych robót.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach, 
gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku 
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI, BADANIA, DOKUMENTACJA BUDOWY 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych  
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
Zakazuje się wbudowywania materiałów znajdujących się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych 
Wyrobów Budowlanych, publikowanym przez GUNB.  
Przepisy regulujące powyższe wymagania:  
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) z póżn. 
zmianami  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 + 
późniejsze zmiany)  
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- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r nr 229 
poz. 2275 z późn. zmianami)  
6.1 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań 
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora. 
6.2 Atesty, jakości materiałów  
Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
ST w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie materiały zostaną odrzucone. 
6.3 Dokumentacja budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
1/ datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
2/ datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
3/ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
4/ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
5/ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
6/ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
7/ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 
8/ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
9/ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
10/ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
11/ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
12/ wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał 
13/  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.4 Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te stanowią 
załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty: 
1. Pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego, 
2. Protokoły przekazania tereny budowy, 
3. Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
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4. Protokoły odbioru robót, 
5. Protokoły z narad i ustaleń, 
6. Korespondencja na budowie. 
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Zasady ogólne 
Przedmiot umowy rozliczony zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentach 
przetargowych. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, o ile strony nie 
ustalą innej zasady. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy, wg ustaleń w Umowie.  
Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Zasadach przedmiarowania” zawartych w KNR, 
KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.  
7.4. Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia gwarancji. Zapisy te 
muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, dla których będzie 
opracowany harmonogram odbioru robót. 
Rodzaje odbiorów robót 
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez  Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Przy odbiorze częściowym powinny 
być dostarczone następujące dokumenty: 
1/ dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 
2/ Dziennik Budowy, 
3/ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
8.3 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1/ dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
2/ Specyfikacje Techniczne, 
3/ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
4/ dzienniki Budowy, 
5/ wyniki pomiarów kontrolnych, 
6/ atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
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7/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
1/ zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku  
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
2/ protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
3/ aktualność Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami. 
8.4 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach technicznych i Dokumentacji 
projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, w tym materiały pomocnicze  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)  
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w 
przedmiarze, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych  
- obsługę geodezyjną  
- wywóz odpadów  
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego  
- inne poniesione koszty związane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamówienia  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  
- ryzyko ryczałtu ceny jednostkowej bądź przyjęcia wynagrodzenia ryczałtowego.  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje oraz inne akty prawne. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie 
z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajów UE w zakresie przyjętych 
przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich 
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obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich 
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
 

2. TĘŻNIA  (KOD CPV 45212140-9, 45262300-4) 

 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zadaniem pn.: „OSIEDLE ŁUŻYCKIE – ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŁUŻYCKICH 
TARASÓW WRAZ Z WYBIEGIEM DLA PSÓW I OGRODEM SOLNYM”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i 
rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót ujętych w ST 
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż tężni solankowej: 
- dostawę i montaż tężni solankowej (sonicznej) – model kompaktowy, 
- wykonanie stabilnej prefabrykowanej płyty balastowej lub systemowej ramy nośnej, zapewniającej 
stateczność konstrukcji oraz możliwość trwałego zakotwienia urządzenia. Rozwiązanie należy dobrać 
do warunków gruntowych, ciężaru urządzenia oraz wytycznych producenta, z zachowaniem 
wymaganej nośności, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania,  
- instalację urządzeń technologicznych niezbędnych do wytwarzania aerozolu solankowego, 
- wykonanie nawierzchni mineralno-żywicznej w obrębie placu pod tężnię, ograniczonej obrzeżami 
zamykającymi zakres opracowania,  
- wykonanie zagospodarowania terenu w bezpośrednim otoczeniu obiektu, w tym nawierzchni, zieleni 
i ławek, 
- przygotowanie strefy użytkowej umożliwiającej bezpieczne i komfortowe korzystanie z obiektu 
przez osoby o zróżnicowanej sprawności.  
W ramach inwestycji przewiduje się posadowienie autonomicznego urządzenia inhalacyjnego w 
postaci sześciokątnej tężni solankowej zintegrowanej z obwodowym systemem siedzisk, 
przeznaczonej do ogólnodostępnego użytkowania przez mieszkańców. Obiekt będzie pełnił funkcję 
rekreacyjną, prozdrowotną oraz edukacyjną, umożliwiając korzystanie z naturalnych inhalacji 
aerozolem solankowym. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „ Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania  robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.6. Szczegółowe wytyczne prowadzenia robót  
Wykonując połączenia należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowania. Miejsca 
połączenia ram należy zabezpieczyć przed możliwością rozmontowania konstrukcji przez osoby 
postronne ( zabezpieczenie wandaloodporne). 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 
dokumentacji projektowej.  
2.2. Wykop fundamentowy - dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 
która powinna zawierać:  
- rzuty i przekroje obiektów,  
- plan sytuacyjno-wysokościowy,  
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,  
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,  
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- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,  
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu 
itp.).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.3. Posadowienie 
Tężnia zostanie posadowiona na stabilnej prefabrykowanej płycie balastowej lub systemowej ramie 
nośnej, zapewniającej stateczność konstrukcji oraz możliwość trwałego zakotwienia urządzenia. 
Rozwiązanie należy dobrać do warunków gruntowych, ciężaru urządzenia oraz wytycznych 
producenta, z zachowaniem wymaganej nośności, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania 
Lokalizacja obiektu przewidziana jest na nawierzchni mineralno-żywicznej, zapewniającej 
odpowiednie warunki użytkowe oraz estetyczne. 
2.4. Tężnia 
Tężnia stanowi centralny element rekreacyjny i zdrowotny projektowanego założenia. 
Rozwiązanie wykończenia zewnętrznego zostały dobrane z uwzględnieniem charakteru przestrzeni 
publicznej oraz konieczności zapewnienia wysokiej trwałości materiałów i odporności na intensywną 
eksploatację i warunki atmosferyczne.  
Obiekt zaprojektowano jako wolnostojącą, zwartą konstrukcję o rzucie sześciokąta, zintegrowaną z 
obwodowym systemem siedzisk. 
2.4.1 Wyposażenie tężni 
Tężnia zostanie wyposażona: 
- system obiegu solanki, 
- moduł mgły solankowej, 
- oświetlenie LED, 
- instalację fotowoltaiczną wspomagającą zasilanie urządzeń, 
- układ sterowania automatycznego, 
- elementy akustyczne i soniczne, poprawiające komfort użytkowania. 
2.4.2 Wymiary tężni 
- wysokość ok. 3,0 – 3,3m, 
- średnica zewnętrzna ok. 3,20 – 3,70m, 
- konstrukcja stalowa (stal czarna i nierdzewna), zabezpieczona antykorozyjnie, 
- wykończenie z poziomych lameli drewnianych z impregnowanego świerku skandynawskiego, 
- zintegrowane siedziska o charakterze obwodowym (min. 10-12 miejsc), 
- dostępność dla osób o zróżnicowanej sprawności (brak barier architektonicznych). 
2.4.3 Wyposażenie i funkcjonalność 
Tężnia stanowi urządzenie inhalacyjne wytwarzające aerozol solankowy o właściwościach 
prozdrowotnych.  
Obiekt wyposażony jest w: 
- system generowania aerozolu solankowego,  
- zbiornik na solankę,  
- instalację uzdatniania i dozowania,  
- autonomiczny system zasilania (panele fotowoltaiczne, akumulator, turbina wiatrowa),  
- system automatycznego uruchamiania - przycisk,  
- gniazda do ładowania urządzeń mobilnych,  
- system telemetryczny do monitorowania pracy urządzenia,  
- oświetlenie. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Wykonawca na żądanie 
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobór sprzętu do wykonania poszczególnych robót jest częścią 
projektu technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót. 
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4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Wymagania ogólne pkt. 4. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i środki 
transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 
szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne pkt. 5.  
5.2 Wymagania wykonawcze 
- Tężnię zamontować zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta i przepisami prawa budowlanego, 
- Urządzenie powinno mieć tabliczkę informującą o sposobie wykorzystania i przestrzeganiau zasad 
bezpieczeństwa, 
- Tężnia musi być trwale zakotwiona w miejscu montażu, 
- Tężnia powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami bezpieczeństwa 
określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów, 
- Pierwsze napełnienie zbiornika tężni solanką należy do obowiązków wykonawcy, 
- Właściwości lecznicze tężni należy potwierdzić odpowiednimi świadectwami wydanymi przez 
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska, 
- Wszystkie przegrody i elementy obudowy należy wykonać zgodnie z: dokumentacją projektową, 
zaleceniami producentów systemów, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w pkt. 5.  
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót powinny być zgodne z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wykonywania robót z dokumentacja projektową, 
- szczelność połączeń, 
- prawidłowość mocowań, 
- jakość powłok ochronnych, 
- estetykę wykonania, 
- bezpieczeństwo użytkowania. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót zostały podane w ST „Wymagania ogólne".  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru.  
7.2. Zasady określania ilości robót  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej.  
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.  
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W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w 
wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub 
nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu.  
7.3. Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych  
Jednostką obmiarowa jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST  Wymagania ogólne  pkt. 8.  
8.1 Odbiór polega na :  
- sprawdzeniu dokumentów: - certyfikaty zgodności wyrobu, deklaracje zgodność  
- sprawdzeniu i ocenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzeniu wykonania złączy  
- prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne pkt. 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
W szczególności należy przestrzegać:  
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )  
− Zasad sztuki budowlanej.  
– PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Złącza na łączniki mechaniczne -- Ogólne zasady 
określania wytrzymałości i odkształcalności  
– PN-EN 10025-1:2004 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne 
warunki techniczne dostawy  
– PN-EN 10088-4:2009Stale odporne na korozję - Część 4: Warunki techniczne dostawy blach 
grubych, blach cienkich i taśm ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych  
– PN-EN 10088-5:2009 Stale odporne na korozję - Część 5: Warunki techniczne dostawy prętów, 
walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowań 
konstrukcyjnych  
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy 

 
 
3. MAŁA ARCHITEKTURA  (KOD CPV 45212000 – 6) 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
małej architektury podczas realizacji zadania pn.: „OSIEDLE ŁUŻYCKIE – ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU ŁUŻYCKICH TARASÓW WRAZ Z WYBIEGIEM DLA PSÓW I OGRODEM SOLNYM”. 
1.2. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST – wymagania ogólne.  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. Mała 
architektura - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności użytkowe służące 
rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: ławki i kosze na śmieci. 
1.3. Zakres prac  
Dostawa i montaż elementów wyposażenia:  
- ławki,  
- leżaki wolnostojące, 
- kosze na odpady, 
- element identyfikacji przestrzennej. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej : 
- Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych 
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 
- Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 
- Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, 
montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach 
określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty 
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty -wymagane przez 
polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. 
wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla 
projektowanego obiektu. 
- Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent 
lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający 
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami 
określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. Wskazanie nazw 
własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem standardu 
jakości na etapie projektowania. 
2.1. Ławki 
- ławki o prostej i nowoczesnej formie,  
- łamane, półokrągłe – na stelażu wykonanych z profili stalowych, ocynkowanych o przekroju 75-
80mm x 40-42mm,  
- malowane proszkowo na kolor szary RAL 7004,  
- siedzisko i oparcie wykonane z desek z drewna rodzimego (odpornego na warunki atmosferyczne), 
deski polerowane, frezowane i zabezpieczone poprzez min potrójne malowanie 
impregnatem/lakierem matowym,  
- ławka mocowana na stałe do podłoża, zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo użytkowania,  
- wysokość 860-910mm, długość 1800-1980mm, głębokość siedziska 470-490mm, wysokość 
siedziska od ziemi 440-450mm, grubość desek 35-40mm. 
2.2. Leżaki wolnostojące 
- konstrukcja stalowa z siedziskiem z listew drewnianych,  
- przeznaczone do użytkowania zewnętrznego,  
- konstrukcja powinna zapewniać stateczność bez konieczności trwałego kotwienia w podłożu poprzez 
zastosowanie odpowiednio poszerzonej i dociążonej podstawy 
- powinny być odporne na warunki atmosferyczne,  
- bezpieczne w użytkowaniu, 
- długość całkowita: ok. 1600–1800 mm,  
- szerokość: ok. 600–700 mm,  
- wysokość całkowita: ok. 900–950 mm,  
- wysokość siedziska: ok. 400–450 mm,  
- dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg. 
2.3 Kosze na odpady 
- kosze na odpady o nowoczesnej formie,  
- wykonane zestali nierdzewnej,  
 - wyposażone w wkład z blachy ocynkowanej,  
- pojemność 45-60L,  
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- wymiary szerokość 380-420mm, głębokość 290-350mm, wysokość 950-1100mm,  
- kotwiony do podłoża na stałe. 
2.4 Element identyfikacji przestrzennej 
- konstrukcja detalu powinna być wykonana z materiałów o wysokiej trwałości,  
- odporny na korozję, promieniowanie UV, wilgoć, zmienne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia 
mechaniczne,  
- dopuszcza się wykonanie elementu ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, stali nierdzewnej, 
aluminium, stali kortenowskiej lub innych materiałów równoważnych, zapewniających nie gorsze 
parametry trwałości i estetyki, 
- możliwość wykonania napisu w technologii wycinanej, przestrzennej lub równoważnej. 
2.5 Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 
-są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
-spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
-spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot 
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
2.6 Warunki przechowywania materiałów 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych dyspozycji, 
elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także instrukcji wykonania prac 
lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, czy technologii. Zastosowanie 
powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy 
Właściciela danej technologii, a także zgodne z przepisami, wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. 
Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz określa zasady 
rozwiązań, które muszą być uwzględnione, uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji 
warsztatowej Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i 
wymagań. 
 
 



 
 

 
 

 
20 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 
—kompletności dostawy, 
—zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
—pod względem stanu technicznego, 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST.  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania, w szczególności w zakresie:  
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów  
- poprawności montażu.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych.  
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono europejskiej lub Polskiej 
Normy bądź wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej 
Normie.  
Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów 
budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych.  
PN-EN206-1:2003/A2:2006 Beton -Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
 

 

4. STREFA TRAMPOLIN, STREFA GIER, STREFA RELAKSU (KOD 
CPV 45212000 – 6) 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
małej architektury podczas realizacji zadania pn.: „OSIEDLE ŁUŻYCKIE – ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU ŁUŻYCKICH TARASÓW WRAZ Z WYBIEGIEM DLA PSÓW I OGRODEM SOLNYM”. 
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1.2. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST „Wymagania ogólne”.  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.  
1.3 Zakres prac  
1.3.1 Strefa trampolin 
- trampolina centralna, 
- trampoliny prostokątne, 
- trampoliny okrągłe pojedyncze, 
- nawierzchnia bezpieczna amortyzująca upadki. 
1.3.2 Strefa gier i rekreacji 
- stoliki do gry w szachy i warcaby, 
- siedziska, 
1.3.3 Strefa wypoczynku 
- leżaki parkowe, 
- siedziska terenowe, 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej : 
- Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych 
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 
- Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 
- Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, 
montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach 
określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty 
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty -wymagane przez 
polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. 
wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla 
projektowanego obiektu. 
- Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent 
lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający 
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami 
określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. Wskazanie nazw 
własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem standardu 
jakości na etapie projektowania. 
2.1 Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 
-są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
-spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
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-spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot 
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
2.2 Warunki przechowywania materiałów 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 
2.3 Strefa trampolin 
2.3.1 Trampoliny 
Trampoliny należy montować jako urządzenia zagłębione w gruncie, z powierzchnią maty do skakania 
zlicowaną z poziomem projektowanej nawierzchni terenu. 
Konstrukcja trampoliny powinna być wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie 
przez ocynkowanie ogniowe lub równoważną technologią. 
Mata do skakania powinna być wykonana z materiałów odpornych na ścieranie, promieniowanie UV, 
wilgoć oraz zmienne warunki atmosferyczne, zapewniając wysoką trwałość oraz komfort 
użytkowania. System sprężyn lub elementów elastycznych powinien być całkowicie osłonięty 
obrzeżem amortyzującym, uniemożliwiającym kontakt użytkownika z elementami konstrukcyjnymi. 
2.3.2 Nawierzchnia 
Obrzeże trampoliny należy wykończyć amortyzującą nawierzchnią syntetyczną EPDM o grubości około 
40 mm, wykonaną na równi z powierzchnią maty do skakania oraz otaczającym terenem, zgodnie z 
rozwiązaniem przedstawionym na rysunku technicznym. 
Dopuszcza się zastosowanie innego równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego i materiałowego, w 
tym innego rodzaju nawierzchni amortyzującej, pod warunkiem że rozwiązanie jest przewidziane 
przez producenta oferowanego urządzenia, zapewnia wymagane parametry bezpieczeństwa oraz 
spełnia wymagania obowiązujących norm. 
Nawierzchnia powinna być: 
- bezprogowa,  
- antypoślizgowa,  
- odporna na ścieranie,  
- odporna na promieniowanie UV,  
- odporna na warunki atmosferyczne,  
- trwale związana z podłożem,  
- dostosowana do krytycznej wysokości upadku (HIC) określonej dla oferowanego urządzenia.  
2.4 Strefa prozdrowotna 
2.4.1 Urządzenia linowe 
Urządzenia powinno posiadać modułową konstrukcję umożliwiającą wykonywanie różnorodnych 
ćwiczeń opartych na pokonywaniu przeszkód linowych. W skład zestawu powinny wchodzić elementy 
umożliwiające przechodzenie po linach, pokonywanie mostów linowych, wspinaczkę po siatkach 
pionowych i poziomych, ćwiczenia równoważne oraz elementy wspinaczkowe lub równoważne, 
zapewniające wszechstronny rozwój sprawności fizycznej. 
Konstrukcja nośna powinna być wykonana ze stalowych słupów zabezpieczonych antykorozyjnie 
poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe lub w technologii równoważnej, 
zapewniającej trwałość podczas eksploatacji na wolnym powietrzu. Elementy linowe powinny być 
wykonane z lin polipropylenowych lub poliamidowych z rdzeniem stalowym, odpornych na 
promieniowanie UV, ścieranie oraz działanie czynników atmosferycznych. Wszystkie elementy 
złączne, obejmy i mocowania powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję i 
zabezpieczone przed samoczynnym odkręcaniem. 
2.4.2 Nawierzchnia 
Zestaw należy posadowić na indywidualnych fundamentach punktowych wykonanych z betonu klasy 
nie niższej niż C20/25, zgodnie z dokumentacją techniczną producenta oferowanego urządzenia oraz 
wymaganiami obowiązujących norm. Każdy słup konstrukcyjny powinien być mocowany do 
oddzielnego fundamentu za pomocą systemowych kotew stanowiących integralny element 
konstrukcji urządzenia. Po zakończeniu montażu fundamenty należy całkowicie zasypać i odtworzyć 
projektowaną nawierzchnię terenu, tak aby nie wystawały ponad poziom otaczającej powierzchni. 
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Nawierzchnię w obrębie urządzenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta oferowanego 
urządzenia oraz obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania. Dopuszcza się 
zastosowanie nawierzchni syntetycznych amortyzujących oraz nawierzchni naturalnych, takich jak 
piasek płukany, żwir płukany, kora, zrębki drzewne lub nawierzchnia trawiasta, pod warunkiem że 
zastosowana nawierzchnia jest dopuszczona przez producenta urządzenia, zapewnia wymaganą 
krytyczną wysokość upadku (HIC) oraz spełnia wymagania norm PN-EN 16630 oraz PN-EN 1177. 
Rodzaj oraz grubość nawierzchni należy dobrać zgodnie z parametrami technicznymi oferowanego 
urządzenia, w szczególności z wysokością swobodnego upadku określoną przez producenta. 
2.5 Strefa gier 
2.5.1 Zestaw rekreacyjny 
Projektuje się zestaw rekreacyjny przeznaczony do gier planszowych (szachy, warcaby, gry 
edukacyjne), składający się ze stołu oraz dwóch zintegrowanych ławek, przeznaczony do 
użytkowania zewnętrznego. Zestaw stanowi monolityczną konstrukcję o wysokiej odporności na 
warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Stół wyposażony w trwałe pola do gry 
(szachownica oraz dodatkowe plansze graficzne). 
Konstrukcja: 
- konstrukcja nośna: prefabrykowane elementy betonowe (beton płukany lub architektoniczny), 
kształt ramowy (nogi stołu i podpory ławek jako jeden element), 
- blat stołu: betonowy, zbrojony, powierzchnia gładka, odporna na ścieranie, 
wbudowana grafika: szachownica (trwała, niewymazywalna), dodatkowe pola do gier (np. chińczyk), 
siedziska: listwy drewniane (np. świerk / sosna / egzotyczne), przekrój listew: ok. 40–50 mm, 
mocowanie do konstrukcji stalowej lub bezpośrednio do betonu. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych dyspozycji, 
elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także instrukcji wykonania prac 
lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, czy technologii. Zastosowanie 
powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy 
Właściciela danej technologii, a także zgodne z przepisami, wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. 
Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz określa zasady 
rozwiązań, które muszą być uwzględnione, uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji 
warsztatowej Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i 
wymagań. 
5.1 Montaż 
Montaż urządzenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną producenta, obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Po zakończeniu montażu 
należy sprawdzić prawidłowość działania urządzenia, stabilność konstrukcji oraz wykonać 
odtworzenie nawierzchni i uporządkowanie terenu. 
Urządzenie należy dostarczyć jako fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad oraz wyposażone we 
wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego montażu i bezpiecznej eksploatacji. 
Przedstawiony detal konstrukcyjny obrazuje przykładowy sposób posadowienia trampoliny oraz 
przykładowy układ warstw konstrukcyjnych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych 
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pod względem konstrukcyjnym, materiałowym i technologicznym, pod warunkiem zachowania 
parametrów technicznych, trwałości, skutecznego odwodnienia, bezpieczeństwa użytkowania oraz 
zgodności z wymaganiami norm PN-EN 1176 i PN-EN 1177 oraz dokumentacją techniczną 
producenta oferowanego urządzenia. 
5.2 Podłoże 
Urządzenia siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz strefy relaksu zakotwiczyć zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
5.3 Nawierzchnia bezpieczna 
Wokół każdej trampoliny należy zapewnić strefę bezpieczeństwa wolną od przeszkód, zgodnie z 
wymaganiami producenta oferowanego urządzenia oraz obowiązującymi normami. 
W strefie bezpieczeństwa nie dopuszcza się lokalizowania innych urządzeń rekreacyjnych, elementów 
małej architektury, ogrodzeń, słupów, drzew, krzewów, krawężników, elementów infrastruktury 
technicznej ani innych przeszkód mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników. 
5.4 Instrukcje użytkowania 
Wszystkie urządzenia do zabaw i ćwiczeń dostarczyć z właściwą instrukcją użytkowania w celu 
ułatwienia w przyszłości przeglądu urządzeń zabawowych po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 
Każde urządzenie należy zaopatrzyć w indywidualną instrukcję obsługi obrazującej sposób 
użytkowania. 
Ponadto wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia ogólnej instrukcji korzystania z obiektu. 
5.5 Przegląd 
Przegląd urządzeń zabawowych, do ćwiczeń oraz pozostałych w okresie objętym gwarancją należy 
przeprowadzać w odstępach, co najmniej 12-to miesięcznych. Przeglądu tego dokonuje Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 
—kompletności dostawy, 
—zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
—pod względem stanu technicznego, 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST.  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania, w szczególności w zakresie:  
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów  
- poprawności montażu.  
Należy zachować strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń. 
Wszystkie urządzenia muszą być odporne na warunki atmosferyczne. 
Każde urządzenie winno być dostarczone wraz z odpowiednim certyfikatem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych.  
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono europejskiej lub Polskiej 
Normy bądź wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej 
Normie.  
Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów 
budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych.  
PN-EN206-1:2003/A2:2006 Beton -Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań. 
PN-EN1176-7:2009 Wyposażenie placow zabaw i nawierzchnie - Część 7:Wytyczne instalowania, 
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 
PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej 
wysokości upadku. 

 
 

5. WYBIEG DLA PSÓW  (KOD CPV 45212000 – 6) 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
małej architektury podczas realizacji zadania pn.: „OSIEDLE ŁUŻYCKIE – ZAGOSPODAROWANIE 
TERENU ŁUŻYCKICH TARASÓW WRAZ Z WYBIEGIEM DLA PSÓW I OGRODEM SOLNYM”. 
1.2. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST „Wymagania ogólne”.  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. Mała 
architektura - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności użytkowe służące 
rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: ławki i kosze na śmieci. 
1.3. Zakres prac  
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ogólnodostępnego wybiegu / placu zabaw dla psów przeznaczonego do rekreacji, aktywizacji 
ruchowej oraz treningu psów. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – wymagania ogólne. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej : 
- Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych 
technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 
- Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 
wyspecyfikowanych. 
- Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, 
montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach 
określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty 
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty -wymagane przez 
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polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. 
wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla 
projektowanego obiektu. 
- Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent 
lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający 
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami 
określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 
- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 
wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. Wskazanie nazw 
własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem standardu 
jakości na etapie projektowania. 
2.1. Urządzenia treningowe  
2.1.1 Wymagania dla urządzeń 
- być przeznaczone do użytkowania zewnętrznego,  
- posiadać odporność na warunki atmosferyczne,  
- posiadać stabilną konstrukcję,  
- być wykonane z materiałów bezpiecznych dla zwierząt,  
- nie posiadać ostrych elementów i krawędzi,  
- posiadać powierzchnie antypoślizgowe.  
2.1.2 Konstrukcja 
- stal ocynkowana,  
- stal malowana proszkowo,  
- elementy HDPE,  
- drewno impregnowane,  
- tworzywa odporne na UV.  
2.1.3 Projektuje się nawierzchnie 
- przepuszczalne,  
- bezpieczne dla zwierząt,  
- odporne na intensywne użytkowanie.  
2.2 Wodopój dla psów 
Konstrukcja powinna obejmować: 
- korpus wykonany z profili stalowych zamkniętych,  
- obudowę zabezpieczoną antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe,  
- miskę wykonaną ze stali nierdzewnej,  
- przycisk lub zawór uruchamiający wypływ wody,  
- wewnętrzną instalację wodną,  
- szczelną komorę techniczną umożliwiającą dostęp serwisowy.  
Urządzenie powinno posiadać konstrukcję odporną na akty wandalizmu, promieniowanie UV, korozję 
oraz zmienne warunki atmosferyczne. 
2.3 Ogrodzenia 
Wszystkie elementy stalowe powinny być: 
- odporne na korozję,  
- odporne na promieniowanie UV,  
- odporne na działanie wilgoci,  
- odporne na środki stosowane do zimowego utrzymania terenów,  
- odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz intensywne użytkowanie.  
Powierzchnie powinny być gładkie, bez ostrych krawędzi, zadziorów oraz elementów mogących 
powodować skaleczenia ludzi lub zwierząt. 
2.3.1 Panele ogrodzeniowe 
Projektuje się systemowe ogrodzenie panelowe wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej 
proszkowo. 
Podstawowe parametry: 
- wysokość ogrodzenia: 180 cm,  
- panele zgrzewane z drutu stalowego o średnicy minimum Ø4,5–5,0 mm,  
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- oczka paneli około 50 × 100 mm,  
- panele wyposażone w przetłoczenia usztywniające,  
- kolor konstrukcji: antracyt (RAL 7016 lub równoważny),  
- wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie 
proszkowe.  
Panele mocowane do słupów za pomocą systemowych obejm lub uchwytów stalowych z elementami 
złącznymi ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. 
2.3.2 Słupki ogrodzeniowe 
Słupy wykonać z rur stalowych okrągłych lub profili stalowych systemowych. 
Minimalne wymagania: 
- średnica słupa okrągłego Ø80 mm lub profil równoważny,  
- grubość ścianki minimum 3,0 mm,  
- zabezpieczenie antykorozyjne jak dla paneli,  
- zakończenie kapturkiem zabezpieczającym przed przedostawaniem się wody.  
2.3.3 Furtki wejściowe 
Projektuje się furtki systemowe dwuskrzydłowe dostosowane do ogrodzenia. 
Minimalne wymagania: 
- szerokość przejścia 120 cm,  
- wysokość 180 cm,  
- konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo,  
- wypełnienie panelem zgrzewanym identycznym jak ogrodzenie,  
- zawiasy regulowane,  
- zamek z możliwością zamknięcia na klucz,  
- samozamykacz sprężynowy lub hydrauliczny,  
- odboje ograniczające otwarcie skrzydeł,  
- prześwit pomiędzy dolną krawędzią furtki a terenem 5–8 cm.  
Słupy furtki należy wykonać z rur stalowych Ø80 mm, osadzonych w fundamentach punktowych 
analogicznych jak słupy ogrodzenia. 
2.4 Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej, 
-są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
-spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
-spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot 
pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
2.5 Warunki przechowywania materiałów 
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.  
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych dyspozycji, 
elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także instrukcji wykonania prac 
lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, czy technologii. Zastosowanie  
powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy 
Właściciela danej technologii, a także zgodne z przepisami, wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. 
Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz określa zasady 
rozwiązań, które muszą być uwzględnione, uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji 
warsztatowej Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i 
wymagań. 
5.1 Montaż urządzeń treningowych 
Szczegółowy rozstaw urządzeń treningowych i uzupełniających na terenie wybiegu dla psów dużych i 
wybiegu dla psów małych przedstawiają rysunki w dokumentacji projektowej.  
Urządzenia montować zgodnie z instrukcjami producenta urządzeń. 
5.2 Montaż wodopoju dla psów 
Montaż urządzenia powinien zostać wykonany przez wykonawcę posiadającego doświadczenie w 
realizacji zewnętrznych instalacji wodociągowych. 
Po wykonaniu robót należy: 
- przeprowadzić próbę szczelności instalacji,  
- przepłukać przewody wodociągowe,  
- sprawdzić działanie zaworu odcinającego,  
- sprawdzić działanie zaworu antyskażeniowego,  
- sprawdzić szczelność odpływu,  
- wykonać regulację armatury,  
- przekazać urządzenie do użytkowania po pozytywnym odbiorze technicznym.  
5.3 Montaż ogrodzeń 
Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu ogrodzeniowego oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
Po zakończeniu robót należy: 
- wyregulować zawiasy,  
- sprawdzić działanie zamków i samozamykaczy,  
- sprawdzić pionowość słupów,  
- sprawdzić stabilność wszystkich elementów,  
- uporządkować teren i odtworzyć naruszone nawierzchnie.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST.  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania, w szczególności w zakresie:  
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów  
- poprawności montażu.  
Dostarczone przez Wykonawcę dokumenty w postaci certyfikatów, kart technicznych i 
gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestów itp. powinny być podpisane i zabezpieczone przez 
inspektora nadzoru lub inną osobę wyznaczoną przez inwestora. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badań, według warunków Umowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych.  
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono europejskiej lub Polskiej 
Normy bądź wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej 
Normie.  
Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów 
budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych.  
PN-EN206-1:2003/A2:2006 Beton -Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

 
 

6. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (KOD CPV 45233250 – 6; 45233260 – 9) 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych związanych z wykonaniem utwardzenia ciągów pieszych i 
nawierzchni. W ramach realizacji zadania pn.: „OSIEDLE ŁUŻYCKIE – ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
ŁUŻYCKICH TARASÓW WRAZ Z WYBIEGIEM DLA PSÓW I OGRODEM SOLNYM”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w pkt. 
1.1.  
Projekt zagospodarowania terenu nie przewiduje zmiany ukształtowania terenu. Projektowany układ 
komunikacyjny obejmuje istniejące oraz projektowane ciągi piesze zapewniające obsługę stref 
rekreacyjnych, wypoczynkowych i zdrowotnych zlokalizowanych na terenie opracowania. 
Projektowane ciągi piesze wykonane zostaną jako nawierzchnie utwardzone, antypoślizgowe oraz 
odporne na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. 
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W ramach remontu schodów terenowych przewiduje się: 
- wyrównanie i uporządkowanie istniejących stopni, 
- poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 
- lokalne dostosowanie elementów komunikacji do poprawy dostępności przestrzeni dla różnych grup 
użytkowników. 
Projektowany układ komunikacyjny zapewnia bezpieczne i czytelne połączenie wszystkich 
projektowanych stref zagospodarowania terenu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
b) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
c) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
Projektuje się zastosowanie: 
- kostki betonowej, 
- nawierzchni mineralno-epoksydowych. 
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2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
2.3 Nawierzchnia mineralno-epoksydowa 
Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-epoksydowa – nawierzchnia wykonana na bazie 
twardych, naturalnych kruszyw połączonych dwuskładnikową mieszanką żywic na bazie żywic 
epoksydowych. Powinna cechować się odpowiednią wytrzymałością na ściskanie. Nawierzchnia składa 
się z dwóch warstw: nośnej i użytkowej. Warstwa nośna wykonana z kruszywa. Tak wykonaną 
warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi nawierzchnia mineralno-żywiczna. 
Nawierzchnia ta powinna być ograniczona obrzeżami). Nawierzchnia musi być dylatowana z uwagi na 
zmienną, nieznaczną kurczliwość w okresie zimy i lata. Powierzchnie dylatowane do 25 m2, dylatacje 
poprzeczne w odległości do 5m. Głębokość szczelin dylatacyjnych min 50% grubości górnej warstwy. 
Nawierzchnia powinna posiadać następujące cechy: przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie 
oddychająca, uniemożliwiająca powstawanie kałuż, naturalna, nieszkodliwa dla wód gruntowych, 
odporna na mróz i sól drogową, trwała powierzchnia (bez lakierowania), naturalny wygląd (kolor 
wypełniacza), zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgu podczas gołoledzi, uniemożliwia zarastanie, 
utrzymywana w czystości jest odporna na kiełkowanie nasion i traw i chwastów, odporna na mrówki i 
inne owady, bezpylna, szorstka, równa, krótkotrwale odporna na benzynę, olej i chemikalia. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora  nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
5.1. Nawierzchnie z kostki betonowej 
Projektowaną nawierzchnię z kostki betonowej należy wykonać z zachowaniem kierunku układania 
zgodnego z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego układu mogą 
wynikać wyłącznie z konieczności technologicznego dopasowania nawierzchni do istniejących 
elementów zagospodarowania terenu. 
5.2 Nawierzchnia mineralno-epoksydowa 
Wykonanie nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-epoksydowej.  
Nawierzchnie wodoprzepuszczalne powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 8oC w 
procesie wylewania warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1–2mm, 2–3mm, 2–4 
mm, 3–5mm, 4–6mm lub kombinacji ziarna od 1-6mm i specjalnej żywicy dwuskładnikowej na bazie 
żywic epoksydowych. Proces mieszania kamienia i wypełniacza odbywa się na zimno w ściśle 
określonych proporcjach wagowych oraz przedziałach czasowych. Opatentowana, specjalna żywica 
posiada właściwość punktowego łączenia krawędzi użytych kruszyw pozostawiając pomiędzy nimi 
puste przestrzenie tworząc strukturę przepuszczającą wodę i powietrze. Przygotowaną w ten sposób 
masę wylewa się na uprzednio przygotowane podłoże, natomiast w procesie jej zacierania 
uzyskiwana jest gładka i równa powierzchnia. Wylewana w ten sposób nawierzchnia może mieć 
dowolny kształt i wielkość. Tego typu rozwiązanie technologiczna daje nieograniczone możliwości 
zastosowania nawierzchni wszędzie tam, gdzie zależy nam na przenikaniu wody i powietrza do 
gruntu bez tworzenia dodatkowych odwodnieni czy spadków dla wody. Nawierzchnia musi być 
dylatowana z uwagi na zmienną, nieznaczną kurczliwość w okresie zimy i lata. Rozwiązania 
architektoniczne wykonane w tej technologii w postaci ścieżek parkowych, rowerowych, podjazdów 
dla niepełnosprawnych itp. Nie wymagają żadnego jej pochylenia podłużnego, poprzecznego ani 
także łukowatego kształtu projektowanej ścieżki, gdyż w odróżnieniu od innych nawierzchni, 
nawierzchnia ta przepuszcza wodę w każdym kierunku. Aby woda mogła swobodnie przenikać do 
gruntu pod nawierzchnią należy ułożyć minimum dwie warstwy podbudowy w określonej kolejności i 
grubości. Pierwsza z nich wykonana jest z piasku kopanego zagęszczanego (warstwa ta jest warstwą 
odsączającą), druga (warstwa nośna) z klińca (kamień łamany), również zagęszczonego jak w 
przypadku wykonywania podbudowy do układania kostki betonowej. Grubość opisanych warstw 
zgodnie z dokumentacją projektową. Prace przy wykonywaniu nawierzchni należy wykonać zgodnie z 
instrukcją i zaleceniem producenta mieszanki. Czas wiązania warstwy wierzchniej od 60 minut do 8 
godzin, w zależności od temperatury i wilgotności. Przy temperaturze 15oC wynosi 8 godzin, przy 
czym nawierzchnia nadaje się do chodzenia. Po 1-3 dniach może przenosić całkowite obciążenie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wszystkie materiały zastosowane na zewnątrz powinny: 
- posiadać wymagane aprobaty i certyfikaty, 
- być przeznaczone do stosowania w przestrzeni publicznej, 
- cechować się wysoką trwałością eksploatacyjną, 
- być odporne na akty wandalizmu, 
- umożliwiać łatwe utrzymanie i konserwację. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i systemów równoważnych pod warunkiem zachowania 
parametrów technicznych, trwałościowych, estetycznych oraz funkcjonalnych nie gorszych niż 
określone w dokumentacji projektowej. 
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6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektorra o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
6.4. Oznakowanie materiałów - certyfikaty i deklaracje 
Nazwy handlowe materiałów użyte w Dokumentach Przetargowych i dokumentacji technicznej 
powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe 
zastosowanych materiałów.  
1. Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:  
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi, albo  
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 
do niniejszej ustawy.  
2..Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.  
Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do niniejszej ustawy.  
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej może określić, 
w drodze rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej 
,,wytycznymi do europejskich aprobat technicznych", których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby 
budowlane, podlegające obowiązkowi oznakowania CE. 
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy określić normy zharmonizowane i wytyczne do 
europejskich aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane 
mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na uwadze 
odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.  
Każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać powyższe dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  odbiorowi częściowemu, 
c)  odbiorowi ostatecznemu, 
d)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Uwaga: Operat odbiorowy wykonać w il.: 1 egz. 
oryginał, 1 egz. kopii. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1/ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2/ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3/ dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4/ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
5/ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
6/ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
8/ wykaz zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji użytków w ewidencji gruntów oraz wyciąg 
z wykazu zmian ewidencyjnych (jeśli jest wymagany, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty 
odbioru końcowego) 
9/ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10/ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
11/ inne dokumenty wymagane umową. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja odbiorowa. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )  
− Ogólnych przepisów BHP i p.poz.  
− Zasad sztuki budowlanej.  
− PN-EN 14216:2004 Cement - Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji  
− PN- EN 13252:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych  
− PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy ; lub równoważna  
− PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
− PN-EN 1469:2004 Wyroby z kamienia naturalnego - Płyty okładzinowe - Wymagania  
− PN-EN 1423:2012 Materiały do poziomego oznakowania dróg - Materiały do posypywania - Kulki 
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny  
− PN-EN 1342:2012 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 
drogowych - Wymagania i metody badań  
− PN-EN 1341:2012 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - 
Wymagania i metody badań  
− PN-EN 1340:2003 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań  
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− PN-EN 1339:2003 Betonowe płyty brukowe - Wymagania i metody badań  
− PN-EN 1338:2003 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań  
− PN-EN 12899-1:2007 Stałe pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe  
− PN-EN 12966-1:2005+A1:2009 Pionowe znaki drogowe - Drogowe znaki informacyjne o zmiennej 
treści - Część 1: Norma wyrobu  
UWAGA: Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy 
 
 

7. SIEĆ WODOCIĄGOWA ( KOD CPV 45231300-8) 

 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru 
doprowadzenia wody do projektowanego zdroju ulicznego dla realizacji zadania pt.: „OSIEDLE 
ŁUŻYCKIE – ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŁUŻYCKICH TARASÓW WRAZ Z WYBIEGIEM DLA PSÓW I 
OGRODEM SOLNYM”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 i 1.3 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z 
wykonaniem odcinka wodociągu.  
W zakres tych robot wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty montażowe sieciowe, 
- roboty montażowe przyłączy, 
- próba szczelności, 
- dezynfekcja i płukanie, 
- kontrola jakości. 
 
2. MATERIAŁY 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami i określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne”.  
Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
 
3. SPRZĘT 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z wymaganiami podanymi w ST „ Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne”. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
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Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami 
zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora nadzoru oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 
zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano ST "Wymagania ogólne". 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 
– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
5.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy prowadzić metodą wykopu otwartego. Wykopy należy wykonać o szerokości 
umożliwiającej prawidłowy montaż przewodu oraz wykonanie wymaganej podsypki i obsypki. Dno 
wykopu należy wyrównać i oczyścić z kamieni oraz elementów mogących uszkodzić rurociąg. 
Przewód PE należy układać na podsypce piaskowej, a po montażu wykonać obsypkę ochronną 
przewodu z materiału drobnoziarnistego, pozbawionego kamieni i zanieczyszczeń. Obsypkę i zasypkę 
wykopu należy wykonywać warstwami wraz z odpowiednim zagęszczeniem gruntu. 
5.3. Montaż rurociągów 
W ramach robót należy wykonać doprowadzenie wody do projektowanego zdroju ulicznego poprzez 
przełożenie odcinka przewodu wodociągowego z rur PE Ø25 mm przeznaczonych do przesyłu wody 
pitnej, o długości około 87,5 m. Przewód należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
wytycznymi producenta materiałów oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków.  
Przewód wodociągowy należy układać na głębokości zapewniającej ochronę przed przemarzaniem. 
Trasę przewodu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą ułożoną nad przewodem. W 
przypadku konieczności wykonania zmian kierunku trasy należy stosować odpowiednie kształtki i 
rozwiązania zgodne z technologią systemu PE. 
5.4. Połączenia rur i kształtek 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym 
spełnienie wymagań określonych w normach. 
5.5. Zdrój uliczny 
Zdrój uliczny należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta, zapewniając jego stabilne 
posadowienie oraz prawidłowe połączenie z przewodem zasilającym. Połączenia należy wykonać w 
sposób szczelny i zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Przed zdrojem ulicznym, na przewodzie zasilającym, należy zamontować zasuwę odcinającą 
umożliwiającą zamknięcie dopływu wody do zdroju na czas prowadzenia prac eksploatacyjnych, 
konserwacyjnych lub awaryjnych. Zasuwę należy wykonać jako przeznaczoną do zabudowy ziemnej, 
wyposażoną w obudowę teleskopową oraz skrzynkę uliczną żeliwną osadzoną i zabezpieczoną przed 
przemieszczaniem. Lokalizację zasuwy należy oznakować zgodnie z wymaganiami eksploatatora 
sieci. 
5.6. Zakończenie robót 
Po zakończeniu montażu należy wykonać próbę szczelności przewodu wodociągowego. Przed 
przekazaniem do użytkowania przewód należy przepłukać oraz, w przypadku wymagań 
eksploatatora, przeprowadzić dezynfekcję. Roboty należy zakończyć uporządkowaniem terenu i 
przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
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7.OBMIAR ROBÓT 
Według zasad określonych w stosownych katalogach KNR. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST "Wymagania ogólne". 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne". 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
 


