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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IST/
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogoélne" odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach niniejszego zadania:

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projektach budowlanych dotyczacych
termomodernizacji budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegoblnych rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét,
ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zbioér ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Roboty przygotowawcze

ST - 2 Wykonanie izolacji pionowej scian piwnicznych
ST - 3 Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji
ST- 4 Roboty dekarskie

ST - 5 Roboty malarskie

ST - 6 Roboty slusarskie

ST - 7 Instalowanie klimatyzacji

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45261320-3 Kladzenie rynien

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442110-1 Malowanie budynkéw

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

CPC 45331220-4 Instalowanie klimatyzacji

1.4. Zakres stosowania /ST/
Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1. 1
Integralng cze$¢ opracowania stanowig: Przedmiar Robét.
1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.



Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzgcy do wpisywania przez WWykonawce, obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw Whpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
projektem przekazanym przez Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich
elementow robdét zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentaciji projektowej .

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robdt, dopuszczalne niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Szczegdétowych Warunkach Umowy protokolarnie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu obiektu budowlanego do
chwili odbioru ostatecznego robdt.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opisy techniczne, rysunki, obliczenia oraz
wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegétowo w warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacije:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je
w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamowienia, w tym wykonania rob6t bezpo$rednio
wynikajacych z dokumentacji, jak rowniez robét nie ujetych

w dokumentaciji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania

i funkcjonowania przedmiotu zamaéwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje

0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg

i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé



dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ wszystkie niezbedne, tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego
dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robo6t .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osaéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczeninstwa i ochrony zdrowia
= Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sieg,
ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene ryczattows.
= Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne;j
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
= Uzycie materiatdw, ktére wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6ét muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé
aprobate od odpowiednich witadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.



= Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotéw powinna by¢
oznakowana i ogrodzona w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej boga spadac przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

= Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie tych daszkéw winno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatéw
jest zabronione.

= Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé wykonane oraz utrzymywanie
i uzytkowane w taki sposéb , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

= Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzadzenia.

= Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu
robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwos¢ uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

= Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysoko$ci.

= Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach przejs¢ dla pieszych winny
posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

= Maszyny i urzgdzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢é montowane
i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta tych urzadzen oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgcych
dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robét ,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.
1.7.2. Projekt organizacji robét
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi byé dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robé6t. Ma on zapewnié zaplanowany sposéb realizacji robot, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem robét.
Projekt powinien zawierag¢:

- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt

1.7.3. Szczegdétowy harmonogram robét

Szczegotowy harmonogram robot musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentac;i
projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W ftrakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany
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opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne,

szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierat:

a) czesc¢ ogolng opisujgcg system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatdéw i urzadzeh przed utratg ich wlasciwosdci w czasie

transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdélnych elementdéw robat,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajagcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia roboét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkdow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pbézniejszych dopiskdéw.

5. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaré6wno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6. W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych przez
Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robdt;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia inspektora
nadzoru,

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie
decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.8.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy



Oprécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 1.8.1i 1.8.2, dokumenty budowy zawierajg tez:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiary wykonania robé6t budowlanych ;

Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

Protokoty odbioru robat,

Opinie ekspertéw i konsultantow,

Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prowadzonych robdt przez
kierownika robét. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu inspektora nadzoru oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.9.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentéw:

=  rysunki robocze;

= aktualizacja harmonogramu robét ;

= dokumentacja powykonawcza;

= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow
roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur zlozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty
wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.
1.9.2. Rysunki robocze
1. Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia wykazow,

rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktére nie mogg byé tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane inspektorowi nadzoru w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce, ktéry
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb,
ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu roboét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzagdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw,
wylgcznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robo6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

1.9.5. Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakohczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub
elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamoéwienia. O wymogu tym Wykonawca poinformuje
producentdéw i/lub dostawcow, za$ wynikajgce stgd koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byé dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla Wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych
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nastepujgcych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.
Instrukcje muszg byé kompletne i uwzgledniaé catosé urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i
elementoéw dodatkowych.
1.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robo6t budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych
producent:

- dokonat oceny zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci

- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia

- oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos$é do dnia
okreslonego w tych dokumentach.

2.1 . Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegodtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu szczegotowq informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta,
wigczajgc te, ktére zostalty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta
wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sag
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$¢ tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
Wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé
wiasdciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.



2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdllnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robdt okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos$¢ robot

6.1 . Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wkgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
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niezbedne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakosci wykonania robét

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw raz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na =zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach weditug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badarn
dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezel
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

Ogodlne zasady obmiaréw robdt- prowadzenie ksigzki obmiaréw jest niezbedne dla uméw o
wykonawstwo, ktére zawierajg takie zapisy. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie¢ do
szacunkowego okreslenia zaawansowania robdt dla potrzeb wystawienia faktur czesciowych. Potrzebe
prowadzenia ksigzki obmiarow nalezy precyzyjnie okreslic w zapisach umowy pomiedzy Wykonawcg a
Inwestorem.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
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wzdtuz linii osiowej.

Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg liczone w m? jako
dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekroj.
llosci, ktére majg by¢é obmierzone diugosciowo, bedg mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajgce nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego roboét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbiér kohcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

= ksigzke obmiaréw (oryginaty),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzgdzenh.,

= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr koricowy robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- wartos¢ prac sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwieh Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z pdzniejszymi
Zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, p6z. 2072, z pézniejszymi zmianami,

8. Rozporzgdzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajgce
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego Stownika
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Zamoéwien /CPV/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegélno$ci:
- demontaz stolarki okiennej,
- demontaz stolarki drzwiowej,
- parapetéw,
- demontaz orynnowania,
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 6

2. Materiaty
Nie dotyczy.
3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdine", pkt. 3.
4. Transport
Transport materiatdéw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z
wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w
sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac.
6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.
8. Odbioér roboét
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegoétowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej fundamentéw oraz $cian piwnicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej fundamentéw oraz $cian piwnicznych w obiektach
objetych przetargiem.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdélne", pkt. 6

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy
na widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$é w srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych
materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m?2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza
sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej
niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
- dtugosé: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m £0,60 m

- szerokosc: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy ukfadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy
stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia — 60-80°C

- temperatura zaptonu — 200°C

- zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
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- sptywnosé — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
- zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze
sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Masa bitumiczno polimerowa
COMBIFLEX-C2- dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniajgca lub inny materiat
réwnowazny o nastepujgcych witasciwosciach:
- mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,
- tworzy bezszwowa i bezspoinowg powtoke izolacyjna,
- do nakfadania na wszystkich podtozach budowlanych,
- natychmiast odporna na deszcz,
- szybkowigzaca,
- zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15 - 20 °C),
- ekologiczna,
- mozliwos¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie watkiem,
mozliwos¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podtozach
2 2.5. Zaprawa uszczelniajaca np. AQUAFIN-2K
AQUAFIN-2K - dwuskfadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa uszczelniajgca
lub inny materiat rownowazny przeznaczony jako izolacja fragmentow Scian piwnicznych wystajgcych
powyzej terenu.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2.Sprzet stosowany
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wladciwo$ci przewozonych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdéline”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robét
5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

Podkifad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
sktadac sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdéb ciggly na
catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej
wytgcznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
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Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie.
Masa uszczelniajgca np. COMBIFLEX-C2

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdéw, substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc¢. Luzne czesci usungc przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu
powinna odbywac sie na suche lub wilgotne podtoze.

Nieréwnosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetni¢ zaprawg do uzyskania gtadkiej i rownej
powierzchni.

Mase nalezy nakfadaé na podtoze za pomoca pacy zebatej. Nastepnie wygtadzi¢ powierzchnie
pacg metalows.

Powtoke uszczelniajacg nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniami
mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powtoke zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez naklejenie ptyt
ze styropianu lub styroduru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwos$ci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowane.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykohczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 1015-2:2000  Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
muréw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3
OCIEPLENIE, TYNKOWANIE ELEWACJI BUDYNKU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdélne" odnosi sie do wymagan wspoéinych dla
poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach niniejszego zadania. ,,Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji budynku”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w tytule opracowania.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegoblnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét,
ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogoélne", pkt. 6
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanego
systemu ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw metodg lekko-mokra.
Zaproponowany system wskazany w dokumentacji mozna zamieni¢ na inny system ocieplenia
Scian zewnetrznych metodg lekko-mokrg pod warunkiem osiggniecia parametréw co najmniej takich
samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach)
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Warunki ogdélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
= bale iglaste,

= deski,

= piasek do zapraw,

= cement hutniczy CEM Il 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25,

= wapno hydratyzowane,

= listwa cokotowa,

= emulsja gruntujgca,

= zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,

= plyty styropianowe samogasngce frezowane o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
A < 0,032 W/m2K grubos¢ piyty z projektu i opracowania na $ciany d = 15cm, na $ciany
zewnetrzne poddasza d = 10 cm ( np. piyty styropianowe TERMO - firmy TERMO
ORGANIKA Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie
zaproponowanej ptyty styropianowej wskazanej w dokumentacjach pod warunkiem
posiadania przez te materiaty parametréw A < 0,032 W/m2K co najmniej takich samych lub
lepszych niz te okreslone w dokumentacjach przy zachowaniu grubosci dociepleh lub
mniejszych),

= dyble plastikowe z grzybkami,

= siatka z widkna szklanego,

= katownik aluminiowy ochronny,

podktadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska. 00 Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ skiadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowania innych materiatéw niz
wskazanych w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te materiaty parametréw
co najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach),

= farba silikonowa kolorystyka wedtug projektu Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania
ofert rbwnowaznych w zakresie zaproponowanych farb wskazanych w dokumentacjach na
farby innych firm pod warunkiem posiadania przez te farby parametréw kolorystyki
identycznych a jakos¢ co najmniej taka sama lub lepsza niz ta okreslona w
dokumentacjach).
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3. SPRZET
3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie.

3.2 Sprzet stosowany
rusztowanie ramowe przyscienne
ptyty pomostowe komunikacyjne
bale iglaste
haki do muru
drut stalowy okragty miekki
zuraw okienny przenosny
reczny sprzet do odkuwania tynkéw, miotki, itp.
topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
sprzet do recznego wykonania tynkow
oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét
wiertarka
mieszadto do zapraw
sprzet do naktadania kleju
poziomica 1m
poziomica wezowa
pion
tata aluminiowa 2m
listwy i taty drewniane
katownik metalowy
sznur malarski
otéwek stolarski
nozyk metalowy
pita pfatnica
pitka do metalu
nozyce do blachy
miotek murarski
tapka stalowa
wkretaki
szczotki malarskie

= watki malarskie
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu
Srodkiem transportu, sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inny gwarantujgcy
transport w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdéine”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie
materiaty i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materiatow
wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatbw budowlanych
zgodnie z ustawg Wykonawca winien posiada¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora
Nadzoru.
5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan
Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajgcych wykonanie
robot objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami
BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione rusztowanie
powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajgce bezpieczng prace robotnikow.
Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie stabilnosci ich
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konstrukgiji.

Rusztowanie wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa
5.2.2. Naprawa tynkow

Prawidtowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosci catego systemu.
Aby uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i jego wlasciwosci.

Delikatne opukiwanie $ciany mtotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkdw. Tam, gdzie tynk dobrze przylega
do $ciany, bedzie stychaé metaliczny dzwiek. Gtuche dzwieki $wiadczg o odspojeniu sie tynku od podtoza. Po
sprawdzeniu catej Sciany, tynki odspojone nalezy skuc.

Wykona¢ uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Podtoze do ocieplenia powinno by¢ nosne,
stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystgpieniem do wiasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko
odpowiednio przygotowaé podioze, ale takze zdemontowaé na czas robot wszystkie elementy utrudniajgce
lub tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie pityt styropianowych i wykonanie na nich warstw
ochronne - wykonczeniowych.

Wszystkie elementy i urzgdzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Utatwi to
dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sie, a takze uchroni przed uszkodzeniem
np. lampy o$wietleniowe.

Obrobki blacharskie podokiennikéw powinny zosta¢ usuniete. Po wykonaniu docieplania zostang
zastgpione nowymi, o wiekszym (o grubos¢ docieplania) wysiegu

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co najmniej 5 cm. Jezeli
o$cieznice sg mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem grubg folig
(najlepiej ogrodniczg), przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowg tadmag malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wylgcznik oddali sie od Sciany, nalezy przedtuzy¢ przewdd
elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu tgczy sie z istniejgcym za posrednictwem Kkostki
przytaczeniowe;.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna to wykonac,
postugujgc sie szczotkg ryzowg lub wodg pod cisnieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz, brud, resztki farb i
wszystkie tuszczgce sie fragmenty materialdw. Czynnos$¢ ta jest niezbedna dla zapewnienia wiasciwej
przyczepno$ci zapraw klejgcych.

Wiekszos¢ materiatow Sciennych i tynkéw charakteryzuje sie wysoka chtonnoscig wody. Jezeli
podczas mycia Sciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba
zredukowania jej chtonnos$ci poprzez zagruntowanie emulsjg gruntujgcg nanosi sie na $ciane w postaci
nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywacC to pedzlem tawkowcem, dbajgc o doktadne pokrycie catej
powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnosé podtoza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie préby przyklejania styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyréwnang i
zagruntowang) powierzchnie nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o
wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajac jga na cate powierzchnie
prébek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym doci$nieciu styropianu do $ciany, pozostawia sie go na
3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone probki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi
rozwarstwienie probek styropianowych.

5.2.3. Ocieplenie elewac;ji
5.2.3.1. Montaz listwy cokolowej

Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubo$ci ptyt izolacji termicznej, a
produkowane sg z aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zaréwno przy izolacji ze styropianu, jak i wetny
mineralnej. Przed przystgpieniem do montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku
linie poziomg wyznaczajgca gorng krawedz przylegtego do $ciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje sie do $ciany za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkdw szybkiego
montazu w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli Sciana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie
odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujgc podktadki dystansowe w miejscach przykrecania
listwy do Sciany. Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zaczg¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta
bedzie stykata sie pod katem prostym z listwg dochodzaca ze Sciany przylegtej, jej krawedz nalezy docig¢ pod
katem 45 stopni. Listwe cokotowg nalezy przykreci¢ do Sciany gorng krawedzig do wytrasowanej wczesniej
linii. Do montazu stosuje sie koftki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia
koncowek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ sie w otworach skrajnych. Otwory w Scianie wierci sie
bezposrednio przez przytozong listwe cokotowg. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny
leze¢ w jednej linii, bez uskokéw na ztgczach, zataman i zwichrowan.
5.2.3.2. Mocowanie plyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.
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Warstwe termoizolacji stanowig piyty styropianowe, spetniajgce nastepujgce parametry: sag
samogasnace, krawedzie ptyt frezowane o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/m2 K grubos¢
ptyty z projektu i opracowania na $ciany d = 15 cm (13 cm $ciany poddasza) na oscieza
d =5 cm na cokoliki d = 15 cm do wyréwnania cokolika ze Sciang wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60
x 120 cm, Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe
klejowg nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Grubos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajgcych
izolacyjnosc¢ termiczng Sciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspotczynnik przenikania ciepta i zyski z
oszczednosci na ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujacym ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykona¢ mocowanie
ptyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 6 szt./m? . Dlugo$¢ kotkéw powinna by¢ tak
dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty zagtebione w konstrukcyjnej czesci Sciany (nie liczgc tynku) co
najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materiatdw pelnych i 9 cm w przypadku $cian z pustakéw
ceramicznych i betondw lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc go mtotkiem. Po osadzeniu kotkow nalezy wbi¢ w nie
trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjgc kotek, pogtebié
otwor i ponownie wbic trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkow termicznych nalezy zadbac o potgczenie izolacji Scian z izolacjg stropu
nad ostatnig ogrzewang kondygnacjg albo z izolacjg termiczng wykonang w potaci dachowej. Ogromnie istotne
jest tez docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci co najmniej 3 cm.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zaczgé od naroznika budynku. Piyty powinny by¢ uktadane z
przewigzaniem spoin w ptaszczyznie $ciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac
sie w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczyé na pierwszej ptycie linie jej wysuniecia poza naroznik.
Zaprawe klejowg naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni
nanosimy 6-8 plackéw o srednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywa¢ ok. 40% powierzchni piyty.

Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w wyznaczonym
miejscu. Plyte dociskamy poprzez uderzenia dlugg packg drewniang lub styropianowg. Nalezy przy tym
kontrolowac przy pomocy poziomicy jej ustawienie zardbwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca
wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy jg usungé. Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym)
rzedzie, nalezy zaczg¢ od ptyty potdwkowej. Caty czas nalezy kontrolowaé poziomicg pion i poziom
przyklejanych ptyt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie
rozmieszczenie plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w miejscach pdzniejszych kotkow. W tym
przypadku sg to dwa $rodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych do Sciany piyt, nalezy robic¢ to
szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny bez uskokdw.

Dtugos¢ ptyty dochodzgcej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem
grubosci styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktory bedzie
wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o grubosci 5 cm). Szerokos¢ tego paska powinna
by¢ ok. 1 cm wezsza niz gteboko$¢ oscieza.. Po przytozeniu na sucho paska styropianu w osciezu, mozna
oznaczyC wtasciwg diugos¢ ptyty dochodzacej do otworu z ptaszczyzny sSciany. Przed przyklejeniem
styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiarow, wycig¢ zbedny fragment. Na paski
styropianu, ocieplajgce oscieza, zaprawe klejowg nanosi sie przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy rowniez
natozyé na krawedz styropianu od strony oscieznicy.

Narozniki wypukte wokét otwordw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé pacg z papierem
Sciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukfe, narazone na
uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2
m powyzej poziomu terenu), muszg byé zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub
PCV.

Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ dtugos¢ naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony na
styropianie pod siatkg zbrojgcg. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanie$¢ niewielkg ilos¢ kleju na
catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe klejowg nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dtuga
poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowac¢
zaprawg zamontowany naroznik zabezpieczajgcy. W ten sam sposob wzmacnia sie wszystkie krawedzie
wokét, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy.
Naprezenia wewnetrzne, bedace wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych, mogg
doprowadzi¢ do pojawienia sie ukosnych peknieé w ptaszczyznie Sciany, biegnacych od narozy otworéw na
zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokatéw o wymiarach
35 x 25 cm, wklejona pod kagtem 45 stopni. Zaprawe klejowg nanosi sie na styropian pacg zebatg w miejscu
dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac
klej gtadkg paca stalowg. W ten sposob dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokot otworu.

Obrobki podokiennikdw muszg byé wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub
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stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ o minimum 4 cm wiekszg od gtebokosci oscieza.
Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min 2 cm. Dtugos$¢ podokiennikéw
powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w swietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk"
wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego koncowg pionowg krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po
ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy
nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokét otworéw okiennych
wzmocni¢ kgtownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajgc je w zaprawe klejowa. Do ustawienia ich
w pionie i poziomie (goérny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego, narozniki nalezy
owing¢ siatka, zatapiajac ja w natozong na styropian zaprawe klejowg analogicznie, jak przy drzwiach.
Zabezpieczenie przed peknieciami ukosnymi, moggcymi pojawi¢ sie w narozach otwordw, stanowi siatka
szklana, ktérej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia sie w zaprawie klejowej pacg gtadkg. Wzmocnienie z
dodatkowych kawatkéw siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykonaé we wszystkich
czterech narozach otworu. Przyklejajgc ptyty styropianowe w goérnej partii Sciany, nalezy bezwzglednie
zadbadé, aby zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na takg wysokosc, jaka jest grubosc piyt.

Dtugg tatg aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy ptyty styropianowe tworzg jedng ptaszczyzne.
Kontrolujgc powierzchnie, tate nalezy przykfada¢ w réznych miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie
nieréwnosci ptaszczyzny styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem s$ciernym, zatozonym na sztywng
pace. Czynnos¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukry¢
nawet niewielkich nieréwnosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu, nalezy
wzmochi¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajgcy nalezy zatopi¢ w kleju
naniesionym na naroznik, ustawiajgc go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w
pionie, nalezy go zaszpachlowac¢ cienkg warstwg zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. W
przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na naszym budynku taka potrzeba wystgpita ze
wzgledu na docieplanie Sciany otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywaé po catkowitym zwigzaniu
kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwoch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gtebokos¢ otworu
powinna by¢ o 1 cm wigeksza od dtugosci kotka.
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie i wetnie mineralnej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wéwczas nie
nalezy przykleja¢ siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych $cian, nastepnym krokiem jest
wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtdwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkfadu
pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z widékna
szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszgcego naprezenia powstate w ptaszczyznie
Sciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegaé nalezy zasady
taczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te muszg by¢ stosowane
zaréwno na potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac
sie w warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mie¢ grubos¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez podioze pod niezwykle cienkie warstwy tynku
elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej
powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowac
drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac
tynkiem podkfadowym. Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej
nasigkliwos¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku péznego
terminu robdét i niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany mogg byé
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

5.2.4. Wykonanie tynkéw zewnetrznych mieszanka tynkarska mineralng
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max
25°C. Nie nalezy wykonywacé tynkéw w czasie

opaddéw deszczu i silnych wiatréw. Dobrze jest zabezpieczyé sie przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkéw
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji budynku. Podtozem dla tynkow
szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykoriczona podktadem. Podktad ten znakomicie zwigeksza przyczepnos$c¢
tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowg (wodoodporng). Jest to wazne w przypadku wykonywania
docieplania w miesigcach jesiennych. W razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakonczy¢ system na
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tej wtasnie warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozyé nawet do wiosny.

W systemie wystepujg dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady
stosowania obu tych wypraw sg identyczne. Réznice, jakie miedzy nimi wystepuja, polegajg jedynie na
sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cechg tynkow cienkowarstwowych jest ich sposob
wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na
Sciane partie tynku muszg byé zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopuscié
do pozostawienia przysychajgcego na krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw
potaczen przyschnietego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem pézniej zlikwidowaé. W zaleznosci od
liczby osdb pracujgcych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowac
wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba
zaplanowac¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach fgczenia koloréw i faktur.

5.2.5. Malowanie elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22 C - z tym, ze do naktadania
powtoki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12-18 C.

W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia rob6t malarskich na zewnatrz budynkéw podczas
intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Na zewnatrz budynkow nie nalezy wykonywac powtok malarskich podczas opadow
atmosferycznych oraz przy szybkosci wiatru powyzej 20 km/h .

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wiadciwo$ciach toksycznych nalezy
Scisle przestrzegac przepiséw bhp.

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma byc¢
potozona powlokg malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowag i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw
jakosci materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardow.

Odbidr przygotowanego podioza powinien obejmowaé jego réwnos¢, czystosc i suchosé.

Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:

- zgodnosci materiatow (jakosc i ilos¢) ilos¢ dokumentacjg budowlang.

- stanu wilgotno$ci warstwy.

- czy zachowana jest ciggtos¢ warstwy izolacyjnej

- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.

- czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi rozpuszczalniki badz
substancje oleiste.

Jakos¢ robot dociepleniowych i robot tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,
- badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych
- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w
ten sposéb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
- sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST "Wymagania
Ogodlne" pkt. 7
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdélne" pkt.
8
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng,
- sprawdzenie materiatéw,
- sprawdzenie podtozy,
- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,
- sprawdzenie grubosci tynku,
- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi,
- sprawdzenie jakosci powierzchni.
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

= PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

= PN-797B-06711 - Piasek do betondw i zapraw

= PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

= PN-88B-32250 - Woda do betonéw i zapraw

= PN-887b 06250 - Beton zwykty

= PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

= PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy

ST-4
ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dekarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu:

- naprawe, i uzupetnienie istniejacego pokrycia dachowego,
- wykonanie izolacji cieplnej ze styropapy
- wykonanie nowych obrébek blacharskich,
- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej,
- wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania roboét sa:
) papa termozgrzewalna
- wytrzymatos¢ na rozerwanie — 210 n/50 mm wzdtuz, 150 N/50 mm w poprzek,
- klasyfikacja pozarowa — trudnopalna,
- przepuszczalnosé pary wodnej — 1300 g/m?/d,
- odpornos¢ na promienie UV — 3 miesigce,
- odpornos¢ na dziatanie temperatury - -40°C - +18°C
. blacha trapezowa T35 grubosci 0,8 mm w kolorze jak reszta dachu,
- akcesoria systemowe (wkrety samowiercace itp.),
- obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,
e  parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu
grubos¢ blachy 0,70 mm,
warstwy:
- powtoka organiczna (poliester utwardzony)
- farba gruntujaca,
- powtoka antykorozyjna,
- powtoka cynkowa, rdzen stalowy,
- powtoka cynkowa,
- powtoka antykorozyjna,
- farba gruntujaca,
- spodnia powtoka ochronna,
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e rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekane;,
e rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej,
e wsporniki do mocowania rynien,
e  haki do rur spustowych.
o  koftki rozporowe metalowe tgcznik M 10,
e  Srubyinakretki M 8,
e  sSpoiwo cynowo -otowiane,
e  gwozdzie budowlane,
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdine", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

e rusztowanie

e plyty pomostowe komunikacyjne

e Dbale iglaste

e zuraw okienny przenosny 0,15t

e nozyce do ciecia blachy, lutownica

e orazinny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdéline”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robét nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatac;ji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych

Pogrubione Sciany o warstwe styropianu powodujg konieczno$¢ demontazu rur spustowych i kotew
je przytrzymujgcych a nastepnie wykonanie na nowo .

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy zamocowa¢ wspornik co 70 cm przetrzymujgce
deski okapowe na dachu budynku gtdwnego szkoty kotkami rozporowymi M 10 L 100 po 3 szt. do ktérych
zostang przymocowane uchwyty do rynien dachowych.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 15%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

Wioty wpustéw dachowych winny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi staé sie
przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwodnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w

elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na

catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
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d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

c) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

d) fgczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byc¢ lutowane na catej dtugosci,

e) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w sposob
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

f)  rury spustowych odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zzeliwnej
na gtebokos¢ kielicha.

Nastepnym etapem prac zwigzanych z wykonaniem instalacji deszczowej jest przesuniecie ksztattek
zeliwnych kanalizacji deszczowej. Prace rozpoczg¢ od rozebrania chodnika i wykonania  wykopu
waskoprzestrzennego wymianie ksztattek Zeliwnych instalacji. Przed zasypaniem wykopu sprawdzi¢
szczelnos¢ potgczen na kielichach.

Pozostate prace zwigzane z wykonaniem instalacji deszczowej montaz rynien i rur spustowych
wykona¢ w sposob nie utrudniajgcy w pracach termomodernizacyjnych z uwzglednieniem zabezpieczenia
Scian przed zalewaniem $cian przez opady deszczowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg robdt jest:
- dlarobét pokrywczych — m2 pokrytej powierzchni,
- dla robo6t montazowych rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne"
pkt. 8.
Odbidr roboét powinien obejmowac:
a) podioza (deskowania i tat),
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
e) sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
f) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
g) sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
h) sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 10147 Blachy dachowe

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes$¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-5
ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie malowania tynkéw wewnetrznych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogdélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdéine”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopuscic¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodéw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
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Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapiennag.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoSci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Ilub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne"

pkt. 8.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajagce
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do
robot tynkowych lub odpowiednig szpachldéwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczy$cic.

Odbidr robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
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pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powitoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-6
ROBOTY SLUSARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét Slusarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie balustrad metalowych klatki zewnetrzne;.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Warunki ogdélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Slusarka stalowa

Wbudowaé¢ nalezy $lusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
antykorozyjnymi.
Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potfgczenia elementéw wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi zgodnie z obowigzujgcymi normami.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Wybor srodkéw transportu

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem Ilub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogéline”, pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw
i spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 6

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢é z wymaganiami
dokumentaciji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiaréw, wykohczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
— stani wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest 1 mb. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogélne"
pkt. 8.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

ST- 7 INSTALACJA KLIMATYZACJI

WSTEP
Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore zostang
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wykonane w ramach wykonania przetozenie jednostek zewngtrznych instalacji klimatyzacji ze §cian na dach budynku.

Zakres stosowania STWIORB.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.1.

Zakres robét STWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji w zakresie objetym projektem.

Zakres rzeczowy obejmuje:

-roboty przygotowawcze,

-roboty montazowe klimatyzatorow agregatow zewnetrznych, rurarzu, przewodow i elementow instalacji skroplin

wchodzacych w sktad instalacji klimatyzacji,

-préby i odbiory,
-ochrong przed korozja,

-kontrole jakosci.

OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi

ponizej.
Klimatyzator:

Urzadzenie schladzajace powietrze w pomieszczeniu.

Dla budynku zaprojektowano chtodzenie powietrza w okresie letnim przy pomocy klimatyzatoréw $ciennych.
Agregaty umieszczone beda na konstrukcjach wsporczych na $cianach zewnetrznych dla systemu typu Split jak i na
dachu budynku w przypadku systemu VRF. Jednostki wewnetrzne posiadajg fabrycznie zamontowane wewnatrz
urzadzenia elektroniczne zawory rozprgzne. Z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny na zewnatrz
budynku.

Rurarz hydrauliczny:

Przewody potaczeniowe systemu taczace jednostke zewnetrzna z jednostkami wewnetrznymi w systemie tréjnikowym.
Przewody chlodnicze poziome prowadzone sa nad stropami podwieszanymi pomieszczen. Pion usytuowany jest na
zewnatrz budynku i prowadza czynnik chtodniczy na dach do jednostki zewngtrznnej. Nalezy §cisle przestrzegaé
odlegtosci usytuowania jednostek klimatyzacyjnych i tras rurarzu zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.
Podyktowane jest to obostrzeniami producenta w zakresie odleglosci jednostek wewngtrznych od zewngtrznych a co za

tym idzie poprawnym i ekonomicznym dziataniem systemow
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Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorow

Skrzynia rozdzielcza z zabezpieczeniami i przewody elektryczne zapewniajace dostawe energii elektrycznej i

sterowanie urzadzen.
Izolacja termiczna

Warstwa izolacji, ktdra otoczone sa przewody, rurarz polaczeniowy pomi¢dzy jednostkami wewngtrznymi i

zewnetrzng.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT .

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja

techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
Wymogi formalne

Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot montazowych wykonawca robot winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegoty techniczne

montazu klimatyzatorow (mig¢dzy innymi sposob zamocowania jednostek, tras¢ rurarzu, tras¢ okablowania).

MATERIALY .

Rodzaj materialow
- jednostki zewnetrzne systemu split

- rurarz
- izolacje

- instalacja elektryczna

Urzadzenia

Jednostki wewnegtrzne i zewngtrzne dostarczane sg w catosci.
Montaz klimatyzatorow wykona¢ zgodnie z DTR-kg urzadzenia.

Rury chlodnicze

Projektowana instalacja freonu wykonana bedzie z rur chtodniczych miedzianych:

- odcinki poziome do $rednicy 3/4" - rury miedziane migkkie w izolacji, ktore spetniajg norm¢ PN-EN 12735-1,
- odcinki pionowe i poziome powyzej Srednicy 3/4" z miedzi twardej,

Izolacja
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Izolacja przewoddw z miedzi twardej

Gestos¢ 65 kg/m?

Wspdlczynnik przewodzenia ciepta 0.034W/mK dla 0°C
Temperatura pracy -50-+105°C

Klasyfikacja ogniowa —nierozprzestrzenianie ognia

Wymagania dla materialéw

Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

SPRZET.

Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji, drabin

montazowych atestowanych i podno$nikow koszowych.

TRANSPORT.

Transport klimatyzatorow nalezy wykonywaé w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materiaty
transportowa¢ w sposob zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem.

Transport obejmuje drog¢ pomi¢dzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

WYKONYWANIE ROBOT .

Wykonawca winien realizowa¢ roboty zgodnie z programem inwestora — projektem.

Roboty budowlane

Montaz przewodow i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako rozwigzanie

docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).

Montaz urzadzen

Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urzadzenia.
Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.

Montaz rur szczelny na uchwytach oraz w murze.

Montaz pelnej izolacji rurociagow.

Rozruch klimatyzatoréw powinien by¢ poprzedzony testami szczelnosci instalacji.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT .
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Badania jakosci i poprawno$ci robét

a) stanu kompletnosci klimatyzatorow — wyréb fabryczny (znaki fabrycznych

zabezpieczen)
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

C) rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu

Urzadzenia

Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zamoéwieniem. Klimatyzatory powinny posiada¢ dokumenty:

* DTR,
* karte gwarancyjna,
* deklaracje zgodnosci wyrobu.

Typ urzadzen - INVERTEROWE
Przewody hydrauliczne

Rurociagi winny posiada¢ swiadectwa wyrobu.
Rurociagi taczace jednostki nalezy poddac probie szczelnosci na ci$nienie 42 bar przez 12 godzin.
Instalacja elektryczna

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajace poszczegolne urzadzenia nalezy podda¢ badaniom stanu

izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

OBMIAR ROBOT .

Jednostka obmiarowa jest kompletny system (jednostka zewnetrzna VRF i jednostki wewngtrzne) sprawny technicznie.

ODBIOR ROBOT.

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu (nie przewiduje si¢ odbiorow czg¢sciowych).

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetieniu nastepujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym
- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty)

- o$wiadczenie kierownika robdt
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PODSTAWA PLATNOSCL

Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sa jednym elementem ptatniczym wraz z protokoétem odbioru

koncowego robot. Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADANIA.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badani metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

- PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-N-01307:1994 Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w s$rodowisku pracy.

Wymagania dotyczace wykonywania pomiarow.
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