OPIS TECHNICZNY

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU W ZAKRESIE WYKONANIA
DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACJI) BUDYNKU WRAZ Z WYMIANA
STOLARKI OKIENNE]J
Aktualizacja 27.07.2026r.
Aktualizacja dotyczy zmiany rozwigzania ocieplenia $ciany. Przewiduje si¢ demontaz istniejacych
w-w ociepleniowych i wykonanie nowej izolacji oraz modernizacj¢ wezla cieplnego.

Spis tresci:

. PODSTAWA OPRACOWANIA

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

o CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
. LOKALIZACJA BUDYNKU

. DANE OGOLNE.

I Opis stanu istniejgcego.

IL. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

I11. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.

Iv. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.

V. Charakterystyczne parametry budynku.

VI Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia.

VII.  Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
VIII. Liczba lokali mieszkalnych dostepna dla 0sob niepetnosprawnych.

IX. Opis warunkow korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

X. Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie.

XI. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moZliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze irodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych Zrodet energii.

XII. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore
automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach Ilub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

XIII. Rozwigzania podstawowych elementow wyposazenia budowlano- instalacyjnego.

XIV. Warunki ochrony przeciwpoZzarowej.

XV. Uwagi ogolne.
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Podstawa opracowania.

. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja

. Wytyczne do projektu przekazane przez inwestora,

. Audyt energetyczny budynku przy ul. KoSciuszki z 2023r.

. Mapa zasadnicza w skali 1:500

. Uchwata nr LX11/641/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Srédmiescie III" w Opolu,

. Uchwata nr XIII/199/19 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia
zasad i warunkéw sytuowania obiektow matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen w Opolu,

. Dokumentacja archiwalna budynku przychodni,

. Ustawa z dnia 27-go marca 2003r. - "O Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"

(Dz. U. 2023 poz. 997 z pozn. zm.),

. Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. - "Prawo Budowlane" (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych,  jakim  powinny  odpowiada¢  budynki i ich  usytuowanie

(tj. Dz.U. 2022 poz. 1225),

° Normy i przepisy

. Systemy ociepleniowe oraz wzorniki koloréw,

o $wiadectwo ITB nr 334/96 - “Metoda lekka ocieplenia $cian zewng¢trznych"
. swiadectwo ITB nr 1005/94 - dopuszczenia do stosowania w budownictwie

“Ocieplenie $cian zewnetrznych”

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku przychodni polegajaca na dociepleniu

budynku wraz z wymiang stolarki okienne;j.

Cel i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu wykonanie projektu przebudowy budynku przychodni w zakresie docieplenia
budynku wraz z wymiang stolarki okiennej oraz remont powierzchni utwardzonych schodéw i pochylni.
Termomodernizacja obejmuje §ciany nadziemnych czesci budynku oraz dach czgséci parterowych i strop
nad ostatnig kondygnacja.

Opracowanie bazuje na zatozeniach zawartych w audycie energetycznym wykonanym w 2023r. roku
oraz zaktualizowanym w 2026r. zastosowane materiaty i kolorystyka zostaly zaakceptowane przez

Inwestora.
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Dane ogolne inwestycji.

INWESTOR: Centrum Zdrowia w Opolu Sp. z o.o.
ul. Kosciuszki 2
45-062 Opole

NAZWA

ZAMOWIENIA: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU W ZAKRESIE WYKONANIA
DOCIEPLENIA (TERMOMODERNIZACIJI) BUDYNKU WRAZ 7
WYMIANA STOLARKI OKIENNE]

ADRES

OBIEKTU: ul. Kosciuszki 2
45-062 Opole
dz. nr 28/1, 28/2, 28/3 a.m. 49
gmina Opole

L Opis stanu istniejgcego.

1. Lokalizacja budynku.
Budynek  zlokalizowany jest w  Opolu przy ul. KoSciuszki 2 na dziatkach
nr 28/1, 28/2, 28/3 a.m. 49. Budynek posadowiony na dziatce jako wolnostojacy.

Wjazd na teren dziatki oraz wejécie gléwne do budynku zlokalizowane jest od strony ulicy Tadeusza
Kosciuszki, z chodnika przed wejsciem, dodatkowe wejscia od strony tylnej z wewnetrznej czesci

dziatki.

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -
Uchwata nr LXII/641/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Srédmiescie 111" w Opolu,

2. Ogolna charakterystyka budynku.

Budynek przychodni jest obiektem sktadajacym si¢ trzech zasadniczych czesci : skrzydto gtéwne
usytuowane réwnolegle do ulicy Kosciuszki oraz dwa skrzydta boczne usytuowane prostopadle do
frontu zabudowy. Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych w pelni podpiwniczony z
parterowymi przybudéwkami od strony péinocno-zachodniej i pdinocno-wschodniej. Od tytu w
srodkowej czesci budynku zlokalizowana dodatkowa przybudéwka spetniajaca funkcje komunikacyjna.

Dach gtéwny wielospadowy, nad parterowymi przybudéwkami stropodachy przystoniete attyka.

3. Stan istniejacy budynku.
Budynek w cato$ci wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne murowane z
cegly pelnej oraz bloczkéw YTONG (grubo$¢ i rodzaj Sciany zgodnie z czg¢Sciag rysunkowa

opracowania). Sciany wewngtrzne konstrukcyjne murowane z cegly peilnej na zaprawie wapienne;j.
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Stropy typu WPS na belkach stalowych, dach wielospadowy o konstrukcji stalowej kryty blacha
(izolacja w postaci welny mineralnej gr.18,0cm na stropie ostatniego pigtra). Strop nad parterowymi
przybudéwkami ci¢zkiego izolowany twarda welna mineralng gr. 20,0cm. Dachy pokryte papa
termozgrzewalng. Budynek w calo$ci ocieplony styropianem gr. 5-10,0cm, elewacja wykoficzona
tynkiem mineralnym.

Sciany zewnetrzne budynku oraz stropodachy nie spetniaja wymagafh Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225) i nalezy przewidzie¢ ich ocieplenie.
Zakres prac termomodernizacyjnych zostal okreslony w audycie energetycznym budynku z 2023r. oraz

aktualizacji z 2026r.

Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzne:

- wody,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j,
-C.O,

- energii elektrycznej,

- klimatyzacji,

II. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek uzytecznoS$ci publicznej — budynek przychodni.

Kategoria obiektu budowlanego:

- kategoria obiektu budowlanego — XI
- wsp6tczynnik kategorii obiektu — 4,0
- wsp6tczynnik wielko$ci obiektu budowlanego — 2,5

III.  Zamierzony sposob uiytkowania oraz program uzytkowy.
Przedmiotem opracowania objety jest budynek przychodni. W zwiagzku z realizacja przebudowy w
zakresie docieplenia $cian i stropodachu budynku nie zmienia si¢ sposéb uzytkowania oraz program

uzytkowy obiektu.

IV. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.
W zwigzku z realizacja przebudowy polegajacej na dociepleniu nadziemnych czesci Scian budynku oraz
dachu obiektu wraz z wymiang stolarki okiennej nie zmienia si¢ uklad przestrzenny i forma

architektoniczna budynku. Zmianie ulega jedynie kolorystyka i detale elewacji.
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Projekt jest zgodny z zapisami Uchwaty nr LXI1/641/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2010 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Srédmiescie III" w Opolu
oraz Uchwaty nr XI11/199/19 Rady Miasta Opola 7 dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia zasad i
warunkéw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzeh reklamowych oraz

ogrodzen w Opolu.

Teren, na ktérym realizowane jest przedsigwzigcie oznaczony jest w miejscowym planie symbolem
2 UZ —tereny ustug opieki zdrowotnej. Projektowana dziatalno$¢ zgodna jest z przeznaczeniem
podstawowym terenu obejmujacym m.in. ustugi opieki zdrowotnej — budynek przychodni zdrowia.
Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w granicach strefy ,,A” §cistej ochrony konserwatorskiej. Zgodnie
z zapisami MPZP § 14. Ust. 41. Pkt. 14) w obrebie strefy ,,A” Scistej ochrony konserwatorskiej wymaga
si¢ objecia terenu zasadami ochrony okreslonymi w § 7 pkt 4, pkt 5 uchwaty.
Dla obszaréw w granicach w/w strefy:
- obowigzuje zakaz lokalizowania na terenie lub instalowania na elewacjach i1 dachach budynkéw
urzadzen technicznych i reklamowych bez powigzania z formg i detalem architektonicznym budynku —
projektowane urzadzenia techniczne i reklamowe w nawigzaniu z forma i detalem budynku, zgodnos¢
z MPZP,
- wymaga si¢ stosowania kolorystyki elewacji w nawigzaniu do historycznych przekazéw i ikonografii
— projektowana kolorystyka budynku jako nawiazujaca do historycznej zabudowy, zgodno$¢ z MPZP,
- wymaga si¢ uzgodnienia z Opolskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow wyglgd tablic
informacyjnych, o ktorych mowa w § 5. Ust. 2. Pkt. 4) lit. c.

Zgodnie z § 5. Ust. 2. Pkt. 4) lit. ¢) dopuszcza si¢ umieszczanie tablic informacyjnych instytucji oraz
szyldow sklepdw i przedsigbiorstw po spelnieniu nastepujacych warunkéw:
-usytuowanie wylacznie w przyziemiu budynku w rejonie wejscia,
-dostosowanie wielko$ci, kolorystyki, stylu, kroju liternictwa do catej elewacji,
-ujednolicenie formy i stylu dla tablic lub szyldéw w jednej elewacji,
-zachowanie i nieprzestanianie osi widokowych i detalu architektonicznego budynkéw wskazanych na
rysunku planu
Projektowane tablice reklamowe (informacyjne) zlokalizowane nad wejsciem wykonane jako plaskie z
literami oraz logo z iluminacja $wietlng spetniaja warunki § 5. ust. 2. Pkt. 4) lit. c. MPZP.
Rodzaj, format logo 1 liter ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji.
Planowana przebudowa nie zwigksza powierzchni uzytkowej w budynku w zwigzku z czym nie
wyznacza si¢ dodatkowych uwarunkowan dla w/w zabudowy.
Przebudowa nie ma wplywu na zmiang¢ oraz ilo§¢ zaopatrzenia w systemy infrastruktury techniczne;j.

W budynku wykorzystuje si¢ istniejace przytacza.
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V. Charakterystyczne parametry budynku.
a) kubatura budynku
) kubatura budynku: 12 034 m?

b) zestawienie powierzchni (przebudowa)

Zakres realizowanej przebudowy nie ingeruje w powierzchnie obiektu.

¢) wysokos¢, dlugosé, szerokos$¢, srednica

- wysokos¢ budynku (do kalenicy) -12,19m
- dlugos¢ budynku —49,64 m
- szerokos$¢ budynku -26,31 m

d) liczba kondygnacji

Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony.
e) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

- brak

VI Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia.
Nie dotyczy, inwestycja obejmuje przebudowe w zakresie docieplenia budynku oraz wymiany stolarki

okiennej i nie ingeruje w fundamenty oraz spos6b posadowienia budynku.

VII. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Opracowanie odnosi si¢ do przebudowy budynku przychodni. Nie dotyczy lokali mieszkalnych.

VIII. Liczba lokali mieszkalnych dostepna dla 0sob niepetnosprawnych.
Nie dotyczy, przedmiotowy budynek nie jest obiektem mieszkalnym.

IX. Opis warunkow korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Budynek ma zapewniony dostep os6b niepetnosprawnych z poziomu terenu przed budynkiem
bezposrednio z chodnika przy wejsciu gtéwnym oraz poprzez pochylnie terenowe przy wejsciach
bocznych.

W zakresie dostepnosci osob niepelnosprawnych nie przewiduje si¢ zadnych zmian.

X. Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie.

a) Instalacja wodociagowa — zasilana z sieci wodociggowej, istniejace przylacze (bez zmian),

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji sanitarnej, istniejace

przytacze (bez zmian),

Aktualizacja 27.07.2026r. Strona 6 z 27



c) centralne ogrzewanie — wodne, zasilane z wezta cieplnego podtaczonego do sieci cieptowniczej,

d) obiekt nie bedzie wytwarzat zanieczyszczen gazowych (w tym zapachéw, pylowych i ptynnych)
wplywajacych negatywnie na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie,

e) obiekt nie bedzie mial negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,

f) wody opadowe odprowadzenie woéd opadowych i wdd roztopowych jak dotychczas do
kanalizacji deszczowej, nie przewiduje si¢ zadnych zmian,

OBIEKT NIE BEDZIE MIAY. NEGATYWNEGQ ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

XI. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moZzliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub cze¢sciowo na energii
z odnawialnych Zrodet energii.

W ramach przebudowy nie ingeruje si¢ w zrédio ciepta, w zwiazku z powyzszym analizy nie

przeprowadzono.

XII. Analiza technicznych i ekonomicznych moZzliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore
automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

W ramach przebudowy nie ingeruje si¢ w zrédio ciepta i instalacje wewnetrzne, w zwigzku z

powyzszym analizy nie przeprowadzono.

XIII. Rozwigzania podstawowych elementow wyposazenia budowlano- instalacyjnego.
Przedmiotowe opracowanie obejmuje wykonanie termomodernizacji — docieplenia $cian kondygnacji
nadziemnych budynku oraz docieplenie stropodachu obiektu wraz z wymiana stolarki okiennej w
zakresie obejmujacym:

- przebudowe budynku przychodni, polegajaca na dociepleniu $cian /wymiana istniejacej izolacji $cian
na nowa/ w celu poprawy izolacyjnosci cieplnej,

- wykonanie tynkéw zewngtrznych cienkowarstwowych, silikonowych barwionych w masie wraz z
doborem kolorystyki,

- wymiang stolarki okiennej,

- wymiang parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

- wykonanie termomodernizacji dachu poprzez docieplenie potaci dachowej styropapa gr. 23cm cze$ci
polaci dachowej nad parterem oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej dachu z papy termozgrzewalne;j

W rozwigzaniu systemowym,

Aktualizacja 27.07.2026r. Strona 7 z 27



- wykonanie termomodernizacji stropu nad III pietrem w czeg$ci wentylowanej poprzez docieplenie
welng mineralng gr. 0,17m,

- remont i malowanie kominéw ponad dachem,

- remont gzymsOw elewacyjnych,

- wymiang rynien i rur spustowych,

- wymiang¢ obrébek okapéw potaci dachow,

- malowanie elementéw konstrukcyjnych stref wejsciowych do budynku oraz malowanie §lusarki
otworowej,

- remont cokotéw, murkéw przy schodach oraz malowanie balustrad zewngtrznych,

- wymian¢ opraw o$wietleniowych zewnetrznych na budynku,

- zabudowe istniejacej instalacji odgromowej zwodéw pionowych w okladzinach elewacyjnych,

- remont utwardzen powierzchni wejsciowych do budynku,

- wykonanie modernizacji wezta cieplnego,

1. Zalozenia do projektu.

Zalozenia do projektu przyjeto na podstawie audytu energetycznego wykonanego przez Pana Longina
Bartnik w 2023r. zaktualizowanego w 2026r. oraz wytycznych Inwestora.

Przyjete rozwigzania materialowe warstw ocieplenia przyjete zostaty w sposéb zgodny z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zatozeniami audytu.

Sciany zewnetrzne budynku:

Sciany zewnetrzne nadziemne murowane z cegly petnej o grubosciach 51cm, 38cm, 25cm, murowane

z bloczkéw gazobetonowych o gr. 36,5cm,

Sciany ocieplone styropianem o gr. 8,0cm , wspétczynnik srednio U=0,384 W/m2K -stan istniejacy

Projektuje si¢ demontaz istniejagcych w-w izolacji termicznej do surowych $cian. Materiat z demontazu
nalezy poddac¢ utylizacji.

Sciang nalezy dociepli¢ styropianem o grubosci 20 cm, lambda: 0,038 W/mK

Wspétezynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: U=0,131 W/m2K

Stropodach nad parterem

Strop nad parterem o konstrukcji Ackermana ocieplony weing mineralng grubosci 20cm z poszyciem z

papy termozgrzewalnej, U=0,209 W/mZ2K - stan istniejacy
Stropodach nalezy dociepli¢ styropapa - grubos¢: 0,23 m, lambda: 0,038 W/mK

Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: U=0,092 W/(m2K)

Stropodach wentylowany — strop nad ostatnia kondygnacija (strop nad III-cim pietrem)
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Strop konstrukcyjny na ptytach WPS ocieplony weing mineralng gr. 18,0cm, powyzej pustka powietrzna
i przekrycie blachg na konstrukcji stalowej U=0,377 W/m2K -stan istniejacy.

Stropodach nalezy dociepli¢ wetng mineralng - grubos¢: 0,17 m, lambda: 0,042 W/mK.
Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: U=0,149 W/(m2K).

Stolarka okienna

Istniejgca stolarka okienna, drewniana, dwuszybowa U=1,65W/(m2K)

Wymiana na okna PVC, profil sze§ciokomorowy, pakiet tréjszybowy o wspdtczynniku przenikania

U=0,9 W/(m2K)

Przyjety system ocieplenia musi posiada¢ wlasciwa aprobate techniczng jako system NRO, z

zachowaniem nastepujacych warunkéw:

- przyjety system posiada¢ musi witasciwa aprobate techniczna klasyfikujaca go jako system NRO

(nierozprzestrzeniajacy ognia)

- wszystkie materialy termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, obrdébek

poszczegdlnych detali przyjmowaé wg jednego wybranego sytemu. (L.aczenie produktéw wchodzacych

w sktad réznych systeméw termomodernizacyjnych powoduje ryzyko powstania wad)

- bezwzglednie stosowac styropian samogasngcy odmiany EPS 70,

- w przypadku Scian cokotowych do wysokosci do 50cm od poziomu terenu stosowa¢ odporne
na wodg - XPS,

- styropian musi  by¢ sezonowany = w blokach 2m-ce (uzycie styropianu
niesezonowanego powoduje powstanie rys na powierzchni tynku,

- zaleca si¢ stosowanie plyt styropianowych o wym. 100x50cm,

- grubo$¢ warstwy styropianu przyjmowac zgodnie zapisami rozdziatu oraz audytu
stanowigcego zalacznik do niniejszego opracowania,

- rodzaj i dtugosci kotkéw przyjmowac zgodnie z zaleceniami dotyczacymi wybranego systemu

montazowego,

Zgodnie z opisem w dokumentacji archiwalnej budynku przyjeto, ze budynek przychodni nalezy do

jednej strefy pozarowe;.

2. Termomodernizacja $cian budynku wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej.

2.1 Prace demontazowe i rozbiorkowe.

Przewiduje si¢ demontaz istniejacych warstw ociepleniowych wraz z wyprawami tynkarskimi.
Demontaz zaktada zerwanie ocieplenia wraz z klejami pozostatoscig po kotkowaniu do surowych scian.
Sciany nalezy oczysci¢ z resztek kleju oraz tynku. Otwory po kotkach nalezy zaslepi¢ systemowymi

masami do wypetnien otworéw w scianach gazobetonowych. Powierzchnie $cian po oczyszczeniu oraz
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o)

uzupetnieniu wigkszych ubytkéw zagruntowaé. Grunty wg rozwigzania systemowego producenta
systemu docieplen.

2.2 Sposob wykonywania i opis metody docieplenia $cian budynku

Projektuje si¢ wykonanie termoizolacji obiektu metoda ETICS / BSO tzw. “lekka mokra” z uzyciem
ptyt styropianowych fasadowych gr. 20,0cm i wspdtczynniku A=0,038 W/mK klejonych do $cian
zewnetrznych oraz mocowanych mechanicznie i zabezpieczonych cienkowarstwowym tynkiem

silikonowym barwionym w masie.

Zwigkszenie izolacyjnosci termicznej S$cian zewnetrznych budynku i dostosowanie do wymagan
warunkéw technicznych oraz zalozen audytu nastepuje poprzez przymocowanie do $cian od strony
zewnetrznej ptyt termoizolacyjnych i pokrycie ich cienka wyprawa elewacyjng wzmocniong tkaning

zbrojaca.

Wybrany system ocieplenia §cian powinien posiada¢ Aprobate Techniczng. Do wykonania termoizolacji
elewacji z zastosowaniem jednego rodzaju materiatu izolacyjnego (wetlna mineralna, styropian) nalezy

na calej powierzchni stosowac jeden system ocieplenia. System ocieplen traktowany jest w catosci jako

jeden wyréb budowlany i musi by¢ stosowany w uktadzie warstw i1 materiatow jakie opisane sg w
jego aprobacie technicznej. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nie objetych jedng aprobata

technicznga, pochodzacych z innych systeméw lub od innych producentéw.

Ze wzgledu na zakres opracowania nie obejmujacy analize ochrony p.poz obiektu, projekt nie

uwzglednia wymiany stolarki okiennej pod katem ochrony obiektu z punktu widzenia p.poz.

Zatozono jedng stref¢ pozarowa dla catego budynku, zgodnie z zapisami instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego, projekt nie uwzglednia wydzielania stref pozarowych oraz pas6w z materiatu niepalnego

na elewacji budynku.

2.3 Technologia wykonywania izolacji termicznej Scian budynku

Prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi dotyczacymi
termomodernizacji metoda ,,lekka mokrg” z wykorzystaniem narzedzi, sprzgtu i urzadzen oraz zgodnie

z kolejnoscia prac opisang ponizej.

Narzedzia:
e szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (r¢czne i mechaniczne)
e szpachle i packi (metalowe i drewniane) do uktadania masy klejace;j,
e pitki rgczne o drobnych zgbkach lub noze do cigcia ptyt termoizolacyjnych,
e prace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyréwnywania powierzchni i krawedzi
przyklejonych ptyt termoizolacyjnych,
® nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia siatki z widkna szklanego,
e laty do sprawdzania ptasko$ci przyklejonych ptyt termoizolacyjnych,
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pace zebate do naktadania warstwy kleju na mur

2) Sprzet i urzadzenia:

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna,

pojemniki metalowe o pojemnosci 40-60 litréw do przygotowania masy klejacej,
urzadzenia do transportu pionowego,

rusztowania stojakowe state lub wiszace.

3) Kolejnos¢ wykonywania robot:

skompletowanie materialéw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan
zdjecie obrébek blacharskich, demontaz rur spustowych, krat okiennych,
drzwiowych 1 innych drobnych elementéw na elewacji

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $ciany

wykonanie préby przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

cigcie plyt termoizolacyjnych na potrzebne wymiary,

przygotowanie masy klejacej,

przyklejenie ptyt termoizolacyjnych do $cian,

dodatkowe zamocowanie ptyt termoizolacyjnych kotkami,

szlifowanie nierownosci paca z papierem $ciernym,

natozenie zaprawy klejowej na ptyty termoizolacyjne paca z¢batg 10-12 mm
wykonanie nowych podokiennikéw

wklejenie siatki z widkna szklanego w zaprawe klejowa,

zatapianie siatki z widkna szklanego w warstwie zaprawy klejowej przy pomocy pacy,

wygladzenie warstwy ochronnej,

wykonanie podktadu tynkarskiego,

wykonanie wyprawy elewacyjnej,

malowanie $cian

demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu woké6t budynku.

Uwagi dotyczace prowadzenia prac:

1)

2)

3)

4)

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplen nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej

pogodzie oraz w temperaturze podtoza, otoczenia i wbudowanego materialu nie

nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25 °C.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas

silnego wiatru oraz przy duzym naslonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston

ograniczajacych wptyw czynnikéw atmosferycznych.

Wykonywanie warstwy zbrojacej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone

przy temperaturze nie wyzszej niz +25°C.

Niezwigzane materialy (mase klejagca w warstwie zbrojacej, tynki) nalezy chronié

przed dziataniem deszczu.
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5)  Tynki barwione nalezy wykonywaé wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac
1 schniecia tynkoéw temperatura jest wyzsza niz +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna

powietrza nie przekracza 80%.

6) Najlepiej przed przystgpieniem do przyklejania plyt styropianowych wykonaé test
przyczepnosci. Przyklei¢ kilka probek w postaci wycigtych kostek styropianowych w wymiarze
10 cm x 10 cm x gr plyty klejem, ktérym bedziemy wykonywa¢ montaz ptyt do $ciany. Po 2-3
dniach od przyklejenia zrywamy préobki i obserwujemy ich zniszczenie. Jesli styropian zostat
rozerwany a cz¢$¢ kuleczek styropianowych przylega do kleju, ktéry z kolei mocno trzyma si¢
podtoza (Sciany zewngtrznej) to znaczy, ze test wypadt pomyslnie i podtoze jest odpowiednie

do przyklejenia ptyt styropianowych.

W przypadku stwierdzenia stabej przyczepno$ci podtoza dalsza procedure nalezy uzgodnié z doradza

technicznym wybranego systemu.

24 Poszczegélne etapy prac:

1) Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do termomodernizacji oraz remontu elewacji budynku nalezy przygotowaé
materialy, narzedzia i1 sprzet oraz zapoznaé si¢ ze specyfikacja podana przez producentéw i
Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej STWiORB).

Nalezy zdemontowaé z powierzchni elewacji wszystkie elementy i urzadzenia natynkowe, takie jak:
kraty okienne, skrzynki, obrdébki blacharskie, rury spustowe, zwody pionowe uzioméw, lampy
oswietleniowe, banery reklamowe etc. Elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, materiaty nie nadajace si¢ do uzytku zutylizowac.

Przygotowanie powierzchni elewacji pokrytej tynkiem nawierzchniowym sprawdzi¢ poprzez
sprawdzenie przyczepnosci tynku przez opukanie. W przypadku tynkéw gluchych, odpadajacych nalezy
je zbi¢, a ubytki lub ewentualne nieréwnosci wypetni¢ odpowiednia  zaprawag tynkarska. Tynk
uszkodzony powierzchniowo nalezy usunaé i wyrdwnac.

Naprawa ubytkéw tynkow

Tynki odspojone, wybrzuszone lub zniszczone nalezy usunaé. Na oczyszczone podloze natozy¢ grunt
glebokopenetrujacy i zastosowa¢ mocng mase naprawczg np. z dodatkiem widkna szklanego.
Calo$¢ rozwigzania powinna by¢ czeécia kompletnego systemu naprawczego wybranego producenta.

Przyjeto naprawe ubytkéw i1 uzupetnienia na powierzchni ok. 30% $cian.

Naprawa spekan i rys w $cianach

Wystepujace rysy nalezy nacia¢ (przeglebi¢) w ksztalcie litery ,,V” a nastepnie oczys$ci¢ z pozostatosci
tynku i farb. Tak przygotowana rys¢ zagruntowac i zastosowa¢ mas¢ szpachlowa z wtéknem szklanym

wg rozwigzania systemowego.
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Cata powierzchnia $cian wraz z o$ciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i
ewentualnych wykwitéw poprzez zmycie S$rodkiem biobdjczym i zagruntowaé. Remont elewacji
mozna rozpocza¢ po wyschnieciu powierzchni przygotowanej. Zaktada si¢ naprawe ubytkéw w tynku
na powierzchni 30%.

Przed przystapieniem do montazu plyt styropianowych nalezy przyklei¢ w réznych miejscach 8-10
probek styropianu o wymiarach 10x10 cm przy uzyciu tej samej zaprawy klejacej, ktéra ma zosta¢ uzyta
do przyklejenia ptyt styropianowych na catych tych §cianach. Po 3 dniach nalezy wykonaé prébe
recznego oderwania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podloza i przyczepnos¢ kleju sa
wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwa si¢ od powierzchni
sciany wraz z warstwa masy klejacej, oznacza to, ze podioze nie zostato prawidlowo oczyszczone lub

ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajacej wytrzymatosci.

2) Weryfikacja zawilgocenia Scian cokolowych oraz wykonanie hydroizolacii.

Sciany znajdujaca si¢ przy gruncie w wysokosci do ok. 35cm oczyscié z zabrudzen oraz sprawdzié
poziom zawilgocenia. W przypadku zawilgocenia $cian w pierwszej kolejnosci nalezy je osuszy¢ do
poziomu umozliwiajacego wykonanie hydroizolacje oraz ocieplenie. Nalezy dokona¢ napraw
uszkodzonego tynku gotowa masa na pow. ~40% S$cian cokotowych a nastgpnie zabezpieczyc

wodoszczelng warstwa hydroizolacyjna poprzez dwukrotne malowanie.

Do wykonania hydroizolacji stosowa¢ dwusktadnikowa wodorozciefczalng mase asfaltowa

modyfikowana polimerami typu PMBC (KMB) do izolacji wodochronnych.

3) Przyklejanie ptyt styropianowych.

Do docieplenia $cian wykorzysta¢ nalezy ptyty styropianowe EPS 100 o wspdtczynniku A<0,032
W/(mK) grubosci 16 cm w systemie NRO klejony do powierzchni $ciany zaprawa klejaca
przeznaczong do klejenia styropianu do $cian otynkowanych.

Przy pracach termomodernizacyjnych nalezy stosowa¢ mineralng zaprawe klejaca i zbrojaca
najwyzszej jakosci do cienkowarstwowego (3-6 mm) zbrojenia systeméw ocieplen. Oscieza okien i
drzwi — ocieplenie styropianem o grubosci min. 2cm.

UWAGA

Na $cianach prostopadlych stykajacych si¢ bezposrednio ze stolarka okienna, gdzie grubos$é¢
warstwy izolacyjnej nachodzilaby na okno zastosowaé mniejszg grubos$¢ izolacji na odcinku 30-
50cm bez ingerencji w wymiary okna.

Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku, pierwszy rzad plyt mocuje si¢
opierajac go na listwie startowej stalowej. Powinno si¢ ja mocowa¢ na cokole budynku, nie nizej

niz 30cm nad poziomem gruntu. Ta odlegto$¢ zapewnia ochrone systemu przed wptywem podciagania
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Kolejne rzedy izolacji uktada¢ stosujac przewigzanie w tzw. cegielke. Takie przesuniecie nalezy

wykona¢ zaréwno na powierzchni $ciany, jak i na narozach budynku.

Z uwagi na wystgpowanie nieréwnego podioza, mase klejaca nalezy naktada¢ metoda pasmowo-
punktowa. W odleglo$ci ok. 3 cm od krawedzi ptyty mase uktada¢ pasmami o szerokosci
4-6 cm. Na pozostatej powierzchni standardowej ptyty o wymiarach 50x100 cm uktada¢ 6-8 plackéw
masy o Srednicy 10-12cm. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Naniesiona na ptyte zaprawa klejaca powinna
pokrywac co najmniej 40 % jej powierzchni (po dobiciu ptyty do podioza - min. 60 %).

Sciany cokotowe

Sciany cokotowe nalezy ociepli¢ plyta styropianowa XPS o wspélczynniku A<0,032 W/(mK),
grubosci 14 cm do wysoko$ci 30cm powyzej poziomu terenu. Nalezy wykona¢ odpowiednie izolacje
przeciwwodne dwusktadnikowe by zapobiec wchtanianiu wody oraz odparzaniu tynku. Do czesci
cokotowej zastosowaé zaprawe do zatapiania siatki oraz mase zbrojgcq hydrofobowg aby zapobiec
podcigganiu kapilarnemu wody z gruntu, i zmniejszy¢ ryzyko odspajania si¢ tynkéow mozaikowych w
strefie cokotowej

Powyzej powierzchni terenu §ciang cokotowa pokry¢ jednokolorowym tynkiem mozaikowym w kolorze
ciemno szarym zgodnie z cz¢écig rysunkowg opracowania.

Na $cianach cokotowych nalezy zastosowac tynki mozaikowe o podwyzszonej odpornosci na dziatanie

wilgoci, przeznaczone specjalnie do tego rodzaju powierzchni.

4) Mocowanie mechaniczne

Do mocowania nalezy uzy¢ lacznikow mechanicznych z trzpieniem stalowym zabezpieczonym
antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej rozporowych, dlugosci rozporu dostosowanej do zakotwienia
istniejacej 1 projektowanej izolacji do $cian konstrukcyjnych (~32cm) wpuszczanych w termoizolacje z
zastosowaniem termicznej zaslepki (termo dybli). Tlo$¢ koléw min. 4-6 szt./m?, a w obszarze

przynaroznikowym do 1,5 m od skraju — 8 szt./m?.

Do mocowania za pomocg tagcznikéw mechanicznych mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie doby
od przyklejenia ptyt (po calkowitym stwardnieniu kleju). Miejsca mocowania w w-wach styropianu
nalezy wyfrezowaé a trzpienh umie$ci¢ w wyfrezowanym otworze nastepnie zaslepi¢ krazkiem

styropianowym na piance.

5) Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe EPS 100 grubosci
2-3cm. Dla wzmocnienia wystgpujacych krawedzi docieplenia nalezy zastosowa¢ katowniki stalowe

zabezpieczone korozyjnie, lub aluminiowe z siatkg lub systemowe z PVC wklejane pod siatke z widkna
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szklanego. W celu prawidlowego wykonczenia potaczenia pomiedzy tynkiem a o$cieznica okienna, po

bokach i u géry okna nalezy przed utozeniem tynku zamontowac¢ listwy przyokienne typu APU.

UWAGA

Prace termomodernizacyjne powinny skoordynowane z wymiang stolarki okiennej tak aby
dopasowac grubosci ocieplenia osSciezy do wielkoS$ci okien i oblozenia ram okiennych styropianem.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ usuniecia istniejgcego ocieplenia o$ciezy w celu wlasciwego wykonczenia

powierzchni przy ramach okiennych.

6) Wzmocnienie narozy otwordw okiennych i drzwiowych

Przed wykonaniem wilasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza §cian oraz naroza
otworéw. Naroza $cian i krawedzie otworéw wzmacnia si¢ kagtownikami ochronnymi aluminiowymi z
natozong siatkg. W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych, nalezy wklei¢
dodatkowe paski siatki zbrojacej w postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm, zapobiegajace
powstawaniu rys. Paski nalezy wklei¢ ukosnie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie
osciezy.

7) Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwe zbrojona stanowi siatka z wtdkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej. Siatka powinna
posiada¢ odpowiednig wytrzymato§¢ mechaniczna, réwny i trwaty splot oraz by¢ odporna na alkalia.

Przewidziano siatke o gramaturze 150-160g/m?2

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia plyt gdy temperatura powietrza jest nie nizsza niz +5°C i nie wicksza od 25°C. Prace
rozpocza¢ od przeszlifowania ewentualnych nieréwno$ci ptaszczyzny plyt styropianowych.
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu réwnomiernym zaprawy po calej

powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki.

Prawidlowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie
powinna bezpos$rednio stykac si¢ z powierzchnia ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagla, tzn.
ze kolejne pasy siatki musza by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on
wynosi¢ min. 15 cm. Zaklady siatki nie moga pokrywal sie¢ ze spoinami mig¢dzy plytami
styropianowymi. W czgéci parteru $cian oraz na cokotach nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny.

Laczna grubos$¢ warstwy masy klejacej z podwdjna tkaning powinna wynosi¢ okoto 6 mm.

Po wyschnieciu pierwszej warstwy kleju z siatka na catg powierzchni¢ nalezy nalozy¢ druga w-we

kleju, ostatnig czynnoscia jest wygtadzenie warstwy zbrojonej paca metalowa.

Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$ nieréwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowa¢, poniewaz
ze wzgledu na matg grubos¢ wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogga one uniemozliwi¢

jej prawidlowe wykonanie
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8) Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od nalozenia

warstwy zbrojeniowe;.

Po zwigzaniu warstwy zbrojeniowej nalezy jej powierzchni¢ zagruntowac preparatem gruntujacym, a
nastgpnie wykona¢ podkiad tynkarski odpowiedni dla przyjetego systemu i rodzaju tynku. Na
ocieplanej przegrodzie projektuje si¢ wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego
w masie o gramaturze 2,0mm. Kolorystyka elewacji zostala okreslona w cze$ci graficznej

opracowania.

Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzej
od 25°C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych
oraz w trakcie upatéw przy malej wilgotnosci wzglednej powietrza. Fragmenty elewacji, od strony
nastonecznionej, zaleca si¢ ostoni¢ w trakcie wykonywania rob6t ociepleniowych przed bezposrednim

dziataniem stonca.

UWAGA

Ostateczne kolory ustalic¢ 7 inwestorem oraz projektantem na etapie realizacji po wybraniu systemu
ociepleniowego i konkretnego producenta na podstawie wzornikow kolorystycznych.

Powierzchnie §cian powinny by¢ réwnomiernie pokryte masa tynkarska i mie¢ jednolita barwg.

Wyprawa nie powinna wykazywac spekan ani odspojen od podtoza.

W przypadku taczenia tynkéw o dwéch réznych kolorach, na jednej powierzchni architektonicznej

nalezy zawsze stosowac¢ odcigcie np. za pomocg taSm papierowych.

Wykonanie warstwy elewacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem, zatagczonymi do

systemu aprobatami oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.

9) Tynk mozaikowy na cokole.

Cokoty budynku projektuje si¢ do wykonania tynkiem mozaikowym. Powierzchnie z klejem z warstwy
zbrojacej nalezy zagruntowac oraz wydzieli¢ obszar przeznaczony do tynkowania. Tynk naktadaé paca

ze stali nierdzewnej bez przerw technologicznych z zacieraniem w jednym kierunku.

10) Remont gzymséw.

Projektuje si¢ remont gzymsoéw elewacyjnych budynku. Przewiduje si¢ rozebranie / demontaz
istniejacej zabudowy gzymsu wraz z tynkiem az do elementéw konstrukcyjnych. Zabudowy wykonaé
w konstrukcji drewnianej z oktadzing z ptyty OSB — 3 (wodoodporna) gr. 22mm. Odtworzy¢ istniejacy

ksztalt gzymsu, jako wykonczenie gzymsu zastosowaé tynk silikonowy, na siatce z klejem.
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11) Obrébki blacharskie i parapety zewnetrzne

W zwiazku ze zmiang grubosci warstw Sciany wynikajaca z wykonania izolacji termicznej, projektuje
sie¢ wymiane¢ wszystkich parapetéw zewnetrznych i obrébek blacharskich na odpowiednio szersze. Przed
przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy usuna¢ istniejace opierzenia. Wykonujac nowe obrdbki
blacharskie nalezy dostosowac ich grubos$ci do ocieplonych $cian. Opierzenia (parapety zewnetrzne,
obrébki blacharskie gzymséw, krawedzi dachu, $ciany attykowej, skrzynek, daszkéw nad wejsciem)
wykonane z blachy powlekanej o gr. 0,7mm w kolorze RAL 7016 zgodnie z rysunkami elewacji i

szczegotow.

Obro6bki muszg wystawac poza lico §ciany min. 40 mm i powinny zapewnia¢ catkowita ochron¢ przed
przecieckami wody deszczowej. Obrobki nalezy mocowaé do systemowych elementéw
mocujacych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w doktadnie dopasowanych wcieciach
styropianu. Blachy nalezy taczy¢ na rabek ptaski. Blacha na obrébki o grubo$ci min. 0,7mm, grubo$¢
powloki z farby 55 mikronéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie innej grubosci blachy lub powtoki
malarskiej wylacznie za zgoda przedstawiciela Zamawiajacego. Reakcja na ogien Al zgodnie z norma

EN 13501-1.

12) Rynny i rury spustowe

Zaktada si¢ demontaz istniejagcych rynien i rur spustowych, a nast¢pnie montaz nowych rur i rynien.
Rury spustowe nalezy zdemontowa¢ do poziomu rewizji przy wejsciu w grunt. Po ociepleniu budynku
przewiduje si¢ odtworzenie uwzgledniajac dodatkowa warstwe styropianu nowych rynien i rur

spustowych.

Projekt przewiduje demontaz paséw brzegowych obrébek blacharskich dachu przy poziomie gzymsu.

Przewiduje si¢ utozenie nowych obrébek blacharski, nowych opasek brzegowych.

Kolorystyka zgodnie z czg¢$cig rysunkowa opracowania.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7016. Montaz rynien wykona¢ z
odtworzeniem istniejacej lokalizacji oraz $rednic. Rynny @150, prowadzone ze spadkiem 0,5%. Rury
spustowe na elewacji @120. Ze wzgledu na zmiang grubosci $ciany wynikajaca z wykonania ocieplenia
budynku i konieczno$¢ przesunigcia rur spustowych, konieczne bedzie réwniez przesunigcie rynien na

Zewnatrz gzymsow.

Dodatkowo projektuje si¢ wymiang rur spustowych o $rednicy @100 oraz koszy zlewowych
odwadniajacych daszki nad wejsciami do budynku. Rewizje wystajace ponad grunt nalezy oczyscic,

zagruntowac i pomalowac¢ w kolorze rur spustowych, ewentualnie wymieni¢ na nowe.
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13) Remont kominéw.

Przewiduje si¢ czyszczenie tynku elewacyjnego na powierzchni komindw, uzupetnienie ewentualnych
ubytkéw oraz malowanie farbami elewacyjnymi silikonowymi w kolorze zgodnym z cz¢$cig rysunkowa
opracowania. Przewidzie¢ demontaz i powtérny montaz klimatyzatoréw na kominach utrudniajacych

mozliwo$¢ malowania powierzchni komindéw.

2.5 Pozostale prace zwiazane z dociepleniem budynku.
1) Mocowania elementéw wiszacych na elewacji:

Przed przystgpieniem do termomodernizacji budynku nalezy zdemontowaé wszystkie elementy

wiszace takie jak rynny, rury spustowe, tablice, o$wietlenie, klimatyzatory, etc.

Mocowania roznych elementéw, takich jak o$wietlenie, logo i wizualne elementy informacyjne
itp. musza by¢é przewidziane wczesniej. Sruby kotwigce w podtozu nosnym przechodzac przez system

powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i uszczelnione np. poprzez zastosowanie tulei ochronnych.

2) Schody i murki oporowe przy budynku

Przewiduje si¢ czyszczenie powierzchni schodéw zewngtrznych przy zej$ciu do podpiwniczenia oraz
przy tylnych wejsciach do budynku.

Projektuje sie¢ remont powierzchni murkéw oporowych schodéw zewnetrznych przy budynku.
Wykonanie prac naprawczych powinno by¢ poprzedzone demontazem balustrad stalowych.
Powierzchnie nalezy oczysci¢ z nalotéw organicznych oraz zabrudzen, zrobi¢ przeglad powierzchni
scian muréw oraz odku¢ odspojone fragmenty tynkoéw. Uzupeini¢ ubytki masami naprawczymi,
wygtadzi¢ powierzchnig, zgruntowa¢ na elementy pionowe natozy¢ tynk mozaikowy. Kolorystyka
zgodna z kolorystyka cokotu budynku.

Na powierzchniach gérnych muréw wykona¢ obrébke blacharska, blacha ocynkowana, powlekana
gr. 0,7mm w kolorze RAL 7016.

3) Opaska przy budynku i studnie do§wietlajace

W celu wykonania izolacji $cian cokotowych przewiduje sie:

- demontaz kostki betonowej tj. opaski i chodnika na szerokosci ok. 1,0m, po wykonaniu izolacji
powtdrny montaz i dociecie kostki do powierzchni otynkowanej $ciany, przewidzie¢ uzupetnienie
podsypki gresowej i zasypki kostki,

Studnie doswietlajace nalezy podda¢ remontowi, sku¢ odspojone tynki oraz naprawi¢ ubytki masami
naprawczymi do betondw, wygtadzi¢ powierzchni¢. Powierzchni¢ $cianek studni doswietlajacych
pomalowac¢ farbami epoksydowymi do zastosowan zewnetrznych w kolorze ciemnoszarym.

Kraty zabezpieczajace nalezy zdemontowa¢ oraz zamontowa¢ nowe kraty ocynkowane z kraty ,,Wema”.

4) Utwardzenia z kostki betonowe].
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Projektuje si¢ wykonanie nowych utwardzen z kostki betonowej w miejscach wystepowania ptyt lastrico
i betonowych przy wejsSciach bocznych i tylnych do budynku, zgodnie z oznaczeniem w czgsci
rysunkowej. Istniejace powierzchnie betonowe nalezy zdemontowac, usunac i zutylizowac.
Zweryfikowa¢ stan istniejgcej podbudowy, w projekcie zalozono jej usunie¢cie i wykonanie nowej
podbudowy pod kostke betonowa.

- Wykonanie podbudowy.

Konstrukcja podbudowy

a) nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego i czerwonego o grubosci 6 cm,

b) podsypka cementowo-piaskowa (1:3) o grubosci 3 cm, alternatywnie podsypka gresowa
frakcji 1-5mm,

c) podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5 o
grubosci 30 cm,

Konstrukcyjne warstwy nawierzchni nalezy uklada¢ na wyprofilowanym i dogeszczonym podtozu
gruntowym. Do podbudowy zasadniczej nalezy zastosowa¢ mieszanke kruszywa tamanego, o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny, oraz spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13242. Kruszywa do niezwigzanych i
zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym. Podbudowe nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0,98.

- Osadzenie kraweznikow i obrzezy betonowych.

Powierzchnia utwardzona bedzie ograniczona z czterech stron: kraweznikiem betonowym
najazdowym 20x22 cm oraz obrzezem betonowym 8x30cm. Krawe¢zniki posadowione beda na tawach
betonowych z oporem, wykonanych z betonu C12/15, zgodnie ze szczegétami konstrukcyjnymi
podanymi na rysunkach.

- Ulozenie kostki betonowej.

Warstwe Scieralng nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm metoda ,,od
czola” zachowujac ogdlne warunki podane w normie PN-59/5-96019 lub w ST. Kostka betonowa w
kolorze szarym.

Spoiny pomiedzy kostkami wypetni¢ piaskiem.

5) Balustrady zewnetrzne oraz konstrukcja stalowa wejsc.

Przed malowaniem konstrukcje mozliwe do zdemontowania nalezy zdemontowa¢, dla konstrukcji
ktérych demontaz bytby niemozliwy lub utrudniony nalezy zabezpieczy¢ sasiadujace elementy.
Projektuje si¢ oczyszczenie konstrukcji stalowych balustrad zewngtrznych oraz konstrukcji stalowych
wejs¢ do budynku. Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone z nalotéw biologicznych, osadéw
oraz nalotéw rdzy. Przed malowaniem konstrukcje nalezy zmatowi¢ i pomalowaé¢ dwukrotnie farbami

epoksydowymi do konstrukcji stalowych (zastosowanie zewngtrzne) w kolorze RAL 7016.
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2.6 Wymiana stolarki okiennej.
1) Prace przygotowawcze.

Zabezpieczy¢ miejsce pracy celem jak najmniejszej ingerencji w elementy niebedace przedmiotem
zamOwienia.

2) Prace rozbidrkowe - demontaz starych okien drewnianych.

Nalezy sku¢ fragmentarycznie tynki wokot osadzonych okien odstaniajac elementy montazowe. Wyjaé
skrzydta okien. Zdemontowa¢ ramy okienne uzywajac elektronarzgdzi i narzedzi mechanicznych
uwazajac na elementy, ktére przewiduje si¢ do pozostawienia, jak ceramika w pom. sanitarnych.
Zdemontowane okna nalezy wywies¢ i zutylizowac.

3) Prace montazowe

Przygotowanie o$ciezy i montaz nowych okien PCV. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié¢
wytrzymato$¢ muréw okalajagcych okna, aby materialy mocujace okno posiadaty odpowiednio
wytrzymate polaczenie mechaniczne z murem. Nie dopuszczalne jest mocowanie i zabudowywanie ram
okiennych przy pomocy chemicznych srodkéw adhezyjnych, ponadto nalezy pami¢ta¢, ze na okno nie
moga by¢ przenoszone zadne sity pochodzace ze $cian, np. w wyniku "pracy budynku" pod naporem
wiatru, ruchéw tektonicznych podloza itd.. Do mocowania okien w murze stosuje si¢ ocynkowane
kotwy $cienne lub §ruby z metalowymi tulejami rozpreznymi tzw. dyble. Przy mocowaniu okna w czgsci
progowej (poziomy dolny profil ramy) za pomoca $rub z tulejami rozpreznymi, nalezy zwréci¢ uwage
na prawidlowe uszczelnienie, aby woda nie przedostawala si¢ do wnetrza otworéw w murze i
powodowata korozje¢ Srub oraz przewierconych wzmocnien.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza, lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach, lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w osciezach. Zaréwno dyble, jak i kotwy rozmies$ci¢ w odlegtosci 15-25 cm od
kazdego naroza lub stupka. Odstepy miedzy nimi, po obwodzie ramy, nie powinny by¢ wieksze niz 60
cm. Bezwzglednie konieczne jest, by jeden element mocujacy znajdowat si¢ w rejonie zawiasow.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a o$cieznica pianka montazowg. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatéw
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi lub wchodzace w reakcje z PCV.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Zalozenia dotyczace stolarki okiennej:

Wspdlczynnik przenikania ciepta

Nalezy zastosowa¢ okna spetniajace wymagania WT 2021
Minimalny parametr wspétczynnika przenikania ciepta U okien wynosi 0,9 W/(m2*K)
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Profil

Okna 7-komorowe PCV

Kolorystyka: na zewnatrz kolor antracyt RAL 7016, wewnatrz kolor biaty
Podziaty dopasowac¢ do istniejagcych okien

Szklenie
Zestaw 3 szybowy, szyby zespolone 4/18/4/18/4 z ,ciepla” ramka /przestrzen wypetniona Argonem/
eliminujaca mostki termiczne i kondensacj¢ pary wodnej,

Okna w pomieszczeniach sanitarnych wyposazone w folie mleczng zabezpieczajaca przed
wgladem os6b z zewnatrz.

Infiltracja powietrza

W celu uzyskania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i normami: Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz norma PN-83/B-03430

W wymienionych oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane o charakterystyce
przeptywu powietrza wynikajacej z w/w przepisow.

Ilo$¢ nawiewnikéw w pomieszczeniu nalezy dostosowac do jego przeznaczenia

Pozostate dane:

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - C3

Wodoszczelnos¢ - 9A

Przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 4

Izolacyjnos¢ akustyczna — Rw = 40(-1,-4) dB

Wytrzymato$¢ mechaniczna klasa 4

Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie min 20 000 cykli

Blokada obrotu klamki z wslizgiem
Ograniczniki uchytu

4) Montaz nowych parapetéw PVC.

Podnie$¢ poziom parapetéw i dostosowac je do nowych okien. Réznice pozioméw mozna wykona¢ z
zageszczonego betonu lub skrawanego pustaka z betonu komérkowego, lub ptyt GK
wodoodpornych.

Przed przystapieniem do montazu oczysci¢ podioze i poszerzy¢ bruzdy §cienne pod nowe
parapety.

Nalezy dopilnowa¢, aby zostal zachowany odpowiedni kat nachylenia parapetu, wynoszacy co
najmniej 2% od okna w kierunku wnetrza.

Jezeli to mozliwe, parapet nalezy wsuna¢ ok 1 cm pod oScieznice celem doszczelnienia, chyba ze
wytyczne producenta, lub warunki gwarancji méwia inaczej.

Parapet osadzi¢ na kleju lub zaprawe w zaleznos$ci od przyjetego wczesniej rozwigzania.
Glebokos¢ parapetéw dostosowac do nowych szerokosci profili okiennych, tak by zachowaé

wskazane odlegltosci od kaloryferéw.
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5) Obrobienie osciezy.

Zabezpieczy¢ okna przed pracami wykonczeniowymi np. za pomocg tasmy i foli.

Braki w oSciezach uzupehi¢ tynkiem lub w przypadku wigkszych ubytkéw ptyta GK (odporng na
wilgo¢). Wykonczy¢ na gtadko.W przypadku zniszczenia ceramiki w o$ciezach okiennych, wymieni¢
ptytki po uzgodnieniu z zamawiajacym. Kolor i rodzaj uzgodni¢ z zamawiajagcym. OScieza zagruntowac
1 wymalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjna w kolorze wustalonym 2z zamawiajacym.

Po zakonczeniu prac wykonczeniowych usung¢ elementy zabezpieczajace przed zabrudzeniem.

5) Montaz akcesoriéw okiennych.

Zamontowac¢ akcesoria okienne takie jak nawiewniki i rolety kasetowe, chyba ze okna zostana
wyposazone fabrycznie.

Montazu dokona¢ zgodnie z zaleceniami producenta, tak by nie utraci¢ gwarancji na stolarke
okienna.

6) Malowanie istniejacej $lusarki drzwiowe].

W celu dostosowania kolorystyki $lusarki drzwiowej do zaprojektowanej kolorystyki budynku
projektuje si¢ przemalowanie §lusarki otworowej tj. drzwi wejsciowych do budynku przy
wszystkich wejsciach. W celu przemalowania konstrukcji aluminiowej drzwi i witryn elementy
nalezy rozszkli¢, zabezpieczy¢ sasiadujace elementy i pomalowa¢ dwukrotnie farbami do
konstrukcji aluminiowych w kolorze RAL 7016. Po przemalowaniu konstrukcji elementy
nalezy ponownie zaszkli¢ z wykorzystaniem nowych uszczelek przyszybowych.

Nie przewiduje si¢ malowania fasady aluminiowo-szklanej w tylnej cz¢sci budynku.

3. Docieplenie stropodachu budynku.

3.1 Dach peilny nad parterem.

1) prace przygotowawcze

Powierzchni¢ dachu nalezy oczys$ci¢ z osadéw organicznych, pytéw i brudu, zdemontowaé elementy
instalacji odgromowej oraz obrébki blacharskie.

W pierwszej kolejnosci nalezy rozcia¢ i zaklei¢ wszystkie pecherze, wybrzuszenia oraz zniwelowaé
nieréwnosci istniejgcego pokrycia. Istniejacg powierzchnie poszycia dachowego nalezy zagruntowaé
preparatami gruntujacymi zgodnie z wytycznymi producenta.

2) uktadanie w-wy docieplenia

Plyty styropianowe laminowane papa podkladowa o grubosci 23cm nalezy uktada¢ klejach
systemowych w sposob na mijanke doktadnie dopasowujac do siebie poszczegdlne plyty, tak aby nie
powstaly mostki termiczne. Klej nanosimy na podtoze lub bezposrednio na ptyty zgodnie z zaleceniami
producenta kleju lub w strefie wewnetrznej 2 pasy szerokosci 40-50 mm/m?, w strefie brzegowej 3 pasy
szerokos$ci 40-50 mm/m?, a w strefie naroznej 4 pasy szeroko$ci 40-50 mm/m?2. Przy uktadaniu ptyt

nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe dopasowanie i docisniecie plyt.
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Utozone ptyty styropianowe nalezy kotwi¢ do podtoza przy uzyciu lacznikéw mechanicznych
teleskopowych. Metoda mechaniczna polega na uzyciu odpowiedniej ilosci facznikéw teleskopowych i
ich rodzaju. Uzaleznione jest to od kilku czynnikéw, m.in. wysoko$ci budynku, powierzchni dachu,
strefy klimatycznej, w ktérej znajduje si¢ obiekt, oraz rodzaju podioza nosnego. Dla podtoza
betonowego nalezy stosowal taczniki sktadajace si¢ z teleskopu, wkretu i kotka rozporowego.
Orientacyjny rozktad tacznikéw mechanicznych na ptytach styropapy w strefie wewnetrznej 3 sztuki, w

strefie brzegowej 6 sztuk, w strefie naroznej 9 sztuk.

4) uktadanie w-wy podktadowej (zgrzewanej)

Izolacje wykona¢ wg kompletnego rozwigzania systemowego dwuwarstwowego. Po zakotkowaniu
podtoza nalezy utozy¢ pape podktadowa termozgrzewalna, pape zgrza¢ do na catej powierzchni do ptyty
laminowanej oraz zaktady boczne o szeroko$ci pasa pozbawionego posypki mineralnej gr. 12cm.

5) uktadanie w-wy wierzchniej (zgrzewanej)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng zaprojektowano pape modyfikowang SBS przeznaczona do
dwuwarstwowych pokry¢. Zaktady boczne w pasie pozbawionym posypki mineralnej gr. 12,0cm zgrza¢
tak, aby w spoinie nastgpit wyplyw bitumu o szerokosci 0,-1cm. Zaktady czotowe zgrza¢ na szerokosci
15¢cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wei$nieciu posypki w bitum.

Wyptywy asfaltu posypa¢ posypka mineralng w kolorze pokrycia.

6) wymiana przepustu attykowego oraz koszy zlewowych i rur spustowych

Przewiduje si¢ wymiang istniejacych przepustéw attykowych, wykonac¢ jako przepusty systemowe o
tych samych $rednicach z fartuchem umozliwiajacym zgrzanie do nowego poszycia z papy
termozgrzewalne;j.

Projektuje si¢ wymiane koszy zlewowych attykowych na nowe o analogicznym formacie oraz rur
spustowych z zachowaniem $rednic. Elementy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej

w kolorze RAL 7016.

3.2 Strop nad I1I p.

Docieplenie stropu nad trzecim pigtrem przewidziano z wykorzystaniem welny mineralnej do izolacji
termicznej. Projektuje si¢ utozenie dodatkowej warstwy izolacji termicznej z welny mineralnej o
grubosci 0,17m i wspétczynniku lambda: 0,042 W/mK w przestrzen stropodachu. Wetne mineralng od

gbry zabezpieczyC folig paroprzepuszczalna.

2) Instalacje sanitarne.

Przebudowa nie dotyczy instalacji sanitarnych - bez zmian.

Aktualizacja 27.07.2026r. Strona 23 z 27



3) Instalacje elektryczne.

Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie instalacji elektrycznych. Jedyna ingerencja dotyczy instalacji
odgromowej, dla ktérej przewiduje si¢ zabudowe zwoddéw pionowych w elewacji oraz wykonanie
ztaczy kontrolnych elewacyjnych. Kolor puszek dopasowa¢ do kolorystyki elewacji. Elementy w

rozwigzaniu systemowym do zastosowan elewacyjnych.

XI1V. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Projektowana termomodernizacja ma na celu polepszenie warunkéw termoizolacyjnosci przegrod
zewnetrznych i nie zmienia warunkéw przeciwpozarowych obiektu. Prace remontowe w zaden sposéb

nie pogarszaja warunkéw ochrony PPOZ obiektu.

Do robdt ociepleniowych (termomodernizacyjnych) budynku nalezy stosowa¢ wytacznie kompletne

systemy posiadajace atesty i certyfikaty klasyfikacji ogniowej NRO.

1) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji;

° powierzchnia zabudowy: 969 m?>

° powierzchnia uzytkowa: 2763 m?
° kubatura budynku: 12 034 m*®
. ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 3

° kondygnacje podziemne 1

. wysokos¢é budynku /wysokos¢ do kalenicy/ 12,19m,

budynek w przedziale 12-25m, budynek sredniowysoki ,,SW”’

*dane pochodzqg 7 dokumentacji archiwalnej budynku

2) charakterystyke zagrozenia poiarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagroZeniach wynikajgcych z procesow technologicznych, a takie w
zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych;

Bez zmian ze wzgledu na charakter przebudowy.

3) informacje o klasyfikacji pozarowej 7 uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zalicza si¢ do budynkéw uzytecznosci

publicznej (budynek stuzby zdrowia - przychodnia) — kategoria ZL.

4) informacje o kategorii zagroZenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0sob na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewngtrz pomieszczen;

ZL 111 - budynek przychodni - uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowany do ZLI 1 ZLII,
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5) informacje o podziale na strefy poZarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego

wykonania;
Zgodnie z dokumentacjg archiwalng budynek w jednej strefie pozarowe;.

6) maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia;

Dla budynku przychodni nie okres$la si¢ obcigzenia ogniowego.

7) informacje o klasie odpornosci poZarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementow wykonczenia wnetrz i wyposaZenia

statego pomieszczen i drog ewakuacyjnych;

Klasa odpornosci pozarowej budynku wymagana i projektowana:

Dla czgsci zawierajacej strefe ZLIII - klasa ,,C”” odpornosci pozarowej wg § 212 ust. 2 ,,warunkéw
technicznych”.

Projektowane elementy spelniaja wymagania dla klasy ,,D” odpornosci ogniowej.

Elementy budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Nierozprzestrzeniajacym ognia elementom budynku odpowiadajg elementy:

- wykonane z wyrob6w klasy reakcji na ogien: Al ;

A2-s1,d0 A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,dO0 ;

- stanowigce  wyréb o klasie reakcji na ogien: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0;
A2-33,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych

powinna mie¢ klas¢ reakcji na ogien co najmniej E;

8) informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem
i strefach zagroZenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i
urzgdzeniach zabezpieczajgcych przed powstaniem wybuchu, jak rownieZ ograniczajgcych jego
skutki;

Bez zmian ze wzgledu na charakter przebudowy.

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w obiekcie, wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuacji 0sob o ograniczonej zdolnosci poruszania sig;

Bez zmian ze wzgledu na charakter przebudowy.

10) informacje o urzgdzeniach przeciwpoZarowych oraz o innych instalacjach i urzgdzeniach
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystykq tych urzgdzen i instalacji;

Bez zmian ze wzgledu na charakter przebudowy.
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11) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacji uzZytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i
urzqdzen technologicznych;

Zakres opracowania odnosi si¢ do przebudowy budynku w zakresie docieplenia Scian i stropodachéw

oraz wymiany §lusarki okienne;.

12) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych;

Bez zmian ze wzgledu na charakter przebudowy.

13) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy;

Bez zmian ze wzgledu na charakter przebudowy.

14) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpoiarowych, nasadach umozliwiajgcych
zasilenie urzqdzen gasniczych i innych rozwigzaniach stuzqcych tym dziataniom, diwigach dla ekip
ratowniczych oraz prowadzgcych do nich dojsciach.

Bez zmian ze wzgledu na charakter przebudowy.
XV. UWAGIOGOLNE.

Kolorystyke elementéw obiektu nalezy przyja¢ zgodnie z kolorystyka uzgodniona przez

Zamawiajacego, przedstawiong w czesci opisowej oraz rysunkowej projektu.

W realizacji mozna zastosowa¢ materiaty, ktére odpowiadaja standardom okreslonym w projekcie lub

wskazany standard podwyzszaja. Zmiany w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wszelkie zastosowane wyroby musza posiada¢: aprobat¢ techniczng ITB, obowiazkowy certyfikat

zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz

dostepnymi normami.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Rob6t Budowlanych oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym w szczegd6lnosci
zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, a takze instrukcja producentéw poszczegdlnych materiatéw. Prace muszg by¢
wykonywane zgodnie z zasadami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod
statym nadzorem technicznym. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié zainteresowane
instytucje i osoby. Napotkane podczas wykopdéw zwigzanych z wykonywaniem izolacji uzbrojenie

podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg cze$ciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi si¢, wszystkie

elementy ujete w cze$ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
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Przyszty wykonawca jest zobowigzany wbudowa¢ materiaty budowlane, ktére posiadaja
certyfikat bezpieczenstwa zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. (Monitor
Polski 1994 Nr 39 poz. 335). Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej

przygotowanie zawodowe i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia biedu,
pomyiki lub niejasnosci, oferent przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zgtosi¢ ww. watpliwosci
Inwestorowi oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjasnienia. Wszelkie zmiany nalezy

uzgadnia¢ z Zamawiajacym w porozumieniu z projektantem.

Opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury i konstrukcji oraz opisami i

rysunkami w projektach branZowych. Dokumentacje¢ projektowq nalezy rozpatrywaé w catosci.

Opole, pazdziernik 2024r.
Aktualizacja 27.07.2026r.

Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Marcel Switata
upr. bud. nr 01/0POKK/2023

mgr inz. Przemystaw Kendzia
upr. bud. nr OPL/0831/PWOK/12

Aktualizacja 27.07.2026r. Strona 27 z 27



