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BEMA INVEST SP. Z O.O.   34-600 LIMANOWA UL. MARSÓW 2

Przedmiar robót

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Słopnicach

Lokalizacja: Gmina Słopnice [120711_2]/ Słopnice Królewskie 0001/ dz. ewid. nr 8306; 8786/1; 8782/8; 8386; 7679/1; 
8576, 8696; 8471/4, 8473/2; 8697, 8679, 8678/4, 8280, 8421/2, 8420, 8418/2, 

Gmina Słopnice [120711_2]/ Słopnice Szlacheckie 0002/ dz. ewid. nr 2519; 4133/1; 4198; 3615/1; 2646; 4149, 
2549, 2531/4, 2531/2, 2533/3, 1821, 1944/3, 1492/1; 4202, 4216, 4222, 2642, 2573, 1848, 1855/10, 1855/8, 
1447/2, 4223, 3088/2, 2379/4, 2379/3, 3677/1, 3599/4, 4315, 1816/7, 1785, 1795/2, 2389/5, 1405/3, 2340, 4312, 
2367/2, 2367/7, 3088/1, 2323, 3677/4, 3599/2; 2649, 2626, 1840, 1845, 1846, 1919, 3293, 4313, 1754, 2367/4, 
2367/5, 2367/6, 1338/1, 4176/2, 425/4, 425/6, 939/8, 948/4;

Nazwa i kod CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Inwestor: Gmina Słopnice
34-615 Słopnice 911

Przyjęto średnie ceny Sekocenbud III kwartał 2026
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Budowa przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków w Słopnicach

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA: 

 Na Budowa oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia składa się z następujących elementów :
• osadnika gnilnego
• kosze doczyszczające
• zintegrowanej skrzynki sterującej
• - bioreaktora z przegrodą dzielącą zbiornik na dwie strefy
• strefy złoża biologicznego wypełnionego kształtkami PP,
• dwóch dyfuzorów membranowych,
• pompy mamutowej recyrkulującej sekwencyjnie stałą określoną ilość osadu nadmiernego i błony biologicznej do osadnika gnilnego.
Inwestycja zostanie wykonana z materiałów nowych, sprawnych oraz zapewniających bezpieczeństwo i skuteczność pracy, przez
wyspecjalizowaną firmę pod nadzorem uprawnionego kierownika robót.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CP  V: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Słopnicach

1 Element - montaż, roboty ziemne, wykopy, podbudowy, nawierzchnie
1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim - 

wytyczenie + inwentaryzacja pwykonawcza szt 64
1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm z pasa 

około 2.5m m2 2 805,0
1.3 KNNR 1/113/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm 

grubości
Krotność=4,0 m2 2 805,0

1.4 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm m2 84,0
1.5 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 

podbudowy
Krotność=30 m2 84,0

1.6 KNR 231/805/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8·cm m2 84,0
1.7 KNNR 1/202/10 

(3)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 1,20·m3, głębokość do 4·m kategoria gruntu III-IV (0,8m
- nasyp drogowy; 0,8-3 -gliny, iły, otoczaki) m3 3 768,10

1.8 KNNR 1/208/1 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5·t
Krotność=2,0 m3 1 515,0

1.9 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm  - ręczne plantowanie gruntu, 
grabkowane, przygowoanie podłoża pod trawnik, obsiane trawnikiem m3 1 768,10

1.10 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp - ręczne plantowanie gruntu, 
grabkowane, przygowoanie podłoża pod trawnik, obsiane trawnikiem m3 1 768,10

1.11 KNNR 1/303/3 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10·m, kategoria 
gruntu IV m3 64,0

1.12 KNNR 1/312/3 Pełne umocnienie ścian wykopów/ wypraskami/ wraz z rozbiórką etapową podczas zasypywania,  balami 
drewnianymi w gruntach kategorii I-IV, szerokość 1,2·m, głębokoś ćdo- 3,0·m m2 740,0

1.13 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu,  Uwaga: rzeczywista ilość wody rozliczyc i skorygowac podczas prac na 
budowie m-g 800,0

1.14 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, 
grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV- zasypanie żwirem z dowozu,  - mat żwir, piasek, 
grunt przepuszczalny m3 275,0

1.15 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, warstwy co 25cm,  zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 1 342,5
1.16 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15·cm - podłoże studnia chłonna m2 368,75
1.17 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy

1·cm grubości  - podłoże studnia chłonna
Krotność=45 m2 368,75

1.18 KNR 231/511/4 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
m2 84,0

1.19 KNNR 1/218/2 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74·kW (100KM), kategoria gruntu III-IV m2 2 805,0
1.20 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15·cm m3 122,8
1.21 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, m3 380,0
1.22 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm m 1 065,0
1.23 KNNR 4/1308/1 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·110·mm m 184,0
1.24 KNNR 4/1206/5 

(1)
Przewierty maszyną do wierceń poziomych  rurami- HDPE 250 - rura ochronna - przejście pod drogą - asfalt

m 10,0
1.25 KNNR 4/1417/1 

(1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC , Fi·425·mm, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta PE z 
włazem na klucz szt 68,0

1.26 KNNR 4/1417/1 
(3)

Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC , Fi-425·mm, zamknięcie stożkiem betonowym, akcesoria 
dodatkowe alternatywne- właz szt 68,0

1.27 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm- zasypka m2 189,5
1.28 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30·cm m2 25,0
1.29 KNNR 4/1610/1 

(1)
Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50·m, Fi·do 150·mm,

próba 64,0
1.30 KNR 202/205/1 

(1)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, 20cm- posadownie pod oczyszczalnie

m3 105,2
1.31 KNR 205/408/1 ANALOGIA: PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - wg wytycznych zamawiającego   do 9 RLM , /

m.in. osadnik gnilny, kosze doczyszczające, skrzynia sterownicza, bioreaktor, złoże biologiczne , dyfuzor,
pompa mamutowa itd. , Sygnalizacja, Montaż oczyszczalni, System sterowania, Skrzynia sterownicza,
Rozruch oczyszczalni, Instruktaż - Szkolenie,   kotwienie do płyty betonowej lub inna technologia kotwienia ,
obsypanie,  wykonanie - całość -  komplet. szt 64,0
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1.32 KNNR 4/1417/1 
(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC, Fi·600·mm, pokrywa, zamknięcie stożkiem betonowym,  z 
włazem na klucz -  obudowa studni chłonnej szt 59,0

1.33 KNNR 4/1414/1 
(1)

Zbiornik szczelny wybieralny żelbetowy dp 10m3 , elementy  prefabrykowane, montaż dzwigiem w gotowym 
wykopie, gł. do 4 m / analogia szt 3,0

1.34 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe -  elementy betonowe zbrojone / analogia:  - demontaz istniejących zbiorników 
szczelnych wybieralnych, zasypanie itp. - komplet szt 5,0

1.35 KNR 508/608/7 Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 640

1.36 KNR 508/614/2 Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 64,0

1.37 KNR 
403/1004/18

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 40·cm, rura Fi
do 60·mm otwór 64,0

1.38 KNR 508/210/4 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, 
podłoże betonowe, łączny przekrój żył 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al m 128,0

1.39 KNR 508/812/4 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 
16,0·mm2 -podłączenie żył kabla  pod zaciski w istniejącej rozdzielnicy, montaz zabezpieczenia - komplet szt 64,0

1.40 KNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6 m
Krotność=2,00 m 106,56

1.41 KNR 510/303/1 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm - DVR50
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 1 158,5

1.42 KNR 510/114/1 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY 3x2,5 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 1 158,5

1.43 KNR 201/704/-9 Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.6 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu 
do 0.8 m m 875,3

1.44 KNR 5/407/2 Montaż wyłącznika nadprądowego S301 B10 w szafce sterowniczej szt 64,0
1.45 KNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 64,0
1.46 KNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt. 64,0
1.47 KNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt. 64,0
1.48 KNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 64,0


