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 1. Część ogólna

 1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  przebudowa  urządzeń  teletechnicznych 
należących do Koba Sp.  z  o.o.  kolidujących z  projektowaną  przebudową ulicy 
Wrzosowej oraz drogi na osiedlu Miasteczko Nr2 w Czarnej Białostockiej.

 1.2. Inwestor

Inwestorem  przebudowy  jest  Urząd  Miejski  w  Czarnej  Białostockiej, 
ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka.

 1.3. Jednostka projektowa

Główną  jednostką  projektową  jest  Pracownia  Projektowa  „PROLUS”  Piotr 
Łuszyński,  ul.  Świerkowa  71,  16-070  Krupniki,  natomiast  zakres  branży 
telekomunikacyjnej  opracowany  został  przez  ZYBITEL  Zbigniew  Chmielak, 
ul. Milowa 46, 15-591 Białystok.

 1.4. Wykonawca

Wykonawcą  będzie  przedsiębiorstwo  specjalistyczne  w  zakresie  robót 
teletechnicznych.

 1.5. Zakres robót podstawowych

Zakres rzeczowy robót:

• budowa doziemnego rurociągu z rur HDPE ø40/3,7 km 0,089
• budowa miedzianego kabla doziemnego - pilota km 0,089
• wyciąganie kabli optotelekomunikacyjnych z rur km 0,170
• wciąganie kabli optotelekomunikacyjnych do rur km 0,170
• przeciąganie zapasów kabli optotelekomunikacyjnych km 0,030
• demontaż doziemnego rurociągu kablowego km 0,089

 1.6. Kompleksowość dokumentacji

Uzgodnienia  formalno-prawne  zawarte  są  w  drogowym  projekcie 
budowlanym przedmiotowej inwestycji. Inwestycja realizowana będzie w oparciu 
o procedurę ZRID.

 1.7. Podstawa opracowania

• zlecenie inwestora,
• warunki techniczne wydane przez Koba Sp. z o.o.,
• dane ewidencyjne z Koba Sp. z o.o.,
• dane zebrane w terenie.

 2. Część techniczna

 2.1. Opis stanu istniejącego urządzeń telekomunikacyjnych

W  przedmiotowym  rejonie  zlokalizowane  są  czynne  urządzenia 
telekomunikacyjne:  rurociąg  doziemny  wraz  z  kablem  optotelekomunikacyjnym 
należące  do  firmy  KOBA Sp.  z  o.o.  Ponadto,  w  rejonie  planowanej  inwestycji 
zlokalizowane są także teletechniczne szafki i słupki oraz studnie kablowe.
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 2.2. Ogólna charakterystyka przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych

Ze względu na modernizację układu komunikacyjnego zachodzi konieczność 
rozbiórki  istniejących  i  budowy  nowych  urządzeń  telekomunikacyjnych  poza 
zakresem kolizji  z  przebudowywaną infrastrukturą.  Z konieczności  przełączenia 
usług  telekomunikacyjnych  w  sposób  minimalizujący  przerwę  w  dostarczaniu 
usług prace należy prowadzić w następujących po sobie etapach:

• budowa infrastruktury obejściowej w dowiązaniu do istniejących elementów 
sieci - budowa doziemnego rurociągu kablowego po nowej niekolizyjnej trasie 
wraz z miedzianym kablem sygnalizacyjnym – pilotem na odcinku PT1-PT2,

• wypięcie  istniejącego  kabla  światłowodowego  z  przełącznicy  w  słupku 
zlokalizowanym  przy  ul.  Wrzosowej  1  i  wyciągnięcie  go  z  rurociągu 
kablowego do punktu PT1,

• ponowne  zaciągnięcie  kabla  światłowodowego  do  nowego  i  istniejącego 
rurociągu i wpięcie go na przełącznicę w ww. słupku,

• demontaż przeznaczonych do likwidacji elementów sieci.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  zapoznać  się  z  warunkami 
technicznymi  wydanymi  przez  właściciela  infrastruktury.  Dodatkowe  kable 
i urządzenia  teletechniczne  mogące  pojawić  się  w  międzyczasie  do  momentu 
przystąpienia  do  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  podlegają  przebudowie  na 
koszt i za staraniem podmiotów, które je wybudowały.

Przedmiotowa linia światłowodowa nie może być przebudowywana w okresie 
zimowym,  gdy  temperatura  otoczenia  jest  niższa  niż  -5˚C.  Zaciągany  kabel 
światłowodowy do projektowanego rurociągu kablowego nie może być poddany 
nadmiernym  siłom  rozciągającym  i  zgięciom  o  zbyt  małym  promieniu. 
Dopuszczalny  promień  gięcia  określony  jest  przez  producenta  kabla. 
Dopuszczalna  siła,  z  jaką  można  zaciągać  kabel,  również  określona  jest 
w warunkach technicznych na dany typ kabla.  W związku z  powyższym może 
zaistnieć konieczność wykonania dwóch wykopów zlokalizowanych w punktach 
PT3 oraz PT4, aby po dokopaniu się do istniejącego rurociągu rozłączyć rurociąg 
w  tych  punktach  i  stworzyć  dogodniejsze  warunki  do  przeciągania  kabla 
światłowodowego.

Przedmiotowe roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie 
warunków technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  telekomunikacyjne  obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. Po wykonaniu prac teren należy doprowadzić do 
stanu  sprzed  rozpoczęcia  robót.  Roboty  wykonać  zgodnie  z  normami 
zakładowymi:  ZN-96/TPSA-002,  ZN-96/TPSA-004,  ZN-96/TPSA-017, 
ZN-96/TPSA-025.

 2.3. Szczegóły przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych

Szczegóły budowy i rozbiórki urządzeń telekomunikacyjnych przedstawiono 
na rysunkach Nr 2, 3, 4. W pierwszej kolejności należy wybudować nowy odcinek 
rurociągu  kablowego  po  niekolizyjnej  trasie  zatwierdzonej  na  naradzie 
koordynacyjnej  ws.  sieci  uzbrojenia  technicznego  terenu  wg  załączonych 
rysunków PZT.  Do budowy należy zastosować rurę typu HDPE ø40/3,7,  którą 
należy  ułożyć  na  głębokości  min.  0,7m  od  docelowej  niwelety  ternu.  Wraz 
z budową rurociągu  należy  wybudować  miedziany  kabel  sygnalizacyjny  –  pilot 
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z zastosowaniem kabla parowego typy XzTKMXpw 2x2x0,5.   W punktach PT1 
i PT2 połączenia istniejącego rurociągu z nowo wybudowanym rurociągiem należy 
wykonać za pomocą złączek skręcanych typu ZRs40. Natomiast połączenia kabla 
miedzianego wykonać z zastosowaniem muf kablowych typu KM-1. Lokalizację 
przedmiotowych połączeń oznaczyć kulowymi znacznikami elektromagnetycznymi 
EMS  dla  telekomunikacji.  W połowie  głębokości  zakopania  rurociągu  należy 
ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „UWAGA KABEL 
ŚWIATŁOWODOWY”.

Po  wybudowaniu  infrastruktury  obejściowej  można  będzie  przystąpić  do 
przebudowy istniejącego kabla dystrybucyjnego KO-K-K1x12-0922886-0004 typu 
Z-XOTKtsd 12J. Ze względu na zbilansowanie się trasy rurociąg po przebudowie 
oraz  z  faktu  wystarczających  zapasów  na  kablu,  zakłada  się  wykonanie 
przebudowy kabla  bez dodatkowej  wstawki,  czyli  z  przeciąganiem istniejącego 
kabla. W tym celu należy dokonać wypięcia kabla z przełącznicy w słupku SK-K-
ZD-0922886-0001, wyciągnąć go z rury RHDPE ø40/3,7 w kierunku zasobnika 
ZK-K-ZK01-0922886-0001  do  punktu  PT1  oraz  ponownie  go  zaciągnąć 
z uwzględnieniem  nowego  odcinka  infrastruktury  obejściowej.  Po  ponownym 
zaciągnięciu  odcinka  kabla,  a  przed  montażem,  należy  wykonać  pomiary 
kontrolne z kabla potwierdzając parametry światłowodów. Pomiar należy wykonać 
przy pomocy reflektometru dla fali 1550 nm dla wszystkich włókien z jednej strony 
odcinka.  Po  zmontowaniu  kabla,  tj.  odtworzeniu  spawów  przy  przełącznicy 
w słupku  należy wykonać dla wszystkich włókien pomiary reflektometryczne dla 
fali  1310  nm  i  1550  nm  oraz  dla  zestawionych  torów  pomiary  transmisyjne 
tłumienności  wynikowej  z  obydwu  stron  odcinka  regeneratorowego  pomiędzy 
przełącznicami.  Włókna  w  złączach  powinny  być  łączone  poprzez  spawanie 
zgodnie z normą ZN-96/TPSA-006/T.

Prace  związane  z  przebudową  kabla wykonać  jednoetapowo  w  sposób 
zapewniający jak najkrótszą przerwę w pracy urządzeń w terminie uzgodnionym 
z firmą KOBA Sp. z o.o. w godzinach nocnych pomiędzy 24:00 a 5:00. O terminie 
przeprowadzenia prac należy wystąpić z pisemnym powiadomieniem z minimum 
30 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zdemontuje i zutylizuje uszkodzone nie 
nadające się do ponownego wykorzystania elementy infrastruktury Koba Sp. z o.o.

 2.4. Uwagi końcowe

Trasy  projektowanych  urządzeń  telekomunikacyjnych  należy  wytyczyć 
geodezyjnie, trasowo i wysokościowo, na podstawie projektu budowlanego. Przed 
przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  dokładnie  zapoznać  się  z  planem 
zbiorczym  kolizji  i  z  warunkami  uzgodnień.  Szczególną  ostrożność  należy 
zachować  w  przypadku  zbliżeń  i  skrzyżowań  projektowanej  sieci  z  innymi 
urządzeniami  uzbrojenia  technicznego  terenu.  Wszelkie  prace  związane 
z przedmiotową inwestycją należy prowadzić ręcznie, a w przypadku skrzyżowań 
i zbliżeń do innych sieci pod nadzorem służb technicznych odpowiedniej branży.

Prace związane z przebudową urządzeń teletechnicznych należy prowadzić 
pod nadzorem służb technicznych gestorów poszczególnych sieci. Powinny być 
one wykonane przez firmę specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych. 

Przed  samym  przystąpieniem  do  robót  należy  potwierdzić  lub  dokonać 
aktualizacji dokumentacji projektowej.

Projektowane prace związane z budową urządzeń teletechnicznych należy 
wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami.  Przy  wykonywaniu 
prac  związanych  z  przebudową  sieci  telekomunikacyjnej  należy  przestrzegać 
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przepisów w zakresie BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na 
ulicach i drogach publicznych.

Po  zakończeniu  robót  należy  dokonać  ich  komisyjnego  odbioru.  Komisji 
odbioru  należy  dostarczyć  dokumentację  formalno-prawną  i  techniczną 
powykonawczą  wraz  z  pomiarami  kabli  oraz  inwentaryzację  geodezyjną 
wybudowanych urządzeń telekomunikacyjnych.

Opracował: inż. Dariusz Mocarski
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Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Koba Sp.z o.o.  - wg specyfikacji technicznej. Kod 

robót wg CPV 45232300-5

1.001 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym 

koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi·40·mm w 

zwojach, 1 rura w rurociągu 0,089 km

1.002 Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm, 

złączki skręcane 2 szt

1.003 Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2·km, rurociągi 

kablowe w ziemi, butla, rury Fi·40·mm 1 odcinek

1.004 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie, 

grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel 89 m

1.005 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego 

ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 

osłon KM1, kabel małoparowy 2 złącze

1.006 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 1 odcinek

1.007 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe 

z przełącznicy, mierzony 1 światłowód - pomiary przed przebudową z 

jednej strony w jednym oknie - współczynnik korygujący nakładów 0,5

R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 1 odcinek

1.008 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe 

z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód - 

pomiary przed przebudową  z jednej strony w jednym oknie - 

współczynnik korygujący nakładów 0,5

R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 11 odcinek

1.009 Wyciąganie istn. kabla światłowodowego z rurociągu kablowego - poz.

zastępcza 170 m

1.010 Wciąganie istn. kabli światłowodowych do rurociągów kablowych 

wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą 

poślizgową z linką, kabel w odcinkach 2·km 0,170 km

1.011 Przeciąganie zapasów istn. kabla światłowodowego w rurociągu 

kablowym w obie strony - poz. zastępcza 30 m

1.012 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe 

z kabla, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

1.013 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe 

z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód 11 odcinek

1.014 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, 

przełącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód 1 złącze

1.015 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, 

przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny spajany 

światłowód 1 złącze

1.016 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe 

odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

1.017 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe 

odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny 

zmierzony światłowód 11 odcinek

1.018 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 

transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 

mierzony 1 światłowód 2 odcinek

1.019 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą 

transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 

dodatek za każdy następny zmierzony światłowód 2 odcinek

Zybi
Typewriter
3.
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Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilość

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,4

Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 m 92

Kapturek termokurczliwy KTK szt 2

Kapturek termokurczliwy z zaworem szt 1

Łączniki żył pojedyncze UY2 szt 8

Osłona złącza KM1 kpl 2

Osłonka spoiny światłowodu szt 2

Piasek m3 2,225

Pigtail - sznur optyczny zakończeniowy 2m kpl 2

Płyn poślizgowy dm3 0,085

Powietrze sprężone z butli m3 2,5

Rura HDPE Fi·40/3,7 m 92

Taśma ostrzegawcza TOL-Opt/10 szer.10cm Uwaga kabel optotelekomunikacyjny m 92

Złączka ZRs 40 szt 2

Znacznik elektromagnetyczny kulisty EMS - Telekomunikacja szt 2

Zybi
Typewriter
4.



 5. Część graficzna

Rys. 1.1 Plan usytuowania sieci uzbrojenia terenu – arkusz 1 z 2

Rys. 1.2 Plan usytuowania sieci uzbrojenia terenu – arkusz 2 z 2

Rys. 2 Schemat przebudowy urządzeń teletechnicznych Koba Sp. z o.o.

Rys. 3 Schemat  rozpływu  włókien  światłowodowych  ze  słupka  SK-K-ZD-
0922886-0001

Rys. 4 Schemat wyprostowany przebudowy urządzeń teletechnicznych Koba Sp. 
z o.o.
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PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEŃ:
INŻ. DARIUSZ MOCARSKI

DT-WBT/02430/03/U

email: prolus@o2.pl

PROJEKTOWANIE DRÓG
I UZBROJENIA TERENU

PRACOWNIA

PROJEKTOWA tel.: 85 72 22 519

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZYOBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY WRZOSOWEJ ORAZ
PRZEBUDOWA DROGI NA OSIEDLU MIASTECZKO NR2
W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

NAZWA RYS.: SCHEMAT PRZEBUDOWY URZĄDZEŃ
TELETECHNICZNYCH KOBA  SP. Z O.O.

SKALA: NR RYS.: DATA:

11.2023

OPRACOWAŁ:
ZBIGNIEW CHMIELAK

istn. kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 12J KO-K-K1x12-0922886-0004

w relacji: studnia  SK-K-ZD-0922886-0001 Czarna Białostocka

ul.Wrzosowa 1 - studnia ST-K-SKR1-0922886-0001 Rudnia

ul.Sosnowa 2 o dł. L=933m / 981m w rurze HDPE Ø40/3,7 plus pilot w

postaci kabla XzTKMXpw 2x2x0,5
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PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEŃ:
INŻ. DARIUSZ MOCARSKI

DT-WBT/02430/03/U

email: prolus@o2.pl

PROJEKTOWANIE DRÓG

I UZBROJENIA TERENU
PRACOWNIA

PROJEKTOWA tel.: 85 72 22 519

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZYOBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY WRZOSOWEJ ORAZ
PRZEBUDOWA DROGI NA OSIEDLU MIASTECZKO NR2
W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

NAZWA RYS.: SCHEMAT ROZPŁYWU WŁÓKIEN
ŚWIATŁOWODOWYCH ZE SŁUPKA  SK-K-ZD-0922886-0001

SKALA: NR RYS.: DATA:

11.2023

OPRACOWAŁ:
ZBIGNIEW CHMIELAK

Zakres przebudowy kabla
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PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEŃ:
INŻ. DARIUSZ MOCARSKI

DT-WBT/02430/03/U

email: prolus@o2.pl

PROJEKTOWANIE DRÓG
I UZBROJENIA TERENU

PRACOWNIA

PROJEKTOWA tel.: 85 72 22 519

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZYOBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY WRZOSOWEJ ORAZ
PRZEBUDOWA DROGI NA OSIEDLU MIASTECZKO NR2
W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

NAZWA RYS.: SCHEMAT WYPROSTOWANY PRZEBUDOWY
URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH KOBA  SP. Z O.O.

SKALA: NR RYS.: DATA:

11.2023

OPRACOWAŁ:
ZBIGNIEW CHMIELAK
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 6. Załączniki

1. Oświadczenie projektanta w myśl art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo 

budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z poź. zm.)

2. Uprawnienia projektanta - decyzja nr DT-WBT/02430/03/U

3. Zaświadczenia projektanta do przynależności do Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa nr  PDL/IE/0139/04 o numerze weryfikacyjnym 

PDL-ZP8-CFR-AEZ

4. Warunki techniczne Koba Sp. z o.o. znak: W005CZB z dn. 22.03.2023 r.

5. Protokół z narady koordynacyjnej GKNV.6630.1022.2023 z dn. 22.09.2023 r.
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OŚWIADCZENIE

W myśl art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami) oświadczam, że niżej wymieniony projekt:

PRZEBUDOWA ULICY WRZOSOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA DROGI NA 
OSIEDLU MIASTECZKO NR2 W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

w zakresie :

Przebudowa kolidujących urządzeń teletechnicznych Koba Sp. z o.o.

Jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inż. Dariusz Mocarski

strona nr   16





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-22 roku przez:

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04
adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Białystok
jest członkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-06-01 do 2023-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Falkowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-ZP8-CFR-AEZ *







Znak sprawy: z dniaGKNV.6630.1022.2023

PROTOKÓŁ 

2023-09-22

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
2023-09-22

Przewodniczący narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami

Wnioskodawca:

w dniu

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

16-070 KRUPNIKI

Świerkowa 71

PROLUS Piotr Łuszyński 

Inwestor: Gmina Czarna 
Białostocka 

Lokalizacja: Czarna Białostocka, ul. Wrzosowa dz. nr  1579/14; 232/3; 1579/11 i inne

STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Opis przedmiotu narady:

sieć wodociągowa1

sieć kanalizacyjna2

sieć elektroenergetyczna3

sieć telekomunikacyjna4

Uwagi:

numerycznie1

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

1 WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP. 
Z O.O. 

         

2 POWIATOWY INSPEKTOR 
NADZORU BUDOWLANEGO W 
BIAŁYMSTOKU

         

3 Nabywca: Gmina Juchnowiec 
Kościelny ul.Lipowa 10 16-061 
Juchnowiec Kośc. Odbiorca: 
Urząd Gminy w Juchnowcu 
Kościelnym

         



Strona: 2

4 WODOCIĄGI PODLASKIE Sp. z 
o.o. 

         

5 Nabywca: Gmina Choroszcz 
ul.Dominikańska 2 16-070 
Choroszcz Odbiorca: Urząd 
Miejski w Choroszczy

         

6 Nabywca: Gmina Wasilków   
ul.Białostocka 7 16-010 Wasilków 
Odbiorca: Urząd Miejski w 
Wasilkowie

         

7 Nabywca: Gmina Supraśl  
ul.J.Piłsudskiego 58  16-030 
Supraśl Odbiorca: Urząd Miejski 
w Supraślu

         

8 Nabywca: POWIAT BIAŁOSTOCKI 
ul.Borsucza 2  15-569 Białystok 
Odbiorca: Powiatowy Zarząd 
Dróg w Białymstoku

Dariusz Ciborowski

2023-09-21 12:50:40

brak uwag

9 KOBA  SP. Z O.O. Kira Anna Latkowska

2023-09-22 11:03:20

         Uzgodnić projekt budowlany, projekt wykonawczy 
oraz przebudowę sieci z Działem Inwestycji firmy 
Koba Sp. z o. o.

10                       WOJEWÓDZTWO 
PODLASKIE  URZĄD 
MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Jerzy Jakubiuk

2023-09-18 11:00:45

brak uwag

11 Gmina Łapy          

12 Nabywca: Gmina Juchnowiec 
Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 
Juchnowiec Kościelny Odbiorca: 
ZGK Juchnowiec Kość. z siedz 
w Księżynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin

         

13 SerczerNET Małgorzata 
Nienałtowska  

         



Strona: 3

14 TEN.NET Sp. z o.o. sp.k.          

15 EURONET SP.J. NORBERT 
SANIEWSKI

         

16 GMINA ZABŁUDÓW          

17 Nabywca:Gmina Dobrzyniewo 
Duże ul.Białostocka 25 16-002 
Dobrzyniewo Duże 
Odbiorca:Urząd Gminy 
Dobrzyniewo Duże

         

18 STAROSTWO POWIATOWE 
WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU 
I NIERUCHOMOŚCI

Jarosław Kapica

2023-09-21 10:50:54

         W wyniku realizacji inwestycji zniszczeniu ulegną 
punkty osnowy III kl.10230, 10240, 10250, 10260 w 
związku z powyższym proszę przewidzieć założenie 
nowej osnowy III kl. na projektowanym odcinku drogi.

19 PSG SP.Z O.O. ODDZIAŁ 
ZAKŁAD GAZOWNICZY W 
BIAŁYMSTOKU

Wojciech Magnuszewski

2023-09-19 20:30:59

brak uwag

20 Nabywca: GMINA MICHAŁOWO 
ul.Białostocka 11 16-050 
Michałowo Odbiorca: URZĄD 
MIEJSKI w Michałowie

         

21 Nabywca:Gmina Czarna 
Białostocka ul.Torowa 14 A 16-
020 Czarna Białostocka Odbiorca: 
Urząd Miejski w Czarnej 
Białostockiej

         

22 Gmina Turośń Kościelna          

23 PGE DYSTRYBUCJA SA  Marek Pacuk

2023-09-19 13:17:40

załącznik



Strona: 4

24 OPERATOR GAZOCIĄGÓW 
PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM 
S.A.

         

25 SYSTEM GAZOCIĄGÓW 
TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ 
S.A. 

Tomasz Pietrak

2023-09-21 12:33:50

brak uwag

26 HAWE TELEKOM sp. z o.o. w 
restrukturyzacji

         

Protokół podpisany elektronicznie

przez Jarosław Kapica

Przewodniczący Narad Koordynacyjnych



PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia trasę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej przy 
skrzyżowaniu lub zbliżeniu z liniami SN i nN w m. Czarna Białostocka ul. Wrzosowa na następujących warunkach: 

1. Zachować odległość 0,5 m od złączy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica słupa.  
2. Kable w miejscach zbliżeń na odległości mniejsze niż w pkt. 1 oraz skrzyżowań zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi, dla kabla 

SN Ø 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN Ø 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnić.  
3. W dokumentacji projektowej wykonawczej załączyć profile zbliżeń na odległości mniejsze niż w pkt. 1 oraz skrzyżowań. 
4. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu 

Energetycznego Białystok Teren. Słupy zabezpieczyć przed możliwością upadku. W razie konieczności należy wystąpić do Rejonu 
Energetycznego Białystok Teren o wyłączenie linii spod napięcia z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie. 
6. Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem 

przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót. 
7. Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zgłosić do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego 

Białystok Teren. 
8. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Teren inwentaryzację geodezyjną i fotograficzną z naniesionymi przepustami. 
9. Miejsca robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 
10. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestycji 

podstawowej. 
11. Prace prowadzić zgodnie z „Zasadami prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych” (poniżej) 

Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych 
 Zasady ogólne. 
1. W przypadku zaistnienia konieczności przebudowy urządzeń będących własnością PGE Dystrybucja S.A. przed planowanym rozpoczęciem 

robót należy wystąpić do Rejonu Energetycznego Białystok Teren z wnioskiem o określenie warunków usunięcia kolizji istniejących 
urządzeń elektroenergetycznych z planowaną inwestycją.  

2. Projekt przebudowy sporządzony na podstawie otrzymanych warunków podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Białystok Teren.  
3. Przed przystąpieniem do prac Inwestor inwestycji podstawowej zobowiązany jest do podpisania z PGE Dystrybucja S.A. umowy na 

usunięcie kolizji. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia firmy wykonawczej do pracy na urządzeniach PGE 
Dystrybucja S.A..  

4. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą prowadzić jedynie firmy upoważnione. Należy je wykonywać w technologii prac 
pod napięciem lub w taki sposób, by zapewnić ciągłe zasilanie wszystkim odbiorcom energii elektrycznej.  

5. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzeń urządzeń Spółki ponosi inwestor inwestycji podstawowej. 
 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio 

pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 
b) 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV; 
c) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV; 
d) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie  przekraczającym 110 kV; 
e) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 

2. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych zachować odległość, o 
których mowa w punkcie 1, mierzoną do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 

3. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub 
kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w punkcie 1, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

 Energetyczne linie kablowe. 
1. Na liniach kablowych będących pod napięciem nie dopuszcza się prowadzenia prac ziemnych powodujących całkowite odkrycie urządzeń. 

Dopuszczalne jest wykonywanie prac tylko do poziomu folii ostrzegawczej. 
2. Prace ziemne powodujące całkowite odkrycie urządzeń elektroenergetycznych mogą być prowadzone po całkowitym wyłączeniu tych 

urządzeń spod napięcia. 
3. W przypadku potrzeby wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia należy dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok 

Teren nw. dokumenty: 
a) Harmonogram budowy; 
b) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
c) Załącznik graficzny zagospodarowania terenu; 
d) Wykaz osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację  prac na terenie budowy wraz z numerami telefonów kontaktowych; 
e) Opis sposobu zasilania odbiorców 

4. Za wyłączenie i przygotowanie miejsca pracy pobierana jest opłata wynikająca z obowiązującej taryfy. 
5. Prace ziemne w pobliżu linii kablowych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren. 
6. Prace ziemne w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych powinny być prowadzone na podstawie uzgodnionego w Rejonie 

Energetycznym Białystok Teren projektu, określającego aktualne położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w 
zasięgu prowadzonych robót.  

7. Bezpośrednio przed planowanym terminem rozpoczęcia prac ziemnych należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym Białystok Teren 
planowany do realizacji zakres prac objętych projektem wykonawczym w celu weryfikacji aktualnego stanu uzbrojenia.  

8. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, wyznaczyć przy pomocy aparatury, przebiegi linii kablowych w terenie. 
9. Wykonywanie prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez 

kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane oraz sposobu ich wykonywania. Miejsca tych robót 
należy oznakować napisami ostrzegawczymi i wygrodzić. 

 
 






