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czZESC OPISOWA




1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy wraz z
dokumentacjg rzeczowo-finansowg dia zadania inwestycyjnego: ,,Budowa budynku
magazynu obrony cywinej wraz z infrastrukturg techniczng w celu zapewnienia
wiasciwych  warunkdw  przechowywania | ulrzymania gotowosci operacyjne
posiadanego sprzetu w migjscowoici Swiedziebnia, gmina Swiedziebnia”. Zamdwienie
obejmuje opracowanie koncepcji programowo  przestzennegj dla  budynku
magazynowego. Teren objety przedmiotowq inwestycjq jest zabudowany. W chwili
obecnej Zokalizowana jest na nim oczyszczalnia $ciekdw oraz posiada liczne urzgdzenia
i sieci infrastruktury uzbrojenia terenu takie jak: sie¢ kanalzacji sanitamej, siec
elekiroenergetycznqg oraz kanalizacje deszczowaq. Inwestycje zaplanowano na dziotce
nr 159/11 potozonej w miejscowosci Swiedziebnia, obreb nr 0014 Swiedziebnia, gmina
Swiedziebnia, powiat brodnicki, woj. Kujawsko-Pomorskie.

Projektfowany budynek magazynowy zlokalizowany zostanie w pdthocnej czesci
terenu oczyszczalni. Wystepuje kolizja z sieciq kanalizacji deszczowej i pozostatosciami po
poletkach rozsgczajgcych, jednak sq to pozostatosci po starej oczyszczalni sciekdw do
catkowitego demontazu. Nie wystepuje kolizia z istniejgcg zabudowq na ferenie
inwestyciji. Teren dziatki, na ktdrym planuje sie zabudowe budynkiem jest stosunkowo
ptaski bez skarp czy przewyzszeh oraz nie posiada zieleni kolidujgcej z planowang
inwestycjq. Dziatka objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest bezposrednio
przy drodze gminnej Zlokalizowanej na dzatce nr 321/2 — obreb Rokitnica Nowa
posiadajgcej bezposrednie potgczenie z drogg powiatowq nr 1827C relacji Brodnico-
Swiedziebnia. Wjozd do budynku bedze odbywat sie istnisjacg bramg na teren
oczyszczalni sciekdw. Teren dojazddw oraz doj¢ do budynku zostanie utwardzony
kostkg. W ramach zadania i projektowania dostepu do budynku zostang
zaprojektowane tez miejsca parkingowe (min. T miejsce parkingowe). Wody opadowe
z dachu budynku i utwardzeh zostang zagospodarowane na dziotce Inwestora.
Przedmiotowa inwestycja bedze wymagata uzyskania decyzi o lokalzacji celu
publicznego wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe.

2. Charakterystyczne paramelry inwestyciji i obiektu.

Powierzchnia terenu inwestycji | ok. 4300 m?
Powierzchnia terendw | ok. 342 m?2
utwardzonych

Powierzchnia  projektowanegj | ok. 216 m?
zabudowy

Liczba projektowanych miejsc | min. 2
postojowych

Powierzchnia uzytkowa ok. 200 m?




3.

Zakres prac przewidzianych w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

3.1 Przedmiotowy zakres opracowan projektowych.

Lakres opracowania projektowego powinien by¢ kompletny dla realizadji i
prawidtowego dziatania catosci planowanej inwestyciji. W szczegdlnosci opracowania
projektowe powinny obejmowac przyngjmniej:

* zagospodarowanie terenu, w tym: przedmiotowy budynek, utwardzenia, dojazdy,
dojscia i miejsca parkingowe ,

* przytgcze kandlizacyjne i inne zgodnie z warunkami od gestoréw sieci (jezeli bedg
wymagane),

* system odprowadzenia wod deszczowych z dachdw i ferendw utwardzonych,

» architekture obiektu magazynu OC,

* konstrukcije i posadowienie obiektu,

¢ instalacje hydrantu zewnetrznego —jezeli zajdzie taka koniecznose,

* przytqcze elekiroenergetyczne poprzez rozwiniecie istniejgce) sieci,

* instalacje wentylacji grawitacyjnej pomieszczen,

« instalacje elekiryczne, zasilajgce i oswietleniowe,

* instalacje odgromowq,

¢ instalacje monitoringu zewnetrznego jak i wewnetrznego,

* instalacje oswietlenia zewnetrznego.

3.2 Wykaz wymaganych prac przygotowawczych i zakres obstugi inwestycii.

&
o

Przedstawienie zamawiajgcemu harmonogramu prac projektowych i kosztorysowych,
jak i pdzniej harmonogramu robdt budowlanych oraz wskazanie mozliwych zagrozen
dla terminowej realizacji zadania.

Po stronie Wykonawcy lezy takze:

uzyskanie mapy do celdw projektowych,

wykonanie dokumentacii badan podtoza gruntowego wraz z wnioskami © mozliwosci
posadowienia budynku (jezeli jest to wymagane),

dokumentacjg geologiczno inzynierskg (jedli jest to wymagane),

uzgodnienie zagospodarowania wod opadowych w obrebie terenu inwestyciji,
uzyskanie zgody na lokalizacje nowego ziazdu /ziazddw na teren inwestydji (iezeli bedzie
wymagane - opracowany PFU nie wymaga uzyskania takiej zgody, poniewaz nie
zachodz koniecznos¢ zaprojektowania nowego ziozdu jednak w przypadku przyjecia
przez docelowq jednostke projektujgcg inngj lokalizacji czy tez innych warunkéw
zagospodarowania nie mozna wykluczy< takiej koniecznosci),

przygofowanie wniosku o0 zgode na wycinke drzew i krzewdw — jezeli zajdzie taka
konieczno$¢ (opracowany PFU nie wymaga uzyskania takiej zgody, poniewaz nie
zachodz koliza z istniejgcq zelenig jednak w przypadku przyjecia przez docelowq
jednostke projektujgcqg innej lokalizacji czy tez innych warunkdw zagospodarowania nie
mozna wykluczy¢ takiej kolizji),

pozyskanie wszystkich wymaganych zgdd, decyzji, opinii i uzgodnien tak, aby oddac
caty budynek do uzytkowania (uzgodnienia ppoz, sanitarmo-epidemiologiczne, bhp i
inne, jezeli obiekt bedzie ich wymagat),



przygotowanie  wniosku, ztozenie i uzyskanie, w imieniu  Zamawigigcego,
prawomocnego pozwolenia na budowe, a podziniej pozwolenia na uzytkowanie
obiektu,

wykonanie operafu akustycznego — wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami akustycznymi, jezeli jest to wymagane,

wykonanie scenariusza ppoz., jezel jest to wymagane,

uzyskanie wymaganych prawem zgdd, odstepstw lub opinii odpowiednich organdw,
ktére bedq niezbedne dla zatwierdzenia projekiu budowlanego, w tym opinii ZUDP, jesli
jest wymagane.

3.3 Wykaz wymaganych opracowan projektowych.

Opracowania projektowe niezbedne w celu redlizacji zadania:

Projekt zagospodarowania terenu (4 egz. w wersji papierowe)),

Projekt budowlany (4 egz. w wersji papierowej),

Projekt techniczny — branzy budowlangj (3 egz. w wersj papierowej),

Projekt techniczny — branzy sanitamej (3 egz., w wersji papierowej),

Projekt techniczny — branzy elekirycznej (3 egz. w wersji papierowe).

Przedmiar robdt (z podziatem na branze) (2 egz. w wersji papierows)),

Kosztorys inwestorski (z podziatem na branze) (2 egz. w wersj papierowej),

Kosztorys naktadczy (z podziatem na branze) (2 egz. w wersji papierowe),

Wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robdt z podziatem na branze (2 egz. w
Wersji papierows)),

Wykonanie specyfikacj wyposazenia statego i ruchomego obiektu tj. opracowanie
zawiergjgce zestawienie ilosciowe i jakosciowe wszystkich elementdw wyposazenia
poczgtkowego statego i uchomego niezbednego do prawidtowego funkcjonowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Przed rozpoczeciem Zaawansowanych Czynnosci projektowych
Zamawigjgcemu  zostang  przedstawione  koncepcije  wszystkich  opracowan
branzowych najpdzniej 21 dni po podpisaniu umowy. Po ich zaakceptowaniu
Wykonawca bedzie mogt przystgpic do wykonania petnej dokumentacii projektowe.

Catos¢ dokumentacji projektowe] musi zostac przedtozona Inwestorowi i
zaakceptowana przez niego przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe o czym
bedze Swiadczyt protokdt przekazania dokumentacii projektowe.

Dopuszcza sie wydzielenie jako odrebne opracowania projekiow elementéw
niezoednych dla realizacji inwestycji, takich jak np. przytgcza, ziazdy, itp., dla ktdrych nie
jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe lub z innych przyczyn np. kidre
powinny by¢ wydzielone do osobnej procedury administracyjne;.

Specyfikacja wyposazenia statego i ruchomego musi zostac wykonana w
uzgodnieniu z Zamawigigcym z uwzglednieniem posiadanych do  wykorzystania
elementdw wyposazenia.



34. Szczegotowy zakres opracowan projektowych.

% Projekt architektoniczno-budowlany
Obejmujgcy budowe wszystkich obiektdw budowlanych i urzgdzen technicznych oraz
zagospodarowanie ferenu wiasnego i niezbedne zmiany w zagospodarowaniu
terendw przylegtych. Bedzie podzelony na projekt zagospodarowania terenu oraz
projekt architektoniczno-budowlany. Dopuszcza sie wydzelenie jako odrebnych
opracowan projektéw elementdw niezbednych dla realizacii inwestycji, takich jok np.
przytqcza, zjiozdy, itp., dla ktdérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
lub zinnych przyczyn, powinny by¢ wydzielone do osobnej procedury administracyjne;.

% Projekty techniczne
Bedqg podzelone na trzy niezalezne branze: konstrukcyjno-budowlang, elekiryczng i
sanitarng, jezeli bedze wymagana. To tzw. projekty wykonawcze wszystkich branz,
uzupetiajgce | uszczegdtowigjgce projekty budowlane w  zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru rolbbdt, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robdt budowlanych.

% Specyfikacja wyposazenia statego i ruchomego obiekiow
Opracowanie zawiergjgce w szczegdolnosci zestawienie ilosciowe | jakosciowe
wszystkich elementow poczgtkowego wyposazenia statego i ruchomego obiekiow,
niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu. Specyfikacje nalezy wykonac w
uzgodnieniu z zamawidgjgcym, z uwzglednieniem posiadanych i planowanych przez
uzytkowania mebli i wyposazenia.

% Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
Opracowanie zawierajgce w szczegdolnosci zbiory wymagan, ktdre sq niezbedne do
okreSlenia standardu i jakosci wykonania robdt , w zakresie:  sposobu wykonania
poszczegdlnych robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt, nalezy wykonac jako opracowanie,
w ktdrym nalezy wydzelic dziaty zgodnie z przyjetq systematykg podziatu robdt.
Specyfkacje techniczne wykonania i odbioru robdt nalezy opracowac z
uwzglednieniem podziatu szczegdtowego wg Wspdlnego Stownika Zamowiehn CPV.

% Przedmiary robot

Opracowania zawiergjgce zestawienie do wykonania robdét podstawowych w

kolejnosci fechnologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub

wskazaniem podstaw  ustalajgcych  szczegdtowy opis | wskazaniem  wiasciwych

specyfikacji fechnicznych wykonania i odbioru robbdt budowlanych, wyliczeniem i

zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatow

przedmiaru robdt powinien przedstawiac podziat wszystkich robdt budowlanych na

grupy robot wg Wspdlnego Stownika Zamaowien CPV. Przedmiary robdt nalezy wykonac

jako oddzielnie opracowanie z podziatem na branze.

Kosztorysy inwestorskie

Nalezy opracowac na podstawie sporzgdzonych przedmiardw zgodnie z

Rozporzgdzeniem ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreSleniac metod i podstaw projektowych oraz planowanych kosztéw  robot

budowlanych okresSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Kosztorysy wykonac

Z podziatem na branze.

*
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% Dokumentacja powykonawcza.
Opracowania projektowe muszg uwzgledniac wymagania w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe), specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego, a takze
wymagania obowigzujgcych norm, aktualnych warunkéw technicznych i innych
przepisdw obowigzujgcych w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

4, Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
4.1. Uwarunkowania formalne.

Dla ferenu inwestyciji 1i. dziatki o nr ewidencyjnym 159/11 — obreb Swiedziebnia,
gm. Swiedziebnia nie ma uchwalonego obowigzujgcego Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Terenu. Na przedmiotowq inwestycje nalezy uzyskac decyzie o
lokalizacji celu publicznego.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani nie jest objety inng
formg ochrony konserwatorskie] w zwigzku z czym nie ma koniecznosci uzyskania
pozwolenia od wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Projektfowany budynek magazynu obrony cywinej bedzie wymagat uzyskania
pozwolenia na budowe.

4.2. Stan istniejgcy terenu inwestyciji.

Projekfowany budynek magazynowy zlokalzowany zostanie w potudniowe;
czesci terenu oczyszczalni. Wystepuje kolizia z sieciq kanalizacji deszczowej, jednak sqg to
pozostatosci po starej kanalzacj deszczowe] do catkowitego demontazu. Nie
wystepuje kolizia z istniejgcq zabudowqg na terenie inwestycji. Teren dziatki, na ktérym
planuje sie zabudowe budynkiem jest stosunkowo ptaski bez skarp czy przewyzszeh oraz
nie posiada zeleni kolidujgcej z planowang inwestycjg. Dziatka objeta niniejszym
opracowaniem zlokalizowana jest bezposrednio przy drodze gminnej Zlokalizowanej na
dziatce nr 321/2 — obreb Rokitnica Nowa posiadajgcej bezposrednie potgczenie z
drogg powiatowq. Wjazd do budynku bedzie odbywat sie istniejacq bramg na teren
oczyszczalni sciekdw. Teren dojazddw oraz doj¢ do budynku zostanie utwardzony
kostkq.

4.3. Zielen.

Na ferenie inwestycji wystepuie zieleh niska oraz wysoka. Do zadan Wykonawcy
nalezy wykonac inwentaryzacje drzew oraz uzyskac decyzie o wycince i zaprojektowac
dodatkowe nasadzenia zastepcze zgodnie z ustaleniem z inwestorem, kidre powinny
odpowiadac liczbie wycietych drzew zgodnie z wytycznymi okreSlonymi w decyzji o
pozwoleniu na wycinke —jezeli zajdzie taka koniecznose.

4.4. Istniejgce utwardzenia.

Fragment utwardzen prowadzgcych do budynku powstanie na istniejgcych
utwardzenioch w postaci ptyt betonowych. Pod ptytami wykonano stosowng
podbudowe. W trakcie redlizacji nalezy sprawdzc czy istniejgca podbudowa nadaje
sie do dalszego uzytkowania.



Jezeli tak to wystarczy utozyE na nigj kostke betonowq gr. 8 cm. W przeciwnym razie
nalezy wykonac¢ utwardzenie w postaci kostki betonowej z petng nowa podbudowg,..
Redlizacja inwestycji obejmuje rozbidrke i utylizacje wszystkich fragmentow utwardzen
istniejgcych i zastgpieniu ich kostkg betonowa.

5.  Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe projektowanego obiektu.
5.1. Projektowany budynek.

Projekt obejmuje budowe budynku wraz z zagospodarowaniem zewnetrznym .
W budynku przewiduje sie jedno duze pomieszczenie magazynowe (opracowany PFU
nie przewiduje wiekszej ilosci pomieszczen, jednak w przypadku przyjecia przez
docelowq jednostke projektujgcq innej koncepcii projektowej nie mozna wykluczyE
rozwigzania z wiekszq liczbg pomieszczen).

5.2. Zagospodarowanie terenu.

Dziatka objeta ninigjszym opracowaniem zZilokalizowana jest bezposrednio przy
drodze gminng] zZlokalizowane] na dzatce nr 321/2 — obreb Rokitnica Nowa
posiadajgce] bezpodrednie potgczenie z drogq powiatowq. Wjazd do budynku bedzie
odbywat sie istniejgcqg bramag na teren oczyszczalni sciekdw. Teren dojazddw oraz dojsc
do budynku zostanie utwardzony kostkg. W ramach inwestycji planuje sie wydzelenie
takze min. 2 miejsc parkingowych. Na obiekcie lub ferenie przylegtym zainstalowany
zostanie monitoring zewnetrzny obiektu. Wody opadowe w projektowanego dachu
budynku oraz terenu przylegtego utwardzonego zostang rozdysponowane po terenie
inwestycji lub w inny sposdb uzgodniony z Zamawidjgcym. W oparciu o niniejszg
inwestycje nie projektuje sie wokdt budynku obiekidw matej architektury typu tawki czy
kosze.

5.3. Dopuszczalne przekroczenia.

Podane wartosci powierzchni czy wymiarbw w  ninigjszym  programie
funkcjonalno-uzytkowym sq wartosciami przyblizonymi. Dopuszcza sie ich przekroczenie
O nie wiece) niz 20%, jezeli nie jest 1o sprzeczne z przepisami odrebnymi.

6. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
6.1. Cechy obiektu.

Projektfowany budynek powinien byc¢ zaprojekfowany w sposdb umozliwiajgcy
wieloletnig jego eksploatacje bez koniecznosci dokonywania istotnych remontow i
przebuddw. Wszystkie elementy niezawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, a niezbedne do prawidtowego wykonania inwestycji i funkcjonowania
obiektu muszqg by¢ przewidziane przez projektanta w docelowej dokumentagii.



6.2. Trwatosé elementow.
Minimalna wymagana zapewniona frwato$¢ poszczegdlinych elementéw budynku:

Rodzaj elementu Trwatosé
Eementy  konstrukcj i wydzeleni 0 lat
pomieszczen
Elementy elewaciii pokry¢ dachowych 30 lat
Bramy garazowe, drzwi, okna 15lat
Orurowanie i oprzewodowanie instalaci 30 lat
Urzgdzenia i osprzet instalacyjny 15lat

6.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Projektowany budynek okresla sie jako budynek niski (N). Funkcje drogi pozarowe;
dla budynku petnita bedze istniejgca droga od strony zachodniej. Nalezy zapewnic
utwardzone dojscia do odpowiedniej dtugosci do wszystkich stref pozarowych budynku
— jezel bedze to wymagane nalezy ustalic z rzeczoznawcqg ds. ppoz. Nalezy
dostosowac koncepcje do obowigzujgcych przepisdw wewnetrznych, jak i higieniczno-
sanifamych i ppoz. W drzwiach, ktére ograniczajg droge ewakuacyjng, nalezy
zastosowac  samozamykacze. Wymagania dotyczgce montazu  hydrantow
wewnetrznych jak i zewnetrznych w obiekcie nalezy uzgodnic z zeczoznawcq ds. ppoz.
Powyzszy opis stanowi wytgcznie zatozenia dla ochrony przeciwpozarowe] budynku
przyjete dla pofrzeb przygotowania PFU. Ostateczny ksztatt ochrony pozarowej ustali
projektant obiekiu zgodnie z obowigzujgcym prawem, jezeli obowigzek uzyskania
stosownych uzgodnien bedzie wymagany.

6.4. Wymagania szczegolne Zamawiajgcego.
Na kazdym etapie projektu nalezy uzyska¢ akceptacie Zamawigjgcego do
przyjetych rozwigzan.

6.5. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna opisywac przedmiot inwestycji w sposdb
szczegdtowy  umoZiwidjgcy wymaganie od  Wykonawcy robdt  budowlanych
zapewnienia spetnienia  przynajmniej  ponizszych  warunkdw  wykonania  robodf
budowlanych. Projektant w STWIORB okresli rGwniez niezbedne wymagania i procedury
odnosnie odbioru poszczegdinych rodzajow robdt budowlanych i instalacyjnych,
specyficznych dla kazdego rodzaju robdt.

6.6. Przygotowanie terenu budowy.

Zaplecze budowy wykonawcy powinno by< zorganizowane na  ferenie
inwestycji. Dostawy materiotdw i sprzetu na teren budowy muszg uwzgledniac
lokalizacje obiektu na ferenie istniejgce] i funkcjonujgce] oczyszczalni Sciekdw.
Prowadzone roboty budowlane nie mogq ufrudniac¢ i zaburzac pracy oczyszczalni
Sciekow. Ze wzgledu na specyfike terenu ogdlnodostepnego, na czas wykonywania
robdt budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia tego
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terenu i jego wygrodzenia. Zadne elementy obecnego zagospodarowania terenu
przeznaczone do demontazu lub rozbidrki nie podlegajg wykorzystaniu. Wszystkie
zdemontowane elementy i materiaty nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy, a
materiaty szkodliiwe zutylzowac na koszt wykonawcy. Materiaty sktadowac w na
terenie dziatki inwestycyjnej w miejscach uzgodnionych z Zamawigjgcym.

6.7. Architektura.

Zaktada sie, ze projektowany budynek bedzie miat ksztatt prostokgta. Magazyn
obrony cywilnej] ma by¢ obiektem jednokondygnacyjnym i niepodpiwniczonym.
Budynek bedzie petnit funkcie magazynowq dla potrzeb obrony cywilne|. Rozwigzania
architekfoniczne muszg by< jednoczesnie ekonomicznie uzasadnione, frwate i
funkcjonalne oraz umodiwiac pdiniejsze utrzymanie obiektu bez ponoszenia
dodatkowych niestandardowych kosztéw ani koniecznosci stosowania nietypowych
rozwigzan technicznych lub fechnologicznych. Konstrukcja dachu i $cian budynku
stalowa i pokryta blachg. Dach o nachyleniu min. 5 ° pokryty blachqg. Kolorystyka
obiektu do ustalenia z Zamawigjgcym. Wymagane jest uzyskanie akceptadii
Zamawigjgcego dla wszystkich rozwigzan architektonicznych i estetycznych  w
terminach ustalonych przez Zamawiajgcego, ktdre nie bedqg wptywaty na terminowe
wykonanie catoéci dokumentacii projektowo — kosztorysowe.

6.8. Konstrukcija.

Konstrukcja budynku musi spetia¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
zgodnie z przepisami odrebnymi. Dodatkowo nalezy przewidziec obcigzenia zwigzane z
projektowanym wyposazeniem technologicznym i instalacyjnym oraz elementami
budowlanymi i wykohczeniowymi. Na pofrzeby ninigjszego  opracowania
koncepcyjnego przyjeto konstrukcje stupowq stalowq. Przyjeto posadowienie na
stopach i tawach fundamentowych wylewanych w wykopach na miejscu. Projekt
fundamentdw wykonac wg wytycznych konstrukcyjnych oraz obliczen statyczno-
wylrzymatosciowych  podczas  projektowania.  Nalezy  zastosowac  izolacje
przeciwwilgociowq pionowq i pozioma. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne przyjeto
jaoko wykonane z blachy. Kolorystyke wykonczenia scian uzgodnic z Zamawigjgcym.
Dach budynku zaprojektowano jako dwuspadowy o kgcie nachylenia min. 5° i
konstrukcji stalowej. Dopuszcza sie inne, uzasadnione funkcjonalnie i ekonomicznie,
lokalne rozwigzania konstrukcyjne. Na potrzeby PFU zostato przyjete posadowienie
budynku bezposrednie ze wzgledu na warunki gruntowe.

W trakcie projektu nalezy sprawdzi¢ zatozenia i stosownie zaprojektowac
fundamenty w stosunku do napotkanych gruntéw. Okna czy przeszklenia
zaprojektowano jako PCV, natomiast brama garazowa i drzwi joko aluminiowe lub
stalowe.

6.9. Posadzki.

Projektuje sie posadzke w budynku jako przemystowq zorojong. W zwigzku z tym,
ze magazyn ma petnic funkcje garazowq dla koparki pozyskanej na cele obronnosci to
musi tez ostac odpowiednio zaimpregnowana, aby jg zabezpieczy<
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przed wnikaniem oleju i smardw.

Nalezy pamieta¢, aby posadka byta dylatowana, co umozliwi unikniecie
niepotrzebnych peknie¢ pod ciezarem koparki. Wykonana jako posadzka szczelna z
odprowadzeniem wody na zewngtrz budynku —woda, ktdra skroplita sie czy ociekta z
koparki np. w formie topniejgcego Sniegu.

6.10. Przekrycie budynku.

Na potrzeby PFU projektuje sie przekrycie budynku w formie dachu
dwuspadowego o min. kgcie nachylenia 5°. Nie narzuca sie jednak rozwigzania w tej
formie. Dopuszcza sie inne uzasadnione funkcjonalnie lulb ekonomicznie rozwigzania po
uzgodnieniu i wyrazeniu zgody przez Zamawidjgcego na zmiane formy przykrycia np.
na dach jednospadowy.

6.11. Wykonczenia scian.
Nie projekiuje sie dodatkowego wewnetrznego wykonczenia scian.

6.12. Wykonczenia sufitow.
Nie projekiuje sie dodatkowych sufitbw podwieszanych.

6.13. Stolarka okienna i drzwiowa.

W  budynku planuje sie wykonanie bram garazowych elekirycznie
podnoszonych. Zostang wykonane ze stali lub aluminium. Drzwi wejsciowe podobnie do
bram projekiuje sie jako stalowe lub aluminiowe. Na dachu budynku projektuje sie
Swietlik kalenicowy, a budynek projekiuje sie poztbbawiony okien.

Bramy garazowe projekiuje sie o wymiarach 4,0x4,0 m w swietle w ilosci 3 sztuk.

Drzwi wejsciowe o wymiarach 1,0x2,00 m w swietle wilosci 1 sztuki.

Wymiary stolarki okiennej dopasowac do konstrukciji budynku (rozstaw stupdw itp. ),
architekfury, a takze zapewnic stopien doswietlenia zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi.

6.14. Utwardzenia.

Zjozd, chodniki i parking wykonac¢ z kostki betonowej gr. 8 cm ograniczone;
obrzezem betonowym na tawie betonowe]. Podbudowa musi spetniac wymagania jak
dla obcigzenia ruchem jak na drogach lokalnych. Kolorystyka i materiaty do
uzgodnienia z wymaganiami Zamawigjgcego.

6.15. Miejsce gromadzenia odpadow.

Nie planuje sie powstawania dodatkowych odpaddw na terenie inwestycii.
Miejsce gromadzenia odpaddw zgodnie z funkcjonujgcymi miejscem na terenie
istniejgcej oczyszczalni sciekow.
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6.16. Wykonczenie i materiaty budowlane.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych
muszg spetiac wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadot
dokumenty potwierdzojgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
édta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia i Swiadectwa badan laboratoryjinych oraz probki do
zatwierdzenia  przez Zamawigjgcego przed  zaplanowanym - wykorzystaniem,
jokichkolwiek materiatow i urzgdzeh przeznaczonych do robdt. Zatwierdzenia
wybranych materiatdw z danego zédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrédta uzyskujq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zddta w sposéb ciagty
spetiajg wymagania specyfikacj fechnicznych w czasie postepu robdt. Wykonawca
ponosi  odpowiedzialnos¢ za spetnienie  wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw ze wszystkich zrdédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiotdw i urzgdzen
do robdt. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z ferenu budowy bqgdz ztozone w migjscu  wskazanym  przez
Zamawiajgcego. Jesl Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt niz te, dia ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiotdw zostanie
przewartosciowany przez Zamawigjgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty do
czasu, gdy bedg one pofrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem oraz zachowaty swojg jokosE, wiasciwose do robdt i byty dostepne
do kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Migjsca czasowego ich sktadowania
bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce uzgodnionych z Zamawigjgcym.

W zakresie zagadnien materiatowych i sprzetowych nalezy zaznaczye, ze w
przypadku materiatéw i instalacii istnieje kilka rownowaznych rozwigzan i producentow,
oferujgcych rownowazne pod wzgledem kosztowych i jakoSciowym rozwigzania
materiatowe, techniczne i urzgdzenia. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzgdzen i
materiatdw pod warunkiem, ze sg odpowiednie technicznie oraz spetniajg dodatkowe
warunki wynikajgce z wymagan programu. Jesli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg moziwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach

Wykonawca powiadomi zamawigjgcego o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badah prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiotu nie moze by< pdiniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.
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Wykonanie budynku ma by¢ zrealizowane w systemie stalowym z przekryciem z
blachy, gdzie gtdwnqg konstrukcje nosng bedzie stanowit szkielet stalowy. Projekt nalezy
dostosowac do obowigzujgcych przepisdw wewnetrznych jak i higieniczno sanitamych i
przeciwpozarowych — uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. sanepidu i ppoz., bhp, jezeli bedzie
tego wymagat.

7. Wymagania Zamawigjgcego odnosnie przylgczy i instalacji
wewnetrznych.
7.1. Przytgcza do budynku.

Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia o warunki przytgczenia do
gestorow siedi, jezeli sytuacja bedzie tego wymagata oraz sporzgdzenia kompletngj
dokumentaciji projektowej do zgtoszenia.

Projektowany budynek podtgczy< do:

- sieci elekiroenergetyczne,

- sieci kandlizacj deszczowe, jezeli bedzie tego wymagat,
- podtgczenie do istniejgcej sieci monitoringu.

7.2. Instalacje wewnethzne.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacj muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne Iub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania przed zastosowaniem wyrobu akceptacie Inspektora
Nadzoru i Zamawigjgcego. Odbidr techniczny materiatéw powinien by< dokonany wg
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Odprowadzenie wod roztopowych czy opadowych z powierzchni posadzki
magazynu moze wymagac zastosowania separatora substancji ropopochodnych z
osadnikiem. Skale domniemanych zanieczyszczen i koniecznos¢ zastosowania nalezy
zweryfikowac na poziomie sporzgdzania projektu budynku.

Wody opadowe z dachu budynku oraz projektowanych utwardzen nalezy
rozprowadzc na terenie inwestyciji. Odwodnienie potaci dachu przy pomocy systemu
rynien i rur spustowych. Odwodnienie wykonac w taki sposdb, aby wykluczyE
powstawanie zaciekdw na elewadji.

Nie przewiduje sie wykonania systemu ogrzewania w projektowanym magazynie
obrony cywilneg;.

W budynku przewiduje sie zastosowanie wentylacj grawitacyjne;.

Przytgcze elekiroenergetyczne wykonac¢ jako rozwiniecie istniejgce] sieci na
terenie dziatki oczyszczalni Sciekdw. W budynku wykona¢ instalacje odgromowaq,
gniozda wtykowe, odwietlenie ogdine, oswietlenie terenu przy budynku, monitoring
wizyjny wewngtrz i na zewnagtrz budynku.
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8.  Warunki wykonania robét.
8.1. Wymagania dotyczgce zastosowanych wyrobow budowlanych.

Przed wykorzystaniemm materiotdw  wykonawca  zobowigzany jest do
przedstawienia szczegdtowych informacj  dotyczgcych proponowanego  zrddta
zamawiania tych materiotdw. Nalezy przedtozyE do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia, itp.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zddta w  sposdb  ciggty  spetniajg  wymagania  specyfikadji
technicznych w czasie postepu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetienie wymagan ilosciowych i jokoSciowych materiatdw z jakichkolwiek zrédet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniemn materiatdw i urzgdzeh niezbednych do
wykonywania robdt. Tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one
potrzebne do robdt powinny zostac zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby
zachowaty swojg jakoSC i wiasciwosci | byty dostepne do konfroli inspektora nadzoru.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce usuniete z
planu budowy. Zastosowanie materiatu bez uprzednie] akceptacji Zamawiajgcego
moze skutkowac brakiem przyjecia przedmiotu umowy.

8.2. Wymagania dotyczgce dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz
odbiorem wyrobow budowlanych i robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosE
wbudowywanych materiatéw. W przypadku, gdy bedzie to zasadne — wykonawca
zapewni  odpowiedni  system kontrol, wtqczaojgc personel, laboratorium,  sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary oraz badania
materiatdw i robdt z czestotliwosciq zapewnicjgcg moziwose stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi z w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach robdt budowlanych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich
czestoliwosci bedqg okreSlone w dokumentacji technicznej, STWIOR, normach,
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, inspektor nadzoru ustali, joki zakres jest konieczny, aby zapewnic wykonanie
robot zgodnie z zatozonymi wymogami. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legitymacije, zostaty prawidtowo wykdlibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. W przypadku pobierania
probek w celu potwierdzenia zgodnosci stosowanych materiatdw inspektor nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong moziwos¢ udziatu w ich pobieraniu. Na polecenie inspektora
nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w  przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci — w
przeciwnym przypadku koszty te bedq pokrywane przez Zamawigjgcego.
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Pojemniki do pobierania bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Probki  dostarczone przez wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznaczone w sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Wszystkie pomiary i badania bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR,
stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, kidre zostang
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub
badan Wykonawca jest zobowigzany powiadomic inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiardw lub badan
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii inspektora nadzoru oraz
bedze przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jokosci. Inspektor nadzoru po  uprzednie] weryfikaci  systemu  kontroli  robdt
prowadzonych przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z
wymaganiami dokumentacii i STWIOR na podstawi wynikéw badan dostarczonych
przez wykonawce. Inspektor nadzoru w razie potrzeby moze pobierac probki
materiatdw i prowadzc badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazq, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, wowczas inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub Zleci niezaleznemu laboratorium  przeprowadzenie
powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania probek, ktérych koszty zostang
poniesione przez Wykonawce. Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw
stosowanych przez wykonawce, inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnoS¢ z warunkami
podanymi w dokumentaciii STWIOR. W przypadku materiatdw, dla ktdrych atesty nie sg
wymagane kazda partia dostarczona do robdt winna posiadac atfest okreslajgcy w
sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadac atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru.

8.3. Wymagania dotyczqgce sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, kidry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien zostac przed zastosowaniem uzgodniony i zaokceptowany przez
inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany, aby liczba i wydajnos¢ sprzetu byta
odpowiednio dostosowana do zakresu robdt i gwaranfowata przeprowadzenie robodt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagcii projektowe), specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt oraz wskazaniach inspektora nadzoru w  terminie
przewidzianym umowaq. Sprzet bedgcy witasnosciq Wykonawcey lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymany w odpowiednim stanie gwarantujgcym gotowose
do pracy. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby sprzet byt uzytkowany zgodnie z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie inspektora nadzoru do dostarczenia kopii
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt przewidujg moziwosE wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca zobowigzany jest powiadamiac inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskac jego akceptacie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po uzyskaniu akceptadii inspektora nadzoru nie moze by< pdzniej
wymieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania odpowiedniegj jakosci oraz zapewnienia warunkdw umowy
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rolbdt.

8.4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac obowigzujgcych ograniczen
tonazowych przy fransporcie materiatdw i sprzetu na i poza terenem robdt. W
przypadku  koniecznosci  uzycia  sprzetu  ponadnormatywnego  Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania wszelkich koniecznych zezwolen od zarzgdcodw drdg.
Koszty ich uzyskania obcigzojg Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowanie jedynie takich srodkdw tfransportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robdt i przewozonych materiatdw. Liczba srodkdw transportu winna
zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, wskazaniach
inspektora nadzoru oraz ukohczenie ich w terminie przewidzianym umowa. Srodki
fransportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogq by<
uzyte przez Wykonawce pod rygorem przywrocenia (na koszt wykonawcy) do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych. Wykonawca zobowigzany
jest do ufrzymania pojazddw w stanie uniemozliwiajgcym zanieczyszczenie drdg oraz w
przypadku ich wystgpienia do usuwania na biezgco i na wtasny koszt wszelkich
zanieczyszczeh spowodowanych jego pojozdami zardwno na placu budowy, jok i na
drogach publicznych.

8.5. Wymagania dotyczgce obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjqg projektowqg w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robdt i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Obmiary bedqg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiar gotowych robdt
bedzie przeprowadzony dla celdw potwierdzenia prawidtowosci prowadzonych prac
oraz do celdéw czesciowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, jezeli taka konieczno$c
wystgpi. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rolbodt
muszq zostac uprzednio zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
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wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien posiadac wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe winny by¢ przez Wykonawce utrzymywane
w odpowiednim stanie, w catym okresie tfrwania robdt gwarantujgc prawidtowose
wykonywanych badan i pomiardw.

9. Odbiér robot budowlanych.
9.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie redlizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedze dokonany w  czasie
umoZiwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru. GotowosE danej
czesci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii
z zapisami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt oraz dokonanymi ustaleniami.

9.2. Odbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci lub etapu
robot. Odbioru czesciowego robdt dokonujq inspekiorzy nadzoru.

9.3. Odbiér koncowy robot.

Odbidr kohcowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy
wpisem do dzennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie
inspektora nadzoru. Po potwierdzeniu wpisem do dziennika budowy przez inspekfora
nadzoru o osiggnieciu gotowosci zadania do odbioru koncowego wykonawca zgtasza
na pismie zakonczenie robdt | gotowosE do odbioru Zamawiojgcemu. Ostatecznego
odbioru robdt dokona komisia wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw,
oceny wzokowej oraz zgodnosSci wykonania robdt z dokumentacia projekfowq i
STWIOR. W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z redlizacjq ustalen
przyjetych w frakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W przypadku
stwierdzenia niewykonania petnego zakresu prac objetych zamdwieniem, komisja
przerwie swoje czynnosci, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ukohczenia robdt i
dokonania ich ponownego zgtoszenia. W przypadku stwierdzenia usterek wykonanych
prac komisjia wyznaczy termin na ich usuniecie.
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W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze estetyka lub jokos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowq i STWIORB z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne czy estetyczne obiektu, moze ona dokonac
potrgcan, ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku  do
pierwotnie zatozonych.

9.4. Dokumenty odbiorowe.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest

protokét odbioru  koncowego robdt  sporzgdzony wg wzoru  ustalonego  przez
Zamawigjgcego.

Do odbioru konhcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

% Dokumentacje projektowg podstawowq z naniesionymi  ewentualnymi
Zmianami,

% Dokumentacje powykonawczqg,

% Uzyskane prawomocne decyzie o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robot
budowlanych wraz z zaswiadczeniem o braku sprzeciwu (wraz z kopiami
whioskéw o zgtoszenie lub pozwolenie na budowe)

% Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq,

% Specyfikacje techniczne podstawowe z umowy i ewentualne uzupetniojgce lub

zamienne,

Ustalenia technologiczne, jezeli sg wymagane

Pomiary instalacji odgromowej i elekiryczne,

Pomiary natezenia oswietlenia,

Dziennik budowy,

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych,
Deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub ceryfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw potwierdzone przez kierownika budowy.
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10. Szacunkowy koszt przedmiotu inwestyciji.

19



CZESC INFORMACYJNA

20



1. Informacje dodatkowe.

1.1. Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie dysponowania nieruchomosciq na
cele budowlane.

Zamawigjgcy osSwiadcza, iz jest jedynym dysponentem dzatki stanowigcej
przedmiot opracowania. Dokument zaswiadczajgcy o prawie do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane zostanie wydany Wykonawcy dokumentadii
projektowej po podpisaniu umowy.

1.2. Zanieczyszczenia i ochrona srodowiska.

Zamawigjgcy nie posiada zadnych raportéw i kart informacyjnych dotyczgcych
ochrony §rodowiskach Ilub zanieczyszczeh. Nie przewiduje sie  wystepowania
szczegolnych zanieczyszczeh na terenie inwestycdii.

1.3. Ruch drogowy, hatas i inne ucigzliwosci.
Zamawigjgcy nie posiada zadnych raportdw ruchu drogowego, hatasu ani

innych ucigziwosci. W rejonie inwestycji nie  stwierdzono wystepowania zadnych
szczegolnych ucigzliwosci.

1.4. Przytgczenia istniejgcej infrastruktury do sieci.

Nalezy otrzymac warunki od poszczegdlnych gestorow mediow po wykonaniu
obliczen do projektu budowlanego. W razie koniecznosci przytgcza nalezy
przebudowac zgodnie z wytycznymi danego gestora sieci.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamadwienia zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlaneg], spetniojgc wymagania nizej wymienionych
przepisdw prawa i Polskich Norm:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (1. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z
pozniejszymi zmianami);

b) Ustawy z dnia 11 wizesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (1. Dz. U.z 2023 .
poz. 1605 z pdzniejszymi zmianami);

Cc) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2022r., poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami);

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 1. w sprawie
metodologii wyznaczania charakferystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 z
pozZniejszymi zmianami)

e) Rozporzgdzenie Minisra Rozwoju z dnia 11 wizeSnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z
pozniejszymi zmianami);

f) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych koszidw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021
poz. 2458 7 pdzniejszymi zmianami);

g) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 215 z pdzniejszymi zmianami);

h) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (1. Dz. U.z 2021 r.
poz. 1213 z pdzniejszymi zmianami);

i) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 . w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873 z
pozniejszymi zmianami);

) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. z 2022 r. poz. 2282 z
poZniejszymi zmianami);

k) Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem
budowlanym oraz procesem projektowania instalacj (wod.-kan., grzewczej,
kKimatyzacii, wentylaciji);

) Polskie Normy.

OPRACOWANIE: mgrinz. Ewelina Lewandowska
upr. nr KUP/0045/PWBKlb/22

. Elektronicznie podpisany
Ewe | INa przez Ewelina Lewandowska

Data: 2026.07.01 08:19:31
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