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MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
LUBUSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
ul. Pitkarska 9, dz. ewid. nr 2498/94, obreb 6 Stoneczne
gmina Gorzéw Wielkopolski, powiat Gorzéw Wielkopolski, wojewédztwo lubuskie

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY -
ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku hali magazynowej wraz
z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng. Istniejgca hala o pow.
zabudowy 974 m?.

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie rowniez modernizacje nawierzchni:

dojazdéw do bram wjazdowych,

— placu manewrowego przed budynkiem
montaz ogrodzenia

rozbiérke fragmentoéw utwardzenia

Czes¢ terenu pozostawia sie jako powierzchnie biologicznie czynna.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obiekt objety pracami modernizacyjnymi to budynek magazynowy o powierzchni zabudowy
974 m? wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, na dz. nr
2498/94, obreb ewid. 0006 Stoneczne, jednostka ewidencyjna 086101_1 Gorzow WIkp.
przy ul. Pitkarskiej 9, 66-400 Gorzow WIkp. Nieruchomosc¢ stanowi wtasno$¢ inwestora.

ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt obejmuje:

Projekt zagospodarowania terenu
— branza architektoniczna

— branza sanitarna

— branza elektryczna.

Projekt prac modernizacyjnych i naprawczych obiektu
— branza architektoniczna

— branza konstrukcyjna

— branza sanitarna

— branza elektryczna.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora,

Koncepcja zagospodarowania terenu,

Mapa o celéw projektowych,

Wizja lokalna oraz inwentaryzacja stanu istniejgcego wykonana przez Biuro Projektéw
Archidea Projektowanie i Realizacja Inwestycji Architekt Grzegorz Kochanowski z siedzibg
w Gorzowie WIkp. przy ul. Teatralnej 46/1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 ze zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U z 2022 r.
poz. 1225 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650
ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.),
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Polska Norma PN-ISO 9836:2022-07 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - okreslenie i
obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”,

Polska Norma PN-ISO 6241 ,Norma wtasciwosci uzytkowych w budownictwie - Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzglednione”.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: UCHWALA NR XI11/162/2003 RADY
MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w Gorzowie Wikp. na
potudnie od ulicy Mysliborskiej z dn. 2003.07.02

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM

INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren, na ktérym potozony jest obiekt magazynowy objety opracowaniem lezy w pétnocno

zachodniej czesci Gorzowa Wikp. w wojewoddztwie Lubuskim i obejmuje dz. nr 2498/94

(uzytek Ba).

Obszar graniczy:

— od potnocy z dziatkami nr 2498/24, 298/23, 2498/22, 2498/87, 2498/88, 2498/20 -
wszystkie uzytek Bi, zabudowane obiektami kubaturowymi o charakterze ustugowym

— od potudnia z dziatkami nr 2498/143, 298/144, 2498/44, 2498/45, 2498/46, 2498/47 -
wszystkie uzytek Bi, zabudowane obiektami kubaturowymi o charakterze ustugowym

— od wschodu z dziatkg nr 2498/4 (uzytek dr) — ul. Pitkarska, wtasnos¢ Miasta Gorzowa

WIkp.
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4.1

— od zachodu z dziatkg nr 2498/93 - uzytek Bi, niezabudowana

Teren inwestycji jest ptaski, z niewielkg réznicg pozioméw terenu

Nieruchomo$¢ potozona w obszarze uzytkowanym na cele ustugowo - handlowe.
Dostep do terenu inwestycji z ul. Pitkarskiej - dz. nr 2498/4 .

Na dziatce zlokalizowana jest hala magazynowa z zapleczem socjalno — gospodarczym
ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU - WODOCIAG

Budynek podtgczony do sieci wodociggowej w ul. Pitkarskiej. Z uwagi na lokalizacje
pomieszczen sanitarnych konieczne jest podtgczenie budynku za pomocg nowe;j
zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU —-KANALIZACJA SANITARNA

Budynek podtgczony do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pitkarskiej za pomocg
nieujawnionego na mapach podtgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej - konieczna
weryfikacja na etapie realizacji

ISTNIEJACEUZBROJENIE TERENU —-KANALIZACJA DESZCZOWA

Woda opadowa z dachu kierowana jest bezposrednio do zagtebienia terenu na terenie
inwestora.

Wody z terenu utwardzonego odprowadzane w teren zielony

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU - ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA

Zaprojektowano nowg elektroenergetyczng instalacje zewnetrzng na potrzeby zasilania
napedu bramy wjazdowe;j

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU W ZAKRESIE
NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie objetym zakresem opracowania istniejgce utwardzenia zostang naprawione,
wzmocnione lub w razie koniecznosci przebudowane w celu wzmocnienia na potrzeby
dostaw do budynku istniejgcego magazynu. Czes¢ utwardzen zostanie rozebrana. Wzdiuz
granic postawione zostanie odrodzenie panelowe, a istniejgca brama wjazdowa zostanie
wyposazona w urzgdzenie zasilajgce naped do otwierania bramy.

Wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociggowa — przytgcza
wg odrebnego opracowania

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU - ZEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA

Zaprojektowano nowg wodociggowg instalacje zewnetrzng taczgcg budynek z istniejgcym
przytgczem

Szczegoty wg PW Instalacje Sanitarne
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PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU - ZEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano nowg instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej tgczacg budynek z
przytgczem objetym odrebnym opracowanie i postepowaniem administracyjnym.
Szczegoty wg PW Instalacje Sanitarne

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU - ZEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano nowg instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej taczgcg budynek z
przytgczem

Objetym osobnym opracowaniem i postepowaniem administracyjnym.

Szczegoéty wg PW Instalacje Sanitarne

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU - ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA

Zaprojektowano nowg elektroenergetyczng instalacje zewnetrzng na potrzeby zasilania
napedu bramy wjazdowej

Szczegoty wg PW Instalacje Elektryczne

DROGI DOJAZDOWE, CHODNIKI | PLACE MANEWROWE, ZJAZDY

Zachowany zostaje bez zmian istniejgcy zjazd na dziatke. Istniejgce utwardzenia zostang

przebudowane, wzmochione lub zdemontowane
Szczegoéty wg PW Branzy Drogowej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANNIA TERENU

OPIS Powierzchnia (m?)
- | Powierzchnia dziatki 2587,00
- | Powierzchnia zabudowy 974,00
- | Podest wejsciowy 3,49
- | Teren biologicznie czynny 378,60
- | Teren utwardzony — kostka betonowa 456,36
- | Teren utwardzony — kostka azurowa 585,51
- | Nawierzchnia zwirowa 81,72
- | Teren utwardzony - rozbiérka 52,66

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

W oparciu o wykaz obiektéw zamieszczonych w zatgczniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, zamierzenie inwestycyjne obejmuje obiekt zakwalifikowany do kategorii

XVIII — m.in. budynki przemystowe i magazynowe.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Budynek zostanie wyremontowany w niezbednym zakresie uzupetniony o urzgdzenia

budowlane umozliwiajgce jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem w po

staci

wymiany lub wzmocnienia nawierzchni drogowych, schodéw wejsciowych oraz podigczenie
budynku do sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przebudowe zewnetrznej instalacji

wodociggowe;j i elektroenergetycznej
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego przedstawia ponizsza tabela

Dtugos¢ — bez mian 56,23 | m
Szeroko$¢ — bez mian 17,08 | m
Wysokos$¢ - do kalenicy 8,41 | m
Wysokosc¢ - do okapu 6,55 | m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1]-
Liczba kondygnacji podziemnych - |-
Geometria gtbwnych potaci dachu 9,55 (16,82) | ° (%)
Powierzchnia uzytkowa 918,71 | m?

Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych -

m2
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Powierzchnia zabudowy 974,00 | m?

Powierzchnia catkowita 960,49 | m2

Kubatura 6858,98 | m®

Liczba lokali uzytkowych - |-

ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z MODERNIZACJA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ
PRACE PRZYGOTOWAWCZO DEMONTAZOWE
— demontaz obrébek blacharskich (opierzen, listew maskujgcych potaczenia)
— demontaz zewnetrznej stolarki okiennej, drzwiowej i bramowe;j
— demontaz uszkodzonych ptyt elewacyjnych
— demontaz elementéw instalacji oswietleniowej na elewacji
— demontaz rynien i rur spustowych
— oczyszczenie i przygotowanie elewacji na potrzeby malowania
demontaz wewnetrznych schoddéw drewnianych
PRACE ZWIAZANE Z BUDYNKIEM HALI
— wykonanie prac naprawczych potaci dachowej wraz z obrébkami
— wykonanie prac naprawczych strefy cokotowej (podwalin) wraz z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej
— montaz stolarki okiennej, drzwiowej i bramowej
— wymiana elementéw odwodnienia pofaci dachowej
— montaz drabiny zewnetrznej rozsuwanej z zabezpieczeniami
— malowanie elewacji
— czyszczenie konstrukcji stalowej
— czyszczenie scian wewnetrznych
— naprawa posadzki hali
— naprawa posadzki pomieszczeh zaplecza
— montaz schodow stalowych wewnetrznych
— uzupetnienie, naprawa i malowanie tynkéw
— naprawa powierzchni glazurniczych scian w pom. sanitarnych
montaz sufitu podwieszonego na poziomie Il - nieuzytkowym
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
— montaz ogrodzenia panelowego wys 180 cm
— przebudowa schoddéw zewnetrznych i wykonanie scian oporowych rampy frontowe;j
BRANZA DROGOWA (WG BRANZY DROGOWEJ)
— przebudowa nawierzchni drogowej
— wykonczenie czesci powierzchni utwardzonej kostka azurowg
— haprawa i korekta ramp
INSTALACJE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE (WG PROJEKTU INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH | SANITARNYCH)
— przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
— przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
— przebudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej
— ogrzewanie w pom. sanitarnym i gospodarczym
— wykonanie instalacji wodkan
— wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej, awaryjnej, zasilajgcej w hali i zaplecza
— montaz oswietlenia elewacyjnego
— montaz monitoringu na elewac;ji
wykonanie instalacji odgromowe;j
PRZYLACZA WG ODREBNEGO OPRACOWANIA (WG PROJEKTU SANITARNYCH)
— budowa przytagcza kanalizacji deszczowe;j
— budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU:

Uktad funkcjonalno-przestrzenny hali magazynowej oraz ilos¢ lokali uzytkowych przedstawia
ponizsza tabela:

POZIOM | - PARTER



MATERIAL POWIERZCHN
NR. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGOWY A
1.0 | MAGAZYN POS. BETONOWA 872,80 m?
1
1.0 | POM. GOSPODARCZE PLYTKI 22,57| m?
2 CERAMICZNE
1.0 | POM. GOSPODARCZE PLYTKI 16,93| m?
3 CERAMICZNE
1.0 (WC PLYTKI 6,41 m?
4 CERAMICZNE
SUMA 918,71 m?
POZIOM Il - NIEUZYTKOWY
MATERIAL POWIERZCHN
NR. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGOWY IA
1.1 |PRZESTRZEN NIEUZYTKOWA PLYTKI 24,06 m?
1 CERAMICZNE
1.1 | PRZESTRZEN NIEUZYTKOWA PLYTKI 22,57 m?
2 CERAMICZNE
SUMA 46,63| m?

10.0.OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE:

Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych za posrednictwem bocznego podjazdu o
nachyleniu 2%. Wejscie gtéwne do obiektu zaprojektowano na poziomie terenu, bez progéw i
innych barier architektonicznych.

11.0.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

111 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB

ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH:

Zapotrzebowanie obiektu budowlanego pod wzgledem ilosci i jakosci wody oraz ilosci
i sposobu odprowadzania sciekow w granicach typowych dla obiektu magazynowego.
Projektowany budynek zasilany bedzie w wode, z miejskiej sieci wodociggowej na

warunkach dostawcy.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na
warunkach dostawcy.

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku odprowadzane bedg za posrednictwem rynien
zbiorczych i spustowych do projektowanego zbiornika szczelnego bezodptywowego, z
ktérego wody bedg wypompowywane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Szczegotowy opis i rozwigzania wg PT instalacje sanitarne

11.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH,

ILOSC | ZASIEG ROZPRZESTRZENIANIA SIE:

W budynku nie przewiduje sie realizacji instalacji gazowej oraz systeméw odprowadzania
spalin i kanatéw dymowych. Obiekt nie bedzie wyposazony w urzgadzenia wymagajace
odprowadzenia spalin.

11.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW:

W ramach funkcjonowania obiektu przewiduje sie powstawanie typowych dla obiektu
magazynowego odpadéw statych w szczegdlnosci: papieru i tektury, tworzyw sztucznych i
metali, szkta, odpaddéw biodegradowalnych oraz odpaddéw zmieszanych.

Odpady bedg gromadzone selektywnie w pojemnikach o pojemnosci 1100 | oraz innych
pojemnikach dostosowanych do rodzaju odpadéw i potrzeb eksploatacyjnych obiektu.
Miejsce gromadzenia odpaddw zostanie zlokalizowane wewnatrz obiektu.

Odbiér i zagospodarowanie odpaddéw realizowane bedzie przez uprawnione podmioty,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz regulaminem utrzymania czystosci i
porzadku obowigzujgcym na terenie gminy.



11.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIE
JONIZUJACE, POLA ELEKTROMAGNETYCZNE | INNE ZAKLOCENIA, PARAMETRY
TYCH CZYNNIKOW | ZASIEG ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE:

Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczne, ktérych pole elektromagnetycznie

nie przekroczy minimalnych wskaznikbw norm wskazanych w obowigzujgcych przepisach

prawa. Obiekt nie bedzie wyposazony w zadne urzgdzenia i instalacje wytwarzajgce

promieniowanie jonizujgce i izotopowe.

Przyjete zapotrzebowanie na energie elektryczng i szczegdtowe rozwigzania wg PT branzy
elektrycznej.

11.5 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE:

Budynek zlokalizowany na terenie przeznaczonym pod zabudowe produkcyjno - magazyowa
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i komunikacyjng. W ramach zamierzenia
przewiduje sie wykonanie robét ziemnych zwigzanych z prowadzeniem sieci uzbrojenia
terenu i nawierzchni utwardzonych.

Realizacja inwestycji spowoduje lokalne i trwate przeksztatcenie powierzchni terenu w
granicach dziatki inwestycyjnej, wynikajgce z wykonania zewnetrznych instalacji,
utwardzonych ciggéw komunikacyjnych oraz nawierzchni parkingéw. Oddziatywanie to
bedzie ograniczone wytgcznie do obszaru objetego opracowaniem i nie wptynie negatywnie
na tereny sagsiednie.

Prace nie bedg powodowaC zanieczyszczenia gleby ani wdéd powierzchniowych i
podziemnych. Scieki bytowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast
wody opadowe i roztopowe z dachéw oraz powierzchni utwardzonych nie bedg
zanieczyszczone i odprowadzone zostang do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z
rozwigzaniami przyjetymi w projekcie technicznym branzowy sanitarne;.

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie prowadzenia dziatalnosci mogacej powodowac
ponadnormatywne  zanieczyszczenie $rodowiska gruntowo-wodnego. Zastosowane
rozwigzania materiatowe i technologiczne zapewnig ochrone gruntu oraz wéd podziemnych
przed przedostawaniem sie substancji szkodliwych.

W obszarze nieruchomosci wystepuje zielen wysoka kolidujgca z planowang inwestycjg —
utrudniajgca zjazd na dziatke inwestora. Ewentualne wycinki i nasadzenia wg odrebnego
opracowania i postepowania administracyjnego.

Obiekt nie bedzie wywierat znaczgcego negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, przy zachowaniu
przyjetych rozwigzan projektowych i eksploatacyjnych.

12.0. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO:

Budynek nie bedzie ogrzewany poza montazem elektrycznego urzgadzenia grzewczego w
toalecie.

13.0.INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
Budynek zasilany z istniejgcego ztgcza kablowego zgodnie z umowag na dostawy energii
elektrycznej z ENEA Operator Spoétka z o.0.

14.0.INSTALACJA WODNA | KANALIZACJA:

Budynek zasilany bedzie w wode z istniejgcego przytacza wodociggowego na podstawie
warunkéw technicznych wydanych przez gestora sieci — zmianie ulegnie trasa zewnetrznej
instalacji wodociggowej. Odprowadzenie $ciekéw bytowych realizowane bedzie poprzez
projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z
warunkami technicznymi przytgczenia. Przytgcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej wg
odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zostanie wykonana jako zapewniajgca dostawe wody
dla celéw bytowo-sanitarnych.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana jako grawitacyjna i zapewni
odprowadzenie Sciekow bytowych z przyborow sanitarnych oraz pomieszczen technicznych



do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia Sciekow dopuszcza sie zastosowanie lokalnych przepompowni sciekow.
Szczegotowe rozwigzania i parametry wg PT instalacje sanitarne.

15.0.INSTALACJA GAZOWA:
Nie projektuje sie.

16.0.INSTALACJA TELETECHNICZNA:
Brak podigczenia do sieci teletechniczne;j

17.0.INSTALACJA OGRZEWANIA | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ:
Projektuje sie ogrzewanie budynku tylko w zakresie pomieszczenia sanitarnego za pomocg
urzgdzenia elektrycznego oraz podgrzewanie wody przy umywalce

18.0. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH:
Wody opadowe z dachow budynku bedg odprowadzane do projektowanego szczelnego
zbiornika retencyjnego, okresowo magazynujgcego wody deszczowe ,a nhastepnie
odprowadzane
Nadmiar wéd opadowych, przekraczajgcy pojemnosé retencyjng zbiornika w warunkach
ekstremalnych, bedzie kontrolowanie odprowadzany poprzez system przelewowy do
powierzchni biologicznie czynnej na terenie dziatlki inwestora, w sposob niepowodujacy
pogorszenia stosunkéw wodnych na terenach sgsiednich.
Szczegotowy opis, w tym obliczenia hydrologiczne, warto$¢ przyjetego deszczu
miarodajnego, wspoétczynniki sptywu oraz doktadna pojemnosc¢ zbiornika retencyjnego, wg
PT branzy sanitarne;.

19.0.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:
Zgodnie z zatgcznikiem

20.0.INFORMACJE | DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY LUDNOSCI, W
SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:
*« RODZAJU | POJEMNOSCI OBIEKTU ZBIOROWEJ OCHRONY Z UWZGLEDNIENIEM
LICZBY OSOB MOGACYCH PRZEBYWAC W POSZCZEGOLNYCH STREFACH
OCHRONNYCH ORAZ KATEGORII ODPORNOSCI BUDOWLI OCHRONNEJ:
Dla projektowanego budynku magazynowego nie przewiduje sie realizacji obiektow
zbiorowej ochrony ludnosci, w tym schronéw, ukryé lub miejsc doraznego schronienia.
Budynek nie stanowi budowli ochronnej w rozumieniu przepiséw dotyczgcych ochrony
ludnosci i obrony cywilnej, a jego funkcja oraz konstrukcja nie wymagajg wydzielania stref
ochronnych ani okreslania parametréw ochrony w tym zakresie.
¢ PROJEKTOWANEGO CZASU OCHRONY:
Nie dotyczy — brak projektowanego czasu ochrony, z uwagi na brak obiektu zbiorowej

ochrony.

21.0.INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O
KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O
OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ:
Zakres planowanych robét budowlanych nie wymaga uzyskania zgody na odstepstwo od
przepiséw techniczno-budowlanych o ktérym mowa w art. 9 ustawy Prawo budowlane oraz
uzyskania postanowienia Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
wyrazajgcego zgode na spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz
wskazany w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z
2025 r. poz. 188)
Nie dotyczy — brak projektowanego czasu ochrony, z uwagi na brak obiektu zbiorowe;j

ochrony.

22,0.SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU PRAC
221 MYCIE | CZYSZCZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ



2211 ZAKRES PRAC:

¢ Mycie i czyszczenie elementéw konstrukcji stalowej (stupéw, blachownic, stezen,
podkonstrukcji i obrobek stalowych

22.1.2 WYTYCZNE | ZALOZENIA DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC:

Prace prowadzi¢ sekcjami, od géry do dotu, z zabezpieczeniem instalacji, elementéw
nieprzeznaczonych do mycia. Roboty obejmujg przygotowanie strefy pracy, zabezpieczenie
wyposazenia hali, odpylanie konstrukcji, mycie wodg z detergentem, miejscowe
odttuszczanie, usuniecie luznych ognisk korozji i stabo zwigzanych powtok, sptukanie,
osuszenie oraz kontrole czystosci powierzchni.

Przed rozpoczeciem robot wykonaé ogledziny konstrukcji i okre$li¢ rodzaj zabrudzen: pyt,
kurz, tluszcze, oleje, sadza, sole, ptasie odchody, naloty korozyjne, tuszczgce powtoki.
ZabezpieczyC¢ rozdzielnice, oprawy, urzgdzenia ppoz., trasy kablowe, automatyke, oraz
posadzke w strefie sptywu wody. Wykonac¢ probe technologiczng na fragmencie konstrukgji:
sprawdzi¢ skuteczno$¢ czyszczenia, wptyw srodka na istniejgcg powtoke i mozliwosé
petnego sptukania.

Nie prowadzi¢ mycia mokrego przy elementach pod napieciem lub w strefach
niezabezpieczonych przed zawilgoceniem.

22.1.3 KOLEJNOSC PROWADZENIA PRAC

1. Odpylanie na sucho - usungc¢ luzny kurz, pajeczyny i pyt odkurzaczem przemystowym,
miekkimi szczotkami, ssawkami teleskopowymi lub czysciwem antystatycznym.

2. Mycie wstepne - zwilzy¢ powierzchnie woda lub tagodnym roztworem detergentu, aby
rozpusci¢ zabrudzenia powierzchniowe i ograniczy¢ pylenie.

3. Mycie zasadnicze detergentem - nanie$¢ srodek recznie, pianowo, natryskowo lub
przez urzgdzenie ci$nieniowe; pozostawic¢ na czas zalecany przez producenta, nie
dopuszczajgc do wyschniecia.

4. Czyszczenie mechaniczne - w miejscach z luzng rdzg, odpryskami i stabo zwigzanymi
powtokami zastosowac szczotki, skrobaki, wtokniny, szlifierki lub narzedzia igtowe.

5. Odttuszczanie miejscowe - plamy oleju, smaru i zacieki technologiczne czysci¢
czysciwem oraz srodkiem emulgujgcym, alkalicznym lub rozpuszczalnikowym dobranym do
powtoki.

6. Elementy ocynkowane - czyscic¢ preparatem przeznaczonym do ocynku; po uzyciu
preparatu wymagane jest doktadne sptukanie i wysuszenie.

7. Sptukanie koncowe - catosc sptukaé czystg wodg, usuwajac resztki detergentu, sole i
rozpuszczone zanieczyszczenia.

8. Suszenie - zapewnic petne wyschnigecie konstrukcji, szczegdlnie w potgczeniach
srubowych, kieszeniach profili, zaktadkach i weztach.

9. Kontrola - po wyschnieciu sprawdzi¢ brak pytu, ttustych plam, zaciekdw, pozostatosci
chemii, luznej rdzy i odpadajgcych powtok.

22.1.4 PRODUKTY | MATERIALY NIEZBEDNE DO PROWADZENIA PRAC

ZASTOSOWANIE TYP PRODUKTU UWAGI

1. | Kurz, pyty, Odkurzanie, szczotki, Stosowacé przed myciem mokrym;
pajeczyny czysciwa nie rozdmuchiwac pytu bez

odciggu.

2. | Typowe zabrudzenia | Alkaliczny detergent Usuniecie brudu, ttuszczu, oleju
przygotowujacy moze poprawiac przyczepnosc
powierzchnie nowej powtoki.

3. | Oleje, ttuszcze, Alkaliczny srodek do Czas dziatania zwykle 1-5 min; nie
zabrudzenia mycia ci$nieniowego dopusci¢ do wyschniecia; sptukac
mineralne czystg woda.

4 | Silne smary, sadza, | Silny zasadowy koncentrat | Stosowac tylko przy trudnych
smota, zywice zabrudzeniach, po probie; wymaga

doktadnego sptukania i Srodkéw




ochrony.

5 | Elementy Srodek do ocynku na Nie dopusci¢ do wyschniecia; po

ocynkowane bazie kwasu cytrynowego | myciu doktadnie sptukac.

22.1.5 WYMAGANIA | UWAGI WYKONAWCZE

222

¢ Nie miesza¢ preparatow kwasowych i zasadowych. Kazdy produkt stosowa¢ zgodnie z
kartg techniczng i kartg charakterystyki.

¢ Nie dopusci¢ do wyschnigcia roztworéw czyszczacych na powierzchni. Po myciu
detergentem zawsze wykonac¢ sptukanie czystg woda.

¢ Cisnienie, temperature wody, stezenie i czas dziatania dobra¢ do zabrudzeh oraz
odpornosci istniejgcej powtoki. Wewnatrz hali ograniczac ilos¢ wody.

« Scieki z mycia, osady, czy$ciwa i odpady po odtluszczaniu zebraé zgodnie z zasadami
gospodarki odpadami na obiekcie.

¢ Przy $rodkach silnie zasadowych lub kwasowych zapewnié¢ rekawice, okulary/przytbice,
odziez ochronng, wentylacje oraz dostep do wody do ptukania.

WYKONANIE ROBOT NAPRAWCZYCH CZESCI COKOLU (PODWALIN) WRAZ Z

OBROBKAMI
22.21 ZAKRES PRAC:

¢ Wykonanie odkrywek, ocena zawilgocenia, zasolenia, rys i odspojen w strefie cokotu oraz
podwaliny;

e Demontaz luznych tynkéw, starych izolacji, uszkodzonych bloczkéw, kruchych spoin i
skorodowanych obrobek stykowych;

¢ Odcinkowa wymiana lub przemurowanie bloczkéw betonowych, uzupetnienie spoin,
reprofilacja ubytkbw zaprawami naprawczymi;

e Odtworzenie/uzupetnienie izolacji poziomej, jezeli wystepuje podcigganie kapilarne;

¢ Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej, ocieplenia cokotu
ptytami XPS/EPS, warstwy zbrojonej i warstwy wykonczeniowej;

2222 WYTYCZNE | ZALOZENIA DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC:
22.2.3 KOLEJNOSC PROWADZENIA PRAC

1.

Organizacja i zabezpieczenie robot. Wygrodzic strefe prac, zabezpieczy¢ posadzke,
obudowe hali, stolarke, przewody instalacyjne i elementy stalowe. Prace prowadzi¢
odcinkami, bez jednoczesnego podkuwania dtugich fragmentéw podwaliny.

Odkrywki i diagnostyka. Odstoni¢ cokét do poziomu wymaganego projektem, sprawdzi¢ stan
bloczkéw, spoin, izolacji poziomej i pionowej, kierunek sptywu wody, stan obrébek oraz
miejsca mostkéw termicznych. Elementy nosne kwalifikowaé do naprawy po ocenie
techniczne.

Demontaz i czyszczenie. Usungé luzne tynki, odparzone powtoki, stare masy bitumiczne
niezwigzane z podtozem, zasolone i zmurszate spoiny. Podtoze oczysci¢ mechanicznie,
odpyli¢ i umy¢; przed hydroizolacjg ma by¢ mocne, jednolite, bez pytu, oleju, smaru i
mleczka cementowego.

. Naprawa muru z bloczkéw. Pekniete lub zdegradowane bloczki wymienia¢ odcinkowo. Nowe

bloczki murowa¢ na zaprawie cementowej M10 z petnym wypetnieniem spoin. Spoiny
naprawcze wykona¢ szczelnie, bez pustek i kawern; po wymurowaniu chroni¢ przed
deszczem i zbyt szybkim wysychaniem.

Reprofilacja i wyrownanie. Lokalne ubytki betonu/bloczkéw uzupetni¢ zaprawg wyréwnujgca
do podtozy mineralnych. Naroza wewnetrzne i styki $ciana-posadzka/fundament wyokragli¢
fasetg z zaprawy mineralnej, aby hydroizolacja nie byta zatamywana pod ostrym katem.
Przy stwierdzonym podcigganiu kapilarnym wykonac przepone iniekcyjng w jednej linii
spoiny muru, zgodnie z systemem producenta.

. Gruntowanie pod hydroizolacje. Podtoze mineralne zagruntowaé preparatem systemowym:

gruntem bitumicznym albo gruntem mineralnym pod szlam elastyczny. Ubytki, pory i kawerny
muszg by¢ wczesniej wypetnione.

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa/przeciwwodna. Natozy¢é minimum dwie warstwy masy
KMB albo elastycznej powtoki mineralnej. W narozach, stykach, dylatacjach i miejscach
narazonych na rysy zastosowac tasmy, maty lub siatki wzmacniajgce. Kontrolowac grubos¢
Swiezej i suchej powitoki zgodnie z kartg produktu.




9. Montaz izolacji termicznej cokotu. Po zwigzaniu hydroizolacji przyklei¢ ptyty XPS lub EPS
perimeter. W strefie narazonej na wilgo¢ stosowac kleje mineralne, poliuretanowe lub
bitumiczne dopuszczone do XPS; nie stosowac klejow rozpuszczalnikowych. Spoiny ptyt
uktadaé mijankowo, bez szczelin i bez mostkéw termicznych.

10. Warstwa zbrojona. Powierzchnie XPS w razie potrzeby przeszlifowac¢/zmatowic.
Wykona¢ warstwe klejowo-szpachlowg z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego, z zaktadami
ok. 10 cm; w strefie narazonej na uderzenia zaleca sie podwodjng siatke lub system cokotowy
0 podwyzszonej odpornosci mechanicznej.

11. Wykonczenie cokotu. Po wyschnieciu warstwy zbrojonej zagruntowac i wykonac tynk
mozaikowy/silikonowy, okfadzine ceramiczng albo inng wyprawe systemowaq. Warstwa
bitumiczna nie moze pozostawac trwale odstonieta na promieniowanie UV; styki z obrébkami
i Sciang hali uszczelni¢ trwale elastycznie.

12. Odbiér i uporzgdkowanie. Sprawdzi¢ ciggtos¢ izolacji, rownosé cokotu, szczelnosé
naroznikow i przejs¢, brak pecherzy oraz poprawne odprowadzenie wody od elewac;ji.
Zasypki wykonac dopiero po ochronie hydroizolacji i uzyskaniu wymaganego utwardzenia.

2224 PRODUKTY I MATERIALY NIEZBEDNE DO PROWADZENIA PRAC

ZASTOSOWANIE TYP PRODUKTU
1. | Murowanie i spoiny Zaprawa murarska klasy M10
2. | Naprawa ubytkow Zaprawa PCC/R4 albo wyréwnujgca
3. | Izolacja pozioma Iniekcja przeciwwilgociowa
4. | Hydroizolacja pionowa | KMB lub szlam mineralny
5. | Ocieplenie cokotu XPS / EPS
6. | Klejenie i zbrojenie Klej do XPS/EPS + siatka
7. | Wykonczenie Grunt + tynk cokotowy

22.2.5 WYMAGANIA | UWAGI WYKONAWCZE
¢ Podtoze przed hydroizolacjg: mocne, nosne, oczyszczone, odpylone, bez luznych czesci,
mleczka cementowego, oleju i smaru; ubytki oraz kawerny naprawione przed natozeniem
izolacji.
e Warunki aplikacji: stosowac temperatury i przerwy technologiczne z kart technicznych.
Typowo dla zapraw naprawczych i KMB wymagany jest zakres okoto +5°C do +30°C oraz
suche lub lekko wilgotne, ale nie mokre podfoze.
e |zolacja pionowa: wykona¢ w dwéch warstwach; naroza, szczeliny, rysy i potgczenia zbroié¢
tasma/mata. Kontrolowa¢ zuzycie materiatu i grubos¢ powtoki; nie zasypywac ani nie
zakrywac przed zwigzaniem.
e Izolacja termiczna: ptyty XPS/EPS perimeter uktada¢ mijankowo, bez szczelin, z
zachowaniem ciggtosci z ociepleniem $ciany i posadzki; unika¢ punktowych mostkéw
termicznych.
¢ Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w swiezej zaprawie, niewidoczna na powierzchni, z
zaktadami min. 10 cm; narozniki i krawedzie wzmocnione profilami lub podwdjng siatka.
¢ Wykonczenie: brak pecherzy, odspojen, zaciekow i peknie¢; spadki terenu/posadzki i
obrobki muszg odprowadzac¢ wode od cokotu, a szczeliny przy hali muszg by¢ trwale
elastyczne.
e Dokumenty odbiorowe: protokét odkrywek, zdjecia przed/po, karty techniczne i deklaracje
produktow, potwierdzenie grubosci izolacji, protokét odbioru robét zanikajgcych.

22.3 WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH STALOWYCH OCYNKOWANYCH
22.3.1 ZAKRES PRAC:

¢ Roboty obejmujg demontaz istniejgcych rynien, rur spustowych, hakéw, obejm i ksztattek;
¢ Przygotowanie pasa okapowego i punktow mocowania; montaz kompletnego stalowego
systemu rynnowego ocynkowanego/powlekanego;
¢ Wykonanie odptywu do kanalizacji, osadnika, rewizji albo wylewki; probe wodng i
przekazanie dokumentacji odbiorowe;j.
22.3.2 WYTYCZNE | ZALOZENIA DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC:



¢ System: Stal ocynkowana i powlekana, komplet elementéw jednego producenta. Nie

mieszac przypadkowo rynien, ztgczek, uszczelek i rur roznych systemow.

¢ Rozmiar i liczba pionéw: Dobra¢ do efektywnej powierzchni dachu, dtugosci okapow i

intensywnosci opadow. Dla dtugich potfaci hali stosowa¢ wiecej pionéw albo spadek

dwukierunkowy. Producenci podajg tabele wydajnosci i maksymalne dtugosci ciggéw

rynnowych

e Spadek rynny: Przyjg¢ zgodnie z instrukcjg systemu

e Rozstaw hakéw: Najczesciej maks. 600 mm; przy odptywach, naroznikach, tgcznikach i

koncach rynien stosowac¢ haki dodatkowe w matej odlegtosci od elementu.

e Mocowanie rur: Obejmy rur spustowych co maks. 1,8-2,0 m i minimum dwie obejmy na

pion. Obejmy dokrecac tak, aby stabilizowaty rure, ale jej nie deformowaty

e Temperatura: Nie prowadzi¢ montazu przy opadach, oblodzeniu i bez bezpiecznego
dostepu

22.3.3 KOLEJNOSC PROWADZENIA PRAC

1.

Organizacja i BHP: wyznaczy¢ strefe prac, zabezpieczy¢ bramy, doki i ruch wokdt hali,
przygotowaé rusztowanie/podnosnik oraz miejsca sktadowania nowych elementéw i
odpadow.

Inwentaryzacja: zmierzy¢ dtugosci okapow, potozenie pionéw, Srednice istniejgcych rynien i
rur, stan kanalizacji deszczowej, osadnikéw, obrébek, pasa nadrynnowego i mocowan.
Demontaz: odtgczy¢ piony od osadnikdw/kanalizacji, zdemontowac rury spustowe, kolana,
obejmy, wylewki, leje, denka, odcinki rynien i haki. Elementow nie zrzucac¢ z wysokosci.
Przygotowanie podioza: usung¢ luzng korozje, opitki i stare uszczelniacze; naprawi¢ obrobeki,
pas okapowy i nieszczelnosci; stare otwory oczysci¢, zabezpieczyé antykorozyjnie i
uszczelnié.

Trasowanie: wyznaczy¢ odptywy jako najnizsze punkty, rozciggng¢ sznur lub uzyé lasera,
ustali¢ spadek 2-3 mm/1 m i rozmiescic¢ haki w rozstawie maks. 600 mm.

Montaz hakow: zamontowaé haki skrajne i pozostate zgodnie ze spadkiem; przy lejach,
naroznikach i tgcznikach przewidzie¢ haki dodatkowe. *tagczniki mocowa¢ do
konstrukcji/podkonstrukcji przenoszgcej obcigzenia.

Przygotowanie rynien: docig¢ rynny, wycigé otwory pod leje, uformowac krawedzie w
kierunku sptywu wody, oczysci¢ i zabezpieczy¢ ciecia zaprawka/lakierem.

Montaz rynien: osadzi¢ rynny w hakach, potgczy¢ odcinki zigczkami z uszczelkami,
zamontowa¢ denka, narozniki i leje. Uszczelki smarowaé srodkiem poslizgowym, jesli
wymaga tego producent.

Montaz rur spustowych: potaczy¢ lej z pionem kolanami lub mufg, wyznaczy¢ pion, mocowaé
obejmy co maks. 1,8-2,0 m, nie deformujgc rury. Na dole zamontowaé¢ wylewke, rewizje,
tapacz wody albo osadnik.

10. Préba i odbiér: sptukaé rynny wodg, sprawdzi¢ droznosc¢, szczelnosé ztgczek i piondw, brak

przeciwspadkéw i zalegania wody. Usungc folie, opitki, stare mocowania i odpady.

22.3.4 PRODUKTY | MATERIALY NIEZBEDNE DO PROWADZENIA PRAC

ZASTOSOWANIE | TYP PRODUKTU

1. | System rynnowy | Rynny, rury, leje/sztucery, narozniki, denka, fgczniki, mufy,
kolana, obejmy, wylewki, czyszczaki i osadniki z jednego
systemu,

2. | Materiat rynien i Stal ocynkowana i powlekana.
rur

3. | Haki i mocowania | Haki doczotowe/nakrokwiowe albo wsporniki do podkonstrukcji
stalowej; wkrety samowiercace, sruby, nity lub kotwy o
odpornosci korozyjnej nie gorszej niz system rynnowy

4. | Obejmy rur Obejmy z trzpieniem/dyblem lub konsolg do podtoza. Przy ptytach
spustowych warstwowych stosowac¢ dedykowane blaszki/konsolki mocowane
do podkonstrukcji, a nie przypadkowo do cienkiej oktadziny
5. | Uszczelnienia Uszczelki systemowe, Srodek poslizgowy do uszczelek i neutralny

uszczelniacz dekarski lub MS-polimer dopuszczony przez




producenta. Nie stosowac¢ silikonéw octowych ani agresywnych
klejéw na stal powlekang

6. | Zabezpieczenie Zaprawka/lakier systemowy do krawedzi cietych, otworéw pod
cie¢ leje oraz drobnych uszkodzeh powtoki. Po cieciu usungé opitki
7. | Narzedzia Miara, poziomicallaser, sznur traserski, wkretarka, nozyce do

blachy, nibbler, brzeszczot/pita do metalu, nitownica, gumowy
miotek. Nie uzywac narzedzi przegrzewajgcych powioke

22.3.5 WYMAGANIA | UWAGI WYKONAWCZE
e Zgodnosc¢ systemu, koloru, srednic, powtoki i akcesoriow z zamoéwieniem oraz
dokumentacjg producenta;
e Spadek rynien w kierunku odptywu, bez przeciwspadkow i miejsc zalegania wody;
¢ Rozstaw hakow i obejm zgodny z instrukcjg; dodatkowe haki przy odptywach, naroznikach i
tgcznikach;
¢ Potgczenia ztgczek, denek, naroznikow, lejéw i rur zamkniete, z uszczelkami na miejscu,
bez przeciekéw;
¢ Krawedzie cie¢ i otwory zabezpieczone zaprawka, brak opitkbw metalu na rynnach,
obrobkach i dachu;
¢ Rury spustowe pionowe, obejmy skrecone bez deformac;ji, odptyw skierowany do
kanalizacji/osadnika albo od $ciany hali;
¢ Po probie wodnej brak przeciekéw, rozchlapywania na elewacje, przelewow przy
normalnym zrzucie testowym i zatoréw w pionach;

224 MALOWANIE | RENOWACJA ELEWACJI Z PLYT WARSTWOWYCH Z OKLADZINA Z
BLACHY OCYNKOWANEJ / POWLEKANEJ

2241 ZAKRES PRAC
Prace obejmujg mycie, przygotowanie, naprawe miejscowg, gruntowanie i malowanie
elewacyjnych ptyt warstwowych

22.42 WYTYCZNE | ZALOZENIA DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC:
¢ Prace obejmujg mycie, przygotowanie, haprawe miejscowa, gruntowanie i malowanie
elewacyjnych ptyt warstwowych.

e Obowigzkowe jest wykonanie pola prébnego oraz sprawdzenie przyczepnosci i
kompatybilnosci z istniejgcg powtoka.

¢ System malarski dobiera sie do stanu podtoza i klasy agresywnosci srodowiska, np. wedtug
ISO 12944.

¢ Nie nalezy miesza¢ przypadkowych produktéw. Grunt, farba nawierzchniowa,
rozcienczalnik i ewentualne uszczelniacze powinny tworzy¢ jeden zgodny system.

22.4.3 KOLEJNOSC PROWADZENIA PRAC
1. Ogledziny: Ocena zabrudzen, kredowania, rys, korozji, stanu obrébek, wkretéw,
uszczelek i stykow ptyt. Panele z perforacjg, rozwarstwieniem lub silng korozjg kwalifikowaé
do naprawy blacharskiej albo wymiany.
2. Pole prébne: Wykonac prébke 1-2 m? w petnym uktadzie: mycie, matowienie, grunt/farba.
Po wyschnieciu sprawdzi¢ przyczepnosé, brak pecherzy, marszczenia i odspojen.
3. Mycie. Umy¢ elewacje wodg z tagodnym detergentem, sptukaé czystg wodg i wysuszy¢.
Zalecane detergenty pH 4-9. Unikac pary, sSrodkow sciernych i agresywnych
rozpuszczalnikow.
4. Korozja i luzne powtoki: Usung¢ rdze, biaty nalot cynku, odpryski i stabe powtoki przez
czyszczenie mechaniczne. Miejsca skorodowane czysci¢ co najmniej do stabilnego podtoza,
punktowo do klasy St2.
5. Matowienie: Zmatowi¢ catg powierzchnie przeznaczong do malowania. Wtdknina scierna,
szczotki, papier P180-P320. Nie szlifowac agresywnie cienkiej oktadziny.
6. Naprawy miejscowe: Zabezpieczyc rysy, krawedzie, obrobki, okolice wkretow i miejsca
odstonietego metalu. Stosowac zaprawki systemowe, grunt antykorozyjny oraz
uszczelniacze neutralne, butylowe lub PU.



7. Gruntowanie: Na goty ocynk, stal, aluminium, stare lub nieznane powtoki zastosowaé
grunt przyczepnosciowo-antykorozyjny. Przyktady: Tikkurila Temaprime EE, Teknos
TEKNOPLAST PRIMER 5, Sniezka Na Dach Farba Gruntujgca, Noxan Multiprim.

8. Malowanie: Natozy¢ minimum dwie warstwy farby nawierzchniowej albo uktad zgodny z

kartg techniczng. Do elewac;ji: systemy akrylowe/poliwinylowo-akrylowe lub przemystowe 2K

poliuretanowe.

9. Kontrola odbiorowa: Sprawdzi¢ petne krycie, brak zaciekow, pecherzy, nieprzemalowan

przy zamkach i wkretach. Dla systeméw profesjonalnych mierzyé grubos¢ suchej powtoki
DFT i wykonac¢ kontrole przyczepnosci.
22.4.4 PRODUKTY | MATERIALY NIEZBEDNE DO PROWADZENIA PRAC

Mycie i
odttuszczenie

Detergent pH 4-9; preparaty
systemowe: Panssaripesu, RENSA
STEEL, OLICLEAN 123, Sniezka
preparat do czyszczenia dachu.

lub réwnowazne

Stosowac przed kazdym
malowaniem. Po myciu
doktadnie sptukac i
wysuszy¢.

nawierzchniowa

Dach; RAFIL Radach; Teknos
TEKNODUR 0090 / 9204-05

lub rbwnowazne

Grunt / podktad Tikkurila Temaprime EE; Teknos Na ocynk, stal, aluminium,
TEKNOPLAST PRIMER 5; Sniezka stare lub niepewne powtoki
Na Dach Farba Gruntujgca; Noxan oraz miejsca po
Multiprim oczyszczeniu korozji.
lub rbwnowazne

Farba Noxan Metal Unicoat; Sniezka Na Dobiera¢ do oczekiwanej

trwatosci, UV, koloru,
potysku i Srodowiska C2-
C4/C5.

Naprawy i
uszczelnienia

Zaprawki systemowe; neutralne
silikony; masy butylowe;
uszczelniacze poliuretanowe;
Elastometal + SX Contractors

lub réwnowazne

Do rys, krawedzi, wkretow,
obrdbek i stykéw
narazonych na wode.

225 MONTAZ SCHODOW STALOWYCH

22.5.1 ZAKRES PRAC:

Dostawa i montaz schodow stalowych: biegi, belki policzkowe, spoczniki, podpory, ptyty
podstaw, stopnie, balustrady, porecze, bortnice/krawezniki i elementy ztgczne.
Wykonanie zamocowan do podtoza zelbetowego; regulacja geometrii, podlewki pod ptyty
podstaw oraz naprawy powtok po montazu.

Zakres nie obejmuje zmian konstrukcyjnych hali bez odrebnego projektu. Schodéw nie wolno
kotwi¢ do obudowy z ptyt warstwowych, lekkich scian ostonowych ani innych elementoéw bez

potwierdzonej nosnosci.
2252 WYTYCZNE | ZALOZENIA DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC:
Schody traktowac jako element konstrukcyjny wykonany warsztatowo. Dla wyrobow

konstrukcyjnych ze stali wymaga¢ dokumentacji zgodnosci/CE i systemu wykonania wg EN
1090. Roboty w czynnym magazynie prowadzi¢ jako prace montazowe w ruchu zaktadu: z
nadzorem, wygrodzeniem strefy, komunikacjg zastepczg i zabezpieczeniem przed upadkiem
z wysokosci.



22.5.3 KOLEJNOSC PROWADZENIA PRAC

1. Weryfikacja dokumentacji: sprawdzi¢ rysunki warsztatowe, rozstaw kotew, klase
wykonania, schemat podparcia, obcigzenia uzytkowe, droge ewakuacyjng, wymagania ppoz.
i kolizje z instalacjami hali

2. Przygotowanie strefy: wygrodzi¢ obszar montazu, wytgczy¢ ruch wozkoéw, zabezpieczy¢
posadzke i instalacje, przygotowa¢ rusztowanie/podnosnik, zawiesia, trawersy oraz
instrukcje bezpiecznego montazu.

3. Odbiér dostaw: sprawdzi¢ kompletnos¢ elementdw, oznaczenia, certyfikaty
stali/Srub/kotew, stan powtoki cynkowej lub malarskiej, brak deformacji i zgodno$¢ otworéw
montazowych.

4. Trasowanie: wyznaczy¢ osie schodéw, rzedne spocznikéw, poziom pierwszego i
ostatniego stopnia, potozenie ptyt podstaw i otworow kotwigcych; odchytki skorygowac przed
wierceniem.

5. Przygotowanie podtozy: beton oczysci¢ z mleczka, pytu i zabrudzen; stalowe miejsca
styku oczysci¢ do nosnej powtoki; uszkodzone podtoza naprawic przed kotwieniem.

6. Wiercenie i montaz kotew: wykona¢ otwory szablonem, oczysci¢ zgodnie z instrukcja
producenta, osadzi¢ kotwy i pozostawi¢ mozliwosc¢ regulacji do czasu ustawienia konstrukcj;
po utwardzeniu dokreci¢ wymaganym momentem.

7. Montaz konstrukcji: ustawi¢ dolny bieg/policzki, nastepnie spocznik, podpory i drugi
bieg; stosowac tymczasowe stezenia, nie zwalnia¢ zawiesi przed wstepnym skreceniem i
potwierdzeniem stabilnosci.

8. Regulacja i skrecanie: ustawi¢ pion, poziom, podziat stopni i przyleganie blach;
potgczenia srubowe dokreci¢ wg projektu, a kotwy ostatecznie dociggng¢ wymaganym
momentem.

9. Podlewki: po ustawieniu konstrukcji wykonaé deskowanie pod ptytami podstaw, zwilzy¢
podioze bez zastoin wody, wla¢ zaprawe bezskurczowg z jednej strony i pielegnowac
zgodnie z kartg produktu.

10. Montaz stopni i spocznikow: stopnie kratowe skreci¢ przez boczne blachy montazowe;
kazdy stopien  powinien mie¢ nosek/listwe antyposlizgowa, rowng wysokos¢ podstopnic i
brak ostrych krawedzi.

11. Montaz balustrad: zamocowac¢ stupki, porecze, poprzeczki/wypetnienia i bortnice;
sprawdzi¢ wysokosé, sztywnos$¢, odlegtos¢ poreczy od Scian oraz zabezpieczenie
wszystkich otwartych krawedzi.

12. Naprawa powlok i czyszczenie: odpyli¢ konstrukcje, usung¢ opitki i odpryski,
zabezpieczy¢ miejsca ciecia/wiercenia/spawania farbg systemowa lub cynkowg, wykonac¢
oznakowanie krawedzi, jezeli wymagane.

22.5.4 PRODUKTY | MATERIALY NIEZBEDNE DO PROWADZENIA PRAC

1

Konstrukcja
schodow

ciecie/wiercenie/spawanie
warsztatowe, potgczenia
Srubowe na budowie

belki policzkowe z
ceownikoéw/profili, ptyty
podstaw, zebra,
wsporniki; klasa EXC wg
projektu

Stopnie i spoczniki

kraty WEMA/kraty
pomostowe ocynkowane,
stopnie z blachg boczng i
listwg antyposlizgowa

montaz do policzkow;
nosek/listwa
antyposlizgowa od strony
wejscia [9]

Sruby
konstrukcyjne

zestawy srubowe wg
projektu; klasa np. 8.8;
ocynk lub stal nierdzewna
w Srodowisku wilgotnym

nie mieszac partii bez
kontroli; stosowaé
podktadki i
zabezpieczenie przed
luzowaniem

Kotwy do betonu

kotwy chemiczne lub
mechaniczne dobrane
obliczeniowo; zachowac
srednice, gtebokosc¢,
czyszczenie otworu i czas
utwardzania

Hilti HIT-HY 200-A V3,
fischer FIS V Plus + prety
gwintowane lub
rownowazne ETA




5 Podlewki i naprawy

zaprawy bezskurczowe
pod piyty podstaw,
zaprawy montazowe do
drobnych uzupetnien

SikaGrout-212; Ceresit
CX 5 Express lub
rownowazne

6 Balustrady i
porecze

stupki, porecze,
poprzeczki/wypetnienie,
bortnice; brak ostrych
zakonczen; ciggtosé
poreczy

rury stalowe, systemowe
ztgcza albo
prefabrykowane
balustrady stalowe;
rozstaw stupkow wg
obliczen

7 Zabezpieczenie
antykorozyjne

ocynk ogniowy lub
system malarski wg
Srodowiska uzytkowania;
naprawy po wierceniu,
cieciu i spawaniu

Tikkurila Temaprime EE
+ farba nawierzchniowa,
Teknos TEKNODUR
0090, Hempel lub
réwnowazne [10]

22.5.5 WYMAGANIA | UWAGI WYKONAWCZE

¢ Nie uzywac schodow jako tymczasowej podpory dla elementéw hali ani nie obcigzaé ich
przed ostatecznym dokreceniem, wykonaniem podlewek i odbiorem.

¢ W przypadku schodéw na drodze ewakuacyjnej bezwzglednie uzgodni¢ szerokosci,
materiaty, reakcje/odpornos¢ ogniowg i oznakowanie z rzeczoznawcg ppoz. oraz projektem
budowlanym.

e Kazda zmiana materiatu, typu kotew, srednicy srub, spawania na budowie lub przesuniecia
punktéw podparcia wymaga akceptacji projektanta konstrukgc;ji.

¢ Po oddaniu do uzytkowania zaleca sie okresowe przeglady: luz $rub, stan kotew, korozja,
uszkodzenia stopni, sztywnos$c¢ balustrad i zuzycie elementow antyposlizgowych.

226 MONTAZ DRABINY ROZSUWANEJ NA DACH HALI STALOWEJ
22.6.1 ZAKRES PRAC

Inwentaryzacja miejsca montazu; sprawdzenie konstrukcji nosnej; opracowanie
rozmieszczenia wspornikow; dostawa drabiny modutowej z segmentem wysuwanym; montaz
wspornikow i drabiny; wykonanie zabezpieczenh przed upadkiem i dostepem oséb
nieuprawnionych; zabezpieczenie antykorozyjne miejsc ciecia i wiercenia; montaz
oznakowania; proby funkcjonalne i odbior.

22.6.2 WYTYCZNE | ZALOZENIA DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC:
22.6.3 KOLEJNOSC PROWADZENIA PRAC

1. Przygotowanie i pomiary

Wyznaczy¢ poziom terenu, rzedng dachu, przebieg instalacji oraz potozenie stupow i rygli.
Sprawdzi¢ grubos¢ oktadziny, odsadzenie drabiny od elewaciji, strefe pracy dolnego
segmentu i mozliwo$¢ bezpiecznego wejscia na dach.

2. Projekt mocowania

Na podstawie dokumentacji hali i odkrywek dobra¢ wsporniki dystansowe, ich rozstaw,
taczniki i ewentualng rame wsporcza. Projektant konstrukcji powinien potwierdzi¢ nosnosé
podioza i potaczen. Wsporniki przechodzgce przez oktadzine nalezy uszczelnic i
odseparowac od ptyty tak, aby nie zgniata¢ rdzenia.

3. Zabezpieczenie strefy robot

Wygrodzi¢ teren przy elewaciji i na dachu. Montaz prowadzi¢ z podnosnika, rusztowania lub
innego bezpiecznego stanowiska. Monterzy muszg stosowac szelki i system asekuracji do
niezaleznych, sprawdzonych punktéw kotwiczenia.

4. Montaz konstrukcji wsporczej

Wykona¢ otwory w elementach nosnych zgodnie z projektem lub zastosowac obejmy/tgczniki
bezwierceniowe dopuszczone do konstrukgji stalowej. Zamontowac¢ wsporniki dystansowe i
wypoziomowac je. Nie wykonywac przypadkowych spoin na istniejgcej konstrukcji bez zgody
projektanta.

5. Montaz segmentéw drabiny

Zmontowa¢ moduty na poziomie terenu lub etapami. Ustawi¢ drabine pionowo, zamocowac
do wspornikéw srubami systemowymi i skontrolowa¢ liniowos¢. Zachowac staty rozstaw
szczebli oraz wymagany przeswit za nimi.



6. Montaz segmentu wysuwanego

Dolny segment zamontowac¢ w prowadnicach statej czesci drabiny. Zainstalowa¢ mechanizm
blokujgcy w pozycji podniesionej oraz ograniczniki skrajne. Segment powinien opuszczac sie
ptynnie, nie wypadac¢ z prowadnic i po roztozeniu tworzy¢ ciag szczebli bez niebezpiecznego
uskoku. Mechanizm odblokowania dobra¢ do funkciji: dostep od dotu dla wejscia
serwisowego lub od gory dla funkcji ewakuacyjne;j.

7. Zabezpieczenie przed upadkiem

Powyzej 3 m zamontowac kosz ochronny o wymiarach zgodnych z projektem albo pionowy
system asekuracyjny z prowadnica/szyng i wozkiem samozaciskowym. System asekuracyjny
musi mie¢ deklaracje zgodnosci i by¢ montowany zgodnie z instrukcjg producenta.

8. Zabezpieczenie wyjscia na dach

Wykonac¢ porecze chwytne po obu stronach drabiny, balustrady wokét punktu wejscia oraz
samozamykajgcg sie bramke otwierang do wnetrza bezpiecznej strefy. Zalecane sg
balustrady prowadzace minimum ok. 1,5 m od osi drabiny po obu stronach, jezeli uktad
dachu na to pozwala.

9. Uszczelnienie i ochrona antykorozyjna

Przejscia przez oktadzine uszczelni¢ kotnierzami, podktadkami EPDM i neutralnym
uszczelniaczem systemowym. Usunaé opitki. Miejsca uszkodzenia cynku zabezpieczy¢ farbg
cynkowg lub systemem naprawczym zgodnym z powtokg konstrukcji.

10. Oznakowanie i przekazanie

Umiesci¢ tabliczke z przeznaczeniem drabiny, dopuszczalng liczbg uzytkownikéw, zasadag

obstugi segmentu wysuwanego, wymaganym sprzetem ochronnym i datg przegladu.
Dostarczy¢ instrukcje uzytkowania oraz plan kontroli okresowych.
22.6.4 PRODUKTY | MATERIALY NIEZBEDNE DO PROWADZENIA PRAC

1 | Element Produkt Uwagi montazowe
2 | Drabina Drabina wysuwana i Stata czes¢ mocowana do
wysuwana ewakuacyjna lub konstrukcji; dolny segment w
rownowazna, stal prowadnicach, z blokadg i
ocynkowana ogniowo / ogranicznikami.
aluminium

3 | Kosz ochronny | Systemowe obrecze i Stosowac od 3 m, jezeli nie

prety drabiny budynkowej | wybrano pionowej asekuraciji.
Rozstaw i geometria wg projektu
oraz instrukcji producenta.

4 | Pionowa Staty system Prowadnica do podtuznic/szczebli

asekuracja szynowy/linowy do drabin | zgodnie z instrukcjg; wézek
lub réwnowazny kompatybilny z szelkami
uzytkownika.

5 | Zabezpieczenie | Balustrady Bramka samozamykajgca,

wyjscia otwierana do wewnatrz;
balustrady i porecze nie mogag
utrudniac przejscia.

6 | Wsporniki i Wsporniki stalowe Rodzaj, srednica i rozstaw

tgczniki ocynkowane; sruby klasy | wytgcznie wg projektu.
dobranej obliczeniowo; Dopuszcza sie obejmy lub
taczniki systemowe do certyfikowane tgczniki do profili
stal stalowych.

7 | Uszczelnienia Podktadki EPDM, tasmy | Nie stosowac¢ kwasnych silikonow
butylowe, neutralny przy ocynku. Nie zgniata¢ rdzenia
uszczelniacz PU/MS ptyty warstwowe;.

8 | Naprawa Farba cynkowa / zestaw | Naktada¢ po oczyszczeniu i

powtok naprawczy producenta odttuszczeniu miejsc wiercenia,
powtoki ciecia lub zarysowania.




22.6.5 WYMAGANIA | UWAGI WYKONAWCZE
¢ Zgodnosc lokalizacji i mocowania z projektem oraz brak przenoszenia obcigzen wylgcznie
na okfadzine hali;
¢ Pionowos¢, stabilnos¢ i brak trwatych odksztatcen drabiny oraz wspornikow;
¢ Ciggtosc¢ rozstawu szczebli, antyposlizgowa powierzchnia i brak ostrych krawedzi;
¢ Prawidtowe wysuwanie i sktadanie dolnego segmentu, skuteczna blokada i ograniczniki;
e Kompletnos¢ kosza albo pionowego systemu asekuracyjnego oraz zgodnosé z instrukcjg
producenta;
¢ Bezpieczne przejscie na dach: porecze, balustrady i samoczynne zamykanie bramki;
¢ Dokrecenie tgcznikow wymaganym momentem, oznaczenie kontrolne sSrub i
zabezpieczenie przed samoodkreceniem;
e Szczelnos¢ przejsé przez elewacje/dach, brak opitkéw i prawidtowa naprawa powiok
antykorozyjnych;
e Protokét odbioru, dokumentacja fotograficzna, deklaracje i instrukcje producenta oraz
termin pierwszego przegladu.
¢ Drabina stuzy do dostepu okresowego, a nie do transportu materiatéw. Segment wysuwany
powinien pozostawac¢ w pozycji podniesionej i zablokowanej poza czasem uzytkowania.
Przed kazdym uzyciem nalezy przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa. Przeglady okresowe
wykonywac¢ co najmniej raz w roku, po kazdym zdarzeniu mogacym naruszy¢ konstrukcje
oraz zgodnie z instrukcjg producenta. Systemu po powstrzymaniu upadku nie wolno
ponownie uzytkowac bez kontroli osoby kompetentne;j

22.7 PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH BETONOWYCH
22.71 ZAKRES PRAC:
¢ Wydzielenie i zabezpieczenie strefy robot oraz ciggdw komunikacyjnych.
¢ Rozbidrka istniejgcych schodow i wywéz materiatdw z rozbidrki.
¢ Przygotowanie podioza i wykonanie niezbednych robét ziemnych.
¢ Wykonanie nowych schoddw zelbetowych wraz ze zbrojeniem.
¢ Wykonanie izolacji styku schodéw z budynkiem oraz wykonczenia powierzchni.
¢ Kontrola jakosci i odbior robot.
22.7.2 WYTYCZNE | ZALOZENIA DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC:
¢ Nie betonowac podczas mrozu ani intensywnych opadéw bez odpowiednich zabezpieczen.
¢ Materialy jednego systemu stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.
« Swiezy beton pielegnowa¢ do uzyskania wymaganej wytrzymatosci.
¢ Nie obcigza¢ schodow przed osiggnieciem wymaganej wytrzymatosci betonu.
22.7.3 KOLEJNOSC PROWADZENIA PRAC
1. Ogledziny i kwalifikacja: Oceni¢ stan istniejgcych schodéw, spekan, osiadan oraz
potgczenia z budynkiem.
2. Zabezpieczenie robét: Wydzieli¢ strefe prac, zabezpieczy¢ wejscia oraz elementy
elewaciji.
3. Rozbidérka: Rozebra¢ schody do poziomu wskazanego w dokumentacji, usuwajgc luzne
fragmenty.
4. Przygotowanie podtoza: Wyréwnac i zagesci¢ podtoze, wykona¢ wykopy i warstwy
podkfadowe.
5. Deskowanie i zbrojenie: Wykona¢ deskowanie oraz utozy¢ zbrojenie zgodnie z projektem.
6. Betonowanie: Utozy¢ beton, zagesci¢ mieszanke i uksztattowac stopnie oraz spoczniki.
7. Pielegnacja: Chronic beton przed zbyt szybkim wysychaniem, opadami i mrozem.
8. Wykonczenie: Wykona¢ powierzchnie antyposlizgowe lub oktadzine zgodnie z projektem.
9. Uszczelnienie: Uszczelnic¢ styk schoddw z budynkiem elastycznym systemem.
22.7.4 PRODUKTY | MATERIALY NIEZBEDNE DO PROWADZENIA PRAC

Zastosowanie Typ materiatu Przykladowe produkty / uwagi

1 Konstrukcja Beton Beton zgodny z PN-EN 206

2 Zbrojenie Stal Prety zebrowane




3 Reprofilacja Zaprawa -

4 Kotwienie Kotwa chemiczna -

5 Izolacja Szlam mineralny -

22.7.5 WYMAGANIA | UWAGI WYKONAWCZE
¢ Nie betonowa¢ podczas mrozu ani intensywnych opadéw bez odpowiednich zabezpieczen.
¢ Materiaty jednego systemu stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta.
« Swiezy beton pielegnowaé do uzyskania wymaganej wytrzymatosci.
» Nie obcigza¢ schodow przed osiggnieciem wymaganej wytrzymatosci betonu.

2283 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ W SCIANIE WARSTWOWEJ
22.8.1 ZAKRES PRAC:

e Zabezpieczenie strefy robot.
e Demontaz istniejgcej stolarki okienne;j.
¢ Przygotowanie otworéw montazowych.
¢ Naprawa lokalnych uszkodzen osciezy.
e Montaz nowej stolarki okienne;j.
¢ Wykonanie uszczelnien i obrébek.
¢ Kontrola jakosci i odbior robot.
22.82 WYTYCZNE | ZALOZENIA DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC:
22.8.3 KOLEJNOSC PROWADZENIA PRAC
1. Ogledziny i kwalifikacja robét: Ocenic stan okien, oSciezy i $ciany warstwowe;j.
. Zabezpieczenie roboét: Zabezpieczy¢ strefe prac oraz wyposazenie hali.
. Demontaz stolarki: Usung¢ skrzydta, oscieznice, mocowania i uszczelnienia.
. Przygotowanie otworéw: Oczysci¢ i naprawi¢ oscieza.
. Montaz nowej stolarki: Ustawi¢ okna, wypoziomowac¢ i zamocowa¢ systemowo.
. Uszczelnienie: Wykonac izolacje i uszczelnienia potaczen.
. Roboty wykonczeniowe: Wykonac obrobki oraz oczyscic stolarke.
. Regulacja: Wyregulowac okucia i sprawdzi¢ dziatanie skrzydet.
9. Kontrola jakosci: Sprawdzi¢ szczelnosc¢ i poprawno$¢ montazu.
22.8.4 PRODUKTY | MATERIALY NIEZBEDNE DO PROWADZENIA PRAC

Oo~NOOO A~ WNDN

ZASTOSOWANIE TYP MATERIALU
1 | Stolarka Okna aluminiowe
2 | Mocowanie Kotwy montazowe
3 | Izolacja Pianka PU
4 | Uszczelnienie zewn. Tasma paroprzepuszczalna
5 | Uszczelnienie wewn. Tasma paroszczelna
6 | Uszczelnienia Uszczelniacz PU

22.8.5 WYMAGANIA | UWAGI WYKONAWCZE
¢ Nie mocowac okien wytgcznie piang PU.
e Stosowac kompletny system montazowy.
¢ Chroni¢ stolarke przed uszkodzeniem podczas montazu.
¢ Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw.
¢ Po zakohczeniu robét uporzgdkowac teren.

229 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE PRZY PRACACH ODSNIEZANIA DACHOW
22.9.1 ZAKRES PRAC:

Roboty obejmujg dostawe, rozmieszczenie, montaz i odbior urzadzen zabezpieczajgcych
pracownikéw podczas wejscia na dach, przemieszczania sie po potaci oraz prowadzenia
odsniezania. Zakres powinien obejmowac ochrone zbiorowg, ochrone indywidualng,
oznakowanie, dokumentacje powykonawczg i instrukcje uzytkowania systemu.

e zabezpieczenie wejscia na dach: drabiny, wytazy, bramki samozamykajace, lokalne
balustrady;



¢ zabezpieczenie krawedzi, Swietlikéw, klap dymowych i otworéw dachowych;
¢ montaz poziomych systemow linowych, pojedynczych punktéw kotwiczgcych, chodnikow i
przetazéw dachowych;
e oznaczenie stref niebezpiecznych pod dachem oraz stref pracy na dachu;
¢ kontrola szczelnosci mocowan, zgodnosci z instrukcjg producenta i dopuszczenie do
uzytkowania.

22.9.2 WYTYCZNE | ZALOZENIA DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC:

22.9.3 KOLEJNOSC PROWADZENIA PRAC

1 | Inwentaryzacja i ocena Sprawdzi¢ typ dachu, spadki, krawedzie, swietliki, ,
ryzyka stan blachy i miejsca wejscia. Wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne na dole i na dachu.
2 Projekt rozmieszczenia Wyznaczy¢ balustrady, linie zycia, punkty
zabezpieczen kotwiczace, chodniki, przetazy i strefy zrzutu $niegu.
Uwzgledni¢ liczbe uzytkownikow, ugiecie liny i plan
ratunkowy.
3 Przygotowanie podioza Oczysci¢ miejsca montazu, usungé snieg, 16d, brud i

luzng korozje. Nie montowa¢ do uszkodzonej lub
skorodowanej blachy bez naprawy i potwierdzenia
NosSnosci.

4 | Montaz ochron zbiorowych | Najpierw zamontowac¢ balustrady przy wejsciach,
krawedziach i swietlikach. Stosowa¢ systemowe
podstawy, nity/wkrety, podktadki EPDM i
uszczelnienie penetragiji.

5 Montaz linii zycia i punktow | Zamontowac stupki kohcowe, narozne i posrednie,
line stalowg, napinacz, amortyzator, wozki i tabliczki
systemowe. Kazdy element montowa¢ wedtug
instrukcji producenta.

6 Montaz chodnikow i Utozy¢ bezpieczne trasy dojscia od wytazu/drabiny
przetazéw do stref odsniezania oraz do urzadzen technicznych.
Moduly mocowac systemowo do pokrycia lub bez
penetracji, zaleznie od rozwigzania.

7 Oznakowanie i odbiér Oznaczy¢ maksymalng liczbe uzytkownikéw,
wymagane SOI, date montazu i termin przegladu.
Sporzadzi¢ protokét, dokumentacje zdjeciowg i
instrukcje uzytkowania.

8 Uzytkowanie podczas Pracownicy powinni by¢ wpieci przed wejsciem w
odsniezania strefe zagrozenia. Odsniezaé sekcjami, bez
odktadania sniegu przy swietlikach, krawedziach i
elementach o nieznanej nosnosci.

22.9.4 PRODUKTY | MATERIALY NIEZBEDNE DO PROWADZENIA PRAC

1 Krawedzie Balustrady dachowe PN- Montaz do blachy trapezowej lub
dachu EN 13374 / PN-EN ISO  ptyt warstwowych przez systemowe
14122. szczelne nity albo wkrety farmerskie

z podktadkami EPDM. Na dachach
ptaskich dopuszcza sie balustrady
wolnostojgce po sprawdzeniu
nosnosci i warunkéw producenta.
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Wyjscie z Zestawy balustrad przy =~ Zamontowac balustrady po obu

drabiny / wyjsciu, bramki stronach wyjscia oraz bramke

wytazu samozamykajgce otwierang do bezpiecznej strefy.
Pracownik ma mie¢ mozliwos¢é
wpiecia sie przed opuszczeniem
drabiny lub wytazu.

Duze potacie | Poziome systemy linowe A Rozmiesci¢ stupki koncowe i

dachu posrednie wedtug projektu.
Zamocowac¢ do nosnej blachy, stali,
betonu lub ptyty warstwowej
wytgcznie w konfiguraciji
przebadanej przez producenta.
Zatozy¢ line, napinacz, amortyzator,
wozek i oznakowanie.

Lokalne Pojedyncze punkty i Montaz do garbow blachy, piyt
stanowiska stupki, montazowych lub konstrukcji nosnej
pracy za pomocg systemowych nitow,

wkretéw lub kotew. Zachowaé
minimalng grubos¢ blachy i rozstaw
tgcznikéw z instrukcji. Otwory

uszczelnic.
Trasy Chodniki, stopnie i Utozy¢ cigg dojscia od wejscia do
komunikacyjne | przetazy dachowe stref roboczych i urzadzen

technicznych. Moduty mocowac do
poszycia albo
zaciskowo/bezpenetracyjnie,
zaleznie od pokrycia. Powierzchnia
powinna by¢ antyposlizgowa.

Swietliki i Balustrady lub ostony Zabezpieczy¢ kazdy swietlik i otwoér

klapy dymowe dachowy. Stosowac balustrady
wokot swietlika albo krate/ostone
montowang do ramy lub podstawy
Swietlika, zgodnie z instrukcjg
producenta.

NAPRAWA | MALOWANIE TYNKOW

22101 ZAKRES ROBOT

22.10.2

22.10.3

¢ Ocena stanu istniejgcych tynkoéw i wyznaczenie miejsc napraw.

¢ Usuniecie odspojonych i uszkodzonych fragmentéw wyprawy tynkarskiej.
¢ Naprawa tynkow, szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie powierzchni.
KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC

e Zabezpieczenie pomieszczen i przygotowanie podtoza.

¢ Skucie luznych fragmentéw tynku, oczyszczenie i odpylenie.

¢ Uzupetnienie ubytkdéw zaprawg naprawcza.

¢ Wyréwnanie powierzchni masg szpachlows i szlifowanie.

e Gruntowanie podtoza.

¢ Dwukrotne malowanie farbg przeznaczong do wnetrz.

DOBOR MATERIALOW

« Zaprawa naprawcza kompatybilna z istniejgcym tynkiem.

» Grunt gteboko penetrujgcy.

» Masa szpachlowa.

* Farba lateksowa lub akrylowa o podwyzszonej odpornosci na zmywanie.
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22.10.5

22.11
22111

22.11.2

22113

22.11.4

22.11.5

22.11.6

2212

22121

22.12.2

22123

WYMAGANIA KONTROLNE

» Sprawdzenie przyczepnos$ci napraw.

« Kontrola rownosci i jednolitosci powierzchni.

» Ocena jakosci powtoki malarskiej — brak smug, przeswitéw i pecherzy.
UWAGI WYKONAWCZE

* Prace prowadzi¢ zgodnie z kartami technicznymi producentéw materiatow.

» Zapewni¢ odpowiednig temperature i wentylacje podczas robét.

+ Chroni¢ swieze powtoki przed uszkodzeniem do czasu petnego utwardzenia.

OGRODZENIE PANELOWE

ZAKRES PRAC

» wytyczenie przebiegu ogrodzenia;

» oczyszczenie terenu;

» wykonanie wykopow;

» wykonanie fundamentéw punktowych;

* montaz stupkow;

» montaz paneli, bram i furtek (jezeli wystepuj3);

* uporzgdkowanie terenu.

MATERIALY

Panele stalowe zgrzewane z drutu @4-5 mm, wysoko$¢ 180cm , ocynk ogniowy lub
galwaniczny i malowanie proszkowe. Stupki stalowe profil 60x40 mm lub 80%x40 mm z
kapturkami. Obejmy systemowe, sruby ocynkowane lub nierdzewne. Beton C20/25.
Podsypka z kruszywa w razie potrzeby.

WYMAGANIA WYKONAWCZE

Przed rozpoczeciem robot sprawdzié granice dziatki oraz uzbrojenie podziemne. Rozstaw
stupkéw zgodny z szerokoscig paneli (najczesciej 2,50 m). Gteboko$¢ posadowienia
dostosowac do strefy przemarzania gruntu — zwykle 0,8—1,2 m. Zachowa¢ pionowos¢é
stupkéw (odchylenie maks. 2 mm na 1 m wysokosci) oraz jednolitg linie ogrodzenia.
TECHNOLOGIA ROBOT

Wykona¢ wykopy, ustawi¢ stupki, zabetonowac i ustabilizowac do czasu zwigzania betonu.
Po osiagnieciu wymaganej wytrzymatosci betonu zamontowac panele z uzyciem
systemowych obejm. Wszystkie uszkodzenia powlok zabezpieczy¢ farbg cynkowa.

KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlegajg: zgodnos¢ materiatdw z dokumentacjg, certyfikaty i deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, wymiary i rozstaw stupkéw, pionowos¢, jakos¢ potgczen, kompletnosc
elementéw mocujgcych oraz stan powtok antykorozyjnych.

ODBIOR ROBOT

Odbidr obejmuje ocene zgodnosci z dokumentacja, stabilnosci konstrukciji, estetyki
wykonania, poprawnosci dziatania bram i furtek oraz uporzgdkowania terenu.

NAPRAWA POLACI DACHOWEJ

Wymagania dotyczgce naprawy dachu ptaskiego wykonanego z blachy trapezowej, izolacji
ze styropianu oraz pokrycia z papy termozgrzewalnej.

ZAKRES PRAC

Zabezpieczenie robo6t, demontaz uszkodzonych warstw, ocena blachy, wymiana
zawilgoconego styropianu, odtworzenie hydroizolacji, naprawa obrobek i uporzgdkowanie
terenu.

WYKONANIE

Usung¢ uszkodzong pape i zawilgocone warstwy. Oceni¢ stan blachy trapezowej, naprawic¢
ogniska korozji lub wymieni¢ uszkodzone arkusze. Utozyé nowe ptyty styropianowe z
przesunieciem spoin. Wykona¢ gruntowanie, utozyé pape podktadowsq i pape wierzchniego
krycia z zachowaniem zaktadow i petnego zgrzewu. Odtworzy¢ obrdbki, uszczelni¢ wpusty i
przejscia.

WYMAGANIA

Roboty wykonywa¢ na suchym podtozu i przy warunkach atmosferycznych zgodnych z
zaleceniami producenta. Nie dopuszcza sie pecherzy, fatd ani nieszczelnych zgrzewéw.



22.12.4 KONTROLA JAKOSCI

2213

Kontrola materiatéw, grubosci warstw, jakosci zgrzewdw, mocowania izolacji, szczelnosci i
odwodnienia.

MAPRAWA POSADZKI CERAMICZNEJ W POM GOSPODARCZYCH | SANITARNYCH

22131 ZAKRES PRAC

Naprawa posadzki ceramicznej obejmuje usuniecie uszkodzonych elementéw, odpowiednie
przygotowanie podtoza oraz ponowny montaz ptytek wraz z fugowaniem.

Przygotowanie strefy roboczej i demontaz:

Wyznaczenie i zabezpieczenie obszaru prac folig oraz tasma przed rozprzestrzenianiem sie
pytu.

Naciecie fug wokét uszkodzonych ptytek (np. szlifierkg katowg z tarczg diamentowg lub
multitool'em) w celu odizolowania ich od reszty posadzki i zapobiegania pekaniu sgsiednich
elementow.

Skucie uszkodzonych ptytek przy uzyciu dtuta i mtotka lub mtota udarowego.

Przygotowanie podtoza:

Skucie starej warstwy kleju az do surowego, stabilnego podtoza (np. jastrychu).

Doktadne odkurzenie powierzchni odkurzaczem przemystowym.

Weryfikacja stanu podtoza (sprawdzenie czy podioze nie pyli, nie ma pekniec¢ i czy
zachowany jest odpowiedni poziom). W przypadku ubytkéow — wypetnienie ich zaprawag
naprawcza.

Gruntowanie podtoza preparatem zwiekszajgcym przyczepnosc.

Montaz nowych ptytek:

Przyciecie nowych ptytek na odpowiedni wymiar (jesli dotyczy).

Natozenie kleju metodg kombinowang (tzw. rozptywowa/kombinowang — natozenie kleju
pacg zebatg na podtoze oraz cienkiej warstwy na spod ptytki).

Wklejenie ptytek z zachowaniem odpowiednich szerokosci spoin (uzycie krzyzykow
dystansowych lub systemu poziomowania) i kontrola ptaszczyzny poziomica.

Fugowanie i wykonczenie:

Po wyznaczonym przez producenta kleju czasie schniecia (zwykle 12—24 h) usuniecie
nadmiaru kleju ze spoin.

Wypetnienie spoin zaprawa fugows.

Zmycie powierzchni ggbkg na mokro po wstepnym zwigznia fugi.

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych oraz stykéw ze scianami/cokotami elastycznym silikonem
naprawczym.

22.13.2 WYMAGANIA MATERIALOWE

Materialy uzyte do naprawy muszg posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz by¢
dostosowane do warunkow eksploatacji (np. mrozoodpornos¢ przy pracach na zewnatrz).
Nowe ptytki o parametrach (wymiar, grubos$¢, klasa $cieralnosci PEI, antyposlizgowos¢ R)
zgodnych ze istniejgcg posadzka.

Grunt gteboko penetrujgcy (na podtoza chtonne) lub grunt z dodatkiem piasku kwarcowego
(na podtoza gtadkie/nienasigkliwe).

Klej odksztatcalny min. klasy C2S1 lub C2TE (dla wnetrz), a w przypadku ogrzewania
podiogowego lub taraséw — C2S2. Przy szybkich naprawach zaleca sie klej szybkowigzgcy
(klasa F).

Fuga cementowa o podwyzszonych parametrach (klasa CG2WA) lub fuga epoksydowa
(klasa RG) w miejscach narazonych na wilgo¢, chemia lub duzy ruch.

Silikon sanitarny lub neutralny (dopasowany kolorystycznie do fugi) oraz sznur dylatacyjny
do wypetnienia spoin obwodowych.

22.13.3 WYMAGANIA

Naciecie fugi wokét uszkodzonej ptytki jest kluczowe — uderzanie w ptytke bez
wczeshiejszego odciecia jej od reszty posadzki niemal zawsze prowadzi do uszkodzenia
krawedzi sgsiednich, dobrych ptytek.

Odpowiedni dobér kleju i pokrycie: Nalezy dbac o petne pokrycie spodu ptytki klejem (100%
powierzchni, zwtaszcza przy ptytkach wielkoformatowych oraz na zewnatrz), aby zapobiec
powstawaniu pustek powietrznych, ktére ostabiajg odpornosé na obcigzenia mechaniczne.
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22.16
22.16.1

Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C. Nalezy
unikaé przeciggow oraz bezposredniego nastonecznienia haprawianego miejsca podczas
wigzania kleju i fugi.

Nie wolno wchodzi¢ na naprawiany fragment przed uptywem czasu podanego przez
producenta kleju (dla standardowych klejow min. 24 h, dla szybkowigzgcych ok. 3—4 h).
Nalezy uswiadomic inwestora, ze nowe ptytki (nawet z tej samej serii) lub nowa fuga mogg
delikatnie rézni¢ sie odcieniem od elementéw uzytkowanych przez lata ze wzgledu na
naturalne starzenie sie i zabrudzenia materiatu.

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | SCIAN OPOROWYCH PRZY RAMPIE
FRONTOWEJ

Wymiary zgodnie z architekturg. Z uwagi na roznice pozioméw mniejszg niz 50cm balustrad

nie projektowano. Poziom posadowienia -1,45m, beton chudy C8/10 grubosci 10cm

utozyé na rzednej -1,55m. Sciany w iloéci 2 szt. wykonaé w odbiciu lustrzanym — tak aby

odsadzki (szersza

strona fawy fundamentowej) byta na wewnatrz. Zbrojenie (pionowe i poziome) $ciany od

strony budynku

zakotwi¢ w stopach fundamentowych poprzez wklejenie. Powierzchnie zewnetrzne wykonaé

mozliwie

gtadkie, stosowaé narozniki do szalunkéw o boku 2cm. $ciane pomalowac.

Scianeg zaizolowaé dysperbitem. W przypadku stosowania betonu wodoszczelnego (min W-

6) — nie ma

koniecznosci stosowania izoalc;ji.

Przy wejsciu dla personelu wykonac¢ schody zelbetowe wykonczone okfadzing ceramiczng

Schody z betonu C25/30. Stosowaé narozniki szalunkowe 2cm.

Szczegoty konstrukcji wg projektu branzy konstrukcyjnej

SUFIT PODWIESZANY BEZWIESZAKOWY
Sufit podwieszany bezwieszakowy w pom nieuzytkowym 2 poziomu
Wg zalecen producenta

NAPRAWA OKLADZIN CERAMICZNYCH SCIAN

ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC

Zabezpieczenie strefy i kontrolowana rozbiorka

» Zabezpieczenie podtdg oraz sgsiednich elementéw wyposazenia folig budowlang i
tasmami.

* Naciecie fug: Za pomocg szlifierki z tarczg diamentowg lub urzadzenia wielofunkcyjnego
(multitool) delikatnie

wycig¢ fuge wokét uszkodzonej/odparzonej ptytki, odcinajgc jg od pozostatej oktadziny.

* Demontaz uszkodzonych ptytek: Ostroznie skuc¢ ptytke przy uzyciu dtuta i mtotka, kierujgc
uderzenia od

zewnatrz do srodka uszkodzonego elementu, aby unikng¢ uszkodzenia krawedzi sgsiednich
ptytek.

» Skucie starych resztek zaprawy klejowej ze $ciany az do surowego, stabilnego podtoza.

» Doktadne odpylenie powierzchni strefy naprawczej (odkurzacz przemystowy).

» Ocena nosnosci i stabilnosci podtoza (tynk, ptyta g-k, beton). Usun luzne fragmenty tynku.
* Wypetnienie gtebokich ubytkow szybkowigzgcg zaprawg wyrownawczg lub tynkiem
naprawczym, utrzymujgc

ptaszczyzne sciany.

* Hydroizolacja (jesli dotyczy strefy mokrej - np. pod prysznicem): Natozenie folii w ptynie i
wklejenie tasm

uszczelniajgcych w naroznikach.

* Natozenie gleboko penetrujgcego preparatu gruntujgcego w celu zmniejszenia i
wyréwnania chtonnosci podtoza.

* Przyciecie nowej ptytki na wymagany wymiar (z zachowaniem odpowiednich szerokosci
spoin).

* Aplikacja kleju: Nanies¢ klej na podioze pacg zebatg oraz natozycC cienkg warstwe
kontaktowg na spdd plytki



(metoda kombinowana / buttering-floating). Dbac o to, aby klej nie sptywat.

» Osadzenie ptytki i docisk z lekkim ruchem przesuwnym. Uzycie krzyzykéw dystansowych
lub klipsow

poziomujgcych.

 Kontrola ptaszczyzny Sciany oraz licowania ptytki z sgsiednimi elementami przy uzyciu
taty/poziomicy.

Faza IV: Spoinowanie i wykohczenie

» Oczyszczenie szczelin fugowych z nadmiaru kleju przed jego zwigzaniem.

* Po uptywie czasu schniecia kleju (zwykle 12—24h) przemycie powierzchni i doktadne
wypetnienie spoin zaprawg

fugowg za pomoca pacy gumowe;j.

» Po wstepnym zwigzaniu fugi — przemycie oktadziny wilgotng ggbkg i profilowanie spoiny.
* Wypetnienie spoin naroznych, dylatacyjnych i stykow z ceramikg sanitarng elastyczng
masg uszczelniajgca

(silikonem).

22.16.2 WYMAGANIA MATERIALOWE
Ptytki ceramiczne scienne PN-EN 14411 (Grupa BIlll lub Bla)
Dopasowane wymiarowo, kolorystycznie i gruboscig do
istniejgcej oktadziny. Odpornosé¢ na popekanie wtoskowate.
Preparat gruntujgcy Gteboko penetrujgcy Wzmacniajgcy podtoze, redukujgcy chtonnosé dla
podtozy
tynkowych/gipsowych lub grunt z piaskiem kwarcowym na
podtoza gtadkie.
Zaprawa klejowa C2TE / C2T
Zmniejszony poslizg
Odksztatcalny klej o podwyzszonym parametrze przyczepnos$ci i zmniejszonym poslizgu (T),
uniemozliwiajgcy zsuwanie sie ptytek ze sciany. Klasa S1 na podtoza krytyczne.
Zaprawa fugowa CG2WA lub RG (epoksydowa)
Cementowa o zmniejszonej absorpcji wody (W) i wysokiej odpornosci na $cieranie (A) z
dodatkiem $rodkéw hydrofobowych i biobdjczych (antygrzybiczna).
Silikon / Dylatacja Silikon sanitarny neutralny / acetatowy
Odporny na rozwoj grzybow i plesni, elastyczny, dopasowany kolorystycznie do fugi
cementowej.
Hydroizolacja (opcja) PN-EN 14891 (Folia w ptynie)
Stosowana w strefach mokrych (tazienki, natryski). Zapewnia ciggto$¢ powtoki wodochronnej
pod ptytkami.

22.16.3 UWAGI WYKONAWCZE | KONTROLA JAKOSCI
Kluczowe naciecie spoin: Nigdy nie nalezy przystepowac do skuwania uszkodzonej ptytki
sciennej bez
wczesniejszego mechanicznego wyciecia fug wokét niej. Grozi to odtamaniem krawedzi lub
uszkodzeniem
przylegajgcych ptytek.
Zjawisko poslizgu (Sptywanie): Przy pracach sciennych nalezy stosowac kleje o zerowym lub
ograniczonym
poslizgu pionowym (oznaczenie T wg normy EN 12004), aby nowo wklejona ptytka nie
opadata pod wtasnym
ciezarem przed zwigzaniem kleju.
Sprawdzanie odparzen podfoza: Po usunieciu ptytki nalezy opukac poditoze wokot
naprawianego miejsca. Jesli
stycha¢ ,gtuchy” dzwiek, zasieg naprawy nalezy rozszerzy¢, gdyz stary tynk lub klej odkleit
sie od sciany.
Przyczepno$c¢ kleju (Coverage): Wymagane jest min. 80-90% powierzchni pokrycia klejem
pod ptytkg scienng w
pomieszczeniach suchych oraz 100% w strefach mokrych (kabiny prysznicowe, baseny).
Warunki klimatyczne: Temperatura powietrza i podtoza podczas wykonywania prac musi
wynosi¢ od +5°C do
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+25°C. W strefach nastonecznionych nalezy chroni¢ swieze spoiny przed szybkim
wysychaniem.

Strefy Dylatacji: Spoiny narozne ($ciana-sSciana, sciana-posadzka) oraz styk z urzgdzeniami
sanitarnymi nie mogg

by¢ wypetniane sztywng fugg cementowg — bezwzglednie stosowac silikon elastyczny.
Uwaga dotyczgca estetyki: Nowo wbudowane ptytki oraz swieza fuga moga odbiegacé
odcieniem od

dotychczasowej oktadziny ze wzgledu na proces starzenia materiatu, stopien zabrudzenia
oraz roznice w partiach

produkcyjnych (szarza/tonacja). Przed wklejeniem nalezy dokonaé préby dopasowania
odcienia.

NAPRAWA POSADZKI HALI
Wg opracowania branzy konstrukcyjnej

opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz Kochanowski
upr. bud. nr LOIA/6/2003/Gw
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci architektoniczne;j



Warunki ochrony
przeciwpozarowej

-zalozenia do remontu

na podstawie:

— art. 3 pkt 8) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
22026 . poz. 524)

sporzadzona dla obiektu:

— Budynku magazynowego Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego
ul. Pitkarska 9
dz. ewid. nr 2498/94
obreb Stoneczne
gmina Gorzéw Wielkopolski
powiat Gorzéw Wielkopolski
wojewodztwo lubuskie

na wniosek:

— BIURO PROJEKTOW ARCHidea Projektowanie
| REALIZACJA INWESTYCJI
ul. Teatralna 46/1
66-400 Gorzow Wielkopolski
NIP: 599-19-99-851

przez:
— Leszka Fijatkowskiego
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
nr upr. 740/2022

Janczewo, dnia 11 czerwca 2026 .
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek magazynowy, ktory z racji zmiany wiasciciela podlega
remontowi. Obiekt zlokalizowany w Gorzowie WIkp. przy ul. Pitkarskiej 9, dz. nr 2498/94, obreb Stoneczne.
Zrodta informacii stanowigce podstawe sporzadzenia opracowania:

1. Dane uzyskane od zlecajacego opracowanie.
1.1. Podstawy prawne opracowania

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,  jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U.z2022r., poz. 1225 ze zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych  obiektow  budowlanych
i terenow (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 822).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030).

4. PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

5. PN-B-02852:2001 - Obliczanie gestosci obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru.

1.2. Cel opracowania

Opracowanie stuzy do przygotowania danych dotyczacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej
niezbednych dla sporzadzenia:

a) Wytycznych do przeprowadzenia remontu.

2. Ogédlna charakterystyka obiektu

Opracowaniu podlega budynek magazynowy, dla ktorego nie zmienia si¢ przeznaczenia ani sposobu
wykorzystania lecz z uwagi na przejecie wiasnosci przez Lubuski Urzad Wojewddzki podjeto decyzje o jego
remoncie. Budynek zostat wybudowany jako obiekt jednokondygnacyjny w klasie ,E” odpomosci pozarowej z
uwzglednieniem projektowanej gestosci obcigzenia ogniowego na poziomie do 500 MJ/m? wigcznie. Parametry te
pozostajg niezmienne. Jednoczeénie wystepujaca wewnafrz hali zabudowa murowana, z racji braku zmiany
sposobu uzytkowania hali, pozostaje do wykorzystania jedynie na poziomie podiogi hali jako
jednokondygnacyjne, wydzielone pomieszczenia sanitamo-magazynowe z mozliwoscia stworzenia zaplecza
biurowego powigzanego funkcjonalnie z czgécia magazynowa, co nie wplywa na kwalifikacje hali, zwtaszcza w
ujeciu braku zaliczenia hali do obiektéw przeznaczony na pobyt ludzi. Tym samym wydzielona przestrzen nad
Ww. pomieszczeniami powinna pozosta¢ niezagospodarowana i otwarta na hale (brak petnych przegrod
budowalnych).

3. Charakterystyka pozarowa
3.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji

mgr inz. Leszek Fijatkowski kontakt@gefal.pl tel. 504 36 88 52
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3.2,

1. Powierzchnia zabudowy 974 m2;

2. Powierzchnia wewnetrzna 946 m2;

3. Kubatura brutto 6858,98 m3;

4. Wysokos¢ 8,41 (N);

5. Liczba kondygnacji 1 nadziemna

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych

materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych

Opracowaniu podlega budynek magazynowy, w ktorym zagrozenie pozarowe wynikaé bedzie przede

wszystkim z przechowywanego materiafu oraz sposobu jego przechowywania.

Magazyn stuzy¢ ma do przechowywania materiatow i urzadzen mozliwych do wykorzystania podczas

powodzi i innych sytuacii kryzysowych, w tym takiego asortymentu jak:

- mobilne agregaty pradotworcze;
—  Quady;

—  16dz z silnikiem zaburtowym na przyczepie;

—  urzadzenie do napetniania workow z piaskiem;
— agregat 10 kW z najasnica na przyczepie;

—  przyczepy lekkie;

- wozek widlowy czolowy elektryczny;

—  worki do napetniania piaskiem;

- przeno$ne agregaty pradotworcze;

— namioty pneumatyczne ratownicze;

—  plandeki o réznej wielkosci;

—  pilarki do drewna;

—  silniki zaburtowe;

—  przecinarki;

— pompy szlamowe;

— inny maly sprzet ratowniczy (sprzet elektryczny);
—  stoly turystyczne i krzesta turystyczne do namiotow;
— {6Zka polowe;

—  $piwory;

—  oSwietlenie elektryczne do namiotow;

— szpadle, fopaty, fomy itp.;

— osuszacze powietrza elektryczne.

Przechowywane w magazynie pojazdy spalinowe nie moga by¢ zatankowane oraz nie mogq
posiadac podigczonego na stale akumulatora, z uwagi na brak funkcji garazowej hali. Jednoczesnie dla
okresowego sprawdzenia stanu tych pojazdow w hali bedzie przechowywany niezbedny zapas paliwa
umozliwiajacy wykonanie okresowych rozruchow. Zapas paliwa bedzie dostosowany do ilosci pojazdow
oraz innego sprzgtu spalinowego przechowywanego w hali, ktéry bedzie wymagat okresowego
uruchomienia. Wymagania w zakresie przechowywanego paliwa powinny by¢ zawarte w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

mgr inz. Leszek Fijatkowski kontakt@gefal.pl tel. 504 36 88 52

Strona | 4



Hala magazynowa, ul. Pitkarska 9, 66-400 Gorzéw WIkp.

3.3. Informacije o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek zakwalifikowano do obiektow magazynowych PM.

3.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej

kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sig
na zewnatrz pomieszczen

Obiekt magazynowy PM nie jest kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi. Maksymalna ilos¢ osob
przewidywana do okresowego pobytu (na czas zlozenia lub podjgcia magazynowanych przedmiotow),
nieprzekraczajacego 2 godzin na dobe dla tych samych osdb, wynosi do 4 oséb.

3.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu
jego wykonania

Obiekt tworzy jedna strefe pozarowa;

Lp. | Oznaczenie Gestosc Powierzchnia Dopuszczalna
strefy obcigzenia wewnetrzna powierzchnia
pozarowej ogniowego [m3] [m?]
[MJimZ]
1 SP1 <500 940 20 000

Nie projektuje sie stref dymowych.

3.6. Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do ich okre$lenia

Dla budynkéw przyjeto projektowag warto$¢ gestosci obcigzenia ogniowego na poziomie do 500 MJ/m2.
Biorac pod uwage dostarczone przez inwestora dane stwierdzam, ze projektowa wartosé gestosci obcigzenia
ogniowego hie zostanie przekroczona.

3.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasie reakcji na ogien elementéw
wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczeri i drég ewakuacyjnych

a) klasa odpomosci pozarowe;j:
—  budynek jednokondygnacyjny, niski (N);
— brak kondygnacji podziemne;j;
~  zakladana warto$¢ gesto$ci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?;
— wymagana ,E" na podstawie §212.4 rozporzadzenia [1];

b) wymagana klasa odpornosci ogniowej dla poszczegdinych elementéw budynku wykonanych w klasie
,E" odpornosci pozarowej:

Klasa odpomosci Klasa odpomosci ogniowej elementow budynku®
pozarowej - - . -
budynku Glowna Konstrukcja Strop" Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewngtrzna!). 2 wewnetrzna® dachu®
no$na
1 2 3 4 5 6 7
A R 240 R 30 REI 120 El 120 {0-i) El 60 RE 30
B R 120 R 30 REI 60 El 60 (0-i) El 30 RE 30
,C’ R 60 R 15 REI 60 El 30 (0-i) El 15 RE 15
.0’ R 30 () REI 30 El 30 (0-i) () ()
»E” (6] G (b (i) ( (v

mgr inz. Leszek Fijatkowski kontakt@gefal.pl tel. 504 36 88 52
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Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpomosci ogniowe;
elementéw budynku

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

() - nie stawia sig wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spenia takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpomosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukam i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacijg
znajduje sie strop albo inna przegroda, speniajaca kryteria okreslone w kol. 4

Strona | €

c) klasa odpornosci ogniowej $cian zewngtrznych — brak wymagan dla budynku jednokondygnacyjnego.
Sciana powinna byé wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajacych ogien - NRO (wg PN-B-02867
dla 0o—i oraz wg PN-EN 13501-1 dla i—o);

d) klasa odpornosci ogniowej dachu/przekrycia — bez wymagan; NRO (wg PN-EN 13501-1 od wewnatrz)
oraz Broof{t1) (wg PN-EN 13501-5 od zewnatrz).

e) w budynku nie nalezy stosowat od wewnatrz oktadzin $ciennych z materiatow nie posiadajacych klasy
reakcji na ogien NRO;

3.8. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez
ograniczajacym jego skutki

W budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania pomieszczen zagrozonych wybuchem. Nie przewiduje sie
rowniez stref zagrozenia wybuchem wewnatrz oraz w przestrzeni zewnetrznej.

Nie przywiduje sig obrotu materiatami pirotechnicznymi. Nie przewiduje sig innych materialow wybuchowych
do przechowywania lub uzytkowania w obiektach.

Kwestia przechowywania i uzywania paliwa do urzadzen spalinowych wykorzystujacych benzyne,
niezbedna do uwzglednienia w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, z uwzglednieniem zakazu przelewania
benzyny wewnatrz hali.

3.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie wraz z danymi o
przewidywanych srodkach do ewakuaciji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Budynek nie jest przewidziany na pobyt ludzi, tym niemniej nie przewiduje sie by osoby mogace przebywaé
w hali byly ratowane w sposéb inny niz wskazany w przepisach. W obiekcie przewiduje sie mozliwosci
przebywania 0sob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

W budynku wystepowat bedzie jedynie przejscie ewakuacyjne prowadzace przez nie wiecej niz trzy
pomieszczenia o dopuszczalnej dlugosci wynoszacej 80 m ze wzgledu na brak przediozenia zagospodarowania
pomieszczen. Dlugos¢ przejécia moze zosta¢ zwigkszona o 25% dla pomieszczenia hali gtownej, w zwigzku z
przekroczeniem 5,0 m wysokoéci tego pomieszczenia. Minimalna szerokoé¢ przejécia powinna wynosi¢ 0,9m na
hali gtownej oraz 0,8m (wliczajac szeroko$¢ drzwi) z pomieszczen wydzielonych w hali gtownej. Wyjscie z hali
powinno by¢ zapewnione drzwiami o wymiarach co najmniej 0,9 m x 2,0 m w $wietle. Zaleca si¢ by drzwi
otwieraly sie zgodnie z kierunkiem ewakuacii.
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Hala magazynowa, ul. Pitkarska 9, 66-400 Gorzéw Wikp.

3.10. Informacje o doborze urzadzer przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

3.10.1. Statych i pétstalych urzadzen gasniczych
Nie wymagane. Nie przewiduje sie w budynku.
Strona | °
3.10.2. Dzwigkowego systemu ostrzegawczego
Nie wymagane. Nie przewiduje sie.
3.10.3. Systemu sygnalizacji pozarowej
Nie wymagane. Nie przewiduje sie.
3.10.4. Instalacji awaryjnego owietlenia ewakuacyjnego

W przypadku wystepowania instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy rozwazy¢ zasadno$c
jej zastosowania na terenie hali, jak i na zewnatrz za drzwiami ewakuacyjnymi, z uwagi na brak przeznaczenia
hali na pobyt ludzi. W przypadku podjecia decyzji o jej uwzglednieniu i remoncie nalezy wzig¢ pod uwage fakt, ze
AOE powinno dzialat w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek czesci zasilania o$wietlenia podstawowego.
Instalacja AOE moze by¢ wyposazona w oprawy z wlasnym modutem inwerterowym. Oprawy powinny by¢
umieszczone w sposob zapewniajacy odpowiednie natezenie o$wietlenia w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych z
pomieszczenia i w miejscach, w ktorych konieczne jest podkreslenie potencjalnego zagrozenia lub sprzetu
bezpieczenstwa (gasnic).

Oprawy AOE powinny byé montowane co najmniej 2,0 m nad poziomem podtogi.

NateZenie oswietlenia ewakuacyjnego nie powinno byé nizsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi na niezajetym
polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem pasa obwodowego tej strefy o szerokosci 0,5 m. Oprawy AOE powinny
Swieci¢ z wymaganym natezeniem przez co najmniej 1 godzine od zalaczenia. Wymagane natezenie o$wietlenia
powinno zosta¢ uzyskane maksymalnie po 60 s, natomiast polowa tego natezenia juz po 5 s.

Instalacja projektowana od podstaw lub modyfikowana powinna zosta¢ wykonana wg odrebnego projektu i
uzgodniona z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

3.10.5. Instalacji wodociagowej przeciwpozarowej

Nie wymagana. Nie przewiduje sie.

3.10.6. Hydranty zewnetrzne

Istniejace na sieci miejskie;.

3.10.7. Przeciwpozarowych klap odcinajacych
Nie wymagane. Nie przewiduje sie

3.10.8. Urzadzen oddymiajacych
Nie wymagane. Nie przewiduje sie.

3.10.9. Urzadzen zabezpieczajacych przed wybuchem i ograniczajacych jego skutki
Nie wymagane. Nie przewiduje sie.

3.10.10. Kurtyny dymowe
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Nie wymagane. Nie przewiduije sie.

3.10.11. Sterowane drzwi, bramy i inne zamknigcia przeciwpozarowe
Nie wymagane. Nie przewiduije sig.

3.10.12. Dzwig6w przystosowanych dla potrzeb ekip ratowniczych
Nie wymagane. Nie przewiduje sie.

3.10.13. Przeciwpozarowego wytacznika pradu

Dla budynku nalezy zapewni¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy do niego doptyw napiecia. Nie
przewiduje si¢ by w budynku wystepowaly urzadzenia, ktorych dzialania w czasie pozaru jest niezbedne.
Stosowanie PWP poprawia warunki bezpieczeristwa ekip ratowniczych podczas gaszenia pozaru. Element
wykonawczy powinien by¢ zamontowany w rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej w odrebnej strefie pozarowej
oddzielonej $cianami i stropem w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REIB0 lub w rozdzielnicy wykonanej w
k.0.0. co najmniej EI60 wraz z obudowa kabla zasilajacego w k.0.0. o najmniej EI60. Potaczenie obudowy kabla
zasilajgcego i rozdzielnicy powinno réwniez spenia¢ k.0.0. co najmniej EIB0. Alternatywnie urzadzenie
wykonawcze PWP nalezy umiesci¢ poza budynkiem. Przycisk sterujacy powinien byé zlokalizowany w poblizu
gtownego wejscia do budynku i stosownie oznakowany. Dopuszczalne jest umieszczenie przycisku bezposrednio
przy ztaczu glownym, przy czym jego lokalizacja powinna byé szczegoinie uwidoczniona. Stan PWP powinien byé
odpowiednio sygnalizowany.

Przy projektowaniu i montazu PWP nalezy uzy¢ materiatow posiadajacych dopuszczenie do wprowadzenia
na rynek wyrobow budowlanych. Do polgczenia aparatu z elementem sterujacym nalezy uzyé, co do zasady,
przewodu PH30.

Nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ recznego wylaczenia zasilania, w tym celu niezbedne jest zapewnienie
mozliwosci bezpiecznego dostepu do miejsca instalacji aparatu wykonawczego PWP.

Instalacja ~ powinna  zosta¢  wykonana  wg  odrebnego  projektu i  uzgodniona
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

3.11.  Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznych

3.11.1. Wentylacyjnej

Przewody wentylacyjne powinny byé¢ wykonane z materialow niepalnych, a palne izolacje akustyczne oraz
cieplne oraz inne palne okladziny moga by¢ stosowane jedynie na zewnetrznej ich powierzchni w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (wg PN-EN 13501-1: dla gotowego wyrobu wielowarstwowego co
najmniej B-s3, d0 z dopuszczeniem warstwy izolacyjnej wykonanej co najmniej w klasie reakcji na ogie E oraz
jezeli izolacja przewodéw bedzie skiadata sig z pojedynczych wyrobow, to kazdy z nich bedzie musiat spetniac
wymaganie co najmniej B.-s3, d0. Drzwiczki rewizyjne w kanatach wentylacyjnych powinny byé wykonane z
materiatow o klasie reakcji na ogien co najmniej odpowiadajacej klasie reakcji na ogien kanatéw i przewodow
wentylacyjnych, w ktorych drzwiczki zostang zainstalowane.

Metalowe elementy przewodéw i urzadzen instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej powinny zostaé objete
potaczeniami wyréwnawczymi.

mgr inz. Leszek Fijatkowski kontakt@gefal.pl tel. 504 36 88 52
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3.11.2. Ogrzewczej
Nie przewiduje sie.
3.11.3. Gazowej
Nie przewiduje sie.
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3.11.4. Elektroenergetycznej

Instalacja powinna by¢ zabezpieczona stosownymi zabezpieczeniami nadmiarowo-pradowymi oraz
przeciwporazeniowymi w rozdzielnicy elektrycznej.

Kubatura brutto budynku magazynowego przekracza 1000 m? stad istnieje koniecznosé wyposazania go w
PWP. Aparat wykonawczy PWP powinien zosta¢ zamontowany w sposob gwarantujacy odciecie napiecia do
kazdego obwodu w budynku.

3.11.5. Odgromowe;

Instalacja odgromowa powinna by¢ uziemiona. Warto$¢ uziemienia powinna wynosié co najwyzej 10 Q.
Niezbedne jest zapewnienie dostepu do elementow pomiarowych instalagji.

3.11.6. Kontroli dostepu
Nie przewiduje sie.
3.11.7. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Palne izolacje akustyczne oraz ciepine mogq by¢ stosowane na przewodach instalacji wodno-kanalizacyjnej
W sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (wg PN-EN 13501-1: dla gotowego wyrobu
wielowarstwowego co najmniej Bi-s3, d0 z dopuszczeniem warstwy izolacyjnej wykonanej co najmniej w klasie
reakcji na ogien E oraz jezeli izolacja przewodow bedzie sktadata sie z pojedynczych wyrobow, to kazdy z nich
bedzie musiat spetnia¢ wymaganie co najmniej B.-s3, d0.

Instalacja wodno-kanalizacyjna wykonana z przewodow metalowych powinna zostaé objeta potaczeniami
wyrownawczymi.

3.11.8. Instalacja fotowoltaiczna
Nie przewiduje sie.
3.12.  Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych
W budynku nie wystepujg Zadne instalacje wymuszajgce przygotowanie scenariusza pozarowego.
3.13. Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet ga$niczy

Budynek powinien zosta¢ wyposazone w minimalng ilo$¢ $rodka gasniczego uzalezniong od chronionej
powierzchni oraz wartosci gestosci obcigzenia ogniowego.

Lp. Obiekt Powierzchnia Qd Wspétczynnik masy Minimalna masa
wewnetrzna [MJim?] $rodka gasniczego Srodka gasniczego
[m?] e [kg/m?] [kg]
1 Hala magazynowa - SP1 940 <500 2/300 8

Gasnice powinny byé zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych, nie narazonych na zniszczenie oraz
oddziatywanie zrodet ciepla, a takze ostonigte przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Dostep do
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gasnicy powinien wynosi¢ najwyzej 30 m z dowolnego miejsca, w ktérym moze znalez¢ sie cztowiek w obiekcie
(co moze wymaga¢ zwigkszenia ilosci podrecznego sprzetu gasniczego, biorac pod uwage fakt zalecanej
wielkosci pojedynczej gasnicy proszkowej o masie 4 kg/6 kg, a w bezposredniej bliskosci gasnicy powinna by¢
zapewniona wolna przestrzef o wymiarze co najmniej 1 m. Lokalizacja gasnic powinna by¢ oznaczona znakiem
bezpieczeristwa posiadajacym $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
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3.14.  Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatari ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich doj$ciach

3.14.1.

3.14.2.

3.143.

Punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych

Budynek o powierzchni w przedziale 500 m2+1000 m2i g.0.0. do 500 MJ/m2 wymaga 10 /s wody
do zewnetrznego gaszenia pozaru z co najmniej jednego hydrantu zewnetrznego o $rednicy
80 mm, przy cisnieniu dynamicznym 0,2 MPa. Najblizszy zlokalizowany hydrant ma by¢ w
odleglosci 5 m+75 m od $ciany budynku, a kolejny w odlegtosci 5 m+150 m. Nalezy zweryfikowaé
czy istniejace hydranty spetniajg wymagania w zakresie wydajnosci (nominalnie 10 s, a min.
5 Ils) i cisnienia dynamicznego (nominalnie 0,2 MPa przy poborze z jednego hydrantu, a min.
0,1 MPa przy jednoczesnym poborze z dwoch hydrantow).

Nasady sluzace do zasilania urzadzen gasniczych i inne rozwiazania przewidziane do tych dziatan
Nie przewiduje sie.

Dzwigi dla ekip ratowniczych i prowadzace do nich doiscia
Nie przewiduje sie.

3.15.  Informacja o usytuowaniu budynku

Z racji prowadzonego remontu kwestia usytuowania nie podlega ocenie z uwagi na stan zastany.
Ewentualne rozwazania w przedmiotowej materii niezbgdne w przypadku prowadzenia przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy lub zmiany sposobu uzytkowania budynku.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NUMER FUNKCJA POWERZCHNIA

POM. POMIESZCZENIA POSADZKA UZYTKOWA
1.01 MAGAZYN POS. BETONOWA 872,8 m?
1.02  |POM. GOSPODARCZE TERAKOTA 22,57 m?
1.03  |POM. GOSPODARCZE TERAKOTA 16,93 m?
1.04 |WC TERAKOTA 6,41 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 918.71 m?

UWAGA :

NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI KOMPLET Z OPISEM TECHNICZNYM

| POZOSTALYMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI, W WYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI LUB
BRAKU INFORMACJI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE,

Z PROJEKTANTEM.

UWAGA :

NINIEJSZY RYSUNEK ZOSTAt WYDANY JEDNORAZOWO W CELU REALIZACJI NINIEJSZEJ INWESTYCJI.
PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO B.P. ARCHIDEA. KOPIOWANIE BEZ ZGODY

B.P. ARCHIDEA ORAZ WYKORZYSTYWANIE DO INNYCH CELOW NIZ JEGO PRZEZNACZENIE JEST
ZABRONIONE.

UWAGA:

WYMIARY SPRAWDZIC W NARTURZE

ARCH
/IDEA

BIURO PROJEKTOW ARCHidea PROJEKTOWANIE | REALIZACJAINWESTYCJI,
ul. Teatralna 46/1 tel. 513099501, 66 - 400 Gorzéw Wikp.

589

: < |B8 82 NW A 3% 38
9125 ‘ | — | \Rs 9125 —
’ 1024 | 486 g s 504 504 542
500 - | 500 | 500 518 518 518 518 518
| i 5637
| |
{ (C) (F)

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT BUDYNEK MAGAZYNOWY
ADRES DZ 2498/94, UL. PILKARSKA 9, OBREB 6 SLONECZNE, 66-400 GORZOW WLKP
INWESTOR LUBUSKI URZAD WOJEWODZKI, UL. JAGIELLONCZYKA 8, 66-400 GORZOW WLKP
NR RYS:
sranza  |ARCHITEKTURA v
SKALA:
mesc RZUT PRZYZIEMIA o
» ' LOIA/6/2003 / Gw
PROJEKTOWAL | mgr inZ. arch Grzegorz Kochanowski o
W spec. arch. bez ograniczen
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Lukasz Biernacki 13599DUW L
W spec. arch. bez ograniczen
Stawomir Tyczynski
OPRACOWAL(A)

DATA
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ZESTAWENIE POMIESZCZEN
NUMER FUNKCJA POWIERZCHNIA
POM. POMIESZCZENIA POSADZKA UZYTKOWA
PRZESTRZEN 2
. 24.06
T U TKOWA TERAKOTA m
PRZESTRZEN 2
. 22,57
112 oW TERAKOTA m
POWIERZCHNIA 46.63 m?
************ T 1T
i i \
: | |
| EMONTAZ | ‘
_____________________I_____/gmw_ _____ i _________ -
HH — — - — e ——— I ___________________
| S S S = 1
o EEEEEEE = =l |- |
~ Y ] : ~ L\l] }
|
| == — |~
- i SCHODY STALOWE
— 65,98 .82, 98 11 i W MIEJSCE DREWNIANYCH
D | L == §| | |
Niam o M e | |
| =y |
T N B Ei—— |
I I | NG N |
| LN ! \ﬂ |
| DEMONTAZ l EMONTAZ } WG
——STOCARRKF—"" i STOLARKI :
| | | ! | NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI KOMPLET Z OPISEM TECHNICZNYM
........ e | POZOSTALYMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI, W WYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI LUB
! ; | BRAKU INFORMACJI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE
A R | 7 PROJEKTANTEM.
B .C) | UWAGA:
Nt SUFIT PODWMESZONY- | NINIEJSZY RYSUNEK ZOSTAL WYDANY JEDNORAZOWO W CELU REALIZACJ NINIEJSZEJ INWESTYCUI.
SVSTEM BEZWIESZ AKOWY | PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO B.P. ARCHIDEA. KOPIOWANIE BEZ ZGODY
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff | B.P. ARCHIDEA ORAZ WYKORZYSTYWANIE DO INNYCH CELOW NIZ JEGO PRZEZNACZENIE JEST
ZABRONIONE.
UWAGA:

WYMIARY SPRAWDZIC W NARTURZE

ﬁ)RECR" BIURO PROJEKTOW ARCHidea PROJEKTOWANIE | REALIZACJA INWESTYCU,
ul. Teatralna 46/1 tel. 513099501, 66 - 400 Gorzéw Wikp.
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT REMONT MAGAZYNU ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
ADRES DZ 2498/94, UL. PItKARSKA 9, OBREB 6 StONECZNE, 66-400 GORZOW WLKP
INWESTOR LUBUSKI URZAD WOJEWODZKI, UL. JAGIELLONCZYKA 8, 66-400 GORZOW WLKP
NR RYS:
BRANZA ARCHITEKTURA A
SKALA:
TRESC POZIOM NIEUZYTKOWY 1100
LOIA/6/2
PROJEKTOWAL  |mgr inz. arch Grzegorz Kochanowski OIA/6/ 2003 G L
W spec. arch. bez ograniczen
135/99/DUW

SPRAWDZIL mgr inz. arch. Lukasz Biernacki o,
W spec. arch. bez ograniczen

Stawomir Tyczynski

OPRACOWAL(A)

DATA 2026-07-20




633.5

Papa termozgrzewalna 2x
Z N Styropian ok. 15 cm
PFZGKFOJ A A Blacha trapezowa
Ryaiel ramy konstrukcyjnej

| \-FE 1360

UWAGA

NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI KOMPLET Z OPISEM TECHNICZNYM

| POZOSTALYMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI, W WYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI LUB

BRAKU INFORMACJI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE,

Z PROJEKTANTEM.

UWAGA

NINIEJSZY RYSUNEK ZOSTAL WYDANY JEDNORAZOWO W CELU REALIZACJI NINIEJSZEJ INWESTYCJI.

PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO B.P. ARCHIDEA. KOPIOWANIE BEZ ZGODY

B.P. ARCHIDEA ORAZ WYKORZYSTYWANIE DO INNYCH CELOW NIZ JEGO PRZEZNACZENIE JEST
.35 ZABRONIONE.

UWAGA :

:::?::T: WYMIARY SPRAWDZIC W NARTURZE

737.5

STALOWE n !
2 orRewnianve 1] !

+0,00=75.82 mnpm

N ST,

O B

INAPRAWA POSADZKI
/ BETONOWEY

]

////////////////////// P i ARCH | BIURO PROJEKTOW ARCHidea PROJEKTOWANIE | REALIZACJA INWESTYCJ,
i 855.5 L 180 IDEA ‘
P AN ! ul. Teatralna 46/1 tel. 513099501, 66 - 400 Gorzéw Wikp.
1) 4
1[ 589 1035 f STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
ZyWiCO - wg PT KOHStI’UijG OBIEKT BUDYNEK MAGAZYNOWY
Posadzka przemysfowa beton ok. 10cm ADRES DZ 2498/94, UL. PILKARSKA 9, OBREB 6 SLONECZNE, 66-400 GORZOW WLKP
Izolacja przeciw wilgociowa INWESTOR |LUBUSKI URZAD WOUEWODZKI, UL. JAGIELLONCZYKA 8, 66-400 GORZOW WLKP
Beton B7,5 — 10cm —
Podsypka zwirowo piaskowa BRANZA ARCHITEKTURA v :
2 SKALA:
TRESC PRZEKROJ AA 1100
LOIA/6/2
PROJEKTOWAL  |mgr inz. arch Grzegorz Kochanowski OIA/6/ 2003 G o,
W spec. arch. bez ograniczen
135/99/DUW

SPRAWDZIL mgr inz. arch. Lukasz Biernacki o,
W spec. arch. bez ograniczen

Stawomir Tyczynski

OPRACOWAL(A)

DATA 2026-07-20




ZESTAWIENIE POLACI DACHOWYCH

MATERIA SPADEK
NR POKRYCIA POLACI KOLOR
| ‘ | i I ‘ ‘ “ ‘ : | |l 1| ‘ IR ET | SCIANA WARSTWOWA | BLACHA MALOWANA 7001
| ‘ \ ‘ | ] ‘ H | | H ‘ ‘ \ ‘ || \ ‘ BN \ %‘ ‘ ‘ 11 ‘ | ] 1] | ‘ E3 POYAC DACHOWA PAPA SZARY
miin E4 COKOL TYNK 701
il 1 ES STOLARKA ALUMINIUM 5014
E1 E1 E1 %55 E5 | ﬁ 5 - o E1 E6 DRABINA STAL OCYNK. OCYNK
ulin i E7 ORYNNOWANIE STAL POWLEKANA 5014
E—9 P Er il il E7 E8 OBROBKI STAL POWLEKANA 5014
&5 & 5 &€ i i
e O | : il
E4 ° - ° E4 E4—® - ° E4
FLEWACJA ZACHODNIA FLEWACJA POYNOCNA
i T T T T | | | | ] IRl D ‘ |
T E3 )l ° E3 ARCHI BIURO PROJEKTOW ARCHidea PROJEKTOWANIE [ REALIZAGIA INWESTYCJ)
] | | B i ne 1K i | L | I Il ] | | Ul Teatrana 461151305950, 68 - 400 Gorzw Wik
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT BUDYNEK MAGAZYNOWY
E1 - E1 E1 ° £ |AORES DZ 2498/94, UL. PILKARSKA 9, OBREB 6 StONECZNE, 66-400 GORZOW WLKP
INWESTOR LUBUSKI URZAD WOJEWODZKI, UL. JAGIELLONCZYKA 8, 66-400 GORZOW WLKP
E7—e s—F7 E7 ® E7 R RYS,
saza |ARCHITEKTURA I
mese  |[ELEWACJE A
PROJEKTOWAL  |mgr inZ. arch Grzegorz Kochanowski LOIA/6/2003/ Gw
- AN ' W spec. arch. bez ograniczeh
E4 * ° = E4 ® ¢ E4 SPRAWDZIL mgr inz. arch. Lukasz Biernacki 13599DUW L
W spec. arch. bez ograniczeh
FLEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA POrUDNIOWA Stawoni Tyczyfsk
OPRACOWAL(A)
DATA 2026-07-20




UWAGA:
NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI KOMPLET Z OPISEM TECHNICZNYM | POZOSTALYMI DOKUMENTACJAMI

BRANZOWYMI, W WYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI LUB BRAKU INFORMACJ NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

* UWAGA:
NINIEJSZY RYSUNEK ZOSTAL. WYDANY JEDNORAZOWO W CELU REALIZACJI NINIEJSZEJ INWESTYCJI.
PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO B.P. ARCHIDEA. KOPIOWANIE BEZ ZGODY B.P. ARCHIDEA
ORAZ WYKORZYSTYWANIE DO INNYCH CELOW NIZ JEGO PRZEZNACZENIE JEST ZABRONIONE.
2 UWAGA:
*\ WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
ARCHI BIURO PROJEKTOW ARCHidea PROJEKTOWANIE | REALIZACJA INWESTYCJ,
5 |/ ul. Teatralna 46/1 tel. 513099501, 66 - 400 Gorzéw Wikp.
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT REMONT MAGAZYNU ZARZADZANIAKRYZYSOWEGO
. ADRES DZ 2498/94, UL. PILKARSKA 9, OBREB 6 SLONECZNE, 66400 GORZOW WLKP
OKRESLENIE EFEKTYWNEJ POWIERZCHNI DACHU: 1. Rynna - - -
spodeik do 10°% F, = A x B mocowanie: rynhaki doczofowe: co max 800mm INWESTOR LUBUSKI URZAD WOJEWODZKI, UL. JAGIELLONCZYKA 8, 66-400 GORZOW WLKP
spadek od 10°% E, = (C+H/2) x A rynhaki podkrokwiowe: co max 1000mm . NR RYS:
" skrajny rynhak: ~100mm od denka BRANZA ARCHITEKTURA A1
DOBOR SYSTEMU ORYNNOWANIA: . SKALA:
2. Rura spustowc wei MONTAZ ORYNNOWANIA o
mocowanie: obejmy co max 2000mm :
125 / 90 do 200m? » , LOIA/6/2003 / Gw
PROJEKTOWAL .arch Koch i
6 135 / 90 do 220m? 3. Wylewka (ok. 200mm nad poziomem terenu) marinz.aich Gizegorz Kochanovsi spec. arch. bez ograniczen
150 / 100 do 300m? " L 135/99/DUW
powierzchni dachu * Wrasciwy dobor akcesoriow (rynhaki, kolanka, sztucery, SPRANDZIE mgrinz. arch. tukasz Biemacki spec. arch. bez ograniczer
zigezki itp) wg systemu rozwigzar Stawomi Tyczyfski
producenta orynnowania.
¥ —wg wytycznych systemu orynnowania OPRACOWAL(A)
Flamingo, prod. Budmat
125 /90 = @ rynny / @ rury spustowej DATA 2026-07-20




Obrébka pozioma bramy

1. Plyta IzoWall/1zoGold

2. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM
3. Masa trwale plastyczna

4. Ta$ma PES (zalecana)

5. Obrobka blacharska Ob—20

6.

7.

8.

(AZZZ XX T2

U
4

IR

/
/
4

\

I ZZZ 222

Elementy bramy
Profil stalowy wedtug projektu konstrukcji
Obrébka blacharska Ob—07

UWAGA :

NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI KOMPLET Z OPISEM TECHNICZNYM | POZOSTALYMI DOKUMENTACJAMI
BRANZOWYMI, W WYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI LUB BRAKU INFORMACJ NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

UWAGA:

NINIEJSZY RYSUNEK ZOSTAt WYDANY JEDNORAZOWO W CELU REALIZACJI NINIEJSZEJ INWESTYCJI.
PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO B.P. ARCHIDEA. KOPIOWANIE BEZ ZGODY B.P. ARCHIDEA

ORAZ WYKORZYSTYWANIE DO INNYCH CELOW NIZ JEGO PRZEZNACZENIE JEST ZABRONIONE.
UWAGA :

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

Obrobka pionowa bramy

f\DRECA" BIURO PROJEKTOW ARCHidea PROJEKTOWANIE | REALIZACJAINWESTYCI,
6 ul. Teatralna 46/1 tel.513099501, 66 - 400 Gorzéw Wikp.
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
/ OBIEKT REMONT MAGAZYNU ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
ADRES DZ 2498/94, UL. PILKARSKA 9, OBREB 6 StONECZNE, 66-400 GORZOW WLKP
(T INWESTOR LUBUSKI URZAD WOJEWODZKI, UL. JAGIELLONCZYKA 8, 66-400 GORZOW WLKP
A /
/ ;
/ j ' NR RYS:
! S s |ARCHITEKTURA 03
/ X
/ y ' SKALA:
: TRESC OBROBKA BRAMY 00
o ) LOIA/6/2003/ Gw
PROJEKTOWAE | mgr inz. arch Grzegorz Kochanowski -
/ spec. arch. bez ograniczen
= 135/99/DUW
- SPRAWDZIL mgrinz. arch. Lukasz Biemacki .y
spec. arch. bez ograniczen
1 2 5 Stawomir Tyczyrski
OPRACOWAL(A)
DATA 2026-07-20




1. Ptyta IzoWall, 1zoGold PIR=N/PIR-F ; MWF ; EPS

2. Wkret samowiercqcy 7 podkfadkq EPDM

3. tqgcznik do podfoza betonowego

4. Masa uszczelniajgea trwale plastyczna lub tasma butylowa

Tasma uszczelniajgeca PURS

Obrébka blacharska Ob—07 (okapnik) (wariantowo: Ob—05 lub Ob—06)

. Obrébka blacharska Ob—20 (wymiary uzaleznione od grubosci piyty)

Starter do obudowy Ob—39
Starter do obudowy Ob—40
0. Obrobka blacharska Ob—11

1. Stup stalowy wg projektu konstrukcji (+ tasma PES)
2. Belka podwalinowa wg proj. konstrukeji
3. lzolacja przeciwwilgociowa wg proj. konstrukcji

5
0
7/
8
9
1
1
1
1
14. Obrobka okapnikowa Ob—07.1, nakfadana na pionowg krawedz startera

UWAGA :

NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI KOMPLET Z OPISEM TECHNICZNYM | POZOSTALYMI DOKUMENTACJAMI
BRANZOWYMI, W WYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI LUB BRAKU INFORMACJ NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

UWAGA:

NINIEJSZY RYSUNEK ZOSTAt WYDANY JEDNORAZOWO W CELU REALIZACJI NINIEJSZEJ INWESTYCJI.
PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO B.P. ARCHIDEA. KOPIOWANIE BEZ ZGODY B.P. ARCHIDEA

Typ |l ORAZ WYKORZYSTYWANIE DO INNYCH CELOW NIZ JEGO PRZEZNACZENIE JEST ZABRONIONE.
UWAGA :

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

f\DRECA" BIURO PROJEKTOW ARCHidea PROJEKTOWANIE | REALIZACJA INWESTYCU,
ul. Teatralna 46/1 tel.513099501, 66 - 400 Gorzéw Wikp.
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT REMONT MAGAZYNU ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO
ADRES DZ 2498/94, UL. PILKARSKA 9, OBREB 6 SLONECZNE, 66-400 GORZOW WLKP
INWESTOR LUBUSKI URZAD WOJEWODZKI, UL. JAGIELLONCZYKA 8, 66-400 GORZOW WLKP
, NR RYS:

BRANZA ARCHITEKTURA D3

B SKALA:
TRESC POLACZENIE Z BELKA PODWALINOWA 00

LOIA/6 /2003 / Gw

PROJEKTOWAE | mgr inz. arch Grzegorz Kochanowski -
spec. arch. bez ograniczen

135/99/DUW

SPRAWDZIL mgrinZ. arch. Lukasz Biernacki -
spec. arch. bez ograniczen

Stawomir Tyczyrski

OPRACOWAL(A)

DATA 2026-07-20




rura spustowa @100

1. wieszak rynny

2. rynna @150 BalexMetal

3. hak rynny

4. fgcznik rynny

z rurg

5. kolanka rury

6. rura spustowa @100

profil omega

™

. blacha trapezowa TR35

. membrana dachowa

. styropian 3cm

. wetna mineralna 12cm

. blacha konstrukcyjna TR160
. paroizolacja

. konstrukcja hali

N OV hAIWNIH

o

. blacha trapezowa TR35

. Wiatroizolacja

. taSma PES 20x3 (przyklejona do konstrukciji)

. tasma PUS 80x5 (przyklejona do rygla)

e ———

. wetna mineralna 15cm

konstrukcija hali

. paroizolacja

Wl |N|o U [NwN |-

. blacha trapezowa TR18

1

£,

oy
o

UWAGA :

NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI KOMPLET Z OPISEM TECHNICZNYM | POZOSTALYMI DOKUMENTACJAMI
BRANZOWYMI, W WYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI LUB BRAKU INFORMACJ NALEZY
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

UWAGA:

NINIEJSZY RYSUNEK ZOSTAt WYDANY JEDNORAZOWO W CELU REALIZACJI NINIEJSZEJ INWESTYCJI.
PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO B.P. ARCHIDEA. KOPIOWANIE BEZ ZGODY B.P. ARCHIDEA

ORAZ WYKORZYSTYWANIE DO INNYCH CELOW NIZ JEGO PRZEZNACZENIE JEST ZABRONIONE.
UWAGA :

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

ARCH
/IDEA

BIURO PROJEKTOW ARCHidea PROJEKTOWANIE | REALIZACJAINWESTYCJI,
ul. Teatralna 46/1 tel.513099501, 66 - 400 Gorzéw Wikp.

STADIUM INWENTARYZACJA
OBIEKT BUDYNEK HANDLOWO - MAGAZYNOWY NA POTRZEBY ROLNICTWA
ADRES M. WYSOKA, DZ. 2511, OBREB 12 WYSOKA, GM LUBISZYN
INWESTOR
NR RYS:
sranza - |ARCHITEKTURA 03
. SKALA:
TRESE MONTAZ ORYNNOWANIA 2 :
i , LOIA/6/2003 / Gw

PROJEKTOWAL | mgrinz. arch Grzegorz Kochanowski o

spec. arch. bez ograniczen
SPRAWDZIL
OPRACOWAL(A)
DATA 2025-08-26




Przedsiebiorstwo
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
w Gorzowie Wielkopolskim

Karta hydrantu

Miejscowosé Gorzow Wielkopolski Rodzaj H pod Z
Ulica Pitkarska Stan C
Nr domu Srednica
Wilasciciel Rok budowy
Data przegladu 2025/09/01 11:12 Wykonawcea Jolanta Wawrzyniak
Ciénienie statyczne 0.41
Cisnienie dynamiczne 0,22 Wydajnos¢ 10,49
Uwagi

Rodzaj H pod Z
Stan techniczny

Stan techniczny dobry zasuwy ode. dobry
Stan oznakowania dobry Stan tech. skrzynki uszkodzony
PWiK Gorzéw Przedstawiciel
terenu

PODPIS




10.
11.

Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzéw Wlkp., 06.07.2026 r. Znak: ZWTP /0362 /26
WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ 1/LUB KANALIZACYJNEJ

dla nieruchomodci potozonej w m. Gorzéw Wikp. przy ul. Pitkarskiej 9, dziatka nr ew. 2498/94 (budynek magazynowy).
Osoba ubiegajaca sie o przylaczenie: Lubuski Urzqd Wojewddzki w Gorzowie Wikp, ul. Jagielloriczyka 8,
66-400 Gorzow Wikp.

Adres do korespondencji: Biuro Projektéw Archidea, ul. Teatralna 46/1, 66-400 Gorzow Wikp.

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem z dnia 12.06.2026 r. (wplyw do PWiK 02.07.2026 r.) dotyczacym wydania warunkow
przylaczenia do sieci wodociagowej i /lub kanalizacyjnej ustala si¢ nastgpujace mozliwosci dostawy wody i odprowadzenia
Sciekow.

. Wskazanie miejsca i sposobu przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej i /lub kanalizacyjnej:

sie¢ kanalizacji sanitarnej: 200 mm kamionka w ul. Pilkarskiej

rz¢dne studni przewidzianej do wiaczenia: 75,22 /72,92.

UWAGA: Rozliczenie za odprowadzenie S$ciekow odbywaé si¢ bedzie na podstawie wodomierza gléwnego
zamontowanego na przylaczu wodociggowym. Umowa na dostawe wody: 036865G01225015855.

Potwierdzenie lub ustalenie dostawy wnioskowanej ilosci wody dostarczanej do nieruchomosci i /lub odbioru
wnioskowanej ilosci Sciekéw odprowadzanych z nieruchomosci i ich jakosé:

$cieki bytowe w ilosci: 0,3 m*/d.

. Jezeli osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie nie jest wiascicielem nieruchomosci, w ktérej przylacze ma by¢ wybudowane,

to nalezy we wiasnym zakresie ustali¢ wiasciciela/li dziatki/-tek, w ktdérych to przylacze bedzie zlokalizowane, a nastgpnie
uregulowa¢ mozliwos¢ korzystania z tych dzialek, czyli posiadaé¢ prawo dysponowania terenem na cele budowlane.
W przypadku drég publicznych (np. miejskich, gminnych, powiatowych, wojewddzkich, krajowych) nalezy uzgodnié
z wlascicielem drogi lokalizacje i budowe przylacza.

Przylacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej nalezy projektowa¢ i wykonywaé zgodnie z Wytycznymi
do projektowania i wykonania przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej. Wytyczne znajdujg si¢ na stronie
internetowej http://www.pwik.gorzow.pl/ w zaktadce Dla Projektanta i Wykonawcy oraz sg dostgpne w Biurze Obstugi
Klienta na ul. Slaskiej 95 w Gorzowie Wikp.

Nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny, o ktérym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 wraz z p6zn. zm.) na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego uwzgledniajacy niniejsze Warunki przylaczenia do sieci
wodociaggowej i/lub kanalizacyjne;.

Budowa przyfaczy wodociagowego i /lub kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.2, z zastrzezeniem pkt. la,
ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.1333 wraz z p6zn. zm.) podlega geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie, a po wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Przed wlgczeniem do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej nalezy udaé¢ si¢ do Biura Obstugi Klienta w celu
zawarcia umowy przylgczeniowej, ktora reguluje warunki i termin wlaczenia do czynnej sieci wodociggowej i/lub

kanalizacji sanitarnej oraz montaz wodomierza.
Po wybudowaniu przylaczaly nalezy je zglosi¢ do odbioru w Biurze Obstugi Klienta. Odbior przy%qcza odbywa sie
w miejscu jego wybudowania i polega na sprawdzeniu jego wykonania zgodnie z niniejszymi Warunkami. Przy odbiorze
przylacza nalezy okazaé¢ mape powykonawczg lub szkic geodezyjny wykonanego przylacza oraz plan sytuacyjny,
o ktérym mowa w pkt. 5 niniejszych Warunkow.

Przylacze wodociggowe i/lub kanalizacji sanitarnej pozostanie wlasnosciag osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie.
Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej wazne sg przez okres 2 lat od daty wystawnema
Biuro Obstugi Klienta PWiK Sp. z 0. 0., ul. Slaska 95, 66-400 Gorzéw Wikp., e-mail: bok@pwikgo.pl, tel.(095) 743-55-40
do 42.

KleIOWI‘h Dziatu Inwestycji i Rozwoju Prezes Zarzadu
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PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI
Spotka z 0/o., 66-400 GORZOW WLKP.

ul. Kosynieréw Gdynskich 47
tel. cent. 957285950 do 53

0y

sekret. 957285956, fax 957285955
REGON 210511028 NIP 599-011-04-27
Sad Rejonowy w Zielonej Gorze KRS 000005535K
Kapital Zakladowy: 226.867.500 zl, BDO 000022042
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- projektowane przylqcze kandalizacjin sanitarnej dn 160 PVC SN8
57-53 — projektowana studnia inspekcyjna dn 425 PP
[P~ rura przeciskowa dn 250 stal
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Gorzow WIkp., 26.06.2026 r.
WDR.II1.7021.10.39.2026.AB

Lubuski Urzagd Wojewddzki
ul. Jagiellonczyka 8
66-400 Gorzéw Wikp.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.06.2026, dotyczacy wydania warunkéw
technicznych na odprowadzenie wod opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j
zdziatki o nr ew. 2498/94 obreb 0006 - Stoneczne zlokalizowanej przy
ul. Pitkarskiej w Gorzowie WIkp., informuje, ze Wydziat Drég wyraza zgode
na odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych do miejskiej sieci  kanalizacji
deszczowej pod nastepujgcymi warunkami:

e Wody opadowe nalez odprowadzi¢ do kolektora dn. 300 i wiaczy¢ nowoprojektowany
odcinek za pomocg przejscia szczelnego do istniejgcej studni 75,16/73,32 usytuowanej
na dziatce nr ewidencyjny 2498/4, obreb 0006 - Stoneczne, stanowigcej cigg ul.
Pitkarskiej Dziewiarska, zgodnie z zatgcznikiem mapowym. Wigczenie wykonaé¢ w
studni, powyzej osadnika wedtug wytycznych jn.:

+ otwér w Scianie studni, przeznaczony do wigczenia przewodu przykanalika,
wykona¢ wylgcznie za pomocg wiertta koronkowego lub wyrzynarki do betonu;
*wW otworze osadzi¢ tuleje ochronng zapewniajgcg elastycznos¢ i szczelno$¢
wigczenia przewodu przykanalika;
* rodzaj i wielkos$¢ tulei dostosowac do wielkosci i rodzaju materiatu zastosowanego
przewodu;
* wykonane przejscie szczelne winno zapewni¢ szczelno$¢ do nadcisnienia minimum
0.05MPa;
* szczegbtowy rysunek wigczenia wraz z opisem technologii wykonania, nalezy
zatgczy¢ do projektu.
e Zuwagina ograniczong przepustowosc sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe
z przedmiotowego terenu nalezy zagospodarowal np. przez czesciowe
rozszczelnienia powierzchni placéw, retencjonowac w catosci na terenie wiasnej
dziatki i odprowadzi¢ do wskazanej komory w ilosci nie wiekszej niz 3,0 I/s
a w przypadku zastosowania przepompowni (o wydajnosci nie przekraczajgcej
w zadnym momencie 3,0 I/s),
¢ Przytacze nalezy wykonac z rur PVC litych min SN10 lub réwnowaznych tgczonych na
wcisk wg normy PN-EN 1401-1:2009 o Srednicy nie wiekszej jak 160 mm
e Nalezy bezwzglednie zastosowac regulator przeptywu zamontowany w studni
Inwestora przed wigczeniem do sieci kanalizacji deszczowej w celu zagwarantowania




4,

odpowiedniego odptywu wdd opadowych z ww. dziatki o przepustowosci nie wiekszej
jak 3,0 I/s.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej winny
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
W projekcie wymagane bedzie zawarcie obliczen ilosci Sciekéw deszczowych
z wyszczeg6lnieniem powierzchni, jej rodzaju, wspétczynnikéw sptywu oraz obliczen
dotyczacych dobranego zbiornika retencyjnego.
Warunki i technologie przejScia w pasie drogowym przylgcza nalezy uzgodnic
z Referatem Zarzadzania Pasem Drogowym tut. Wydziatu;
Projekt rozwigzan w przedmiotowym zakresie nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania
do tut. Wydziatu przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Pon w projekci konawczym nalezy zawrze¢ n jace zapi
Roboty w poblizu sieci nalezy wykonywac recznie.
Po natrafieniu w trakcie rob6t na urzadzenia nie naniesione na planie
lub w przypadku ich uszkodzenia, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ niezwtocznie
wiasciciela sieci.
Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét.
Do tut. Wydziatu nalezy, na 3 dni przed rozpoczeciem roboét, zgtosi¢ wigczenie
nowoprojektowanego przytgcza do istniejgcej studni w celu umozliwienia
przeprowadzenia nadzoru nad realizacjg ww. robét.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢:

o dokumentacje powykonawczg, deklaracje zgodnosci na wbudowany regulator
przeptywu oraz dokumenty potwierdzajgce wykonanie zbiornika retencyjnego
zgodnie z projektem.

e inspekcje telewizyjng wraz z raportem wykonanego przytgczy kanalizacji
deszczowej przebiegajacych w terenie miejskim. Wykonana inspekcja powinna
zawiera¢ mapke zodcinkiem kanalizacji, ktéra byta filmowana, Srednice
kolektora oraz jego dtugos¢.

e badanie szczelnosci przedmiotowego przytacza w obecnosci pracownika WDR.

Jednoczesnie informuje, ze eksploatacja i utrzymanie w dobrym stanie technicznym
przedmiotowego przytacza kanalizacji deszczowej lezy po stronie inwestora tj. wiasciciela
obiektu, z ktérego odprowadzane sg wody opadowe.

Powyzsze warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat.
Osoby do kontaktow - Adam Broniarczyk tel. 095 7355-762.
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OZNACZENIA

— projektowana instalacja wody dn 32 PE-HD

— projektowane przytqcze kandlizacjin sanitarnej dn 160 PVC SN8
$7-—53 — projektowana studna inspekcyjna dn 425 PP
RP — rura przeciskowa dr 250 stal
— projektowane przyfqcze kanalizacji deszczowej
7B — zbiornik retencyjry zelbetowy — 3x10 m3

D1 — studnia dn 1000 betonowa wyposazona w requlator przepfywu
Q=30 I/s
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