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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i
odbioru robét elektrycznych, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania , Budowa drogi gminnej
- ulicy Heweliusza w Gréjcu”

Inwestor:
Burmistrz Gminy i Miasta Grojec
ul. J6zefa Pitsudskiego 47, 05-600 Grojec

1.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Przedsiewziecie ,Budowa drogi gminnej - ulicy Heweliusza w Gréjcu”, w zakresie budowy o$wietlenia
drogowego i doswietlenia przejScia dla pieszych.

1.3. ZASTOSOWANIE SPECYFIKAC]I

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz szczegdtowy zakres dotyczacy wykonania
i odbioru robo6t branzy elektroenergetycznej, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
»,Budowa drogi gminnej - ulicy Heweliusza w Gréjcu”.

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznos$ci zakresu wykonania danych roboét
budowlanych nalezy traktowaé jako obowigzujace dla Umowy, jezeli nie stanowig one inaczej niz
zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w
nastepujacej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

- 1. Umowa

- 2. Dokumentacja projektowa

- 3. Specyfikacja techniczna

1.4. DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o dacie rozpoczecia rob6t oraz o dacie zakonczenia robot. Z chwilg przejecia
terenu budowy Wykonawca odpowiadana przed wtascicielem i uzytkownikiem nieruchomosci,
ktérych teren zostal przekazany pod budowe, za wszelkie szkody wyniklte na tym terenie.
Wykonawca jest zobowigzany rdéwniez do przyjmowania iwyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancéw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNE] I PRYWATNE]

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
prywatnej lub publicznej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to wykonawca na wiasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$é. Stan
naprawionej wlasnos$ci nie powinien by¢ gorszy niz przed uszkodzeniem.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi oraz za uzbrojenie podziemne
takie jak rurociagi, kable, kanalizacja oraz uzyska od odpowiednich instytucji bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
odnos$nie doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie terenu budowy. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczanie przed uszkodzeniem tych instalacji oraz urzadzen w czasie
trwania budowy.

1.6. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci wykonawca powinien zapewnié
spetnienie nastepujgcych warunkdéw:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowa¢ zanieczyszczen w $rodowisku naturalnym,



- powinny =zosta¢ podjete odpowiednie S$rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, olejami, paliwami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi Srodkami szkodliwymi dla Srodowiska.

1.7. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie , ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8. ZAPLECZA DLA POTRZEB WYKONAWCY

Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

1.9. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt, a w szczegdlnosci:

- utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$cia ich mienia stuzacego do wykonania pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

- w czasie wykonania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, ogrodzenie ochronne,
o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa robdét,

- fakt przystapienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okres$lonych przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania robot,

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do terenu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu, jego podwykonawcéw lub
dostawcow na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t poza terenem budowy nie podlegta odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy.

1.10. OKRESLENIE GRUPY, KLASY I KATEGORII ROBOT WG CPV

Dziat rob6t: 45000000-7 Roboty budowlane

Kategoria robot: 45316110-9 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia drogowego
1.11. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem zadania ,,Budowa drogi gminnej - ulicy Heweliusza w Gréjcu”.

Niezaleznie od stopnia doktadnos$ci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wtasciwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich robét elektrycznych.
Projekt i specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie. W przypadku
btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z
Projektantem, ktéry jest jedynym upowaznionym do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete
prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na korzys¢ Zamawiajgcego.

W zakres rob6t Wykonawcy robot elektroenergetycznych wchodzi:

- dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do wykonania instalacji
elektroenergetycznych,



- zabezpieczenie dostarczonych urzadzen przed kradzieza, uszkodzeniem lub innymi czynnikami
mogacymi wptyna¢ na jako$¢ wykonanych instalacji,

- montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen,

- dostawa, uktadanie kabli wchodzacych w sktad sieci elektroenergetycznej,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i testéw oraz przedtozenie wynikéw tych pomiaréw do
odbioru robot,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym
formacie na ptycie CD oraz przedlozenie: certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych,
dla wszystkich zastosowanych urzadzen, osprzetu oraz innych rozwigzan systemowych celem
dokonania odbioru prac.

Jezeli z dokumentacji projektowej wynika konieczno$¢ wykonania robdt nie wymienionych w
niniejszej specyfikacji technicznej to nalezy je wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢
w oparciu o zapisy niniejszej specyfikacji.

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Aparat elektryczny - urzadzenie lub przyrzad wyposazony w elementy elektromechaniczne,
elektromagnetyczne badz elektroniczne, stuzace do pomiaru, faczenia, regulacji oraz ochrony przed
porazeniem pradem, przepieciami lub przetezeniami w obwodach elektrycznych;

Aparatura rozdzielcza i sterownicza - ogélna nazwa aparatow elektrycznych, a takze zespotow tych
aparatéow ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem, obudowami i
konstrukcjami wsporczymi - stuzacymi do 1aczenia, starowanie, pomiaru, zabezpieczenia, regulacji
pracy obwodo6w elektrycznych;

Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okre§long norma;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét;

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa w pozycji
pracy;

Impedancja (op6r elektryczny) - stosunek napiecia doprowadzonego do obwodu, do pradu
ptynacego w tym obwodzie;

Instalacja elektryczna - zespét odpowiednio potgczonych przewodoéw i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami i aparatami - przeznczony do przesytu,
rozdziaty, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej;

Instalacja kablowa - kable elektroenergetyczne, izolowane linie elektroenergetyczne, izolowane
kable i linie dla telekomunikacji oraz techniki przetwarzania danych, jak réwniez rozdzielnie
szynowe wigcznie z przynaleznymi do nich kanatami, powtokami oraz ostonami, elementami
konstrukcji no$nych oraz zamocowaniami;

Kabel (kabel elektryczny, sygnalizacyjny) - przewdd jedno lub wielozytowy z oddzielna izolacja
kazdej zyly, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, impulséw sygnalizacyjnych,
zaopatrzony w powtoke ochronng, uzalezniong od Srodowiska w jakim ma by¢ utozony (ziemia,
woda, kanat podziemny, powietrze itp.);

Kanalizacja kablowa - ciagg rur ostonowych i zwigzanych z nimi pomieszczen podziemnych dla kabli
i ich zlaczy oraz urzadzen elektrycznych lub telekomunikacyjnych;

tacznik izolacyjny - iacznik umozliwiajgcy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych
miedzy roztaczonymi czeSciami poszczegdlnych biegunéw o wytrzymatosci elektrycznej i innych
wtasciwosciach zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;

Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata - maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze ptyna¢ dtugotrwale
w okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu;

Obcigzenie instalacji elektrycznej - stan pracy instalacji, w ktérym cze$¢ badz wszystkie odbiorniki
energii elektrycznej w poszczeg6lnych obwodach odbiorczych sg wtgczone i pobieraja energie;
Obwadd instalacji elektrycznej - zespo6t elementow instalacji elektrycznej odpowiednio potaczonych
ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze Zrodiem energii oraz
chronionych przed przetezeniami wspdlnym zabezpieczeniem. Sktada sie z przewoddéw bedacych
pod napieciem, przewodéw ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych i
sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym;



Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziaty, filtracji i przeksztatcenia strumienia
Swietlnego wysylanego przez 7Zrodto Swiatlta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna;

Oswietlenie zewnetrzne - o$wietlenie elektryczne, ktérego Zrédia swiatlta zainstalowane sg na
zewnatrz budynkéw oraz w obiektach majacych dach, lecz bez Scian zewnetrznych (wiaty), jak
réwniez w przejsciach, przejazdach, bramach, podcieniach itp.;

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenia przewodzacych czeSci dostepnych i
przewodzacych cze$ciach obcych, wykonane w celu obniZenia réznicy potencjaléw miedzy nimi do
wartosci dopuszczalnych dlugotrwale w okreslonych warunkach srodowiskowych;

Prad obliczeniowy (obwodu) - prad przewidziany w obwodzie elektrycznym w czasie normalnej
pacy;

Prad przecigzeniowy - prad przetezeniowy powstaty w nie uszkodzonym obwodzie elektrycznym;
Prad przetezeniowy - dowolna warto$¢ pragdu wieksza od wartosci znamionowej. Dla przewoddéw
warto$cig znamionowa jest obcigzalnos¢ dtugotrwata;

Prad razeniowy - prad przeptywajacy przez ciato cztowieka lub zwierzecia, ktéry moze
spowodowac skutki patofizjologiczne;

Prad zwarcia - prad o wartosci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie instalacji, pojawiajacy sie
w obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia zwarcia (stany zwarcia); prad przetezeniowy
powstaty w wyniku potaczenia ze soba - poprzez impedancje o pomijalnej wartosci - przewoddéw,
ktére w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej maja rézne potencjaty;

Przewdd elektryczny - element instalacji stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z materiatu o
dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutuy, linki lub szyny, z izolacja lub bez izolacji;
Przewéd fazowy (L) - przewdd elektryczny (zyta przewodu) stuzacy wytacznie do przesytania
energii elektrycznej. W zalezno$ci od rodzaju instalacji (jedno lub troéjfazowa) - w obwodach
elektrycznych wystepuja odpowiednio jeden przewdd fazowy lub trzy odrebne przewody fazowe
(L1, L2, L3);

Przewod neutralny (N) - przewdd elektryczny mogacy w niektorych stanach pracy instalacji stuzy¢
do przesytania energii elektrycznej, polaczony bezposrednio z punktem neutralnym zrodia
zasilania lub ze sztucznym punktem neutralnym; przewdd potaczony bezposrednio z punktem
neutralnym uktadu sieci i moggcym stuzy¢ do przesytania energii elektryczne;j;

Przewdéd ochronno - neutralny (PEN) - uziemiony przewdd (zyta przewodu) spetniajacy
jednocze$nie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;

Przewéd ochronny (PE) - przewdd elektryczny (zyta przewodu) przeznaczony do potaczenia:
czesci objetych potgczeniem wyrédwnawczym, gléwnej szyny uziemiajacej, uziomu oraz
uziemionego punktu neutralnego Zrédta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego; lub przewdéd
lub zyla przewodu (wymagany przez okreSlone $rodki ochrony przeciwporazeniowej)
przeznaczony do elektrycznego potgczenia nastepujacych czesci: dostepnej przewodzacej, obcej
przewodzacej, gtéwnej szyny (zacisku uziemiajacego), uziomu, uziemionego punktu neutralnego
Zrddta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego;

Przewod uziemiajacy - przewod ochronny taczacy gtéwna szyne (zacisk) uziemiajacg z uziomem;
Przew6d wyréwnawczy - przewdd ochronny zapewniajacy wyréwnanie potencjatow;

Rozdzielnica - zesp6t odpowiednio dobranej i wzajemnie potaczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, tgczeniowej i pomiarowo - kontrolnej, usytuowany w szafce wolnostojacej,
przysciennej lub wnekowej - z jednej strony potaczony ze ztaczem doprowadzajacym energie
elektryczna z sieci, a z drugiej - z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi;

Roztacznik bezpiecznikowy - aparat zabezpieczeniowy stuzacy do rozitgczania obwodu
elektrycznego w stanach zwar¢ na skutek przepalenia sie wktadki bezpiecznika topikowego;

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia - zespo6t linii napowietrznych i kablowych wraz ze
stacjami transformatorowo - rozdzielczymi i rozdzielczymi, tacznikami i innymi urzadzeniami
pomocniczymi, stuzgcy do przesytania i rozdzielania energii elektrycznej niskiego napiecia (do
1kV);

Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie,
stuzgca do zamocowania oprawy o$wietleniowej;

Stopien ochrony IP - miara (stopien) zapewnienia przez obudowe urzadzenia elektrycznego
ochrone przed: dotknieciem czeSci czynnych i ruchomych oraz przedostaniem sie do wnetrza
urzadzenia ciat statych i wody, sprawdzona znormalizowanymi metodami préb; umieszczony na
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tabliczce znamionowej stopien ochrony IP urzadzenia skiada sie z dwdch liter: IP (International
Protection) oraz dwéch cyfr, z ktérych pierwsza oznacza stopien zabezpieczenia przed dostaniem
sie obcych cial, a druga - przed wniknieciem wody i szkodliwymi jej skutkami;

Urzadzenie elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
takich celéw jak: wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat, lub wykorzystywanie energii
elektrycznej;

Uziemienie - potaczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu elektrycznego z
ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen elektrycznych;

Uziom - przedmiot lub zespdét przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy
elektryczne potaczenie przewodzace z tym gruntem (ziemia);

Zwarcie - potaczenie punktéw obwodu elektrycznego nalezacych do réznych faz lub potaczenie
jednego badz wiekszej liczby takich punktéw z ziemig - bezposrednio lub przez tuk elektryczny
badz posrednio przez przedmiot o matej impedancji.

2. MATERIALY

2.1.DOPUSZCZENIA STOSOWANIA MATERIALOW
Do wykonania sieci elektroenergetycznej osSwietleniowej nalezy zastosowa¢ przewody, kable,
osprzet, aparature, urzadzenia i systemy posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:
- dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg okre$lonego
systemu oceny zgodno$ci;
- wydat krajowa deklaracje zgodnos$ci z dokumentami odniesienia takimi jak: przepisy dotyczace
wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez IEC
(Miedzynarodowa Komisja Elektrotechniczna), normy krajowe opracowanie z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzania
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne;
- oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
- wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie
przepisow dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane
aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z
normami lub aprobatg techniczng zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach;
- przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
tych materialéw oraz aktualne certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego;
- zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie;
- materialy i akcesoria uzyte do budowy beda musialy by¢ identyczne z tymi w modelach lub
prébkach zatwierdzonych prze Przedstawiciela Zamawiajgcego. Ocena zgodno$ci materiatéw
nalezy wytacznie do przedstawiciela Zamawiajacego.

2.2.WYMAGANIA TECHNICZNE
Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej odpowiedzialny jest Wykonawca robét.
Wszelkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. Powinny by¢ gromadzone na biezaco w
miare postepu robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wyroby budowlane muszg spetnia¢ wymagania formalne i okre$§lone wymagania techniczne.
Wyroby budowlane muszg spetnia¢ wymagania okres$lone przez Projektanta i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Zastosowanie wyrobow do jednostkowego stosowania jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do jednostkowego stosowania w obiekcie
budowlanym otrzymanego zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych i ustawg prawo budowlane,
w uzgodnieniu z Projektantem i przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych zwymaganiami. Prébki
materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.



2.3.STOSOWANIE MATERIALOW
Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewiduja zastosowanie okreslonych
materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach. Wariantowe
stosowanie materiatéw dotyczy tylko tych materiatéw, ktére nie zostaty doprecyzowane przez
Projektanta w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;.
Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiajacego propozycje materiatéw. Wykonawca
powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego material, element budowlany lub
urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

2.4.MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta, powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy, badZz =ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Jesli przedstawiciel Zamawiajgcego i Projektant zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.5.PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie, przechowywanie i zabezpieczenie materiatéw na
placu budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wtasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Jezeli materiaty beda sktadowane poza terenem budowy,
Wykonawca zapewni przedstawicielowi Zamawiajacego w dogodnym dla niego czasie i zakresie
dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przedstawiciela
Zmawiajacego w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia przedstawicielowi Zmawiajgcego kopii dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy wymagaja tego
przepisy odrebne.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
przedstawiciela Zamawiajgcego, nie moze by¢ potem zmieniamy bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewoZzonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i1 wskazaniach przedstawiciela
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w umowie.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materiaty przewidziane do wykonania robét budowy sieci elektroenergetycznych moga by¢
przewozone Srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow
dtugich nalezy stosowac przyczepy dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie
transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetaczac zgodnie z
kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze ponizej -15°C.

W czasie transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych nalezy zachowac
wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwos$ci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej, urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcéw, a w szczegdlnoSci transportowane
urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami a takze przesuwaniem
sie. Aparature i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowa¢, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowaniu urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen wytworcoéw, w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz fadowni;

- na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czutg aparature rejestrujaca, oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i
drgania,

- aparature i urzgdzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowa¢é, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, itp.,

- zaleca sie dostarczanie urzgdzen na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem. Dotyczy
to szczego6lnie duzych i ciezkich elementéw.

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach lub
opakowaniach fabrycznych, jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest
wyzsza niz +42C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna
$rednica kabla,

- bebny z kablami o masie powyzej 750 kg nalezy przewozi¢ przyczepami kablowymi z
wyposazeniem do podnoszenia i opuszczenia bebnéw oraz urzadzeniem umozliwiajgcym
bezpieczne odwijanie kabla,

- dopuszcza sie przemieszczanie bebnéw kablowych o masie powyzej 750 kg przy uzyciu zurawi,

- bebny z kablami o masie powyzej 750 kg powinny by¢ wtaczane i staczane po legarach przy
uzyciu wciggarki recznej,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione osiami w kierunku jazdy i unieruchomione za pomoca
desek i klinéw przymocowanych do podtogi samochodu,

- nalezy przewozi¢ bebny z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie bebnéw z
kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczep.
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5. MONTAZ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OSWIETLENIOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robdt oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego i Projektanta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw roboét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Przedstawiciela Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robé6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajacego i Projektant uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta powinny by¢ wykonywane nie p6zZniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot

5.1.LINIE ZASILAJACE
Urzadzenia zasilajgce powinny zapewnic:
- odpowiednie parametry dostarczanej energii;
- przyjete wymagania uzytkowe;
- dogodny montaz;
- prawidtowe dziatanie w warunkach zewnetrznych.

5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonanie sieci elektroenergetycznej powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej
specyfikacji i ponadto uwzglednia¢é wymagania okre$§lone w odno$nych normach, przepisach,
uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, by¢ prowadzone przez
doswiadczonych monteréw z odpowiednimi uprawnieniami, stosownymi do wykonywanej pracy.
Cato$¢ robét powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem: przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisoOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
pracy przy urzgdzeniach elektrycznych.

Przed przystapieniem do kopania rowoéw kablowych, stuzby geodezyjne powinny dokonaé
trasowania budowanych linii kablowych oraz miejsc ustawienia stupow.

5.3.0CHRONA ZIELENI

Wykonujac wykopy zwigzane z posadowieniem slupéw oswietleniowych w obrebie bryty
korzeniowej drzew nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkéw

- prace ziemne wykonywa¢ w okresie jesiennym
- przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ ostony przypniowe w formie odeskowania lub
ostony z maty stomianej lub juty, obejmujace catg powierzchnie pni do wysoko$ci mnie mniej niz
150cm, dolna cze$¢ desek powinna opierac sie o podtoze, deski powinny $cisle przylega¢ do pnia,
oszalowanie nalezy opasac¢ drutem co 40-60cm min 3 razy
- prace ziemne majg by¢ wykonywane wytgcznie sposobem recznym
- nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa
- przy gtebokich wykopach zaleca sie wykona¢ ekrany zabezpieczajace zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew
- ograniczenie korzenie nalezy przeprowadzi¢ ostrg pita, niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie
systeméw korzeniowych, rany po przycieciu grubszych korzeni nalezy zabezpieczy¢ preparatem
grzybobojczym i ostoni¢ wilgotnym materiatem przed wyschnieciem
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- nisko osadzone gatezie kolidujace z pracami powinny by¢ przyciete i zabezpieczone preparatem
grzyboboéjczym
W trakcie wykonywania robét budowlanych zabrania sie sktadowania na powierzchni wyznaczonej
rzutem korony drzew materiatéw chemicznych i budowlanych, sktadowania wylewania $rodkéw
trujacych, palenia ognisk pod drzewami, parkowania w pasie zieleni.

5.4.KOPANIE ROWOW KABLOWYCH
Przed przystapieniem do kopania, rozebrac¢ istniejaca nawierzchnie w sposéb umozliwiajacy jej
odtworzenie po zakonczeniu prac. Row kablowy powinien mie¢ gteboko$¢ minimum 0,6 m.
Szeroko$¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4 m.

5.5.UKLADANIE RUR OCHRONNYCH I WCIAGANIE KABLI
Rury ochronne nalezy ukitada¢ na dnie rowu kablowego jezeli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci.
Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubos$ci do 15 cm, przykry¢ foliami
ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Zaleca sie uktadanie rur ochronnych
niezwlocznie po wykonaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robét
ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Przy wykonywaniu kanalizacji
kablowej nalezy uzywac rur ochronnych z pilotem, stuzgcym do p6zZniejszego wciggniecia kabla.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na
dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sgsiednie zrddta ciepta, np.
rurocigg cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C. Przy uktadaniu kable mozna zginaé¢ tylko w
przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz
20-krotna zewnetrzna $rednica kabla przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i o
powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej oraz Kkabli
wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacych 4.
W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna tréjfazowa wiazka kabli
jednozytowych.
Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierac sie o
krawedzi otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie
wykonanie uszczelnien z materiatéw wtéknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajgce;.
Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potgczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we wnetrzu rur
ochronnych.
Kable uloZzone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod ulicami. Na oznaczniku
nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:
symbol i numer ewidencyjny kabla,
oznaczenie kabla,
znak uzytkownika,
rok utozenia kabla.
Po wykonaniu robdt przywréci¢ nawierzchnie do stanu poczatkowego. Gteboko$¢ zakopania
kanalizacji kablowej podlega weryfikacji za pomoca wykopéw kontrolnych, zleconych przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

5.6. WYKOPY POD FUNDAMENTY SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi na Rysunkach oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania roboét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, nalezy recznie
wykonywaé¢ wykopy waskoprzestrzenne. Ich budowa izabezpieczenie przed osypywaniem
powinno odpowiada¢é wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050

5.7.MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH
Fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie utwardzonego piasku. Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i
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poziom gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie
gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng
tolerancja rzednej posadowienia * 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnosciag + 10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20
cm. Stopien zageszczenia gruntu minimum 0,85 wedtug BN-88/8932-01.

Stupy oswietleniowe, w zaleznos$ci od typu i wysokos$ci nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych
fundamentach odpowiednich do danego typu stupa. Fundamenty prefabrykowane, powinny by¢
wykonane ze zbrojonego stalg betonu B20, wyposazone w otwory stuzace do wprowadzania kabli
o$wietleniowych oraz posiada¢ ptyte montazowa dostosowang do przykrecenia stupow
o$wietleniowych. Konce Srubowe ocynkowane ogniowo, konicowki Srubowe zabezpieczone tulejka
termokurczliwg. Powierzchnia boczna zabezpieczona atestowang asfaltowa emulsjg anionowa

5.8.MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH
Glebokos$¢ posadowienia stupa oraz fundamentu nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja. Stup
nalezy ustawi¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika.

5.9.MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Montaz opraw nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewodoéw zasilajgcych do stupéw.
Nalezy stosowac¢ przewody YLY 3x1,5mm2 750V o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi. Od
zlacza stupowego do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ poprzez bezpiecznik umieszczony we wnece
stupa oddzielny przewdd.
Oprawy nalezy mocowa¢ na gtowicach stupéw w sposéb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy
powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej
Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg o$wietlenia, Wykonawca wykona lub zleci wykonanie
pomiaréw powykonawczych parametréw o$wietleniowych

5.10. ODTWORZENIE TERENU
Do zasypania wykopow (rowy kablowe, wykopy pod fundamenty itp.) nalezy wykorzystac ziemie z
wykopdw, ubijang warstwami co 20cm. Po zasypaniu rowu kablowego, nawierzchnie doprowadzi¢
do stanu pierwotnego z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych elementéw nawierzchni na nowe
(np. pekniete ptyty chodnikowe itp.) W przypadku trawnikéw, nalezy przewidzie¢ réwniez
humusowanie i obsianie trawa danego fragmentu trawnika.

6. KONTROLA JAKOSCI, BADANIA 1 ODBIOR ROBOT
6.1.ZASADY OGOLNE

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robét.
Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizacji robot z dokumentacja oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej. Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien
powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badani, Wykonawca
przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowacé
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2.AKCEPTACJA WYROBOW
Nalezy przedstawi¢ wyroby instalacji elektrycznych do akceptacji Przedstawicielowi
Zamawiajgcego:
- dane techniczne kazdego elementu systemu oraz rysunki wymiarowe elementéw w planie i
widoku;
- schematy montazowe polaczen z rozréznieniem potgczen wykonywanych u wytworcy i na
budowie. Schematy powinny pokazywaé wszystkie zaciski elementéow i wszystkie przewody
potaczeniowe powinny by¢ sporzadzone dla niniejszego projektu;
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- instrukcje montazu urzadzen;

- aktualne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia, zezwalajace na zastosowanie wszystkich
elementéw systemu w Polsce lub deklaracje zgodnosci;

- dane potrzebne dla konserwacji systemu;

- nalezy przedstawic zalecenia, co do rodzaju i liczby czesci zamiennych do sktadowania;

- nalezy podac adresy i telefony autoryzowanych serwiséw i dostawcéw sprzetu;

- nalezy sporzadzi¢ protokdét badan i pomiaréw powykonawczych.

Wszystkie dokumenty nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

6.3.ZAKRES KONTROLI
Wykonaweca instalacji elektrycznych musi przewidzie¢, ze poszczegblne etapy wykonanych przez
niego prac bedg kontrolowane przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnos$ci wykonanych robét beda
usuwane w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Kontroli podlega¢ beda nastepujace roboty i urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:
- montaz latarni o§wietleniowych;
- uktadanie i wcigganie kabli;
- rozszycie kabli na zaciskach i tgczéwkach urzadzen;

6.4.BADANIA 1 POMIARY
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w specyfikacji technicznej, mozna
stosowa¢ wytyczne Kkrajowe albo inne procedury zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegdélowo z przedstawicielem Zamawiajacego. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.5.RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w umowie.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane przedstawicielowi Zamawiajacego i na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. KONTROLA I BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO W TRAKCIE ROBOT
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami specyfikacji na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to przedstawiciel Zamawiajgcego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznym
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowq i
specyfikacja techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
W trakcie wykonywania robét instalacji elektrycznych nalezy wykonac¢ kontrole robot w
nastepujacym zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wiedza
techniczna,
- poprawnego montazu,
- kompletno$ci wyposazenia,
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- poprawnosci wyposazenia,

- poprawnoSci utoZenia i oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- nalezytego stanu izolacji,

- wlasciwego wykonania potaczen wyréwnaweczych,
- uzyskania wtasciwej rezystancji uziemienia,

- skutecznos$ci ochrony od porazen

6.7.CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaty:
- oznakowane znakiem ce,
- oznakowane znakiem budowlanym,
- dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych, Opatrzone deklaracja zgodnosci lub certyfikatem zgodno$ci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacje techniczng,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce przedstawicielowi Zamawiajacego. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8.DOKUMENTY PROWADZONYCH ROBOT
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 Ustawy - Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
i udostepniania jej do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.RODZAJE ODBIOROW
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidér czeSciowy, odbiér etapowy, odbiér robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory: miedzyoperacyjny oraz rozruch
technologiczny.

7.2.WARUNKI ODBIORU ROBOT
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtoszenie Przedstawicielowi Zamawiajacego
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.
Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robét) lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzéw i brygadzistéw, Kktérzy
uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze réwniez
uczestniczy¢ przedstawiciel Zamawiajacego i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji
odbiorczej jest celowy. Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych
robot z projektem i z ewentualnymi zapisami uprawnionych os6b zamieszczonymi w dzienniku
budowy (robdt). Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na jakos¢
wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robét. Z kazdego
wykonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét, podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktore
nalezy wykonaé¢ przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny
zosta¢ wpisane do dziennika budowy (robét),
Kierownik robét elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:
- zglaszania przedstawicielowi Zamawiajacego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot
ulegajacych w dalszym etapie zakryciu,

16



- zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przylaczenie do
sieci elektroenergetycznej préb i odbioréw czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen
przez zgtoszenie instalacji do odbioru

- przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych, uzupetnionej o wszelkie
pOZniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy (dokumentacja w wersji papierowej i
elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD),

- zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznej (zgtoszenie powinno zosta¢ odpowiednio
wpisane do dziennika budowy),

- uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

- przekazania przedstawicielowi Zamawiajacego o$wiadczenia o zgodnos$ci wykonania instalacji
elektrycznej: z projektem, warunkami pozwolenia na budowe.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robét instalacji elektrycznych oraz gotowos$¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego. Odbidr
koncowy robot instalacji elektrycznych nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego zakoniczenia robot.

Odbioru koncowego robdt instalacji elektrycznych dokona komisja wyznaczona przez
przedstawiciela Zamawiajacego w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty instalacji elektrycznych dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru konicowego robét instalacji elektrycznych komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét instalacji elektrycznych jest
protokét odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami (powykonawcza) oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy, w wersji papierowej
i elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD,

- Dzienniki Budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i
robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. PRZEKAZANIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OSWIETLENIOWYCH DO
EKSPLOATAC]I

Instalacje elektryczne mogg by¢ przyjete do eksploatacji po stwierdzeniu:

- kompletnosci dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

- gotowosci instalacji i urzadzen elektrycznych do eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustalonymi
w zatozeniach do wykonania projektu budowlanego i w projekcie wykonawczym,

- przygotowania instalacji urzadzen elektrycznych do pracy zgodnie z okreslonymi warunkami
technicznymi w odniesieniu do budynkdéw i urzadzen,

- przygotowania instalacji i urzadzen elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami BHP,
pozarowymi i ochrony $srodowiska,
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- uzyskania pozytywnych wynikéw préb i pomiaréw parametréw technicznych instalacji i urzadzen
elektrycznych,

Ostatecznym dokumentem potwierdzajacym przyjecie instalacji do eksploatacji jest protokot
przyjecia, po ustaleniu, Ze nie zawiera ona zadnych brakéw i usterek. Protokét przyjecia powinien
zosta¢ podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego lub firme konserwujaca, przyjmujaca
instalacje do eksploatacji.

Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze konicowym oraz istotnych usterek zgtoszonych przez
uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj: w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza przedstawiciel Zamawiajacego w
porozumieniu z Wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robét zobowigzan wynikajgcych z rekojmi,
Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do stosowania kar umownych.
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