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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót elektrycznych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Budowa drogi gminnej 
– ulicy Heweliusza w Grójcu” 
 
Inwestor:  
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec 
ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec 
 
1.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Przedsięwzięcie „Budowa drogi gminnej – ulicy Heweliusza w Grójcu”, w zakresie budowy oświetlenia 
drogowego i doświetlenia przejścia dla pieszych. 
 
1.3. ZASTOSOWANIE SPECYFIKACJI 
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz szczegółowy zakres dotyczący wykonania 
i odbioru robót branży elektroenergetycznej, które zostaną zrealizowane w ramach zadania 
„Budowa drogi gminnej – ulicy Heweliusza w Grójcu”. 
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych robót 
budowlanych należy traktować jako obowiązujące dla Umowy, jeżeli nie stanowią one inaczej niż 
zapisy zawarte w Umowie. 
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować w 
następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów: 
- 1. Umowa 
- 2. Dokumentacja projektowa 
- 3. Specyfikacja techniczna 
 
1.4. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o dacie rozpoczęcia robót oraz o dacie zakończenia robót. Z chwilą przejęcia 
terenu budowy Wykonawca odpowiadana przed właścicielem i użytkownikiem nieruchomości, 
których teren został przekazany pod budowę, za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 
Wykonawca jest zobowiązany również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
prywatnej lub publicznej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej to wykonawca na własny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności nie powinien być gorszy niż przed uszkodzeniem. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi oraz za uzbrojenie podziemne 
takie jak rurociągi, kable, kanalizacja oraz uzyska od odpowiednich instytucji będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie terenu budowy. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczanie przed uszkodzeniem tych instalacji oraz urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
 
1.6. OCHRONA ŚRODOWISKA  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności wykonawca powinien zapewnić 
spełnienie następujących warunków: 
- miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, 
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- powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem 
zbiorników i cieków wodnych pyłami, olejami, paliwami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami 
oraz innymi środkami szkodliwymi dla środowiska. 
 
1.7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał 
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się , że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.8. ZAPLECZA DLA POTRZEB WYKONAWCY 

Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
1.9. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalnością ich mienia służącego do wykonania pracy, a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
- w czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, ogrodzenie ochronne, 
oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa robót, 
- fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania robót, 
Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu 
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub 
dostawców na własny koszt. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza terenem budowy nie podległa odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 
 
1.10. OKREŚLENIE GRUPY, KLASY I KATEGORII ROBÓT WG CPV 

Dział robót:  45000000-7  Roboty budowlane 
Kategoria robót: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
 
1.11. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem zadania „Budowa drogi gminnej – ulicy Heweliusza w Grójcu”. 
Niezależnie od stopnia dokładności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania właściwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich robót elektrycznych. 
Projekt i specyfikacja techniczna są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. W przypadku 
błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z 
Projektantem, który jest jedynym upoważnionym do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujęte 
prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na korzyść Zamawiającego. 
W zakres robót Wykonawcy robót elektroenergetycznych wchodzi: 
- dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji 
elektroenergetycznych,  
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- zabezpieczenie dostarczonych urządzeń przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi czynnikami 
mogącymi wpłynąć na jakość wykonanych instalacji, 
- montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń, 
- dostawa, układanie kabli wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i testów  oraz przedłożenie wyników tych pomiarów do 
odbioru robót, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym 
formacie na płycie CD oraz przedłożenie: certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, 
dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu oraz innych rozwiązań systemowych celem 
dokonania odbioru prac. 
Jeżeli z dokumentacji projektowej wynika konieczność wykonania robót nie wymienionych w 
niniejszej specyfikacji technicznej to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić 
w oparciu o zapisy niniejszej specyfikacji. 
 
1.12. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Aparat elektryczny – urządzenie lub przyrząd wyposażony w elementy elektromechaniczne, 
elektromagnetyczne bądź elektroniczne, służące do pomiaru, łączenia, regulacji oraz ochrony przed 
porażeniem prądem, przepięciami lub przetężeniami w obwodach elektrycznych; 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza – ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a także zespołów tych 
aparatów ze związanym wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, osprzętem, obudowami i 
konstrukcjami wsporczymi – służącymi do łączenia, starowanie, pomiaru, zabezpieczenia, regulacji 
pracy obwodów elektrycznych; 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą;  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót; 
Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa w pozycji 
pracy; 
Impedancja (opór elektryczny) – stosunek napięcia doprowadzonego do obwodu, do prądu 
płynącego w tym obwodzie; 
Instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i 
osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeniami i aparatami – przeznczony do przesyłu, 
rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej; 
Instalacja kablowa – kable elektroenergetyczne, izolowane linie elektroenergetyczne, izolowane 
kable i linie dla telekomunikacji oraz techniki przetwarzania danych, jak również rozdzielnie 
szynowe włącznie z przynależnymi do nich kanałami, powłokami oraz osłonami, elementami 
konstrukcji nośnych oraz zamocowaniami; 
Kabel (kabel elektryczny, sygnalizacyjny) – przewód jedno lub wielożyłowy z oddzielna izolacją 
każdej żyły, przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, impulsów sygnalizacyjnych, 
zaopatrzony w powłokę ochronną, uzależnioną od środowiska w jakim ma być ułożony (ziemia, 
woda, kanał podziemny, powietrze itp.); 
Kanalizacja kablowa – ciąg rur osłonowych i związanych z nimi pomieszczeń podziemnych dla kabli 
i ich złączy oraz urządzeń elektrycznych lub telekomunikacyjnych; 
Łącznik izolacyjny – łącznik umożliwiający w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych 
między rozłączonymi częściami poszczególnych biegunów o wytrzymałości elektrycznej i innych 
właściwościach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i urządzeń; 
Obciążalność prądowa długotrwała – maksymalna wartość prądu, który może płynąć długotrwale 
w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu; 
Obciążenie instalacji elektrycznej – stan pracy instalacji, w którym część bądź wszystkie odbiorniki 
energii elektrycznej w poszczególnych obwodach odbiorczych są włączone i pobierają energię; 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów instalacji elektrycznej odpowiednio połączonych 
ze sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii oraz 
chronionych przed przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem. Składa się z przewodów będących 
pod napięciem, przewodów ochronnych oraz związanych z nimi urządzeń rozdzielczych i 
sterowniczych wraz z wyposażeniem dodatkowym; 
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Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcenia strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną; 
Oświetlenie zewnętrzne – oświetlenie elektryczne, którego źródła światła zainstalowane są na 
zewnątrz budynków oraz w obiektach mających dach, lecz bez ścian zewnętrznych (wiaty), jak 
również w przejściach, przejazdach, bramach, podcieniach itp.; 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia przewodzących części dostępnych i 
przewodzących częściach obcych, wykonane w celu obniżenia różnicy potencjałów między nimi do 
wartości dopuszczalnych długotrwale w określonych warunkach środowiskowych; 
Prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidziany w obwodzie elektrycznym w czasie normalnej 
pacy; 
Prąd przeciążeniowy – prąd przetężeniowy powstały w nie uszkodzonym obwodzie elektrycznym; 
Prąd przetężeniowy – dowolna wartość prądu większa od wartości znamionowej. Dla przewodów 
wartością znamionową jest obciążalność długotrwała; 
Prąd rażeniowy – prąd przepływający przez ciało człowieka lub zwierzęcia, który może 
spowodować skutki patofizjologiczne; 
Prąd zwarcia – prąd o wartości przekraczającej dopuszczalne obciążenie instalacji, pojawiający się 
w obwodzie elektrycznym na skutek wystąpienia zwarcia (stany zwarcia); prąd przetężeniowy 
powstały w wyniku połączenia ze sobą – poprzez impedancję o pomijalnej wartości – przewodów, 
które w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej mają różne potencjały; 
Przewód elektryczny – element instalacji służący do przewodzenia prądu, wykonany z materiału o 
dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, z izolacją lub bez izolacji; 
Przewód fazowy (L) – przewód elektryczny (żyła przewodu) służący wyłącznie do przesyłania 
energii elektrycznej. W zależności od rodzaju instalacji (jedno lub trójfazowa) – w obwodach 
elektrycznych występują odpowiednio jeden przewód fazowy lub trzy odrębne przewody fazowe 
(L1, L2, L3); 
Przewód neutralny (N) – przewód elektryczny mogący w niektórych stanach pracy instalacji służyć 
do przesyłania energii elektrycznej, połączony bezpośrednio z punktem neutralnym źródła 
zasilania lub ze sztucznym punktem neutralnym; przewód połączony bezpośrednio z punktem 
neutralnym układu sieci i mogącym służyć do przesyłania energii elektrycznej; 
Przewód ochronno – neutralny (PEN) – uziemiony przewód (żyła przewodu) spełniający 
jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego; 
Przewód ochronny (PE) – przewód elektryczny (żyła przewodu) przeznaczony do połączenia: 
części objętych połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, uziomu oraz 
uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub sztucznego punktu neutralnego; lub przewód 
lub żyła przewodu (wymagany przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej) 
przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części: dostępnej przewodzącej, obcej 
przewodzącej, głównej szyny  (zacisku uziemiającego), uziomu, uziemionego punktu neutralnego 
źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego; 
Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą z uziomem; 
Przewód wyrównawczy – przewód ochronny zapewniający wyrównanie potencjałów; 
Rozdzielnica – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej aparatury rozdzielczej, 
zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo – kontrolnej, usytuowany w szafce wolnostojącej, 
przyściennej lub wnękowej – z jednej strony połączony ze złączem doprowadzającym energię 
elektryczną z sieci, a z drugiej – z wewnętrznymi liniami zasilającymi; 
Rozłącznik bezpiecznikowy – aparat zabezpieczeniowy służący do rozłączania obwodu 
elektrycznego w stanach zwarć na skutek przepalenia się wkładki bezpiecznika topikowego; 
Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia – zespół linii napowietrznych i kablowych wraz ze 
stacjami transformatorowo – rozdzielczymi i rozdzielczymi, łącznikami i innymi urządzeniami 
pomocniczymi, służący do przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej niskiego napięcia (do 
1kV); 
Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, 
służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej; 
Stopień ochrony IP – miara (stopień) zapewnienia przez obudowę urządzenia elektrycznego 
ochronę przed: dotknięciem części czynnych i ruchomych oraz przedostaniem się do wnętrza 
urządzenia ciał stałych i wody, sprawdzona znormalizowanymi metodami prób; umieszczony na 
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tabliczce znamionowej stopień ochrony IP urządzenia składa się z dwóch liter: IP (International 
Protection) oraz dwóch cyfr, z których pierwsza oznacza stopień zabezpieczenia przed dostaniem 
się obcych ciał, a druga – przed wniknięciem wody i szkodliwymi jej skutkami; 
Urządzenie elektryczne – wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
takich celów jak: wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział, lub wykorzystywanie energii 
elektrycznej; 
Uziemienie – połączenie bezpośrednie lub pośrednie określonego punktu obwodu elektrycznego z 
ziemią w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych; 
Uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzący 
elektryczne połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią); 
Zwarcie – połączenie punktów obwodu elektrycznego należących do różnych faz lub połączenie 
jednego bądź większej liczby takich punktów z ziemią – bezpośrednio lub przez łuk elektryczny  
bądź pośrednio przez przedmiot o małej impedancji. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. DOPUSZCZENIA STOSOWANIA MATERIAŁÓW 

Do wykonania sieci elektroenergetycznej oświetleniowej należy zastosować przewody, kable, 
osprzęt, aparaturę, urządzenia i systemy posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 
- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg określonego 
systemu oceny zgodności; 
- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak: przepisy dotyczące 
wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez IEC 
(Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna), normy krajowe opracowanie z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne; 
- oznakował wyroby znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
- wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie 
przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane 
aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z 
normami lub aprobatą techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach; 
- przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
tych materiałów oraz aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego; 
- zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, ze wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie; 
- materiały i akcesoria użyte do budowy będą musiały być identyczne z tymi w modelach lub 
próbkach zatwierdzonych prze Przedstawiciela Zamawiającego. Ocena zgodności materiałów 
należy wyłącznie do przedstawiciela Zamawiającego. 
 

2.2. WYMAGANIA TECHNICZNE 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
Wszelkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. Powinny być gromadzone na bieżąco w 
miarę postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wyroby budowlane muszą spełniać wymagania formalne i określone wymagania techniczne. 
Wyroby budowlane muszą spełniać wymagania określone przez Projektanta i zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Zastosowanie wyrobów do jednostkowego stosowania jest możliwe pod 
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do jednostkowego stosowania w obiekcie 
budowlanym otrzymanego zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i ustawą prawo budowlane, 
w uzgodnieniu z Projektantem i przedstawicielem Zamawiającego. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Zamawiającego w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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2.3. STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują zastosowanie określonych 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach. Wariantowe 
stosowanie materiałów dotyczy tylko tych materiałów, które nie zostały doprecyzowane przez 
Projektanta w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej.  
Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego propozycje materiałów. Wykonawca 
powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. 
Wybrany i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego materiał, element budowlany lub 
urządzenie nie może być ponownie zmieniane bez jego zgody. 
 

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta, powinny być niezwłocznie 
usunięte z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela 
Zamawiającego. Jeśli przedstawiciel Zamawiającego i Projektant zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały one zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie, przechowywanie i zabezpieczenie materiałów na 
placu budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeżeli materiały będą składowane poza terenem budowy, 
Wykonawca zapewni przedstawicielowi Zamawiającego w dogodnym dla niego czasie i zakresie 
dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez przedstawiciela 
Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przedstawiciela 
Zmawiającego w terminie przewidzianym w umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedstawicielowi Zmawiającego kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy wymagają tego 
przepisy odrębne. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela 
Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
przedstawiciela Zamawiającego, nie może być potem zmieniamy bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przedstawiciela 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym w umowie. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Materiały przewidziane do wykonania robót budowy sieci elektroenergetycznych mogą być 
przewożone środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów 
długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie 
transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z 
kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze poniżej -15°C. 
W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej, urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności transportowane 
urządzenia należy zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami a także przesuwaniem 
się. Aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowaniu urządzeń należy przestrzegać 
zaleceń wytwórców, w szczególności: 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 
- na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć i 
przewozić oddzielnie czułą aparaturę rejestrującą, oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i 
drgania, 
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, itp., 
- zaleca się dostarczanie urządzeń na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem. Dotyczy 
to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach lub 
opakowaniach fabrycznych, jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest 
wyższa niż +4ºC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna 
średnica kabla, 
- bębny z kablami o masie powyżej 750 kg należy przewozić przyczepami kablowymi z 
wyposażeniem do podnoszenia i opuszczenia bębnów oraz urządzeniem umożliwiającym 
bezpieczne odwijanie kabla, 
- dopuszcza się przemieszczanie bębnów kablowych o masie powyżej 750 kg przy użyciu żurawi, 
- bębny z kablami o masie powyżej 750 kg powinny być wtaczane i staczane po legarach przy 
użyciu wciągarki ręcznej, 
- bębny z kablami powinny być ustawione osiami w kierunku jazdy i unieruchomione za pomocą 
desek i klinów przymocowanych do podłogi samochodu, 
- należy przewozić bębny z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnów z 
kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep. 
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5. MONTAŻ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OŚWIETLENIOWYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami przedstawiciela 
Zamawiającego i Projektanta. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie przedstawiciel Zamawiającego, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Przedstawiciela Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiającego i Projektant uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta powinny być wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót 
 

5.1. LINIE ZASILAJĄCE 

Urządzenia zasilające powinny zapewnić: 
- odpowiednie parametry dostarczanej energii; 
- przyjęte wymagania użytkowe; 
- dogodny montaż; 
- prawidłowe działanie w warunkach zewnętrznych. 
 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Wykonanie sieci elektroenergetycznej powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej 
specyfikacji i ponadto uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach, 
uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, być prowadzone przez 
doświadczonych monterów z odpowiednimi uprawnieniami, stosownymi do wykonywanej pracy. 
Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
pracy przy urządzeniach elektrycznych.  
Przed przystąpieniem do kopania rowów kablowych, służby geodezyjne powinny dokonać 
trasowania budowanych linii kablowych oraz miejsc ustawienia słupów. 
 

5.3. OCHRONA ZIELENI 
Wykonując wykopy związane z posadowieniem slupów oświetleniowych w obrębie bryły 
korzeniowej drzew należy przestrzegać następujących warunków 
 - prace ziemne wykonywać w okresie jesiennym 
- przed przystąpieniem do prac należy wykonać osłony przypniowe w formie odeskowania lub 
osłony z maty słomianej lub juty, obejmujące całą powierzchnię pni do wysokości mnie mniej niż 
150cm, dolna część desek powinna opierać się o podłoże, deski powinny ściśle przylegać do pnia, 
oszalowanie należy opasać drutem co 40-60cm min 3 razy 
- prace ziemne mają być wykonywane wyłącznie sposobem ręcznym 
- nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa 
- przy głębokich wykopach zaleca się wykonać ekrany zabezpieczające zgodnie z zasadami 
pielęgnacji drzew 
- ograniczenie korzenie należy przeprowadzić ostrą piłą, niedopuszczalne jest rwanie i miażdżenie 
systemów korzeniowych, rany po przycięciu grubszych korzeni należy zabezpieczyć preparatem 
grzybobójczym i osłonić wilgotnym materiałem przed wyschnięciem 
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- nisko osadzone gałęzie kolidujące z pracami powinny być przycięte i zabezpieczone preparatem 
grzybobójczym 
W trakcie wykonywania robót budowlanych zabrania się składowania na powierzchni wyznaczonej 
rzutem korony drzew materiałów chemicznych i budowlanych, składowania wylewania środków 
trujących, palenia ognisk pod drzewami, parkowania w pasie zieleni. 

5.4. KOPANIE ROWÓW KABLOWYCH 
Przed przystąpieniem do kopania, rozebrać istniejącą nawierzchnię w sposób umożliwiający jej 
odtworzenie po zakończeniu prac. Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,6 m. 
Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,4 m. 
 

5.5. UKŁADANIE RUR OCHRONNYCH I WCIĄGANIE KABLI 
Rury ochronne należy układać na dnie rowu kablowego jeżeli grunt jest piaszczysty lub na 
warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. 
Następnie należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości do 15 cm, przykryć foliami 
ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Zaleca się układanie rur ochronnych 
niezwłocznie po wykonaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robót 
ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Przy wykonywaniu kanalizacji 
kablowej należy używać rur ochronnych z pilotem, służącym do późniejszego wciągnięcia kabla. 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na 
dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. 
rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5°C. Przy układaniu kable można zginać tylko w 
przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 
20-krotna zewnętrzna średnica kabla przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i o 
powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli 
wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4. 
W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel lub jedna trójfazowa wiązka kabli 
jednożyłowych.  
Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o 
krawędzi otworów. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się 
wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. 
Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we wnętrzu rur 
ochronnych. 
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach skrzyżowania z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur pod ulicami. Na oznaczniku 
należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 
symbol i numer ewidencyjny kabla, 
oznaczenie kabla, 
znak użytkownika, 
rok ułożenia kabla. 
Po wykonaniu robót przywrócić nawierzchnię do stanu początkowego. Głębokość zakopania 
kanalizacji kablowej podlega weryfikacji za pomocą wykopów kontrolnych, zleconych przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 
 

5.6. WYKOPY POD FUNDAMENTY SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi na Rysunkach oraz oceny warunków gruntowych. Metoda 
wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane, należy ręcznie 
wykonywać wykopy wąskoprzestrzenne. Ich budowa i zabezpieczenie przed osypywaniem 
powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez 
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 
 

5.7. MONTAŻ FUNDAMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 

Fundament powinien być ustawiany na 10 cm warstwie utwardzonego piasku. Przed jego 
zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i 
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poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie 
górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną 
tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z 
dokładnością ± 10 cm. Wykop należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami co 20 
cm. Stopień zagęszczenia gruntu minimum 0,85 według BN-88/8932-01. 
Słupy oświetleniowe, w zależności od typu i wysokości należy posadowić na prefabrykowanych 
fundamentach odpowiednich do danego typu słupa. Fundamenty prefabrykowane, powinny być 
wykonane ze zbrojonego stalą betonu B20, wyposażone w otwory służące do wprowadzania kabli 
oświetleniowych oraz posiadać płytę montażową dostosowaną do przykręcenia słupów 
oświetleniowych. Końce śrubowe ocynkowane ogniowo, końcówki śrubowe zabezpieczone tulejką 
termokurczliwą. Powierzchnia boczna zabezpieczona atestowaną asfaltową emulsją anionową 
 

5.8. MONTAŻ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH 

Głębokość posadowienia słupa oraz fundamentu należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Słup 
należy ustawić tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika. 
 

5.9. MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 

Montaż opraw należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed 
zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się 
lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. 
Należy stosować przewody YLY 3x1,5mm2 750V o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi. Od 
złącza słupowego do każdej oprawy należy prowadzić poprzez bezpiecznik umieszczony we wnęce 
słupa oddzielny przewód. 
Oprawy należy mocować na głowicach słupów w sposób wskazany przez producenta opraw, po 
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy 
powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem 
warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej 
Po wykonaniu prac związanych z budową oświetlenia, Wykonawca wykona lub zleci wykonanie 
pomiarów powykonawczych parametrów oświetleniowych 
 

5.10. ODTWORZENIE TERENU 

Do zasypania wykopów (rowy kablowe, wykopy pod fundamenty itp.) należy wykorzystać ziemię z 
wykopów, ubijaną warstwami co 20cm. Po zasypaniu rowu kablowego, nawierzchnię doprowadzić 
do stanu pierwotnego z uwzględnieniem wymiany uszkodzonych elementów nawierzchni na nowe 
(np. pęknięte płyty chodnikowe itp.) W przypadku trawników, należy przewidzieć również 
humusowanie i obsianie trawą danego fragmentu trawnika.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT 

6.1. ZASADY OGÓLNE 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z dokumentacją oraz 
wymaganiami specyfikacji technicznej. Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien 
powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badani, Wykonawca 
przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca 
powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

6.2. AKCEPTACJA WYROBÓW 

Należy przedstawić wyroby instalacji elektrycznych do akceptacji Przedstawicielowi 
Zamawiającego: 
- dane techniczne każdego elementu systemu oraz rysunki wymiarowe elementów w planie i 
widoku; 
- schematy montażowe połączeń z rozróżnieniem połączeń wykonywanych u wytwórcy i na 
budowie. Schematy powinny pokazywać wszystkie zaciski elementów i wszystkie przewody 
połączeniowe powinny być sporządzone dla niniejszego projektu; 
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- instrukcję montażu urządzeń; 
- aktualne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia, zezwalające na zastosowanie wszystkich 
elementów systemu w Polsce lub deklaracje zgodności; 
- dane potrzebne dla konserwacji systemu; 
- należy przedstawić zalecenia, co do rodzaju i liczby części zamiennych do składowania; 
- należy podać adresy i telefony autoryzowanych serwisów i dostawców sprzętu; 
- należy sporządzić protokół badań i pomiarów powykonawczych. 
Wszystkie dokumenty należy sporządzić w języku polskim. 
 

6.3. ZAKRES KONTROLI 
Wykonawca instalacji elektrycznych musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez 
niego prac będą kontrolowane przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą 
usuwane w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Kontroli podlegać będą następujące roboty i urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 
- montaż latarni oświetleniowych; 
- układanie i wciąganie kabli; 
- rozszycie kabli na zaciskach i łączówkach urządzeń; 
 

6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w specyfikacji technicznej, można 
stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Zakres badań Wykonawca uzgodni szczegółowo z przedstawicielem Zamawiającego. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przedstawiciela Zamawiającego. 

 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w umowie. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane przedstawicielowi Zamawiającego i na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. KONTROLA I BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W TRAKCIE ROBÓT 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Przedstawiciel Zamawiającego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to przedstawiciel Zamawiającego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnym 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
W trakcie wykonywania robót instalacji elektrycznych należy wykonać kontrole robót w 
następującym zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wiedzą 
techniczną, 
- poprawnego montażu, 
- kompletności wyposażenia, 
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- poprawności wyposażenia, 
- poprawności ułożenia i oznaczenia, 
- braku widocznych uszkodzeń, 
- należytego stanu izolacji, 
- właściwego wykonania połączeń wyrównawczych, 
- uzyskania właściwej rezystancji uziemienia, 
- skuteczności ochrony od porażeń 
 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały: 
- oznakowane znakiem ce, 
- oznakowane znakiem budowlanym, 
- dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, zgodnie z ustawą o 
wyrobach budowlanych, Opatrzone deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę przedstawicielowi Zamawiającego. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. DOKUMENTY PROWADZONYCH ROBÓT 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 Ustawy – Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
i udostępniania jej do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. RODZAJE ODBIORÓW 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory: międzyoperacyjny oraz rozruch 
technologiczny. 
 

7.2. WARUNKI ODBIORU ROBÓT 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłoszenie Przedstawicielowi Zamawiającego 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robót) lub wyznaczony przez niego 
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzów i brygadzistów, którzy 
uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może również 
uczestniczyć przedstawiciel Zamawiającego i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji 
odbiorczej jest celowy. Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić zgodność odbieranych 
robót z projektem i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób zamieszczonymi w dzienniku 
budowy (robót). Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość 
wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robót. Z każdego 
wykonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół, podpisany przez 
wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które 
należy wykonać przed podjęciem dalszych prac. Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny 
zostać wpisane do dziennika budowy (robót), 
Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do: 
- zgłaszania przedstawicielowi Zamawiającego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 
ulegających w dalszym etapie zakryciu, 
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- zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przyłączenie do 
sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń 
przez zgłoszenie instalacji do odbioru 
- przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych, uzupełnionej o wszelkie 
późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy (dokumentacja w wersji papierowej i 
elektronicznej w uzgodnionym formacie na płycie CD), 
- zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej (zgłoszenie powinno zostać odpowiednio 
wpisane do dziennika budowy), 
- uczestniczenia w czynnościach odbioru, 
- przekazania przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenia o zgodności wykonania instalacji 
elektrycznej: z projektem, warunkami pozwolenia na budowę. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót instalacji elektrycznych oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór 
końcowy robót instalacji elektrycznych nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót. 
Odbioru końcowego robót instalacji elektrycznych dokona komisja wyznaczona przez 
przedstawiciela Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty instalacji elektrycznych dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót instalacji elektrycznych komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót instalacji elektrycznych jest 
protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami (powykonawczą) oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, w wersji papierowej 
i elektronicznej w uzgodnionym formacie na płycie CD, 
- Dzienniki Budowy 
 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8. PRZEKAZANIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OŚWIETLENIOWYCH DO 
EKSPLOATACJI 
Instalacje elektryczne mogą być przyjęte do eksploatacji po stwierdzeniu: 
- kompletności dokumentacji technicznej powykonawczej. 
- gotowości instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustalonymi 
w założeniach do wykonania projektu budowlanego i w projekcie wykonawczym, 
- przygotowania instalacji urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z określonymi warunkami 
technicznymi w odniesieniu do budynków i urządzeń, 
- przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami BHP, 
pożarowymi i ochrony środowiska, 
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- uzyskania pozytywnych wyników prób i pomiarów parametrów technicznych instalacji i urządzeń 
elektrycznych, 
Ostatecznym dokumentem potwierdzającym przyjęcie instalacji do eksploatacji jest protokół 
przyjęcia, po ustaleniu, że nie zawiera ona żadnych braków i usterek. Protokół przyjęcia powinien 
zostać podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego lub firmę konserwującą, przyjmującą 
instalacje do eksploatacji. 
Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i 
usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz istotnych usterek zgłoszonych przez 
użytkownika w okresie trwania rękojmi tj: w okresie gwarancyjnym. 
Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza przedstawiciel Zamawiającego w 
porozumieniu z Wykonawcą. 
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi, 
Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do stosowania kar umownych. 

 


