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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych zwigzanych
z termomodernizacjg budynku straznicy OSP w Skowrodzie Potnocne;j

1. Obowigzki Inwestora

Do podstawowych obowigzkéw Inwestora w trakcie realizacji inwestycji nalezy:

Przekazanie Wykonawcy przedmiaru robot

Przekazanie Wykonawcy placu budowy,

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Zgtoszenie robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na
budowe zgodnie z art.30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane.

Pobranie dziennika budowy

2. Obowigzki Wykonawcy

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji nalezy:

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z
wymogami prawa budowlanego. Tresc tablic i miejsce ustawienia nalezy
uzgodnic z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia do odbioru korn\cowego.
W miare postepu robdt plac powinien by¢ porzgdkowany, usuwane
zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia,

Opracowania projektu zagospodarowania placu budowy, projektu
organizacji i zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy oraz
harmonogramu realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Inwestorem,
Zorganizowanie placu budowy,

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem polegajgca na
zabezpieczeniu: zanieczyszczenia gleby paliwem, olejem i srodkami
chemicznymi; zanieczyszczenia powietrza gazami i pytami; powstania
pozaru; niszczenia drzewostanu,

Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed
rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem,

Petna odpowiedzialno$¢ na opieke nad wykonanymi robotami, materiatami
oraz sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy,

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego
zaplecza socjalno-sanitarnego oraz niedopuszczanie do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia,

3. Wykonanie robét, materiaty i sprzet

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢é wykonywane zgodnie z,
obowigzujgcymi normami, oraz dokonanymi uzgodnieniami. Roboty nalezy prowadzi¢

zgodnie

z wymogami technicznymi dla poszczegolnych rodzajéw robot



wyszczegolnionych w kosztorysie ofertowym i niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi normami oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty
techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

Sktadowanie i przechowywanie materiatbw na budowie powinno zapewniac¢ ich
wiasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do robot.

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia do uzycia.

Sktadowanie i przechowywanie materiatdw na budowie powinno zapewniac ich
wiasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do robaot.

Sktadowanie materiatébw na budowie powinno odbywac sie wg asortymentu z
zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobierania
reprezentatywnych probek.

Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowacé jakos¢ robot
okreslong w dokumentacji projektowej, polskich normach i warunkach technicznych.
Dobér sprzetu wymaga akceptacji inwestora.

Dobér srodkow transportu wymaga akceptacji inwestora. Kazdorazowo powinien on
posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowne do przewozonego fadunku oraz
powinno sie stosowac¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdu.

3.1 Roboty rozbiérkowe pokrycia dachowego nadajgcego sie do ponownego
wbudowania oraz obrobek blacharskich , rynien i rur spadowych.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementow
przeznaczonych do ponownego wykorzystania powinny by¢ demontowane bez
zbednych uszkodzenh. Zdemontowane elementy pokrycia dachowego powinny byc¢
ztozone na paletach oraz odpowiednio zabezpieczone.

Poszczegdlne elementy pokrycia dachowego oznakowaé aby mozna byto je w tym
samym miejscu zamontowac ponownie.

W ramach wykonania robdt rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy
wchodzg rowniez:

-przygotowanie stanowiska roboczego,- przygotowanie, ustawienie czasowych podpér,
rozpor, rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét,

-wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego
rodzaju sprzetu pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw uzyskanych z rozbiorki elementéw
budynku oraz materiatow rusztowaniowych, pomostow, rusztowan itp. w obrebie strefy
obiektu remontowanego,

- utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych
w celu wywiezienia gruzu i materiatbw uzyskanych z rozbiorki rusztowan,
stemplowania itp.,



-wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno —
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpér, rozpor i rusztowan
przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot,

-oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw
-uprzatniecie placu budowy

-wywiezienie zbednego gruzu na sktadowisko. Powierzchnia pokrycia dachowego do
rozbiorki 209,23 m?

3.2 Docieplenie poddasza piang PUR gr 16 cm

- natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezposrednio na budowie, bez
przerw i potgczen technologicznych oraz elementéw mocujgcych ktopotliwych przy
wykonywaniu izolacji z prefabrykatow

- piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z potgczenia dwoch
ptynnych komponentow, bezposrednio przy ujsciu z dyszy pistoletu natryskowego.
Oba komponenty dostarczane sg pneumatycznie do miejsca wbudowania wezami
wysokocisnieniowymi w ostonie termicznej na max odlegtos¢ 93 m. Gtownymi
sktadnikami natryskowej piany poliuretanowej sg dwa ptynne sktadniki - poliol oraz
izocyjanian. Sktadniki dostarczane sg w beczkach i po wymieszaniu, poprzez
dysze natryskowe pistoletu, nanoszone sg w postaci delikatnego sprayu na
izolowany obiekt.

Skfadniki najczesciej zmieszane sg w stosunku objetosciowym 100:100

- wytwarzanie piany odbywa sie metodg natrysku hydrodynamicznego. Proces
natrysku polega na rownomiernym naktadaniu piany poliuretanowej na
przygotowane wczesniej podtoze

- natryskiwana silnie reagujgca mieszanina bardzo szybko (w ciggu kilku sekund)
utwardza sie, przechodzgc w sztywng piane o strukturze poréw zamknietych
tworzgc bezspoinowg powierzchnie. Czas startu: 4 — 7 sek., czas wysychania
powierzchni: 13 — 18 sek. Warstwe pianki PUR jezeli jest to konieczne
zabezpiecza sie dodatkowo warstwg chronigcg przed promieniowaniem
ultrafioletowym w postaci specjalnych powtok malarskich.

Natrysk piany powinien by¢ wykonywany w temperaturze powyzej +5°C (optymalnie
powyzej 10-15°C, zaleznie od zalecen producenta systemu). Zbyt niska temperatura
uniemozliwia prawidtowe spienienie i przyczepnosc¢ piany.

Wilgotnosc¢: Powierzchnia przeznaczona do natrysku musi by¢ sucha (wilgotnos¢
drewna nie powinna przekracza¢ 18-20%).

Wiatr: Prace na zewnatrz nie powinny by¢ prowadzone przy silnym wietrze, ktory
wywiewa surowiec przed jego spienieniem

Wilgotnos$¢ powietrza: Prace nalezy prowadzi¢ w dni bezdeszczowe.
Przygotowanie podtoza

Powierzchnia musi by¢ oczyszczona z kurzu, pytu, ttuszczu, starej papy, farb
olejnych czy luznych elementéw.



Suchos¢ i stabilnos¢: Podtoze nie moze by¢ zmrozone ani wilgotne. Elementy
konstrukcyjne (np. krokwie) muszg by¢ stabilne. Powierzchnia docieplenia 173,53 m?.
Po dokonaniu ocieplenia poddasza piang PUR zamocowac¢ ponownie pokrycie z
blachy stalowej ocynkowanej trapezowe; .

3.3 Krycie blachg trapezowg ocynkowang z demontazu.

Krycie dachu blachg trapezowg realizowa¢ z zachowaniem montazu kolejnych ptyt
odwrotnie do demontazu. W celu zapewnienia prawidtowosci pokrycia oznakowane
elementy montowa¢ w tym samym miejscu w ktérym byty potozone pierwotnie.
Montazu ptyt dokona¢ po catkowitym wyschnieciu farby poliwinylowej zgodnie z
zaleceniem producenta farb. Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych
nalezy stosowac srube z nakretkg) z podktadkg stalowg i podktadkg gumowg o
odpowiedniej jakosci. £gczniki nalezy mocowac w kazdej bruzdzie blachy trapezowej,
a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie - w przypadku gdy blachy trapezowe
majg stanowi¢ element usztywniajgcy pfatwie przed utratg statecznosci gietno-
skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowac¢ do
ptatwi za pomocg tgcznikow przechodzgcych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem
dodatkowych elementow podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do
wymiarow fatdy. tgcznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na
ptatwiach posrednich - co drugi grzbiet.

3.4 Malowanie pokrycia dachowego

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy umy¢é zamontowang blache
trapezowg myjkg cisnieniowg (najlepiej z rotacyjng dyszg), aby usung¢ brud, mech i
wszelkie zanieczyszczenia.

Czyszczenie z rdzy: Oczysci¢ ogniska korozji druciang szczotkg, lub papierem
Sciernym. Odttuszczanie: ZastosowacC specjalne detergenty dekarskie lub wode z
amoniakiem (1-2% roztwor) do usuniecia zattuszczen i biatego nalotu, szczegdlnie na
ocynku.

Ptukanie: Dokfadnie sptukac¢ catg powierzchnie czystg wodg i poczekac¢ do catkowitego
wyschniecia.

Gruntowanie (zabezpieczenie): Na oczyszczone miejsca z rdzy natozyC grunt
antykorozyjny.

Do malowania zastosowacC farby do blach ocynkowanych poliwinylowe. Przed
przystgpieniem do malowania kolorystyke i probki farb nalezy przedstawié
uzytkownikowi obiektu i inspektorowi nadzoru. Pierwszg warstwe natozy¢ doktadnie,
szczegolnie w trudno dostepnych miejscach.

Malowanie wykona¢ za pomocg agregatu malarskiego (natrysk bezpowietrzny) ktory
zapewnia rownomierng powtoke. Drugg warstwe natozy¢ po wyschnieciu pierwszej
(zazwyczaj min. 6 godzin). Roboty przeprowadzi¢ w dni pogodne, ale nie upalne
(optymalnie unika¢ malowania w petnym stoncu (farba zbyt szybko schnie) oraz w dni
wilgotne lub deszczowe.

Kolorystyke uzgodnic¢ z uzytkownikiem i inspektorem nadzoru. Powierzchnia dachu do
malowania 209,23 m?

3.5 Obroébki blacharskie rynny i rury spustowe



Obrébki oraz parapety nalezy wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,55 mm .
Obrobki mozna wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Roboét nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych powierzchniach . Rynny, rury spustowe i elementy
wyposazenia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 6:1999 , Rury
spustowe powinny byc¢ ; - mocowane do scian uchwytami rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, - rury spustowe
odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury na gtebokosc¢
kielicha. - posiadac wloty wpustow dachowych zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust zabezpieczajgcymi przed zanieczyszczeniem liSCmi
lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur. Kolorystyka
obrébek blacharskich , rur i rynien spustowych w jednej tonacji z pokryciem dachu
uzgodnionym z inwestorem.

3.6 Stolarka okienna

Stolarka okienna zewnetrzna PCV w kolorze biatym trzyszybowe , okucia
obwiedniowe z funkcjg mikrowentylacji przy zamknietym skrzydle, szyby zespolone o
wsp. U-0,9 uszczelki uzyte do budowy stolarki atestowane ze znakiem B. Przed
osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania o$cieza do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach
rozmieszczonych w ramiaku przy liczbie mocowan przy szer. okien do 150 cm szt.4.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeline
miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie.

3.7. Slusarka aluminiowa

Slusarke aluminiowa o wspétczynniku U 1,3 nalezy wbudowaé¢ kompletnie
wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami malarskimi. Na elementy
Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-
EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg
powtokg tlenkowg typu Al./An15u wg PN-80/H-97023. Uzyskane z demontazu drzwi
stalowe i PCV przekaza¢ Inwestorowi.

3.8 Docieplenie scian zewnetrznych ptytami styropianowymi 15 cm

Dla przedmiotowego budynku przyjeto docieplenie metodg ,,lekkg-mokrg”, ktéra jest
najbardziej rozpowszechniona i dominujgca w kraju. Metoda polega na ociepleniu
Scian od zewnatrz warstwg izolacji termicznej, ktdra mocowana jest bezposrednio do
oczyszczonej i wyréwnanej powierzchni elewacji. Nastepnie powierzchnie izolacji
gruntuje sie, pokrywa cienkg warstwg zaprawy z wtopiong w nig tkaning z siatki
szklanej, ktora zwieksza wytrzymatos¢ catego uktadu ociepleniowego, a nastepnie
pokrywa sie drugg cienkg warstwg zaprawy. W miejscach szczegdlnie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne wtapia sie dwie warstwy siatki, a narozniki wzmacnia



specjalnymi katownikami metalowymi. Tak przygotowane podtoze pokrywa sie
warstwg wyprawy elewacyjnej, sktadajgcej sie z podktadu gruntujgcego i tynku
cienkowarstwowego, ktory stanowi wykonczenie kolorystyczne i ochronne sScian
zabezpieczajgce przed wptywem czynnikow atmosferycznych, erozyjnych i starzenia
naturalnego. Przewiduje sie mechaniczne umocowanie izolacji cieplnej do powierzchni
Sciany, za pomocg tgcznikdéw z dodatkowym zastosowaniem zaprawy klejgcej, ktora
spetnia w tym wypadku rowniez funkcje mocowania montazowego. Dla scian
zewnetrznych nalezy przewidzie¢ docieplenie styropianem o gr. 15cm, detale
architektoniczne przy oknach oraz grubosci 2 cm jako wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej — oscieza. Zaleca sie zastosowanie materiatdw do docieplenia
Scian, posiadajgcych atesty, deklaracje zgodno$ci i certyfikaty zgodnosci z aprobatami
technicznymi wydawanymi przez [TB. Warunki wykonania i odbioru Przed
przystgpieniem do docieplenia sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i
dokonac oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche,
rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, tluste
zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o
stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie) nalezy usungc.
Nieréwnosci i ubytki podtoza uzupetni¢, wyrdwnac¢ zaprawg. Preparat gruntujgcy
zastosowac na tak przygotowane podtoze. Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian
nalezy zdemontowac obrdobki blacharskie, rynny i rury spustowe, zdemontowaé
wymieniane drzwi i okna. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod
opadowych z dachu budynku. Piyty styropianowe - rodzaju FS (samogasngcy)
odmiany ,,15” zgodnie z wymaganiami normy PN - /B — 20130. Ptyty o wymiarach
maksymalnie 50x100 cm, powinny posiadac strukture zwartg, powierzchnie szorstkg
a krawedzie proste bez uszkodzen. Wspotczynnik A = 0,033 W/m2 K i skurcz w
granicach 1,5-2 mm/m po sezonowaniu w blokach przez okres ok. 8 tyg. Klej do
przyklejania styropianu. Suchg zawartos¢ opakowania nalezy wsypac¢ do pojemnika z
wczesniej odmierzong iloscig wody i doktadnie wymieszaC, az do osiggniecia
jednorodnej konsystencji. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana
na kazdym opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
mieszarki / wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem koszykowym. Masy i
zaprawy klejowe stosowane do mocowania ptyt ocieplajgcych i formowania warstwy
zbrojgcej mogg stanowi¢ jedng substancje w postaci gotowej fabrycznej masy
dyspersyjnej lub zaprawy klejgcej, jako proszku do zarobienia wodg na budowie. Klej
do przyklejania siatki system. — Nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i
odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagtg warstwg o gruboéci okoto 3-4mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojgcej. Przy nakfadaniu tej warstwy
mozna wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebéw 10 x 10mm. Po natozeniu
zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac¢
na zaktad nie mniejszy niz 10cm. Siatka zbrojeniowa - Tkanina z widkna szklanego
uktadana w warstwie ochronnej na izolacji ocieplajgcej, powinna odpowiadac
wymaganiom PN - 92/P — 85010. Siatka szklana o oczkach 3-5 x 4—7 powinna by¢
zaimpregnowana alkalio-odpornym dyspersyjnym tworzywem sztucznym i posiadacé



okreslong wytrzymato$¢ na zrywanie paska o szerokosci 5cm, sitg nie mniejszg niz
1250N. Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia
ptyt zaprawag klejowg. Podktadowa masa tynkarska - Stosowana jako warstwa
podtynkowa lub roztwdr gruntujgcy zapobiegajgcy powstawaniu wykwitow lub
przebarwien na warstwie tynku z powodu silnego srodowiska alkaicznego na warstwie
zbrojacej. Dodatkowo podktad zwieksza przyczepnos¢ tynku po uzyskaniu szorstkiej
powtoki. Sciany cokotu nalezy wykonaé zaprawg tynkarskg mozaikowg gr. 2 mm.. Tynk
cienkowarstwowy sylikatowy stanowi wierzchnig warstwe ochronno-dekoracyjng
uktadu ocieplajgcego. Tynk powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng
temperature, dziatanie Swiatta i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i
mechaniczne. Zalecane sg tynki w postaci masy lub zaprawy (gotowej fabrycznie).
taczniki mechaniczne- do mocowania ptyt styropianowych z tworzywa z dodatkowym
klinem rozporowym do mechanicznego mocowania styropianu. Wytypowano tgczniki
Kl — S, wbijane z talerzykami @60mm, w ilosci : 4 sztuki na 1m? Sciany 6 sztuk na 1m?
Sciany na obrzezach (narozach $cian). Akcesoria uzupetniajgce: listwy naroznikowe —
zastosowac na krawedziach ocieplenia na naroznikach $ciennych. Prace zwigzane z
wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych budynku nie mogg by¢ wykonywane przy
nastepujgcych warunkach zewnetrznych: a) W temperaturze powietrza nizszej niz 50C
oraz wyzszej niz 250C, b) Na powierzchniach $cian narazonych na bezposrednie
nastonecznienie w wysokiej temperaturze, c) Przy silnym wietrze, d) Na podtozach o
temperaturze nizszej niz 50C oraz wyzszej niz 250C, e) Przy mniejszej lub wieksze
wzglednej wilgotnosci powietrza od zalecanej przez producenta dla danego materiatu,
Kolejnos¢ wykonywania robot: Prace przygotowawcze : Nalezy opracowac projekt
zajecia chodnikéw (terenu przylegtego) i organizacji ruchu. Przygotowa¢ materiaty,
narzedzia i sprzet. Zaleca sie aby wszystkie narzedzia wykonane byly ze stali
nierdzewnej (kielnie, packi, packi zebate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkéw).
Tabliczki, szyldy — tabliczke z nazwa ulicy i nr budynku, skrzynke na poczte nalezy
zdemontowac, przechowac¢ i zamontowa¢ ponownie po pomalowaniu elewaciji.
Zamontowanie rusztowan stacjonarnych: Uwzgledni¢ ich odstepu od Scian, przy
projektowanej grubosci ocieplenia, oraz dla wtasciwego dostepu we wszelkich
operacjach, rozpoczynajgc od przygotowania podtoza sciennego, konczac na
warunkach réwnomiernego utozenia i zatarcia fakturowego (rowkowanego) wyprawy
elewacyjnej, zwtaszcza w poziomie zastoniecia pomostami roboczymi (odstep min.
45cm od nowego lica elewaciji). Zakotwiczenia rusztowan zamontowac ze spadkiem
od Sciany, dla prawidlowego odprowadzenia wody. Sprawdzenie i przygotowanie
powierzchni scian: Przed przystgpieniem do ocieplania naprawic¢ i wyréwnaé ubytki
oraz doktadnie oczy$cic¢ Sciany z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw, zmywajgc
wodg i osuszajgc. Nieréwnosci podtoza powyzej 2cm nalezy wyrownywac specjalnymi
zaprawami tynkarskimi. Nastepnie przyklei¢c w réznych miejscach 8-10 probek
styropianu o wym. 10x10. Do przyklejenia probek stosowac zaprawy lub masy klejace,
ktére sg przewidziane do uzycia na tych scianach. Po 4do 7 dniach nalezy wykonaé
prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i
przyczepnosc kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Przyklejenie
ptyt styropianowych : Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian nalezy



przystgpi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych. Przyklejanie nalezy rozpoczg¢ od dotu
Sciany budynku posuwajgc sie ku gorze. Ptyty styropianowe nalezy przyklejac przy
pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Mase
klejacg nalezy naktadaC na ptycie metodg ,,obwiedniowo - plackowg” tzn. na
obrzezach pasmami o szer. 3- 4cm, a na pozostatych powierzchniach plackami o
Srednicy okoto 8cm. Po natozeniu masy klejgcej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢
do sciany i lekko przesuwa¢ w celu zerwania ewentualnie utworzonej warstwy
zaschnietego kleju. Ptyty nalezy przyklejaC poziomo z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Klej nie moze znajdowac sie w spoinach. Jego nadmiar nalezy usungc.
Ptyty powinny dokfadnie do siebie przylega¢. Wystepujgce fugi nalezy wypetni¢ tym
samym materiatem ocieplajgcym. Nie fugowacé zaprawg klejgcg lub zbrojgcg. Plyty
wystajgce poza krawedz budynku nalezy przycina¢ wzdtuz taty co pozwala na proste
uksztattowanie naroznikéw. W przypadku powstania uskokéw podczas klejenia -
powierzchnie nalezy szlifowac. Prac tych nie nalezy wykonywac¢ wczesniej niz po
trzech dniach od czasu przyklejenia ptyt. Nie dobija¢ piyt rekg, aby zapobiec
wgniataniu —szczegdlnie styropianu. Nie wolno dopuszcza¢ do tgczenia ptyt w
narozach otworéow okiennych lub drzwiowych. Wykonanie warstwy zbrojgcej na
styropianie: Warstwe zbrojgcg nalezy wykonywa¢ w temp. powyzej +5°C Sciany i
powietrza lecz nie wyzszej niz +25°C. Temp minimalna musi sie réwniez utrzymaé
przez co najmniej 48 godzin (wyjatek stanowig zaprawy produkowane w tzw. wersji
zimowej). Prace rozpoczyna sie po catkowitym zwigzaniu kleju ptyt (od 2 do 5 dni) i
zakonczeniu ,,kotkowania”. W pierwszej kolejnosci mocuje sie wszystkie potrzebne
profile narozne. Nastepnie rozpoczyna sie wykonanie wiasciwej warstwy zbrojgcej,
wtapiajgc we wszystkie naroza otwordw umieszczone diagonalnie paski siatki lub
wyciete ksztattki z siatki w formie strzatki. Prace nalezy wykonywaé¢ w jednym kroku
roboczym rozpoczynajgc od gory sciany ukfadajgc siatke pionowymi pasami. Zaprawe
klejgcg naktada sie na ptyty ocieplajgce packg stalowg (blichowkg) na grubos¢ ok.
2mm , przykfada bez fatd i zataman siatke i doktada kolejne 2mm zaprawy. Po
zagfadzeniu warstwy nawierzchniowej siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna.
Uwaga: Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na ptytach
styropianowych i przykrycie jej klejem ! Wykonanie masy tynkarskiej na elewac;ji :
Wyprawy tynkarskie mozna naktadacC nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 5°C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie
opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h. Przed natozeniem masy tynkarskiej nalezy
zastosowac podkiad tynkarski ktory zabezpiecza elewacje przed wystgpieniem plam i
wykwitéw. Wykonanie nowych obrdbek blacharskich : Wykonujgc nowe obrobki
blacharskie nalezy je dostosowaé do gr. ocieplonych Scian. Obroébki te powinny
wystawac poza lico sciany od 40 — 50mm i powinny by¢é wykonane w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Ocieplenie pod obrdbki
blacharskie podokienne gr. 20 mm wykonywac jezeli jest taka mozliwosé. Obrobki
blacharskie i parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy powlekanej. Uwaga: Przed
wykonaniem docieplenia konieczne bedzie zdemontowanie stalowej drabiny



znajdujgcej sie w szczycie budynku. Ogétem powierzchnia docieplenia 210,18 m?
3.9 Wykonanie schoddw zewnetrznych z kostki betonowej

Schody powinny spetnia¢ nastepujgce wymiary: a) szerokos¢ podndzka stopnia - min.
35 cm b) wysokos$¢ czota stopnia - max. 17,0 cm c) szeroko$¢ uzytkowa schodow —
7,6 m d) liczba stopni w biegu - max. 3 stopni e) szerokos¢ spocznika -1,5 m
Wykonanie robét ziemnych Roboty ziemne powinny odpowiadaé wymaganiom PN-
B-06050.  Wykonanie schodéw obejmuje: - rozbidrke istniejgcych schodéw
betonowych wyprofilowanie i zageszczenie podtoza - wykonanie podktadu
betonowego - wykonanie policzkow z obrzezy betonowych 30x100x8 cm wykonanie
stopnic z betonowych kostek brukowych gr 6 cm.

3.10 Utwardzenie terenu kostkg betonowg gr 6 cm

Koryto pod nawierzchnie z kostki brukowej. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97. Obrzeza betonowe
o wymiarach 100x30x8 uktadac na tawie betonowej 0,20x0,20. Podbudowe wykonac
z piasku o frakcji ziaren do 2 mm lub zwirku 1 + 4 mm grubosci 10 cm. Podbudowe
zagesci¢. Kostke uktada sie na podsypce cementowo - piaskowej gr 12 cm w taki
Sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢
ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypenic
piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢
szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Powierzchnia
utwardzenia 72,59 m?

3.11 Utwardzenie terenu kostkg betonowg gr 8 cm

Utwardzenie nawierzchni obejmuje rozbiorke starych ptyt betonowych
wyprofilowanie koryta, ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm na tawie
0,20x0,20 i obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej.
Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku o frakcji ziaren do 2 mm lub zwirku 1 +
4 mm grubosci 10 cm z zageszczeniem. Kostke uktada sie na podsypce cementowo -
piaskowej gr 20 cm w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
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nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Powierzchnia utwardzenia 122,32 m?

3.12 Wykonanie robot malarskich scian i sufitow

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatbw. Malowanie scian mozna wykona¢ po przetarciu
starych tynkow wraz z zeskrobaniem odstajgcych istniejgcych powtok malarskich,
uzupetnieniu tynkow po przebiciach, poszpachlowaniem nierownosci i catkowitym
zakonczeniu robot instalacyjnych. Tynki malowane uprzednio farbami powinny byc¢
oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po
umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po
starej powtoce malarskiej. Uszkodzenie tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
zaprawg. Warunki prowadzenia robét malarskich. Roboty malarskie powinny by¢
prowadzone w temperaturze nie mniejszej niz +5 °C nie wyzszej niz 25°C. Przy
wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta farb. Malowanie dwukrotne farbami akrylowymi

Materiaty malarskie: Do malowania powierzchni nalezy zastosowac farby emulsyjne o
podwyzszonej odpornosci na Scieranie przed przystgpieniem do malowania
kolorystyke i prébki farb nalezy przedstawi¢ uzytkownikowi obiektu i inspektorowi
nadzoru. Szpachlowanie nieréwnosci Scian nalezy wykonac¢ gipsem szpachlowym
przed przystgpieniem do malowania zagruntowac srodkiem gruntujgcym zalecanym
przez producenta farb. Wszystkie materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
aprobat technicznych oraz wymaganiom norm PN-C-81914;2002, PNC81901;2002,
PN-C-81607;1998. Materiaty pomocnicze Materialy pomocnicze do wykonywania
robét malarskich to: rozcienczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierow i
emalii, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, srodki do odttuszczania mycia i
usuwania zanieczyszczen podtoza, srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, Kity i
masy szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie w/w materialy muszg mieé
wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN. Powierzchnia $cian i sufitow do
malowania 415,84 m?

3.12 Zamocowanie podbitki pod daszek, obrobienie blachg stalowg ocynkowana
powlekang krawedzi daszku oraz wymiana starej podbitki okapow.

Podsufitke dachowg z PVC zamontowac na specjalnej drewnianej konstrukcji nosnej
wykonanej z suchych zaimpregnowanych fat drewnianych.
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Odlegtos¢ miedzy sgsiadujgcymi tatami nie powinna przekracza¢ 40 cm (niekiedy
dopuszcza sie tez szerokosc¢ do 60 cm).

Wazne jest zapewnienie prawidtowej pracy systemu, w tym ruchow termicznych
paneli wynikajgcych np. ze zmian temperatury.

Panele nalezy uktadac prostopadle do okapu, poziomo lub ukosnie wzgledem
nachylenia potaci dachowe;.

Po zamontowaniu tat montazowych nalezy do nich przymocowac listwy systemowe
na obwodzie okapu za pomocg nierdzewnych (lub zabezpieczonych przed korozjg)
gwozdzi.

Aby umozliwi¢ kompensacje termiczng nalezy zachowac ok. 1 mm luzu podczas
wbijania gwozdzi w otwory montazowe.

Kolejnym krokiem jest dociecie paneli i wsuniecie ich w zamocowane listwy, tgczac je
ze sobg przez zatrzasniecie na zamku.

Pomiedzy krawedzig paneli oraz $ciankg listew trzeba zachowac¢ ok. 5 mm luzu
(dylatacja termiczna).

Przy zabudowie krokwi i innych elementéw konstrukcyjnych dachu, a takze przy
skomplikowanych okapach stosuje sie narozniki wewnetrzne i zewnetrzne.

W celu zachowania prawidtowej wentylacji dachu zaleca sie zamontowanie podsufitki
perforowanej co drugi lub co trzeci panel (zaleznie od wymagan producenta).

W przypadku planowanego montazu o$wietlenia niezbedne jest wczesniejsze
zaplanowanie umiejscowienia opraw $wietlnych i poprowadzenie instalacji
elektrycznej. Laczna powierzchnia podbitki 21,06 m?

W celu zachowania jednej kolorystyki obiektu wymienic istniejgca podbitke okapow z
paneli PCV na kolor zgodny z pokryciem dachu. Nowe panele zamontowac na
istniejgcym stelazu zachowujgc warunki podane powyze;.

4. Wykonywanie robét

4.1. Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢é wykonywane zgodnie z
przedmiarem robdét, obowigzujgcymi normami, oraz dokonanymi uzgodnieniami.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami technicznymi dla poszczegdlnych
rodzajow robot wyszczegdlnionych w slepym kosztorysie.

4.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich
rodzajow robot wechodzgcych w sktad zadania inwestycyjnego.

4.3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w
okreslonej specjalnosci.

5. Dokumenty budowy

5.1. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca jest obowigzany prowadzic,
przechowywac i zabezpieczac¢ nastepujgce dokumenty:

Dziennik budowy
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Ksiegi obmiaru,

Protokoty badan i sprawdzen,

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
Protokdéty odbiorow czesciowych.

5.2. Prawo zapiséw w dzienniku budowy poza kierownikiem i inspektorem
nadzoru
przystuguje takze:
Przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego
Autorowi projektu
Osobom wchodzgcym w skfad personelu wykonawczego tylko w
zakresie bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Z jako$¢ wykonywanych robot oraz zastosowane materiaty odpowiedzialny
jest Wykonawca.

6.2. Wykonawca przed przejeciem placu budowy jest zobowigzany do opracowania i
przedstawienia do akceptacji Inwestorowi projekt organizacji robét zawierajgcy:
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob
wykonywania robo6t zgodnie z projektem i sztukg budowlana.

6.3. Kazdy wykonywany element robot podlega biezgcej kontroli ze strony
branzowego inspektora nadzoru.

7. Odbiodr robot

7.1. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz
okreslenie ich wartosci techniczne;.

7.2. Odbioru wykonanych robo6t dokonuje branzowy inspektor nadzoru po
uprzednim zgtoszeniu wykonania tych robét przez kierownika w dzienniku
budowy.

7.3. Odbiorowi podlegaja:
Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu,
Catosc¢ zadania inwestycyjnego bedgcego przedmiotem umowy

7.4. Do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:

Dziennik budowy,
Kosztorys powykonawczy
Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i wyrobow,

7.5. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos¢
zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie stanu faktycznego i oceny
wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robdt z  kosztorysem ofertowym
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oraz protokdétami dotyczgcymi wprowadzanych zmian. W przypadku prawidtowego
wykonania robot ze zmianami nie majgcymi istotnego znaczenia komisja dokonuje
odbioru koncowego catego zadania inwestycyjnego.
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