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Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami
i zasadami wiedzy technicznej:

Oswiadczam, ze techniczny branza konstrukcje:

Przebudowa 1 rozbudowa budynku garazu wielopoziomowego w celu zorganizowania w
nim miejsc doraznego schronienia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg na
dziatce o nr ewid. gr. 1777/5, obreb 0011 Sroédmiescie, gm. Biatystok, jest sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

15.06.2026 .
mgr inz. Kamil Ziminski

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjnej
nr ewid. PDL/0045/POOK/05
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
CZESC KONSTRUKCYJNA

Przebudowa i rozbudowa budynku garazu wielopoziomowego w celu
zorganizowania w nim miejsc doraznego schronienia

Lokalizacja: ul. Mickiewicza 3, Biatystok, dz. nr identyfikacji dziatki
206101 1.0011.1777/5, Biatystok

Inwestor: Skarb Panstwa — Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Bialystok

1.0. Podstawa opracowania:

a) wizja lokalna

b) Akty prawne:

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 9 lipca 2025 r. w
sprawie warunkow organizowania oraz wymagan, jakie powinny spetnia¢ miejsca
doraznego schronienia,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych I Administracji z dnia 1 lipca 2025 r. w
sprawie sposobu przygotowania obiektu zbiorowej ochrony do uzycia, szczegétowych
warunkéw eksploatacji budowli ochronnych, zapewnienia porzadku w ich obregbie oraz
ich niezbednego wyposazenia, Dz.U. 2025 poz. 933,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych I Administracji z dnia 4 listopada 2025
r. w sprawie warunkow technicznych dla budowli ochronnych oraz warunkow
technicznych ich uzytkowania i usytuowania, Dz.U. 2025 poz. 1548,

-Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludnosci 1 obronie cywilnej, Dz.U.2024 poz.
1907

¢) Istniejgca dokumentacja budowlana:

-Projekt wykonawczy konstrukcyjny: garaz wielopoziomowy z pomieszczeniami
pomocniczymi przy Podlaskim Urzedzie Wojewodzkim, cze¢$¢ A 1 B na dzialce nr. geod.
1777/4 z grudnia 2006r. autor opracowania inz. Janusz Jancewicz.,

- Projekt powykonawczy konstrukcyjny: garaz wielopoziomowy z pomieszczeniami
pomocniczymi przy Podlaskim Urzedzie Wojewodzkim, cz¢$¢ A 1 B na dzialce nr. geod.
1777/4 z grudnia 2007r. autor opracowania inz. Janusz Jancewicz.

d) Obliczenia wykonano zgodnie z normami:

PN-EN 1990 — Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogdlne. Ci¢zar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenie
uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogdlne i reguly dla
budynkow.

2.0. Zakres opracowania
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Opracowanie dotyczy wykonania miejsca doraznego schronienia w czeg$ciach budynku
garazowym wskazanych przez inwestora. Miejsce te znajduje si¢ w przyziemiu.

3.0 Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek powstat w 2007 r. jako garaz wielopoziomowy Podlaskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Biatymstoku.
Budynek jest tréjkondygnacyjny, na fragmencie w czesci przylegajacej do budynku
Zaktadu Energetycznego jest jednokondygnacyjny. Budynek garazowy jest
niepodpiwniczony.

Budynek wykonano w konstrukcji zelbetowej ptytowo-stupowej 1 posadowiono
na stopach 1 tawach fundamentowych. Na krawedziach ptyty stropowe opierajg si¢ na
stupach zelbetowych za posrednictwem podciggdw zelbetowych oraz na Scianach. Pod
najazdami wykonano ramy zelbetowe, na ktorych opieraja si¢ plyty najazdéw oraz strop
ptyty parkingowe;.

Stropy oraz stropodach wykonane zostaty jako zelbetowe monolityczne gr. 25c¢m z
betonu C20/25, zbrojone pretami zestali A-III. W strefach przystupowych zastosowano
zbrojenie zabezpieczajgce przed przebiciem przez stupy w postaci Halfen-Deha HDB-N.
Grubos¢ stropow zelbetowych nad pomieszczeniami wynosi 25 cm. W czesci parterowej
strop opiera si¢ na $cianach zelbetowych wylewanych oraz na stupach i podciaggach
zelbetowych. W stropie tym wykonano otwory pod swietliki. W ptycie stropowe;
wykonano dodatkowe zbrojenie przykrawedziowe.

Komunikacja pomiedzy kondygnacjami odbywa si¢ za pomocg klatki schodowej oraz
najazdow. Plyty biegowe oraz spoczniki wykonano zelbetowe ptytowe wylewane gr.
l16cm. Najazdy wykonano jako ptyty zelbetowe gr. 25cm oparte na ramach zelbetowych
oraz na gruncie. Schody oparte sg na ptytach stropowych oraz na $cianie. Na
krawedziach ptyt wykonano balustrady zelbetowe.

Posadzke na stropie garazu nad parterem wykonano jako betonowa gr. 6¢cm
zbrojong zbrojeniem rozproszonym, a od goéry wykonczono powtoka na bazie zywic.

Na stropodachu izolacje termiczng wykonano ze styropianu gr. 30-43 cm, na
ktérym wykonano warstwe spadkowa z betonu zbrojonego gr. 6¢cm. Pokrycie wykonano
z papy. Pomigdzy styropianem a stropem oraz styropianem a betonowa warstwa
wyrownawczg utozono foli¢ PE.

Budynek Podlaskiego Urzgdu Wojewodzkiego przy ul. Mickiewicza 3 w
Biatymstoku nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5.0. Warunki gruntowo - wodne:

Na podstawie archiwalnej dokumentacji stwierdzono, ze w poziomie istniejacych
fundamentéw w podtozu zalegaja:
-nasypy budowlane do glebokosci .
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https://www.google.com/search?q=ul.+Mickiewicza+3&sca_esv=7bf501b431c57302&sxsrf=AE3TifPpY6wtvH8nTV3R0CdV4pjsfb86_A%3A1765367805180&source=hp&ei=_V85aaTXCNmC9u8P6JnL6AI&iflsig=AOw8s4IAAAAAaTluDYP1yaJrAW5U9sbffPX20cP4bzD0&ved=2ahUKEwj3i9na-7KRAxUdhf0HHc4gJ-sQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=czy+budynek+podlaskiego+urz%C4%99du+wojew%C3%B3dzkiego+jest+zabytkiem&gs_lp=_UKSBwkzNC4zNC4xLjGgB8PYA7IHCTMyLjM0LjEuMbgH6zrCBwc4LjUyLjEwyAeJAYAIAA&sclient=gws-wiz&mstk=AUtExfAsg4reHPDbbnTBPgYrqAPO5WyAxlXaUaX5PpJ_p3Vz36ZBte-VcDc64lFnWpeIgX1K7Fyx0HNn2UKuVZqhaItj2NY52g9O9YleEIqzTAI7puS8n5SZybE_J-n40Gx-h1yv7Nysj7AJSJN1ROan8MlyNgsszDIQru_wN602GjMqPXLgKnUPBwn7MwIR33YtGZzc8oY-xxUIEofvmCEXUZJltl56eGFZZ94_YeLgGYYBgyQDzupc_5Qe6QM2SuttQHvUAUUvQEN0V0rJF6LvB6pM&csui=3

Pod gruntami nasypowymi znajduja si¢ piaski drobne oraz piaski pylaste o [4=0,40 oraz
przewarstwienia w postaci gruntow spoistych reprezentowane przez gling piaszczysta
typu ,,C” o stopniu plastycznosci 1:=0,09.

Pod piaskami zalega glina piaszczysta, ktorej strop jest na poziomie od 1,40m do 3,20m
ponizej poziomu terenu.

Poziom wody gruntowej ok. 2,60m ponizej poziomu posadowienia.

Uwaga: Przed przystgpieniem do prac wykonawca wykonana dodatkowe badania
gruntu, niezbedne do prawidlowego zaprojektowania i wykonania mikropali.

6.0. Planowane prace:

W zwigzku z planowang przebudowg i rozbudowa planuje si¢ nastepujace prace:

-wykonanie posadowienia na mikropalach,

-wykonanie podwalin Zelbetowych,

-wykonanie §cian zelbetowych,

-zaslepienie otworOw w stropie,

-uzupehienie stropu,

-wykonanie wzmocnien stropu za pomocg tasm z widkien weglowych.

7.0. Szczegolowy opis planowanych prac:

7.1. Wykonanie podwalin i mikropali

Pod projektowanymi $cianami zaprojektowano podwaliny zelbetowe oparte na
mikropalach. Podwaliny zaprojektowano jako zelbetowe wylewane z betonu C30/37 i
klacie wodoszczelnosci W8 XC4 XF3 1 zbrojone pretami ze stali A-IIIN.

Fundament posadawia¢ nalezy na mikropalach o no$nosci 200 kN kazdy (np. p
zerdzi D63,5mm, Srednicy koronki @250mm, dtugosci 5,0m) oraz na mikropalach o
no$noscil 60 kN kazdy (np. np. ©63,5mm, Srednicy koronki @250mm, dlugosci 4,0m).
Srednica koronki wiertniczej 250mm, butawa cementowa).

Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie mikropali $rednicy ¥250 mm — zerdz z butawg
cementowg (zerdz perforowana, zerdz z rury stalowej RO76,1x8mm perforowane;.
Srednica koronki wiertniczej 250mm. Zewnetrzna butawa cementowa.

Dopuszczalne odchylenie potozenie glowicy w kierunku prostopadtym do osi

mikropala +10 cm. Zachowanie kierunku (pionowosci) — 1:50.

W podwalinach w miejscach, gdzie beda mikropale, nalezy osadzi¢ specjalne
kosze stuzace do polaczenia mikropali z podwalinami. Szczegdlowe rozwigzanie
zostanie podane po uzgodnieniu z wykonawcg mikropali. W miejscu podwalin nalezy
nacig¢ istniejgca posadzke, a nastepnie wyku¢ beton, wykona¢ wykop pod podwaliny.
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Wykona¢ mikropale. W istniejacych stopach fundamentowych wywierci¢ otwory
umozliwiajace przejscie przez stopy mikropali.

Pod podwalinami wykonac izolacje przeciwwilgociows z folii PE gr. 0,3mm 1
potaczy¢ z istniejacy izolacjg posadzki. Na styku mikropali oraz podwalin wykonac
1zolacj¢ przeciwwilgociowa mineralng.

Przed wykonaniem mikropali wykonawca wykona dodatkowe badania gruntowe
w celu potwierdzenia przyjetych warunkéw gruntowych.

Po wykonaniu podwalin przestrzen pomi¢dzy posadzka a podwaling wypetnic¢
sznurem elastycznym 1 kitem trwale elastycznym.

7.2 Sciany zelbetowe

Sciany zelbetowe zaprojektowano jako wylewane z betonu C30/37 XC4 XF2, zbrojone
stalg A-ITIN. Sciany opiera¢ na podwalinach Zelbetowych a gora mocowaé do stropu,
belek 1 podciggdw za pomocy stalowych pretow ze stali A-IIIN wklejanych za pomoca
kotwy chemicznej do betonu. Sciany opierajace si¢ na istniejacej $cianie oraz na
istniejacych balustradach zelbetowych mocowac do nich za posrednictwem stalowych
pretow ze stali A-IIIN wklejanych za pomocg kotwy chemicznej do betonu.

W trakcie wykonywania §cian stropy nad Scianami powinny by¢ odciagzone. (na stropie
w polach pomiedzy stupami nie moga znajdowac si¢ samochody).

Sciana Sc-5 i Sc-5a opiera si¢ na balustradzie pochylni. Sciana Sc-5a podpiera
dodatkowo strop nad parterem — w tym celu przed betonowaniem $ciany w stropie
osadzi¢ prety #12 co 20cm za pomocg kotwy chemiczne;.

7.3. Wzmocnienie stropu za pomocqg tasm 7 wlokna weglowego

Wzmocnienie stropu zaprojektowano z systemowych tasm z wtokna weglowego o
przekroju 50x1,2mm oraz zdwojonych tasm o przekroju 2x 60x 2,6mm. Przed
wzmocnieniem gornej plaszczyzny stropu w miejscu planowanych wzmocnien skué
posadzke, a nastepnie nalezy ja odtworzyc¢.

Systemowy klej do taSm ma by¢ wcierany w cienkiej warstwie w podioze jako grunt i
nakladany w zasadniczej ilo$ci na taSme¢ w ksztalcie dwuspadowego daszka. Tasmy z
wlokna weglowego przed przyklejeniem nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen.
Tasmy nalezy aktywowac¢ co najmniej na 30 minut przed klejeniem (maksymalnie do 5
godzin) za pomocg systemowego aktywatora tasm, tak, aby aktywator odparowat.

W tym celu ta§me przetrze¢ biatg $ciereczka nawilzong aktywatorem, kilkakrotnie az na
Sciereczce nie begdzie si¢ pojawial §cierany z tasmy nalot, tzn. caly nalot zostal z tasmy
usunigty. Aktywacje nalezy wykona¢ takze w przypadku tasm, ktére majg by¢
przyklejane w kilku warstwach, jedna na drugie;.

Przygotowanie Podloze w strefach przyklejania tasm nalezy odpowiednio przygotowac.
Powierzchnia musi by¢ czysta, odttuszczona, szorstka.

Przygotowanie powierzchni mozna wykona¢ przez piaskowanie, lanca wodna,
groszkowanie, skuwanie, szlifowanie, tak aby w efekcie uzyska¢ nosne podtoze bez
przypowierzchniowej warstwy ostabionej, np. warstw posadzki lub mleczka
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cementowego. Po oczyszczeniu powierzchnie nalezy doktadnie odkurzy¢, np.
odkurzaczem przemystowym. Przed natozeniem zaprawy klejowej nalezy sprawdzic¢
rowno$¢ powierzchni podtoza betonowego. Odchylenie od linii prostej na tacie dtugosci
2 m nie moze przekracza¢ 10 mm, natomiast na dtugosci 0,3 m nie moze przekraczac¢ 4
mm. Wszystkie zaglgbienia 1 ubytki podtoza betonowego nalezy wyréwnac¢ zaprawa
zywiczng. Przed aplikacjg nalezy sprawdzi¢ nosnos$¢ podtoza testem na odrywanie
metodg pull-off. Wytrzymatos$¢ na odrywanie powierzchni podioza nie moze by¢ nizsza
niz 1,5 MPa, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w Aprobacie ITB. Nalezy
przestrzega¢ wymaganych czaséw dojrzewania betonu oraz materialéw naprawczych.
Bezposrednio przed aplikacja materiatow doktadnie odpyli¢ i odkurzy¢ podtoze.
Prawidlowo wymieszany systemowy klej nalezy w niewielkiej ilosci doktadnie i mocno
wetrze¢ w podtoze przy uzyciu szpachli zamykajac 1 wyrownujac wszelkie nierownosci
podioza. Zasadniczg ilo$¢ kleju nanies¢ na tasme, tak aby w przekroju miata ona ksztatt
dwuspadowego daszka o wysokosci zaleznie od grubosci tasmy. Nastepnie lekko
docisngc¢ tasme do podioza z naniesiong warstwa kleju systemowym watkiem z twardej
gumy, tak aby nadmiar kleju zostal wycisniety spod tasmy. Dociskanie tasmy watkiem,
nalezy prowadzi¢ zawsze w jednym kierunku tj. zaczynajac od jednego z konicow tasmy,
przesuwac si¢ w kierunku konca przeciwlegtego, stosujac ukosne ruch na tzw. jodetke
od osi tasmy do jej brzegow. Wycisnigty wskutek docisku nadmiar kleju nalezy zebrac
szpachelka, fazujac jednoczesénie brzegi. W przypadku klejenia tasm w dwu warstwach,
tasma na tasmie (jedna na drugiej), do przyklejania kolejnej warstwy zaleca si¢ stosowac
ten sam systemowy klej. Klejenie kolejnej warstwy tasm realizowac po stwardnieniu
kleju pod poprzednig tasma.

W przypadku krzyzujacych si¢ tasm z innymi taSmami, ta§my musza przebiega¢ na
roznych wysokosciach wzgledem podioza. W pierwszym etapie nalezy przyklei¢ tasmy
dolne biegnace na catej swej dtugosci po betonie konstrukcji. W drugim etapie klejone
sg taSmy krzyzujace si¢ z poprzednimi. Z tego wzgledu zanim przystapi si¢ do ich
przyklejenia nalezy wykonac¢ z fabrycznie przygotowanej zaprawy zywicznej Sciezki
podwyzszajace o ok. 1,5 mm przebieg tasm, tak aby si¢ znalazly na poziomie juz
przyklejonych. Sciezki musza stwardnieé¢ (wymagane kilka godzin zaleznie od
temperatury) zanim przystapi si¢ do klejenia na nich tasm.

Tasmy mozna przykleja¢ do podtoza, gdy temperatura taSmy, kleju, otoczenia 1
podloza nie jest nizsza niz 8°C i nie przekracza 35°C. No$no$¢ podtoza na odrywania
(badana proba pull-off) nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 MPa (zgodnie z aprobatg ITB),
wilgotnos$¢ podtoza nie moze by¢ wigksza niz 4% wagowo. Jesli wilgotnos$¢ jest
wieksza, konieczne jest stosowanie bariery przeciw-wilgociowe] wykonanej jako
warstwa o grubos$ci co najmniej 2 mm z zaprawy systemowej. Na tak wykonane;j
warstwie taSmy mozna klei¢ gdy spetnione sg warunki:

e Gorna powierzchnia warstwy zostata przeszlifowana i odpylona, aby usuna¢

,,mleczko” cementowe

o  Wilgotnos$¢ na gornej powierzchni warstwy z zaprawy jest mniejsza niz 4%

wagowo (zwykle po 24-48 godzinach od wykonania warstwy).
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Tasmy z wtokna weglowego maja spetnia¢ nastepujace parametry techniczne:
a) wytrzymato$¢ na rozcigganie laminatu:

-warto$¢ Srednia: 3 100 MPa,

- kwantyl rzedu 5%: 2 900 MPa,

b) Modut sprezystosci laminatu przy rozcigganiu:

- wartos$¢ srednia: 170 000 MPa,

- kwantyl rzedu 5%: 165 000 MPa.

c¢) wydtuzenie przy zerwaniu laminatu Warto$¢ srednia 1,80%,

d) temperatura zeszklenia > +100 °C.

Po wykonaniu wzmocnien nalezy odtworzy¢ warstwy posadzkowe na stropie.

7.4. Wyjscie zapasowe

Wyjscie zapasowe sklada si¢ z fundamentu 1 czg$ci nadziemnej. Czg¢$¢ nadziemna
wykona¢ w uktadzie Scianowym — $ciany zelbetowe wylewane gr. 25 cm, z gltadkiego
betonu architektonicznego C30/37 XC4 o klasie wodoszczelnos$ci W6, zbrojonego stalg
A-IIIN.

Cze$¢ nadziemng posadowi¢ na fundamencie studni wykonanym z
prefabrykowanych elementow zelbetowych, z zalanym wnetrzem betonem C12/15.

Studni¢ fundamentowa wykona¢ z prefabrykowanych elementéw w rzucie
poziomym kwadratowych, grubosci $cianki 10cm. Elementy zapuszcza¢ do dotu
metoda studniarska do poziomu jak na rzucie fundamentoéw. Poziom zaglebienia studni
podano na rysunku. Fundament ma by¢ posadowiony na gruncie budowlanym. Po
zapuszczeniu kregi nalezy wypetni¢ je betonem C15/20. Poszczeg6lne elementy studni
nalezy zapuszcza¢ w mozliwie krotkim czasie.

Na wyréwnanym podiozu ustawi¢ prefabrykowany element zelbetowy, a nastepnie
sprawdzi¢ jego pion. Prefabrykat ustawiac tak, aby wystep na gérnej krawedzi
znajdowal si¢ od wewngetrznej strony szybu a wystep na dolnej krawedzi znajdowat sie
po zewngtrznej stronie. Prefabrykat zapuszcza¢ poprzez rownomierne wybieranie
gruntu spod jego obrysu w celu pionowego zapuszczania. Nie wolno wybiera¢ gruntu
poza obrysem prefabrykatu, gdyz spowoduje to rozluznienie gruntu w rejonie
wykonywanej studni, a w konsekwencji moze spowodowac osiadanie gruntu.

Po zapuszczeniu prefabrykatoéw na projektowang glebokos$¢ wnetrze studni ulegnie
zalaniu wodg gruntowa. Studnie nalezy wypelni¢ betonem C12/15. Mieszank¢ betonowa
uktada¢ w sposob typowy dla betonowania pod woda. Nie wolno dopusci¢ do
rozsegregowania si¢ mieszanki betonowe;.

Wodg usuwaé za pomocg pompy lub iglofiltrow.

Podtoge wykona¢ gr. 8cm z betonu C20/25cm.

W istniejacej Scianie wykonac otwor oraz nadproze z belek stalowych 2 HEA 120.
Nadproze zabezpieczy¢ p.poz do klasy R60.

Kolejnos¢ prac:
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-Wykona¢ nad projektowanym otworem z jednej strony pozioma bruzd¢ o wysokosci
dwuteownika + 5cm 1 glgbokosci rownej szerokosci poiki stalowej z zapasem na tynk i
dhugosci umozliwiajacej oparcie belki na $cianie istniejacej;

-Bruzde przemy¢ mlekiem cementowym , a nastepnie zatozy¢ belke stalowa
zamocowujac stalowymi klinami;

-Przestrzen migdzy belka stalowa , a murem wypethi¢ zaprawa cementowg beskurczowa
kl 20 MPa belke opiera¢ na murze za posrednictwem podlewki szybkowigzacej M20
-Po osiaggnieciu 70% wytrzymatosci podlewki 1 zaprawy w taki sposob zatozy¢ belke z
drugiej strony $ciany

-Po stwardnieniu zaprawy , wykona¢ potgczeni migdzy belkami za pomoca $rub M20
-Po osiggnieciu 100% wytrzymatosci zaprawy, podlewki, betonu wycigé¢ Sciang pod
nadprozem projektowanym

-Z zewnatrz wyszpaldowa¢ kawatkami cegly na zaprawie cement. wapiennej klasy 5
Mpa

-Dolne 1 boczne powierzchnie belek stalowych osiatkowac siatka rabitza , a nastepnie
otynkowac.

7.5 Kolejnos¢ prac

Prawidtowa kolejno$¢ prowadzonych prac na podstawowe znaczenie dla zachowania
bezpieczenstwa prowadzonych prac.

Kolejnos¢ prowadzonych prac:

-wykona¢ planowane fundamenty oraz §ciany podpierajace strop,

-wykona¢ wzmocnienie stropu za pomocg tasm z wtokien weglowych,

-wykona¢ pozostate elementy.

8.0. Sprawdzenie wymiarow

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw
podanych na rysunkach oraz w naturze, zgodnosci planow zbiorczych ze szczegétowymi
rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwo$¢ zachowania podanych wymiarow i
rzgdnych, sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi 1 Pracowni
Projektowej z odpowiednim wyprzedzeniem, ktdrzy w razie potrzeby dokonajg uscislen
lub wykonaja niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy beda wytacznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w
zestawieniu robodt 1 materialdw, wywolane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem
niniejszej klauzuli.

8.0 Uwagi koncowe i zalecenia.

- W razie niejasnosci lub watpliwosci kontaktowac si¢ z projektantem.
- Wszelkie zamiany materialéw konstrukcyjnych wymagaja zgody projektanta.
-Wszystkie elementy systemowe montowac zgodnie z instrukcja producenta.
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- Wszelkie watpliwo$ci wyjasni¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych z odpowiednim
wyprzedzeniem.

- Wszelkie réznice pomiedzy informacjami zawartymi w projekcie a stanem faktycznym
Wykonawca zglosi niezwtocznie autorowi projektu

- Prace budowlane prowadzi¢ pod cigglym nadzorem osoby uprawnionej oraz przez
wykonawce posiadajacego odpowiednie kwalifikacje 1 do§wiadczenie.

- Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi wykonania 1
odbioru robot budowlanych.

-W trakcie rozbidrek, przebudowy 1 wbudowywania elementéw konstrukcyjnych
powinien by¢ zapewniony nadzor projektanta konstrukcji.

- Z uwagi na to, ze budynek jest uzytkowany, zachowac szczegdlng ostroznos¢ w trakcie
wykonywania prac budowlanych z uwzglednieniem bezpieczenstwa osob trzecich.

-Na czas wykonywania wzmocnien stropu oraz wykonywania $cian podpierajacych
strop, strop nalezy odcigzy¢. W trakcie wykonywanych prac na wzmacnianym 1
dodatkowo podpieranym stropie nie moga znajdowac si¢ samochody powodujace jego
dociazenie i dodatkowe ugigcia stropu.

15.06.2026r.

Projektant:
mgr inz. Kamil Ziminski
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