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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 

452-8 POKRYCIA DACHOWE /papa termozgrzewalna/ 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z wykonaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 

przy robotach budowlanych związanych Przebudowa i rozbudowa budynku garażu 

wielopoziomowego w celu zorganizowania w nim miejsc doraźnego schronienia 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45261000-4 
Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty 

  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

paroizolacja – warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej, 

materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła,  

 

1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

 

 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
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Papa zgrzewalna do dwuwarstwowego pokrycia. 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań o równych krawędziach. Powierzchnia papy 

powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są 

uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.  

-warstwa dolna – papa podkładowa na osnowie poliestrowo-szklanej, grubość min. 3,5 mm, 

klejona do izolacji termicznej oraz dodatkowo mocowana mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej 

i zgrzewana na zakład; 

-warstwa górna – papa wierzchniego krycia na osnowie poliestrowo-szklanej, grubość min. 5 mm, z 

posypką mineralną w kolorze szarym, zgrzewana; 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektro narzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce do cięcia 

blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do 

blachy, urządzenia do gięcia blachy, butla gazowa na gaz propan – butan, palniki gazowe z 

dyszami do zgrzewania papy. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 

 

4.2.  Transport materiałów 

Papa termozgrzewalna 

Pakowanie  

Papy zgrzewalne powinny być zwijane w rolki na nie ulegające odkształceniom rdzenie lub gilzy o 

średnicy nie mniejszej niż 80 mm ( z tektury, PCW ) Rolki papy powinny być rozwinięciem .  

Na każdej rolce papy należy umieścić nalepkę o powierzchni co najmniej 80 cm2 , z danymi : 

a) nazwą i adresem producenta 

b) oznaczeniem 

c) wymiarami 

d) datą produkcji 

e) napisami „ Rolki przewozić i magazynować w pozycji leżącej , najwyżej w dwóch warstwach . 

Nie rozwijać i nie stosować w temperaturze poniżej +5C „ 

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza się owijanie rolki papy wstęgą papieru co 

najmniej 60cm z nadrukiem zawierającym dane jak na nalepce, z wyjątkiem daty produkcji. 

Transport 

Rolki papy należy przewozić środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w  

pozycji stojącej zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki papy należy 

układać tak, aby uniemożliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. Rolki papy mogą być 

przewożone w kontenerach lub na paletach . 

 

4.3.  Przechowywanie 

Folie i płyty izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach krytych zabezpieczonych przed 

wpływem warunków atmosferycznych z dala od źródeł ciepła, zgodnie z instrukcją producenta. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem, 

w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 

cm od grzejników.  
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Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy 

powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odległość między stosami powinna wynosić 

nie mniej niż 80 cm 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty 

budowlane surowego. 

 

5.3.  Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – 

butan należy prace prowadzić według zasad: 

-palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę  papy od 

strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 

-płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania i 

nie powinien kopcić, 

-dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 

powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

-niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływania 

masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

-palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; 

płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę 

asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię 

izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

-fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

 

1. Przygotowanie podłoża: 

-podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń 

przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, 

-podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody, 

przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia,  

-podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie nastąpiło 

uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;  

 

 

 

 

2. Ułożenie warstwy podkładowej papy; 

- rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony do 

środka, a następnie przytwierdza się warstwę papy za pomocą odpowiednich łączników do części 

konstrukcyjnej stropodachu. 

-zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same szerokości 

jak w papie wierzchniego krycia. 

 

3. Zgrzewanie papy: 

-rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony do 

środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno rozwijając 

rolkę  

-folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża, 
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-zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłuż brzegu 

wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zakład poprzeczny powinien mieć szerokość min. 12 

cm, 

-zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same szerokości 

jak w papie wierzchniego krycia, 

-zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym 

stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na 

całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy 

asfaltowej można posypać posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu, 

-wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać papę 

spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości 

zgrzewu, 

-zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały w 

jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte 

względem siebie o połowę szerokości rolki, 

-w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy zastosować klin 

styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90º; klin 

styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu; papę należy 

zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm od najwyższego 

punktu klina; zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną 

listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim, 

-do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów 

dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów 

termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz gdy zależy nam na wieloletniej trwałości 

izolacji, należy używać pap z asfaltem modyfikowanym, 

-w temperaturach niższych niż +5ºC nie należy stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym, a 

papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 0ºC.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

6.2.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem 

i jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inżynierem. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora  

 

6.3.  Badania w czasie odbioru 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

norm przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB 

część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.  

Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając 

zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne” pkt. 6. Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2). 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind podano w 

specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt. 7 

 

8.2.  Odbiór pokrycia dachowego 

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji 

powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

 pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w 

robót z projektem 

 protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

 stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. 

Nie przewiduje się odstępstw od warunków technicznych 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem 

 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 8 Wymagania ogólne. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie 

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 

statycznym rozciąganiu 

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 

mechanicznego 

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 

materiałów budowlanych 

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

PN-B-04631:1982 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań. 

PN-B-23120:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojłok z włókien szklanych. 

PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim 

związanych w stanie ustalonym. Aparat z ciepłomierzem 

PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim 

związanych w stanie ustalonym. Aparat z osłoniętą płytą grzejną. 

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości i 

szerokości. 

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubości. 

PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości pozornej. 

PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie wytrzymałości na 

rozciąganie równoległe do powierzchni. 

PN-EN 1609 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej 

nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia. 

PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie stabilności 

wymiarów. 



Przebudowa i rozbudowa budynku garażu wielopoziomowego w celu zorganizowania w nim 

miejsc doraźnego schronienia 

 119 

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie długości, szerokości, 

prostoliniowości i płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 

PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie grubości i gramatury. Wyroby 

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wad widocznych. Część 2: 

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 

dachów.  

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie właściwości mechanicznych 

przy rozciąganiu. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji wodochronnej dachów.  

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów. Określenie wytrzymałości na rozdzieranie 

(gwoździem) 

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów wodochronnych. Część 1: Klasyfikacja 

ogniowa na podstawie badań reakcji na ogień. 

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów. Określenie giętkości w niskiej temperaturze 

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie przenikania pary 

wodnej 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i 

zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

PN-EN 505:2002 –     Wyroby z blachy stalowej z powłokami 

PN-73/B-02361 -        Spadki dachowe 

PN-71/B-10080 -     Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-61/B-10245 -   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-89/B-10425 -      Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 

PN-ISO 3443-8 -      Tolerancje w budownictwie. 

PN-EN 612:1999 –      Rynny i rury spustowe - wymagania 

PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN –B 94701:1999 – Uchwyty do rynien i rur spustowych-

wymagania 


