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454. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

454-4 POSADZKI PRZEMYSŁOWE 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem posadzek przemysłowych przy robotach budowlanych 

związanych z Przebudowa i rozbudowa budynku garażu wielopoziomowego w celu 

zorganizowania w nim miejsc doraźnego schronienia 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45000000-7   Roboty budowlane 

 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 

  45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

  45432130-4 Pokrywanie podłóg 

 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 

zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 

podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 

podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym 

wykonuje się posadzkę żywiczną 

 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

 posadzek przemysłowych z betonu B-37 utwardzanych powierzchniowo 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji 

technicznej pkt. 3.1. „Wymagania ogólne”. 

 

 

 

 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 
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Beton posadzkowy niskoskurczowy 

- klasa betonu B 37, 

- stosunek w/c ≤ 0.45 

- ilość cementu  ≤ 350 kg/m3 

- kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm 

- zawartość frakcji ≤ 0.25 mm - min. 4% 

- punkt piaskowy c.a 35% 

- łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤ 0.25 mm - max. 450 kg/m3 

- konsystencja  S3 

 

Dylatacja/Przerwy robocze 
 

Dylatacje, pola robocze wyznaczone są formowanymi dylatacjami o swobodnym ruchu poziomym 

( skurczowe pełne ) wykonanymi przy użyciu profili dylatacyjnych sinusoidalnych z dyblami 

przeznaczony do dużych obciążeń.  

Dylatacje, gdzie nie występuje ruch pojazdów gąsienicowych można wykonać poprzez nacięcie 

piłą na głębokość1/4 do 1/3 grubości posadzki 24 do 48 godzin od wylania mieszanki betonowej - 

dylatacje wypełnić sznurem i zalać kitem trwale plastycznym.  

Krawędzie posadzki przy progach bram oraz przy kanałach należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami kątownikami stalowymi 50x50x5 + (kotwy fi10mm) – kątowniki systemowe. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonywania posadzek 

Posadzki przemysłowe mineralne powinny zostać wykonane przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Warunki ogólne 

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna 

wynosić +5 do +30 Cº. Wykonywaną posadzkę należy chronić przed zbyt szybka utratą wilgoci w 

wyniku oddziaływania wysokich temperatur, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia 

wysokiej jakości i jednorodności koloru wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi 

narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem itp.  
 

Roboty zasadnicze: 

 

Układanie mieszanki betonowej należy wykonać wielopunktową, pneumatyczną bądź spalinową 

listwą wibracyjną posiadającą zdolność zagęszczania do 30 cm przy szerokości pasa do 20 m. 

Regularne rozmieszczenie punktów wibracyjnych na listwie daje gwarancję równomiernego 

zawibrowania betonu na całej szerokości wykonywanego pasa. 

Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego beton musi osiągnąć odpowiednią 

twardość. Czas wiązania betonu uzależniony  jest od temperatury, wilgotności powietrza. Do pracy 

można przystąpić gdy po wejściu na beton ślady stóp nie będą głębsze niż 3-4 mm.  Z powierzchni 

betonu należy usunąć gumowymi ściągaczkami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnię 

odświeżyć dyskiem. Następnie należy rozsiać ok. 2.0 kg/m2 utwardzacza powierzchniowego, 

powierzchnię wstępnie zatrzeć dyskiem, ponownie rozsiać ok. 2.0 kg/m2 utwardzacza 

powierzchniowego i jeszcze raz całość zatrzeć dyskiem. Należy na bieżąco kontrolować zużycie 

utwardzacza. Kolejne etapy zacierania wykonywać łopatkami ustawionymi stopniowo pod coraz 
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większym kątem. Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania  powierzchnię posadzki należy 

zaimpregnować w celu zapobiegania przed zbyt szybką utratą wilgoci. W czasie od 24 do 72 

godzin po zakończeniu prac związanych z zacieraniem posadzki należy naciąć szczeliny 

dylatacyjne. Po 28 dniach szwy robocze należy powiększyć na odpowiednią szerokość/głębokość. 

Krawędzie szczelin należy sfazować szlifierką kątową. Szczeliny odkurzyć, wprowadzić sznur 

dylatacyjny i wypełnić masą dylatacyjną. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z ST i PB. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

6.2.  Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy 

materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 

powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. Kontrola jakości polega na 

sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie 

tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inżyniera. 

 

6.3.  Badania w czasie odbioru 

- odpowiednią wilgotność podłoża, 

- temperaturę otoczenia, 

- temperaturę podłoża, 

- wilgotność względną powietrza w pomieszczeniu, 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Jednostką obmiarową posadzek jest metr kwadratowy (m2). 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru posadzek 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)  dały pozytywny 

wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, posadzka nie powinna być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny 

oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 

 

 

8.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

i umyć wodą. 

 

8.3.  Odbiór posadzek przemysłowych 
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Odbiór wykładzin żywicznych następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot określa dokumentacja projektowa, a także dokumentacja powykonawcza, w 

której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Posadzki żywiczne powinny być 

odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

 prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

 przyczepności do podłoża 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 8 „Wymagania ogólne” 

specyfikacji technicznej. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlo-montażowych. Tom I. Część 4 – Podłogi i 

posadzki, wydanie ARKAD – 1990r. 

Instrukcje montażu posadzek żywicznych wydana przez producenta. 

 

 

 

 


