
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

32322000-6	Urządzenia multimedialne
32323000-3	Monitory wideo
32324300-3	Urządzenia telewizyjne
32573000-0	Komunikacyjny system sterowania
32550000-3	Sprzęt telefoniczny
39100000-3	Meble

NAZWA INWESTYCJI: " Wykonanie aranżacji wnętrz wg projektu wykonawczego dla obiektów
chyża A (Bartne 27) i chyża B (Bartne 40).

ADRES INWESTYCJI: Bartne 27, Bartne 40

NAZWA INWESTORA: MUZEUM - Dwory Karwacjanów Gładyszów w Gorlicach

ADRES INWESTORA: 38-300 Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A

DATA OPRACOWANIA: środa, 29 kwietnia 2026

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR: roboty budowlane					
1			Okładziny ścian		
1 d.1	KNR 9-09 0402-09 analogia		Ściana ekspozycyjna - A.Z.1.2 $(0,952 + 0,114 + 0,402 + 0,126 + 0,3 + 0,09 + 0,665 + 0,856) * 2,49$ 8,727 RAZEM	m2 m2	 8,727
2 d.1	KNR 9-09 0402-09 analogia		Ściana ekspozycyjna - A.Z.1.3 $(1,5 + 0,298 + 1,5) * 2,49$ 8,212 RAZEM	m2 m2	 8,212
3 d.1	KNR 9-09 0402-09 analogia		Ściana ekspozycyjna - A.Z.1.6 $(1,36 * 2 + 0,3) * 2,49$ 7,520 RAZEM	m2 m2	 7,520
4 d.1	KNR 9-09 0402-09 analogia		Ściana ekspozycyjna - A.Z.1.7 $(0,833 + 0,652 + 0,085 + 0,3 + 0,085 + 0,652 + 0,833) * 2,49$ 8,566 RAZEM	m2 m2	 8,566
5 d.1	KNR 9-09 0402-09 analogia		Ściana ekspozycyjna - A.Z.1.8 $(1,0 * 2 + 0,3 * 2) * 2,49$ 6,474 RAZEM	m2 m2	 6,474
6 d.1	KNR 9-09 0402-09 analogia		Ściana ekspozycyjna - B.Z.1 $(1,5 * 2 + 0,14 * 2) * 2,49$ 8,167 RAZEM	m2 m2	 8,167
7 d.1	KNR 0-18 2613-02 analogia		Przyklejenie płyt MDF - ściana ekspozycyjna A.Z.1.2 $(0,952 + 0,114 + 0,402 + 0,126 + 0,3 + 0,09 + 0,665 + 0,856) * 2,49$ 8,727 RAZEM	m2 m2	 8,727
8 d.1	KNR 0-18 2613-02 analogia		Przyklejenie płyt MDF - ściana ekspozycyjna A.Z.1.3 $(1,5 + 0,298 + 1,5) * 2,49$ 8,212 RAZEM	m2 m2	 8,212
9 d.1	KNR 0-18 2613-02 analogia		Przyklejenie płyt MDF - ściana ekspozycyjna A.Z.1.6 $(1,36 * 2 + 0,3) * 2,49$ 7,520 RAZEM	m2 m2	 7,520
10 d.1	KNR 0-18 2613-02 analogia		Przyklejenie płyt MDF - ściana ekspozycyjna A.Z.1.7 $(0,833 + 0,652 + 0,085 + 0,3 + 0,085 + 0,652 + 0,833) * 2,49$ 8,566 RAZEM	m2 m2	 8,566
11 d.1	KNR 0-18 2613-02 analogia		Przyklejenie płyt MDF - ściana ekspozycyjna A.Z.1.8 $(1,0 * 2 + 0,3 * 2) * 2,49$ 6,474 RAZEM	m2 m2	 6,474
12 d.1	KNR 0-18 2613-02 analogia		Przyklejenie płyt MDF - ściana ekspozycyjna B.Z.1 $(1,5 * 2 + 0,14 * 2) * 2,49$ 8,167 RAZEM	m2 m2	 8,167
13 d.1	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie akrylowymi- ściana ekspozycyjna A.Z.1.2	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			$(0,952 + 0,114 + 0,402 + 0,126 + 0,3 + 0,09 + 0,665 + 0,856) * 2,49$ 8,727 RAZEM	m2	8,727
14 d.1	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie akrylowymi- ściana ekspozycyjna A.Z.1.3 $(1,5 + 0,298 + 1,5) * 2,49$ 8,212 RAZEM	m2 m2	8,212
15 d.1	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie akrylowymi- ściana ekspozycyjna A.Z.1.6 $(1,36 * 2 + 0,3) * 2,49$ 7,520 RAZEM	m2 m2	7,520
16 d.1	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie akrylowymi- ściana ekspozycyjna A.Z.1.7 $(0,833 + 0,652 + 0,085 + 0,3 + 0,085 + 0,652 + 0,833) * 2,49$ 8,566 RAZEM	m2 m2	8,566
17 d.1	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie akrylowymi- ściana ekspozycyjna A.Z.1.8 $(1,0 * 2 + 0,3 * 2) * 2,49$ 6,474 RAZEM	m2 m2	6,474
18 d.1	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie akrylowymi- ściana ekspozycyjna B.Z.1 $(1,5 * 2 + 0,14 * 2) * 2,49$ 8,167 RAZEM	m2 m2	8,167
19 d.1	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż lady recepcyjno-wystawienniczej - A.Z.1.1 1,0 1,000 RAZEM	kpl kpl	1,000
2			Wypożyczenie		
20 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż zdjęcia kamieniołomu - E.4.1 1,0 1,000 RAZEM	kpl kpl	1,000
21 d.2	analiza indywi-dualna		Tyflografika - plan budynku A i B 2,0 2,000 RAZEM	kpl. kpl.	2,000
22 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż monitoru z projekcją filmową 5,0 5,000 RAZEM	kpl. kpl.	5,000
23 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż lady podestu wystawieniowego - A.P.1 1,0 1,000 RAZEM	kpl kpl	1,000
24 d.2	analiza indywi-dualna		Przekrój geologiczny doliny Bartnego - A.E.3.1 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
25 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż tablicy edukacyjnej - E.4.2 1,0 1,000 RAZEM	kpl kpl	1,000
26 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż tabliczki - legendy - T.1 1,0 1,000 RAZEM	kpl kpl	1,000
27 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż lady podestu wystawieniowego - A.P.2 1,0 1,000 RAZEM	kpl kpl	1,000
28 d.2			Transport kamienia - blok kamienny z klinami 1 1,000 RAZEM	kpl kpl	1,000
29 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż tabliczki - legendy - T.2	kpl.	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			2,0 2,000 RAZEM	kpl.	2,000
30 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż lady podestu wystawienicznego - A.P.3 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
31 d.2	analiza indywi-dualna		Piaskowiec z maugurycza Dużego - A.E.2.2 - A.E.2.3 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
32 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż mapy z kamieniołomami - E.4.4 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
33 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż tabliczki - legendy - T.3, T4 2,0 2,000 RAZEM	kpl. kpl.	2,000
34 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż zdjęcia kamieniołomu - E.4.5, E4.6, A.E.4.7 3,0 3,000 RAZEM	kpl. kpl.	3,000
35 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż podestu wystawienicznego - A.P.4 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
36 d.2	analiza indywi-dualna		Nieobrobiony kamień młyński - A.E.1.1 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
37 d.2	analiza indywi-dualna		Tabliczka legenda - A.T.2 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
38 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż podestu wystawienicznego - A.P.5 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
39 d.2	analiza indywi-dualna		Kamień obrobiony groszkownikiem - A.E.2.4 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
40 d.2	analiza indywi-dualna		Kamień obrobiony oskardem - A.E.2.5 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
41 d.2	analiza indywi-dualna		Kamień obrobiony dłutem- A.E.2.6 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
42 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż tabliczki - legendy - T.6 - T8 3,0 3,000 RAZEM	kpl. kpl.	3,000
43 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż tablicy na narzędzia - A.Z.1.4 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
44 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż podestu wystawienicznego z szufladami - A.P.6 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
45 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż tabliczki - legendy - T.9 - T11 3,0 3,000 RAZEM	kpl. kpl.	3,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
46 d.2			Transport kamiennego krzyża Wasyla Graconia wraz z montażem 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
47 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż postumentu kamiennego/betonowego z dyblem stalowym - A.P.13 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
48 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż ogrodzenia z pręta stalowego - A.W.1 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
49 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż tabliczki - legendy - T.28 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
50 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż zdjęcia krzyża Matweja, Cirkota, Iwana Dutkanycza, Wasyla Graconia, Osyła Tarbaja - E.4.8, E.4.9, E.4.10, E.4.11 4,0 4,000 RAZEM	kpl. kpl.	 4,000
51 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż tabliczki - legendy - T.12-T.15 4,0 4,000 RAZEM	kpl. kpl.	 4,000
52 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż podestu wystawienniczego z szufladami - A.P.7-A.P.9 3,0 3,000 RAZEM	kpl. kpl.	 3,000
53 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż uzupełniających informacji w szufladach - E.4.12 - E.4.17 6,0 6,000 RAZEM	kpl. kpl.	 6,000
54 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż tablicy na zdjęcia - A.Z.1.5 4,0 4,000 RAZEM	kpl. kpl.	 4,000
55 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż zdjęć - E.4.18, E.4.19, E.4.20, E.4.21 4 4,000 RAZEM	kpl. kpl.	 4,000
56 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż podestu wystawienniczego z szufladami - A.P.10 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
57 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż tabliczki - legendy - T.16 - T.18 3,0 3,000 RAZEM	kpl. kpl.	 3,000
58 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż uzupełniających informacji w szufladach - E.4.23 - E.4.24 2,0 2,000 RAZEM	kpl. kpl.	 2,000
59 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż podestu wystawieniczego - A.P.11 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
60 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż zdjęcia kamieniarza przy pracy - E.4.25 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
61 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż podestu wystawieniczego - A.P.12 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
62 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż barierki z prętów - A.W.3 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
63 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż tabliczki - legendy - T.19 - T.27 8 8,000 RAZEM	kpl. kpl.	 8,000
64 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż tabliczki - legendy - T.29 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
65 d.2			Transport i montaż kamienia - niedokończony krzyż Szkurata 1 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
66 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż metalowej obejmy - A.W.4 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
67 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż zdjęcia kamieniarza przy pracy - E.4.26 1,0 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
68 d.2	analiza indywi-dualna		Rekonstrukcja drewnianego stołka kamieniarskiego - E.3.6 1,0 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
69 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż tabliczki - legendy - T.30 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
70 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż zdjęcia kamieniarza przy pracy - E.4.27 1,0 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
71 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż zdjęcia kamieniarza przy pracy - E.4.28 1,0 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
72 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż siedziska - A.M.1.1 1,0 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
73 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa krzesła A.M.1.2 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
74 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż ochronnego panelu z blachy aluminiowej - A.W.2 6,0 6,000 RAZEM	kpl. kpl.	 6,000
75 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż cokołu z blachy aluminiowej - A i B 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
76 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż napisów nalejanych na płycie MDF 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
77 d.2	analiza indywi-dualna		Produkcja filmu 2,0 2,000 RAZEM	kpl. kpl.	 2,000
78 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa krzeseł biurowych obrotowych- A.M.2.1 3,0 3,000	kpl. kpl.	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		3,000
79 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa biurek-A.M.2.2	kpl.	
			3,0	kpl.	
			RAZEM		3,000
80 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa szafy - A.M.2.3	kpl.	
			1,0	kpl.	
			RAZEM		1,000
81 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa szafy - A.M.2.4	kpl.	
			1,0	kpl.	
			RAZEM		1,000
82 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa reflektorów na szynoprzewodzie	kpl.	
			21	kpl.	
			RAZEM		21,000
83 d.2	analiza indywi-dualna		Okrągłe oprawy nastropowe oświetlenie ogólne	kpl.	
			4,0	kpl.	
			RAZEM		4,000
84 d.2	analiza indywi-dualna		Kinkiet	kpl.	
			2,0	kpl.	
			RAZEM		2,000
85 d.2	analiza indywi-dualna		Wisząca podłużna oprawa	kpl.	
			2,0	kpl.	
			RAZEM		2,000
86 d.2	analiza indywi-dualna		Roleta zaciemniająca	kpl.	
			3,0	kpl.	
			RAZEM		3,000
87 d.2	analiza indywi-dualna		Roleta zaciemniająca	kpl.	
			2,0	kpl.	
			RAZEM		2,000
88 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa i montaż zdjęcia kamieniarza B.E.4.1 - B.E.4.6	kpl.	
			6,0	kpl.	
			RAZEM		6,000
89 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa monitora z projekcją filmową - B.E.5.1	kpl.	
			1,0	kpl.	
			RAZEM		1,000
90 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa krzeseł składanych - B.M.2.1	kpl.	
			4,0	kpl.	
			RAZEM		4,000
91 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa kawaletu rzeźbiarskiego - B.M.2.2	kpl.	
			4,0	kpl.	
			RAZEM		4,000
92 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa regalu metalowego - B.M.3.1	kpl.	
			3,0	kpl.	
			RAZEM		3,000
93 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa postumentów rzeźbiarskich	kpl.	
			10,0	kpl.	
			RAZEM		10,000
94 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa krzeseł składanych - B.M.4.2	kpl.	
			30	kpl.	
			RAZEM		30,000
95 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa stołu - B.M.4.2	kpl.	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			8,0 8,000 RAZEM	kpl.	8,000
96 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa wieszaków na ubrania 4,0 4,000 RAZEM	kpl. kpl.	4,000
97 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa szafy na bruliony A0 - B.M.4.4 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
98 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa wysokiej szafy - B.M.4.5 4,0 4,000 RAZEM	kpl. kpl.	4,000
99 d.2	analiza indywi-dualna		Zdjęcie chyży- B.E.4.7 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
100 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa reflektorów na szynoprzewodzie 4,0 4,000 RAZEM	kpl. kpl.	4,000
101 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa podłużnej oprawy przemysłowej IP44 4,0 4,000 RAZEM	kpl. kpl.	4,000
102 d.2	analiza indywi-dualna		Dostawa wiszącej podłużnej oprawy 4,0 4,000 RAZEM	kpl. kpl.	4,000
103 d.2	analiza indywi-dualna		Tyflografika zewnętrzna - AB.I.1 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
104 d.2	analiza indywi-dualna		Piktogramy A.I.2 - A.I.5 4,0 4,000 RAZEM	kpl. kpl.	4,000
105 d.2	analiza indywi-dualna		Piktogramy B.I.2- B.I.7 6,0 6,000 RAZEM	kpl. kpl.	6,000
106 d.2	analiza indywi-dualna		Tablica informacyjna z napisami w alfabecie Braillea 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000
107 d.2	analiza indywi-dualna		Naklejki z opisem alfabetem Braillea 10 10,000 RAZEM	kpl. kpl.	10,000
108 d.2	analiza indywi-dualna		Naklejki z faktura na podłodze 5,0 5,000 RAZEM	kpl. kpl.	5,000
109 d.2	analiza indywi-dualna		Pętla indukcyjna mobilna z mikrofonem 3,0 3,000 RAZEM	kpl. kpl.	3,000
110 d.2	analiza indywi-dualna		Audioprzewodnik 10 10,000 RAZEM	kpl. kpl.	10,000
111 d.2	analiza indywi-dualna		Nagranie audiodeskrypcji 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	1,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
112 d.2	analiza indywi-dualna		Tablet 10" 3,0 3,000 RAZEM	kpl. kpl.	 3,000
113 d.2	analiza indywi-dualna		Przewodnik w PJM nagranie deskrypcji filmowej w języku migowym 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
114 d.2	analiza indywi-dualna		Zakup eksponatów. 1,0 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
115 d.2	analiza indywi-dualna		Zakup lup. 2,0 2,000 RAZEM	szt. szt.	 2,000
116 d.2	analiza indywi-dualna		Wykonanie kopii rzeźb 1,0 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
117 d.2	analiza indywi-dualna		Podpisy pod filmami 1,0 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
118 d.2	analiza indywi-dualna		Produkcja filmu chyża B 1,0 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000
119 d.2	analiza indywi-dualna		Angielska wersja audioprzewodnika 1,0 1,000 RAZEM	kpl kpl	 1,000

OPIS PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR 9-09	Systemy suchej zabudowy w technologii KNAUF	1, 2, 3, 4, 5, 6
2	IGM wyd.I 1998	KNR 0-18	Okładziny ścian zewnętrznych z paneli	7, 8, 9, 10, 11, 12