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 Przedmiar  Strona 2/17
 BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
 TECHNICZNĄ

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

1  INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Nr ST: E-01.00.16

1 KNR 5-08
0203/03

Osadzanie konsolek w podłożu betonowym pod przewody kabelkowe układane 
w ciągach wielokrotnych - koryta typu BAKS

m 110,000
2 KNR 5-08

0207/03
Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o 
przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej YDY 4x1,5mm2

m 80,000
3 KNR 5-08

0207/03
Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o 
przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej YDY 3x1,5mm2

m 160,000
4 KNR 5-08

0207/03
Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o 
przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej YDY 3x2,5mm2

m 180,000
5 KNR 5-08

0207/03
Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o 
przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej YDY 5x4mm2

m 120,000
6 KNR 5-08

0210/01
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o przekroju do Cu 6mm2 układane 
p.t.w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY 5x2,5mm2
Nr ST: E-01.24.16

m 80,000
7 KNR 5-08

0307/06
Montaż do przygotowanego podłoża łączników natynkowych świecznikowych
Nr ST: E-01.27.16

szt 14,000
8 KNR 5-08

0309/04
Przykręcenie gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem o
obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2
Nr ST: E-01.28.16

szt 10,000
9 KNR 5-08

0309/10
Przykręcenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z 
uziemieniem o obciążalności przewodów do  -gniazdo 3x16A/400

szt 3,000
10 KNR 5-08

0511/12
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z 
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw 
sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 2x40W
Nr ST: E-01.29.16

szt 24,000
11 KNR 5-08

0511/01
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z 
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw 
sztucznych, z podłączeniem,
Nr ST: E-01.30.16

szt 2,000
12 KNNR 5

0602/04
Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w 
budynkach
Nr ST: E-01.31.16

m 40,000
13 KNR 5-08

0812/01
Podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do 2,5mm2 w izolacji 
polwinitowej pod zaciski
Nr ST: E-01.32.16

szt 110,000
14 KNR 5-08

0404/01
Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 
10kg przez zabetonowanie w gotowych otworach
Nr ST: E-01.33.16

szt 1,000
15 KNNR 5

1303/01
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego

pomiar 5,000
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Przedmiar Strona 3/17
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
16 KNNR 5

1303/03
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego

pomiar 5,000
17 KNNR 5

1305/01
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania 
wyłącznika różnicowo-prądowego

próbę 2,000
18 KNNR 5

1305/02
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania 
wyłącznika różnicowo-prądowego

próbę 25,000
19 KNNR Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 

zerowania, uziemienie
szt 4,000000

2  INSTALACJA ODGROMOWA

20 KNR 5-08
0607/13

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wykonanej z 
bednarki o przekroju do 120mm2
Nr ST: E-01.62.16

m 30,000
21 KNR 5-08

0618/01
Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - 
uniwersalnych krzyżowych
Nr ST: E-01.64.16

szt 9,000
22 KNR 5-08

0619/06
Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji 
uziemiającej
Nr ST: E-01.65.16

szt 6,000
23 KNR 4-03

1205/03
Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
Nr ST: E-01.66.16

pomiar 6,000
24 KNNR 5

0605/07
Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii I-II

m 30,000
25 KNR 5-08

0608/07
Układanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych
Nr ST: E-01.67.16

m 20,000
3  ZASILANIE

26 KNR 2-01
0701/02

Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 
0,4m i głębokości do 1,0m

m 40,000
27 KNR 2-01

0704/02
Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna 
do 0,4m i głębokości do 0,8m

m 40,000
28 KNR 5-10

0301/01
Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości 
do 0,4m

m 40,000
29 KNR 5-10

0101/03
Układanie ręczne w rowach kablowych kabli jednożyłowych o masie do 2kg/m, z
przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 
0,4-0,6mm kabel 0,4 kV YKY 5x10mm2

m 50,000
30 KNNR 5

1302/03
Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia

odcinek 1,000
31 KNR 5-10

103-1-1 -
Obsługa geodezyjna

kpl 1,00
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Kosztorys Strona 4/17
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1  INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Nr ST: E-01.00.16

32.513,98

1 KNR 5-08 0203/03  Osadzanie konsolek w podłożu betonowym
pod przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych - 
koryta typu BAKS

110,000  m 105,87 11.645,70
Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 1,0254 35,05 35,94
Elektromonterzy gr.III r-g 0,201 35,05 7,05

42,99
Materiały

Koryt kablowe  typu BAKS + mocowanie m 1 25,00 25,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,63

25,63
2 KNR 5-08 0207/03  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 

miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2 (40mm2 
dla Al) w powłoce polwinitowej YDY 4x1,5mm2

80,000  m 7,07 565,60
Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,0473 35,05 1,66
Materiały

YDY 4x1,5mm2 M 1,04 3,60 3,74
Materiały pomocnicze % 2,5 0,09

3,84
3 KNR 5-08 0207/03  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 

miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2 (40mm2 
dla Al) w powłoce polwinitowej YDY 3x1,5mm2

160,000  m 6,63 1.060,80
Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,0473 35,05 1,66
Materiały

YDY 3x1,5mm2 M 1,04 3,20 3,33
Materiały pomocnicze % 2,5 0,08

3,41
4 KNR 5-08 0207/03  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 

miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2 (40mm2 
dla Al) w powłoce polwinitowej YDY 3x2,5mm2

180,000  m 7,75 1.395,00
Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,0473 35,05 1,66
Materiały

YDY 3x2,5mm2 m 1,04 4,20 4,37
Materiały pomocnicze % 2,5 0,11

4,48
5 KNR 5-08 0207/03  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 

miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2 (40mm2 
dla Al) w powłoce polwinitowej YDY 5x4mm2

120,000  m 23,64 2.836,80
Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,0473 35,05 1,66
Materiały

YDY 5x4mm2 M 1,04 18,40 19,14
Materiały pomocnicze % 2,5 0,48

19,61
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Kosztorys Strona 5/17
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
6 KNR 5-08 0210/01  Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej

o przekroju do Cu 6mm2 układane p.t.w podłożu nie 
betonowym w gotowych bruzdach YDY 5x2,5mm2
Nr ST: E-01.24.16

80,000  m 17,62 1.409,60
Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,0546 35,05 1,91
Materiały

YDY 5x2,5mm2 M 1,04 12,60 13,10
Materiały pomocnicze % 2,5 0,33

13,43
7 KNR 5-08 0307/06  Montaż do przygotowanego podłoża 

łączników natynkowych świecznikowych
Nr ST: E-01.27.16

14,000  szt 28,35 396,90
Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,2731 35,05 9,57
Materiały

Łączniki instalacyjne szt (7) 20,00 10,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,25

10,25
8 KNR 5-08 0309/04  Przykręcenie gniazd wtyczkowych 

natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności 
przewodów do 16A/2,5mm2
Nr ST: E-01.28.16

10,000  szt 40,38 403,80
Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,2521 35,05 8,84
Materiały

Gniazda natynkowe 2x216A/230V szt 1,02 22,00 22,44
Materiały pomocnicze % 2,5 0,56

23,00
9 KNR 5-08 0309/10  Przykręcenie gniazd wtyczkowych 

wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem o obciążalności
przewodów do  -gniazdo 3x16A/400

3,000  szt 57,41 172,23
Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,2731 35,05 9,57
Materiały

Gniazdo 3x32A/400V szt 1 37,00 37,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,93

37,93
10 KNR 5-08 0511/12  Montaż na gotowym podłożu opraw 

świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw 
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw 
sztucznych, z podłączeniem, zawieszanych 2x40W
Nr ST: E-01.29.16

24,000  szt 196,62 4.718,88
Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,63 35,05 22,08
Materiały

Oprawa oświetleniowa LED 8000lm IP65 kpl 1 145,00 145,00
Materiały pomocnicze % 2,5 3,63

148,63
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Kosztorys Strona 6/17
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
11 KNR 5-08 0511/01  Montaż na gotowym podłożu opraw 

świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw 
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw 
sztucznych, z podłączeniem,
Nr ST: E-01.30.16

2,000  szt 113,56 227,12
Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,51 35,05 17,88
Materiały

Oprawa LED ścienna IP44 szt 1 75,00 75,00
Materiały pomocnicze % 2,5 1,88

76,88
12 KNNR 5 0602/04  Montaż przewodów uziemiających i 

wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach
Nr ST: E-01.31.16

40,000  m 12,75 510,00
Robocizna

Robotnicy r-g 0,105 35,05 3,68
Materiały

SZYNA WYRÓWNAWCZA 20*16 szt (2) 22,68 1,13
Drut LGy 6 m 1 4,43 4,43
Materiały pomocnicze % 2,5 0,14

5,70
13 KNR 5-08 0812/01  Podłączenie przewodów pojedyńczych o 

przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski
Nr ST: E-01.32.16

110,000  szt 1,02 112,20
Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,0158 35,05 0,55
Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

14 KNR 5-08 0404/01  Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub 
rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez zabetonowanie
w gotowych otworach
Nr ST: E-01.33.16

1,000  szt 5.968,11 5.968,11
Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,36 35,05 12,62
Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 35,05 1,05

13,67
Materiały

ROZDZIELNICA  RG - wyposażona wg projektu szt. (1) 5.500,00 5.500,00
Główny wyłącznik zasilania szt (1) 160,00 160,00

5.660,00
15 KNNR 5 1303/01  Pierwszy pomiar rezystancji izolacji 

przewodów obwodu 1-fazowego
5,000  pomiar 40,56 202,80

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 35,05 22,08
16 KNNR 5 1303/03  Pierwszy pomiar rezystancji izolacji 

przewodów obwodu 3-fazowego
5,000  pomiar 53,44 267,20

Robocizna

Robotnicy r-g 0,83 35,05 29,09
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Kosztorys Strona 7/17
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
17 KNNR 5 1305/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania 

zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika 
różnicowo-prądowego

2,000  próbę 21,25 42,50
Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 35,05 11,57
18 KNNR 5 1305/02  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania 

zasilania - następna próba działania wyłącznika 
różnicowo-prądowego

25,000  próbę 17,38 434,50
Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 35,05 9,46
19 KNNR  Badania i pomiary instalacji uziemiającej, 

piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie
4,000000  szt 36,06 144,24

Robocizna

Robotnicy r-g 0,56 35,05 19,63
2  INSTALACJA ODGROMOWA 4.939,95

20 KNR 5-08 0607/13  Montaż przewodów odprowadzających 
instalacji odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do 
120mm2
Nr ST: E-01.62.16

30,000  m 35,80 1.074,00
Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,4239 35,05 14,86
Materiały

Bednarka ocynkowana 25x4 m 1,04 7,60 7,90
Materiały pomocnicze % 2,5 0,20

8,10
21 KNR 5-08 0618/01  Łączenie pręta o średnicy do 10mm na 

dachu za pomocą złączy skręcanych - uniwersalnych 
krzyżowych
Nr ST: E-01.64.16

9,000  szt 38,41 345,69
Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,1786 35,05 6,26
Materiały

Zacisk krzyżowy szt 1 25,00 25,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,63

25,63
22 KNR 5-08 0619/06  Montaż złączy kontrolnych o połączeniu 

drut-płaskownik w instalacji uziemiającej
Nr ST: E-01.65.16

6,000  szt 67,63 405,78
Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,4486 35,05 15,72
Materiały

Złacze kontrolne szt 1 36,00 36,00
Materiały pomocnicze % 2,5 0,90

36,90
23 KNR 4-03 1205/03  Badania i pomiary instalacji odgromowej - 

za pierwszy pomiar lub badanie
Nr ST: E-01.66.16

6,000  pomiar 81,13 486,78
Robocizna
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Kosztorys Strona 8/17
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Elektromonterzy gr.III r-g 0,63 35,05 22,08
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,63 35,05 22,08

44,16
24 KNNR 5 0605/07  Mechaniczne pogrążenie uziomów 

pionowych prętowych w gruncie kategorii I-II
30,000  m 75,81 2.274,30

Robocizna

Robotnicy r-g 0,377 35,05 13,21
Materiały

Pręty stalowe ocynkowane m 1,04 36,00 37,44
Materiały pomocnicze % 2,5 0,94

38,38
Sprzęt

Wibromłot m-g 0,17 36,00 6,12
25 KNR 5-08 0608/07  Układanie bednarki o przekroju do 

120mm2 w rowach kablowych
Nr ST: E-01.67.16

20,000  m 17,67 353,40
Robocizna

Elektromonterzy gr.III r-g 0,1036 35,05 3,63
Materiały

Bednarka ocynkowana 30x4 m 1,04 7,60 7,90
Materiały pomocnicze % 2,5 0,20

8,10
Sprzęt

Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,0542 25,00 1,36
3  ZASILANIE 7.134,50

26 KNR 2-01 0701/02  Ręczne kopanie rowów kablowych w 
gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 
1,0m

40,000  m 60,00 2.400,00
Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,9318 35,05 32,66
27 KNR 2-01 0704/02  Ręczne zasypywanie rowów kablowych w 

gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 
0,8m

40,000  m 26,51 1.060,40
Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,4118 35,05 14,43
28 KNR 5-10 0301/01  Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm 

na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m
40,000  m 2,73 109,20

Robocizna

Elektromonterzy gr.II r-g 0,0126 35,05 0,44
Materiały

Piasek m3 0,056 32,00 1,79
Materiały pomocnicze % 2 0,04

1,83
29 KNR 5-10 0101/03  Układanie ręczne w rowach kablowych 

kabli jednożyłowych o masie do 2kg/m, z przykryciem folią 
kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 
0,4-0,6mm kabel 0,4 kV YKY 5x10mm2

50,000  m 37,48 1.874,00
Robocizna
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Kosztorys Strona 9/17
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Elektromonterzy gr.II r-g 0,107 35,05 3,75
Materiały

Kabel YKY 5x10 m 1 27,00 27,00
Opaski kablowe OKi szt 0,1 1,05 0,11
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,14 1,05 0,15
Materiały pomocnicze % 2 0,55

27,80
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0067 55,00 0,37
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0072 55,00 0,40

0,76
30 KNNR 5 1302/03  Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego 

napięcia
1,000  odcinek 115,90 115,90

Robocizna

Robotnicy r-g 1,8 35,05 63,09
31 KNR 5-10 103-1-1 -  Obsługa geodezyjna

1,00  kpl 1.575,00 1.575,00
Materiały

Obsługa geodezyjna kpl 1 1.500,00 1.500,00
Razem 44.588,43

Podatek VAT 23% 10.255,34
Ogółem kosztorys 54.843,77
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Kosztorys Strona 10/17
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1  INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Nr ST: E-01.00.16

32.513,98

1 KNR 5-08 0203/03  Osadzanie konsolek w podłożu betonowym pod
przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych - koryta 
typu BAKS

m 110,000 105,87 11.645,70

2 KNR 5-08 0207/03  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 
miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al)
w powłoce polwinitowej YDY 4x1,5mm2

m 80,000 7,07 565,60

3 KNR 5-08 0207/03  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 
miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al)
w powłoce polwinitowej YDY 3x1,5mm2

m 160,000 6,63 1.060,80

4 KNR 5-08 0207/03  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 
miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al)
w powłoce polwinitowej YDY 3x2,5mm2

m 180,000 7,75 1.395,00

5 KNR 5-08 0207/03  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 
miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al)
w powłoce polwinitowej YDY 5x4mm2

m 120,000 23,64 2.836,80

6 KNR 5-08 0210/01  Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej o 
przekroju do Cu 6mm2 układane p.t.w podłożu nie betonowym w 
gotowych bruzdach YDY 5x2,5mm2
Nr ST: E-01.24.16

m 80,000 17,62 1.409,60

7 KNR 5-08 0307/06  Montaż do przygotowanego podłoża łączników 
natynkowych świecznikowych
Nr ST: E-01.27.16

szt 14,000 28,35 396,90

8 KNR 5-08 0309/04  Przykręcenie gniazd wtyczkowych natynkowych
2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 
16A/2,5mm2
Nr ST: E-01.28.16

szt 10,000 40,38 403,80

9 KNR 5-08 0309/10  Przykręcenie gniazd wtyczkowych 
wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem o obciążalności 
przewodów do  -gniazdo 3x16A/400

szt 3,000 57,41 172,23

10 KNR 5-08 0511/12  Montaż na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych 
lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z 
podłączeniem, zawieszanych 2x40W
Nr ST: E-01.29.16

szt 24,000 196,62 4.718,88

11 KNR 5-08 0511/01  Montaż na gotowym podłożu opraw 
świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych 
lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z 
podłączeniem,
Nr ST: E-01.30.16

szt 2,000 113,56 227,12

12 KNNR 5 0602/04  Montaż przewodów uziemiających i 
wyrównawczych ułożonych luzem w budynkach
Nr ST: E-01.31.16

m 40,000 12,75 510,00

13 KNR 5-08 0812/01  Podłączenie przewodów pojedyńczych o 
przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski
Nr ST: E-01.32.16

szt 110,000 1,02 112,20

14 KNR 5-08 0404/01  Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub 
rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez zabetonowanie w 
gotowych otworach
Nr ST: E-01.33.16

szt 1,000 5.968,11 5.968,11

15 KNNR 5 1303/01  Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów 
obwodu 1-fazowego

pomiar 5,000 40,56 202,80

16 KNNR 5 1303/03  Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów 
obwodu 3-fazowego

pomiar 5,000 53,44 267,20

17 KNNR 5 1305/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania 
zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika 
różnicowo-prądowego

próbę 2,000 21,25 42,50
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Kosztorys Strona 11/17
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość
18 KNNR 5 1305/02  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania 

zasilania - następna próba działania wyłącznika 
różnicowo-prądowego

próbę 25,000 17,38 434,50

19 KNNR  Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, uziemienie

szt 4,000000 36,06 144,24

2  INSTALACJA ODGROMOWA 4.939,95

20 KNR 5-08 0607/13  Montaż przewodów odprowadzających 
instalacji odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do 
120mm2
Nr ST: E-01.62.16

m 30,000 35,80 1.074,00

21 KNR 5-08 0618/01  Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu 
za pomocą złączy skręcanych - uniwersalnych krzyżowych
Nr ST: E-01.64.16

szt 9,000 38,41 345,69

22 KNR 5-08 0619/06  Montaż złączy kontrolnych o połączeniu 
drut-płaskownik w instalacji uziemiającej
Nr ST: E-01.65.16

szt 6,000 67,63 405,78

23 KNR 4-03 1205/03  Badania i pomiary instalacji odgromowej - za 
pierwszy pomiar lub badanie
Nr ST: E-01.66.16

pomiar 6,000 81,13 486,78

24 KNNR 5 0605/07  Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych 
prętowych w gruncie kategorii I-II

m 30,000 75,81 2.274,30

25 KNR 5-08 0608/07  Układanie bednarki o przekroju do 120mm2 w 
rowach kablowych
Nr ST: E-01.67.16

m 20,000 17,67 353,40

3  ZASILANIE 7.134,50

26 KNR 2-01 0701/02  Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie 
kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 1,0m

m 40,000 60,00 2.400,00

27 KNR 2-01 0704/02  Ręczne zasypywanie rowów kablowych w 
gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m

m 40,000 26,51 1.060,40

28 KNR 5-10 0301/01  Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na 
dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m

m 40,000 2,73 109,20

29 KNR 5-10 0101/03  Układanie ręczne w rowach kablowych kabli 
jednożyłowych o masie do 2kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną
z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm kabel 0,4 
kV YKY 5x10mm2

m 50,000 37,48 1.874,00

30 KNNR 5 1302/03  Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia odcine
k

1,000 115,90 115,90

31 KNR 5-10 103-1-1 -  Obsługa geodezyjna kpl 1,00 1.575,00 1.575,00
Razem 44.588,43

Podatek VAT 23% 10.255,34
Ogółem kosztorys 54.843,77
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Tabela elementów Strona 12/17
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ

Nr Opis robót Wartość
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Nr ST: E-01.00.16
32.513,98

2 INSTALACJA ODGROMOWA 4.939,95
3 ZASILANIE 7.134,50

Razem 44.588,43
Podatek VAT 23% 10.255,34

Ogółem kosztorys 54.843,77
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Tabela elementów Strona 13/17
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Nr ST: E-01.00.16
7.409,44 18.001,87 0,00 900,11 4.964,32 1.237,37 32.513,98

2 INSTALACJA ODGROMOWA 1.330,43 2.008,39 210,70 100,42 1.032,57 257,38 4.939,95
3 ZASILANIE 2.152,00 2.962,96 38,23 148,14 1.467,45 365,78 7.134,50

Razem 10.891,87 22.973,22 248,93 1.148,67 7.464,34 1.860,53 44.588,43
Podatek VAT 23% 10.255,34

Ogółem kosztorys 54.843,77
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Zestawienie robocizny Strona 14/17
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Elektromonterzy gr.II r-g 126,172 35,05 4.422,33
2 Elektromonterzy gr.III r-g 92,796 35,05 3.252,51
3 Elektromonterzy gr.IV r-g 3,780 35,05 132,49
4 Robotnicy gr.I r-g 53,744 35,05 1.883,72
5 Robotnicy r-g 34,260 35,05 1.200,82

Razem 310,752 10.891,87
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Zestawienie materiałów Strona 15/17
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

Zestawienie zbiorcze

1 Bednarka ocynkowana 25x4 m 31,200 7,60 237,12
2 Bednarka ocynkowana 30x4 m 20,800 7,60 158,08
3 Drut LGy 6 m 40,000 4,43 177,20
4 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 7,000 1,05 7,35
5 Główny wyłącznik zasilania szt 1,000 160,00 160,00
6 Gniazda natynkowe 2x216A/230V szt 10,200 22,00 224,40
7 Gniazdo 3x32A/400V szt 3,000 37,00 111,00
8 Kabel YKY 5x10 m 50,000 27,00 1.350,00
9 Koryt kablowe  typu BAKS + mocowanie m 110,000 25,00 2.750,00
10 Łączniki instalacyjne szt 7,000 20,00 140,00
11 Obsługa geodezyjna kpl 1,000 1.500,00 1.500,00
12 Opaski kablowe OKi szt 5,000 1,05 5,25
13 Oprawa LED ścienna IP44 szt 2,000 75,00 150,00
14 Oprawa oświetleniowa LED 8000lm IP65 kpl 24,000 145,00 3.480,00
15 Piasek m3 2,240 32,00 71,68
16 Pręty stalowe ocynkowane m 31,200 36,00 1.123,20
17 ROZDZIELNICA  RG - wyposażona wg projektu szt. 1,000 5.500,00 5.500,00
18 SZYNA WYRÓWNAWCZA 20*16 szt 2,000 22,68 45,36
19 YDY 3x1,5mm2 M 166,400 3,20 532,48
20 YDY 3x2,5mm2 m 187,200 4,20 786,24
21 YDY 4x1,5mm2 M 83,200 3,60 299,52
22 YDY 5x2,5mm2 M 83,200 12,60 1.048,32
23 YDY 5x4mm2 M 124,800 18,40 2.296,32
24 Zacisk krzyżowy szt 9,000 25,00 225,00
25 Złacze kontrolne szt 6,000 36,00 216,00

Razem 22.594,52

Materiały pomocnicze 378,70
Razem 22.973,22

1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1 Drut LGy 6 m 40,000 4,43 177,20
2 Główny wyłącznik zasilania szt 1,000 160,00 160,00
3 Gniazda natynkowe 2x216A/230V szt 10,200 22,00 224,40
4 Gniazdo 3x32A/400V szt 3,000 37,00 111,00
5 Koryt kablowe  typu BAKS + mocowanie m 110,000 25,00 2.750,00
6 Łączniki instalacyjne szt 7,000 20,00 140,00
7 Oprawa LED ścienna IP44 szt 2,000 75,00 150,00
8 Oprawa oświetleniowa LED 8000lm IP65 kpl 24,000 145,00 3.480,00
9 ROZDZIELNICA  RG - wyposażona wg projektu szt. 1,000 5.500,00 5.500,00
10 SZYNA WYRÓWNAWCZA 20*16 szt 2,000 22,68 45,36
11 YDY 3x1,5mm2 M 166,400 3,20 532,48
12 YDY 3x2,5mm2 m 187,200 4,20 786,24
13 YDY 4x1,5mm2 M 83,200 3,60 299,52
14 YDY 5x2,5mm2 M 83,200 12,60 1.048,32
15 YDY 5x4mm2 M 124,800 18,40 2.296,32

Razem 17.700,84

Materiały pomocnicze 301,03
Razem 18.001,87

2 INSTALACJA ODGROMOWA

1 Bednarka ocynkowana 25x4 m 31,200 7,60 237,12
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Zestawienie materiałów Strona 16/17
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
2 Bednarka ocynkowana 30x4 m 20,800 7,60 158,08
3 Pręty stalowe ocynkowane m 31,200 36,00 1.123,20
4 Zacisk krzyżowy szt 9,000 25,00 225,00
5 Złacze kontrolne szt 6,000 36,00 216,00

Razem 1.959,40

Materiały pomocnicze 48,99
Razem 2.008,39

3 ZASILANIE

1 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 7,000 1,05 7,35
2 Kabel YKY 5x10 m 50,000 27,00 1.350,00
3 Obsługa geodezyjna kpl 1,000 1.500,00 1.500,00
4 Opaski kablowe OKi szt 5,000 1,05 5,25
5 Piasek m3 2,240 32,00 71,68

Razem 2.934,28

Materiały pomocnicze 28,68
Razem 2.962,96
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Zestawienie sprzętu Strona 17/17
BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

Zestawienie zbiorcze

1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,335 55,00 18,43
2 Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,360 55,00 19,80
3 Spawarka transformatorowa do 500A m-g 1,084 25,00 27,10
4 Wibromłot m-g 5,100 36,00 183,60

Razem 6,879 248,93

1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Razem 0,000 0,00

2 INSTALACJA ODGROMOWA

1 Spawarka transformatorowa do 500A m-g 1,084 25,00 27,10
2 Wibromłot m-g 5,100 36,00 183,60

Razem 6,184 210,70

3 ZASILANIE

1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,335 55,00 18,43
2 Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,360 55,00 19,80

Razem 0,695 38,23


