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Przedmiar robét
| Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm | llogé |
' Kosztorys PRZEBUDOWA BUDYNKU SPICHLERZA DWORSKIEGO W NOWYM SIOLE - ETAP V
-IZOLACJAF UNDAMENTOW DRENAZ OPASKOWY |
1 |Element lzolac1a $cian fundamentowych i
1 |KNR 401/104/2 Wykopy o cianach pionowych przy odkrywamu odcinkami lstmejqcych fundamentéw, glebokosé do 1,5-m o
'w gruncie kategorii lll - wraz z odWIeZ|en|em urobku we wskazane migjsce 'm3 75,600
2 KNR 401/619/2 Odgrzyblame pOWIerzchm z ceg{y przy uzyciu szczotek stalowych Sciany t tatwo ¢ dostegpne, do 5-m2 mz2 | 126,000
3 KNR 202/901/1 Tynki zwykie kategorii-II; $ciany plaskie i powierzchnie poziome, recznie - rapéwka Im: |m2 | 126,000
4 |KNR 401/603/3 Izolacje pionowe muréw otynkowanych masg bitumiczna, 1-warstwowe , gruntowamie ' o
(1) ‘m2 126,000
5 |KNR 401/603/3 ‘Izolacje_pionowe muréw fundamentowych, izolacja masg bitumiczna 2K - |

) .

m2 | 126,000

'6  KNNRW Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej . .
30T S o B ) m2 | 126,000
2 \Element Drenaz opaskowy

7 |KNR 911/101/4 ‘Geowléknlna wywinigta na caly wykop
10!

8 |KNNR 1/608/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, zwir 8-16
) | e ; N '
Wyllczenle ilosci robét

m2 | 185,300

26,56*0,35%0,6*2+10,5%0,35*0,6*2 | 15,565200

B  RAZEM:: 15,565200m3 | 15,565
19 KNR 228/703/4 |Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn-100-mm - rura owinieta geow#ékmnq
)

Whyliczenie ilosci robot:

o R 28724142 B 1 84000000
. - - RAZEM:|  84,000000 m 84,000
10 KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 315-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa, kineta PE. ||
(1 ) szt | 4,000
11 |KNNR 4/1414/1 Studnie re rewizyjne z kregow betonowych i Zelbetowych Fi-800-mm wykonane metodq studnlarskq grunt |
i |kategorii I-I, glebokos¢ 3-m, kregi bet. wys. 500-mm szt | 1,000
12 Kalkulac;a |Zestaw pompowy z prowadnica i kolanem sprzegajacym.Pompa sciekowa MWQ 50/100 230v IBO ze
||ndyW|duaIna |stopa sprzegajgcg DN 50 PN10 - - ) KPL | 1,000
13 KNR 201/701/2 'Reczne kopanie rowdw dia kabli, szeroko&é dna do 0.4-m, m, kategoria gruntu 11l, gieboko$é rowu do 0.6:m
(1 m | 27,000
14 |KSNR 9/802/1 Kable WIeIOZonwe ukiadane w kanafach odkrywanych wymiana 1 kabla, masa do 0,5 kg/m - B |Lm 27,000
15 KNR 201/704/2 Reczne zasypywanie row6w do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.4-m, kategorla gruntu i1, giebokosé | |
(1) rowu do 0.4-m ~m | 27000
16 |KNR 508/602/11 |Uktadan|e bednarki uz:emlajacej w budynkach w ciggach p pozmmych bednarka do 120-mm2 na
\wspornikach na konstrukji przez spawanie - - - m 28,000
17 |KNR 228/302/1 Rury PE cisnieniowe faczone metodg zgrzewania, Fi-63-mm
(8)} - - - - - B B o m 5,000
18 |KNR 201/610/2 Obsypka drenarska z piasku rzecznego - wypetnie niewykopu a2 po kamien opaski i
|(1) | - im3 | 22240

19 |KNR 911/101/4 Wicknina flltracyjna w pozmmnepod kamien opaskl przeciw chwastom
(1
Wyliczenie ilosci robét:

______________ 178,12*0,6 ' £ 46,872000
| - 3 - B - RAZEM:; 46, 872000 m2 | 46,872
20 |KNR 201/223/3 iAnalogia. Zabezpieczenie skarp rowu przed rozmyciem. Utozenie kamieni w siatce ocynkowanej na :
| B 'szerokosci 4 m , grubosc 10 cm - - - B - m3 | 0,400
21 Kalkulacja Wykonanie nizebednych sprawdzer i pomiaréw przylaczy energetycznych, skutecznosci zerowania.
_indywidualna | B - - - B - B kpl | 1,000
22 KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypehieniem spoin zaprawa
- cememtows
Wyllczenle |Io$<_:_|_ robot ] R
127,56%2+11,5*2 78,120000
_RAZEM:: 78,120000m | 78,120
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23 'KNNR 1/608/2 jWyEonanie opaski wokét budynku kamieniem tamanym 32/64 |

Wyliczenie ilo$ci robst:
i78,12*0,52*0,12 i 4,874688
| RAZEM:; 4,874688 m3 4875
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IZOLACJA FUNDAMENTOW , DRENAZ
OPASKOWY



