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MAGAZYN BORZYTUCHOM PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45314310-7

Uk?adanie
kabli

Budowa oświetlenia zewnętrznego.

1.1 45316100-6
Instalowa-
nie urz?dze

Oświetlenie zewnętrzne.

1.1.1 KNR 2-01
0701-2

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III,
głębokość rowu do 0.6·m

m

100 m 100,000000
RAZEM 100,000000

1.1.2 KNRW 5-10
0301-1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, rów szerokości do 0.4 m m

100 m 100,000000
RAZEM 100,000000

1.1.3 KNRW 5-10
0303-3

Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, DVK 50 AROT m

25 m 25,000000
RAZEM 25,000000

1.1.4 KNR 5-10
0114-1

Układanie kabli wielożyłowych w rurach YKY 3x4 mm2 - ośw. zewn. obwód
OZ1

m

25 m 25,000000
RAZEM 25,000000

1.1.5 KNR 5-10
0103-3

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel
YKY 3x4 mm2, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego -
ośw. zewn obwód OZ1

m

100 m 100,000000
RAZEM 100,000000

1.1.6 KNRW 2-01
0704-2

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szerokość dna wykopu 0,4·m, grunt ka-
tegorii III, głębokość 0,4-0,6·m

m

100 m 100,000000
RAZEM 100,000000

1.1.7 KNR 4-03
1001-1

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m

86 m 86,000000
RAZEM 86,000000

1.1.8 KNR 5-08
0210-2

Kabel YKY 3x4 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd - ośw. zewn obwód OZ2

m

30 m 30,000000
RAZEM 30,000000

1.1.9 KNR 5-08
0210-1

Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2 w izolacji polwinitowej układane p.t.w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - ośw. na elewacji - OZ1

m

56 m 56,000000
RAZEM 56,000000

1.1.
10

KNR 4-03
1014-1

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,04 m3 0,040000
RAZEM 0,040000

1.1.
11

KNR 4-03
1012-1

Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m

86 m 86,000000
RAZEM 86,000000

1.1.
12

KNR 2-01
0707-3

Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla fundamentów - słupy 4m (6*0,6=
5,4m3)

m3

gruntu
3,6 m3

gruntu
3,600000

RAZEM 3,600000
1.1.

13
KNR 5-08
0404-5

Montaż fundamentów słupów - analogia szt

6 szt 6,000000
RAZEM 6,000000

1.1.
14

KNR 5-10
0708-1

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych typ: latarnie aluminiowe parkowe
anodowane, h=4 m - OZ1

szt

6 szt 6,000000
RAZEM 6,000000

1.1.
15

KNR 5-10
1004-1

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup - YDY
3x2,5 mm2

mb

24 mb 24,000000
RAZEM 24,000000

1.1.
16

KNR 5-10
1005-7

Montaż opraw oświetleniowych na słupach - Oprawa LED 840 36W 4000lm z
kloszem - OZ1

szt

6 szt 6,000000
RAZEM 6,000000

1.1.
17

KNNR 5
1008-4

Montaż opraw oświetleniowych na ścianach budynków - kinkiet zewnętrzny na
elewację LED IP54 - OZ1

kpl

20 kpl 20,000000
RAZEM 20,000000
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1.1.

18
KNR 5-10
1001-4

Montaż IZK z bezpiecznikiem w słupie szt

6 szt 6,000000
RAZEM 6,000000

1.1.
19

KNR 5-08
0813-1

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski - w słupie szt

18 szt 18,000000
RAZEM 18,000000

1.1.
20

KNNR 5
1302-2

Badanie linii kablowej niskiego napięcia, kabel n.n., 3-żyłowy odci-
nek

2 odci-
nek

2,000000

RAZEM 2,000000
1.1.

21
KNNR 5
1303-1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pier-
wszy

pomiar

1 pomiar 1,000000
RAZEM 1,000000

1.1.
22

KNNR 5
1304-6

Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar szt

20 szt 20,000000
RAZEM 20,000000

2 45300000-0
Roboty ins-
talacyjne 

Instalacje elektryczne wewnętrzne.

2.1 45300000-0
Roboty ins-
talacyjne 

Wlz PWP-TG, montaż rozdzielnicy TG

2.1.1 KNR 2-01
0701-2

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III,
głębokość rowu do 0.6·m

m

50 m 50,000000
RAZEM 50,000000

2.1.2 KNRW 5-10
0301-1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, rów szerokości do 0.4 m m

50 m 50,000000
RAZEM 50,000000

2.1.3 KNRW 5-10
0303-3

Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, DVK 50 AROT m

25 m 25,000000
RAZEM 25,000000

2.1.4 KNR 5-10
0114-1

Układanie kabli wielożyłowych w rurach YKY 5x50 mm2 m

50 m 50,000000
RAZEM 50,000000

2.1.5 KNR 5-08
0107-2

Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruz-
dach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi·28·mm

m

25 m 25,000000
RAZEM 25,000000

2.1.6 KNR 5-10
0113-2

Układanie kabli jednożyłowych w rurach - 5xLgY 750V 1x35 mm2 - wlz PWP-
T2

m

92,5 m 92,500000
RAZEM 92,500000

2.1.7 KNR 4-03
1014-1

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,02 m3 0,020000
RAZEM 0,020000

2.1.8 KNR 4-03
1012-1

Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m

18,5 m 18,500000
RAZEM 18,500000

2.1.9 KNR 5-10
0602-1

Obróbka na sucho kabli  do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych,
kable energetyczne 1-żyłowe z  Cu, 10·mm2

szt

10 szt 10,000000
RAZEM 10,000000

2.1.
10

KNNR 5
1203-4

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy 50·mm2 szt

10 szt 10,000000
RAZEM 10,000000

2.1.
11

KNNR 5
1302-4

Badanie linii kablowej niskiego napięcia, kabel n.n., 5-żyłowy odci-
nek

1 odci-
nek

1,000000

RAZEM 1,000000
2.1.

12
KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00·dm3 szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
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2.1.

13
KNR 4-03
1010-12

Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5·dm3 szt

64 szt 64,000000
RAZEM 64,000000

2.1.
14

KNR 5-08
0401-8

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworów

szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

2.1.
15

KNR 5-08
0404-9

Montaż  rozdzielnicy TG, przykręcenie do gotowego podłoża szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

2.2 45310000-3
Roboty ins-
talacyjne 

Instalacje elektryczne ogólne 230/400 V

2.2.1 KNR 4-03
1003-1

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - długość
przebicia do 1/2 cegły, średnica rury do 25 mm

otwo-
rów

24 otwo-
rów

24,000000

RAZEM 24,000000
2.2.2 KNR 4-03

1003-6
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - długość
przebicia do 1 cegły, średnica rury do 25 mm

otwo-
rów

121 otwo-
rów

121,000000

RAZEM 121,000000
2.2.3 KNR 4-03

1001-1
Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodów wtynkowych,podłoże z cegły m

1243 m 1243,000000
RAZEM 1243,000000

2.2.4 KNR 5-08
0210-1

Przewody kabelkowe NHXH 2x2,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd - PWPoż

m

200 m 200,000000
RAZEM 200,000000

2.2.5 KNR 5-08
0210-2

Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2 w izolacji polwinitowej m

639,5 m 639,500000
RAZEM 639,500000

2.2.6 KNR 5-08
0210-3

Przewody kabelkowe YDYp 5x2,5 mm2 w izolacji polwinitowej m

250 m 250,000000
RAZEM 250,000000

2.2.7 KNR 5-08
0210-3

Przewody kabelkowe YDYp 5x4,0 mm2 w izolacji polwinitowej m

1250 m 1250,000000
RAZEM 1250,000000

2.2.8 KNR 5-08
0210-3

Przewody kabelkowe YDYp 5x6,0 mm2 w izolacji polwinitowej m

1350 m 1350,000000
RAZEM 1350,000000

2.2.9 KNR 4-03
1014-1

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,62 m3 0,620000
RAZEM 0,620000

2.2.
10

KNR 4-03
1012-1

Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m

1243 m 1243,000000
RAZEM 1243,000000

2.2.
11

KNR 5-08
0301-23

Wyk.ślepych otworów ręcznie - cegła szt

67 szt 67,000000
RAZEM 67,000000

2.2.
12

KNR 5-08
0302-1

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60mm szt

67 szt 67,000000
RAZEM 67,000000

2.3 45310000-
3,Roboty in-
stalacyjne e

Montaż osprzętu, opraw oświetleniowych

2.3.1 KNR 5-08
0308-1

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z podłączeniem -
łącznik bryzgoszczelny

szt

9 szt 9,000000
RAZEM 9,000000

2.3.2 KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 1,00·dm3 szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000
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2.3.3 KNR 4-03

1010-12
Mechaniczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym, każdy następny do 5·dm3 szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

2.3.4 KNR 5-08
0404-9

Montaż obudowy na gniazda wtykowe, przykręcenie do gotowego podłoża szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

2.3.5 KNR 5-08
0301-2

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do koł-
ków plastikowych rodzaj podłoża ceglany

szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

2.3.6 KNR 5-08
0309-6

Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych bryzgosz-
czelnych n/t 2P+Z, obciążalność 16 A ( montaż w obudowie )

szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

2.3.7 KNR 5-08
0309-3

Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem ZESTAW GNIAZD szt

12 szt 12,000000
RAZEM 12,000000

2.3.8 KNRW 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże be-
tonowe, na 4 kołkach kotwiących

kpl

62 kpl 62,000000
RAZEM 62,000000

2.3.9 KNR 5-08
0512-4

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa oświetlenia pod-
stawowego ,zwieszana, 6500lm, 50W IP44

szt

31 szt 31,000000
RAZEM 31,000000

2.3.
10

KNR 5-08
0502-9

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w
betonie na 2 kołkach kotwiących

kpl

7 kpl 7,000000
RAZEM 7,000000

2.3.
11

KNR 5-08
0511-11

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw wewnętrznych awaryjnych
LED - oprawa awaryjna LED - typ AW

szt

16 szt 16,000000
RAZEM 16,000000

2.3.
12

KNR 5-08
0511-11

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw wewnętrznych awaryjnych
LED - oprawa awaryjna zewnętrzna o rozszerzonym zakresie temp. LED - typ
AW zewn

szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

2.3.
13

KNR 5-08
0511-11

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw wewnętrznych awaryjnych
LED - oprawa ewakuacyjna kierunkowa, LED - typ EW1

szt

4 szt 4,000000
RAZEM 4,000000

2.3.
14

KNR 5-08
0301-2

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do koł-
ków plastikowych rodzaj podłoża ceglany

szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

2.3.
15

KNR 5-08
0403-2

Mocowanie na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez
podłączenia - główny wyłącznik prądu - PWP

szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

2.3.
16

KNR 5-08
0816-16

Podłączenie PWP szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

2.3.
17

KNR 5-08
0401-7

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów o ilości otworów mocują-
cych do 2

aparat

6 aparat 6,000000
RAZEM 6,000000

2.3.
18

KNR 5-08
0403-2

Mocowanie czujników ruchu PIR na gotowym podłożu bez podłączenia - czuj-
nik ruchu 360st. IP65

szt

6 szt 6,000000
RAZEM 6,000000

2.3.
19

KNR 5-08
0815-26

Podłączenie wentylatorów łaz., kabel 4-żyłowy Cu, przekrój 1,5·mm2 szt

7 szt 7,000000
RAZEM 7,000000

2.3.
20

KNNR 5
1303-1

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy pomiar

1 pomiar 1,000000
RAZEM 1,000000

2.3.
21

KNNR 5
1303-2

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar pomiar

20 pomiar 20,000000
RAZEM 20,000000
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2.3.

22
KNNR 5
1303-3

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar

1 pomiar 1,000000
RAZEM 1,000000

2.3.
23

KNNR 5
1303-4

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar pomiar

2 pomiar 2,000000
RAZEM 2,000000

2.3.
24

KNNR 5
1305-1

Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego próba

1 próba 1,000000
RAZEM 1,000000

2.3.
25

KNNR 5
1305-2

Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego próba

9 próba 9,000000
RAZEM 9,000000

2.3.
26

KNNR 5
1304-5

Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

2.3.
27

KNNR 5
1304-6

Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar szt

131 szt 131,000000
RAZEM 131,000000

2.3.
28

KNNRW 9
1201-2

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiaro-
wych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - oświetlenie AW/EW

punkt

1 punkt 1,000000
RAZEM 1,000000

2.3.
29

KNNRW 9
1201-3

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiaro-
wych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu - oświet-
lenie AW/EW

punkt

21 punkt 21,000000
RAZEM 21,000000

3 45310000-3
Roboty ins-
talacyjne 

Instalacje niskonapięciowe

3.1 45312200-9
Instalowa-
nie przeciw

System monitoringu - CCTV

3.1.1 KNR 4-03
1003-1

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - długość
przebicia do 1/2 cegły, średnica rury do 25 mm

otwo-
rów

7 otwo-
rów

7,000000

RAZEM 7,000000
3.1.2 KNR 4-03

1003-6
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość
przebicia do 1 cegły, rura Fi do 25·mm

szt

22 szt 22,000000
RAZEM 22,000000

3.1.3 KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość
przebicia do 2 cegieł, rura Fi do 25·mm

szt

7 szt 7,000000
RAZEM 7,000000

3.1.4 KNR 4-03
1001-9

Wykucie bruzd mechanicznie dla rur:RIP16, RIS16, RL22, podłoże z cegły m

228 m 228,000000
RAZEM 228,000000

3.1.5 KNR 5-08
0107-1

Rury winidurowe RS 16 układane p.t.w podłożu różnym od betonu w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd

m

228 m 228,000000
RAZEM 228,000000

3.1.6 KNR 5-08
0207-1

Przewody UTP 4x2x0,5, kat. 6, LSOH wciągane do rur m

260 m 260,000000
RAZEM 260,000000

3.1.7 KNR 4-03
1014-1

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,11 m3 0,110000
RAZEM 0,110000

3.1.8 KNR 4-03
1012-1

Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m

228 m 228,000000
RAZEM 228,000000

3.1.9 KNR AL 1
0501-2

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna IP z pod-
świetleniem IR, w obudowie

szt

20 szt 20,000000
RAZEM 20,000000
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3.1.

10
KNR AT 28
0121-2

Krosowanie - kabel UTP w szafie dystrybucyjnej szt

20 szt 20,000000
RAZEM 20,000000

3.1.
11

KNR AT 28
0121-1

Krosowanie - montaż modułu gniazda RJ45 SL, T568 A/B - na kablach UTP do
podłączenia kamer

szt

20 szt 20,000000
RAZEM 20,000000

3.1.
12

KNR AT 28
0120-1

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

1 pomiar 1,000000
RAZEM 1,000000

3.1.
13

KNR AT 28
0120-2

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia pomiar

6 pomiar 6,000000
RAZEM 6,000000

3.1.
14

KNR AL 1
0506-1

Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji linia

1 linia 1,000000
RAZEM 1,000000

3.1.
15

KNR AL 1
0506-2

Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji danych i parametrów sterują-
cych

linia

6 linia 6,000000
RAZEM 6,000000

3.2 45312200-9
Instalowa-
nie przeciw

Instalacja SSWiN

3.2.1 KNR 4-03
1003-1

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - długość
przebicia do 1/2 cegły, średnica rury do 25 mm

otwo-
rów

13 otwo-
rów

13,000000

RAZEM 13,000000
3.2.2 KNR 4-03

1003-6
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość
przebicia do 1 cegły, rura Fi do 25·mm

szt

29 szt 29,000000
RAZEM 29,000000

3.2.3 KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość
przebicia do 2 cegieł, rura Fi do 25·mm

szt

3 szt 3,000000
RAZEM 3,000000

3.2.4 KNR 4-03
1001-9

Wykucie bruzd mechanicznie dla rur:RIP16, RIS16, RL22, podłoże z cegły m

354,5 m 354,500000
RAZEM 354,500000

3.2.5 KNR 5-08
0107-1

Rury winidurowe RS 16 układane p.t.w podłożu różnym od betonu w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd

m

354,5 m 354,500000
RAZEM 354,500000

3.2.6 KNR 5-08
0207-1

Przewody YTDY 8x0,5 mm2 wciągane do rur m

354,5 m 354,500000
RAZEM 354,500000

3.2.7 KNR 4-03
1001-1

Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodów wtynkowych,podłoże z cegły m

33 m 33,000000
RAZEM 33,000000

3.2.8 KNR 5-08
0210-2

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 w izolacji polwinitowej układane p.t.w go-
towych bruzdach bez zaprawiania bruzd

m

33 m 33,000000
RAZEM 33,000000

3.2.9 KNR 4-03
1014-1

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,19 m3 0,190000
RAZEM 0,190000

3.2.
10

KNR 4-03
1012-1

Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m

387,5 m 387,500000
RAZEM 387,500000

3.2.
11

KNR AL 1
0114-2

Montaż obudowy ekspanderów z zasilaczem szt

3 szt 3,000000
RAZEM 3,000000

3.2.
12

KNR AL 1
0102-1

Montaż ekspanderów linii ej/wyj szt

3 szt 3,000000
RAZEM 3,000000
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3.2.

13
KNR AL 1
0114-2

Montaż obudowy manipulatora szt

3 szt 3,000000
RAZEM 3,000000

3.2.
14

KNR AL 1
0201-1

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni PIR szt.

12 szt. 12,000000
RAZEM 12,000000

3.2.
15

KNR AL 1
0208-1

Montaż elementów obsługowych - manipulator LCD z czytnikiem szt.

3 szt. 3,000000
RAZEM 3,000000

3.2.
16

KNR AL 1
0111-3

Montaż kontaktronów magnetycznych szt

3 szt 3,000000
RAZEM 3,000000

3.2.
17

KNR AL 1
0108-1

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego szt.

1 szt. 1,000000
RAZEM 1,000000

3.2.
18

KNR AL 1
0108-5

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego szt.

2 szt. 2,000000
RAZEM 2,000000

3.2.
19

KNR AL 1
0109-2

Montaż akumulatora bezobsługowego do syren szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

3.2.
20

KNR AL 1
0109-2

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 17,5 Ah/12V szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

3.2.
21

KNR AL 1
0601-1

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1,000000
RAZEM 1,000000

3.2.
22

KNR AL 1
0602-2

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elemen-
tów liniowych

szt.

8 szt. 8,000000
RAZEM 8,000000

3.2.
23

KNR AL 1
0307-2

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe manipulatora szt

3 szt 3,000000
RAZEM 3,000000

3.2.
24

KNR AL 1
0307-1

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury z
czytnikiem

szt

3 szt 3,000000
RAZEM 3,000000

3.2.
25

KNR AL 1
0604-1

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

3.2.
26

KNNR 5
1303-1

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar

2 pomiar 2,000000
RAZEM 2,000000

3.2.
27

KNNR 5
1304-5

Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

3.2.
28

KNNR 5
1304-6

Badania i pomiary skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar
każdy następny

szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

3.2.
29

ulacja włas-
na 0 0000-0

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

4 Instalacja odgromowa
4.1 45312310-3

Ochrona
odgromowa

Instalacja odgromowa

4.1.1 KNR 5-08
0608-3

Układanie bednarki, w kanałach przez przyspawanie do konstrukcji, przekrój
bednarki do 120·mm2 - uziom fundamentowy FeZn 25x4 mm

m

86 m 86,000000
RAZEM 86,000000
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4.1.2 KNR 5-08

0617-1
Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie,
uziemienie z bednarki 120·mm2

szt

12 szt 12,000000
RAZEM 12,000000

4.1.3 KNR 4-03
1001-9

Wykucie bruzd mechanicznie dla rur grubościennych, podłoże z cegły m

18 m 18,000000
RAZEM 18,000000

4.1.4 KNNR 5
0101-8

Rury osłonowe grubościenne m

18 m 18,000000
RAZEM 18,000000

4.1.5 KNNR 5
0601-4

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe prowadzone w rurkach
osłonowych w warstwie ocieplenia FeZn d:8 mm

m

20 m 20,000000
RAZEM 20,000000

4.1.6 KNR 4-03
1014-1

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,01 m3 0,010000
RAZEM 0,010000

4.1.7 KNR 4-03
1012-1

Zaprawianie bruzd o szer.do 25mm m

18 m 18,000000
RAZEM 18,000000

4.1.8 KNR 5-08
0604-3

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta  FeZn d:8 mm m

96,5 m 96,500000
RAZEM 96,500000

4.1.9 KNR 5-08
0618-1

Łączenie pręta FeZn d:8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwer-
salnych krzyżowych

szt

17 szt 17,000000
RAZEM 17,000000

4.1.
10

KNR 5-08
0619-1

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej,
na dachu

szt

4 szt 4,000000
RAZEM 4,000000

4.1.
11

KNR 5-08
0622-6

Montaż typowych iglic, maszt odgromowy 2,5m szt

4 szt 4,000000
RAZEM 4,000000

4.1.
12

KNR 5-08
0404-1

Montaż skrzynek kontrolno - pomiarowych typu Galmar - analogia szt

8 szt 8,000000
RAZEM 8,000000

4.1.
13

KNR 5-08
0619-6

Montaż złączy kontrolnych,połączenie drut-płaskownik szt

8 szt 8,000000
RAZEM 8,000000

4.1.
14

KNNR 5
1304-3

Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

4.1.
15

KNNR 5
1304-4

Instalacja odgromowa, każdy następny pomiar szt

3 szt 3,000000
RAZEM 3,000000

5 Instalacje elektryczne fotowoltaiczne
5.1 45261215-4

Pokrywanie
dachów pa

Instalacje elektryczne fotowoltaiczne

5.1.1 KNR 4-03
1003-6

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość
przebicia do 1 cegły, rura Fi do 25·mm

szt

6 szt 6,000000
RAZEM 6,000000

5.1.2 KNR 5-08
0701-16

Montaż zestawu systemu mocowań paneli PV ( 1 zestaw x 4 panele PV ) -
konstrukcji nośnej pod panele fotowoltaiczne na dachu skośnym - analogia

kpl

14 kpl 14,000000
RAZEM 14,000000

5.1.3 KNR 5-08
0701-20

Montaż na gotowym podłożu paneli fotowoltaicznych 600 Wp - analogia szt

56 szt 56,000000
RAZEM 56,000000

5.1.4 KNR 5-08
0402-7

Mocowanie optymalizatorów mocy do modułów fotowoltaicznych szt

56 szt 56,000000
RAZEM 56,000000
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5.1.5 KNR 5-08

0401-8
Przygotowanie podłoża do montażu; inwertera, rozdzielnic AC, DC. aparat

3 aparat 3,000000
RAZEM 3,000000

5.1.6 KNR 5-08
0402-9

Mocowanie na gotowym podłożu inwertera 3-faz. 25 kW szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

5.1.7 KNR 5-08
0402-9

Mocowanie na gotowym magazynu energii 30 kWh szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

5.1.8 KNR 5-08
0404-8

Montaż rozdzielnic RG DC z wyposażeniem szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

5.1.9 KNR 5-08
0404-8

Montaż rozdzielnic RG PV AC z wyposażeniem szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

5.1.
10

Wykonanie wyprowadzenia fajkowego przewodów na dach kpl

4 kpl 4,000000
RAZEM 4,000000

5.1.
11

KNR 5-08
0807-7

Mechaniczne wiercenie otworów o głębokości do 5 mm i średnicy do 10 mm w
metalu

szt

6 szt 6,000000
RAZEM 6,000000

5.1.
12

KNR 5-08
0101-6

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego - przykręcenie do gotowego pod-
łoża uchwytów odpornych na UV

m

6 m 6,000000
RAZEM 6,000000

5.1.
13

KNR 4-03
1001-9

Wykucie bruzd mechanicznie dla rur:RIP16, RIS16, RL22, podłoże z cegły m

41 m 41,000000
RAZEM 41,000000

5.1.
14

KNR 5-08
0107-1

Rury winidurowe RS 16 układane p.t.w podłożu różnym od betonu w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd

m

41 m 41,000000
RAZEM 41,000000

5.1.
15

KNR 5-08
0204-3

Przewody PV o przekroju żyły do 4 mm2, wciągane do rur m

47 m 47,000000
RAZEM 47,000000

5.1.
16

KNR 5-08
0814-1

Montaż końcówek na przewodach PV przez zaciskanie - złączki systemowe
kategorii MC4

szt

6 szt 6,000000
RAZEM 6,000000

5.1.
17

KNR 5-08
0812-2

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce - przekrój żył 4 mm2

szt

6 szt 6,000000
RAZEM 6,000000

5.1.
18

KNR 5-08
0101-6

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego - przykręcenie do gotowego pod-
łoża uchwytów odpornych na UV

m

8 m 8,000000
RAZEM 8,000000

5.1.
19

KNR 5-08
0110-3

Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi·32·mm, odpor-
na na prom. UV

m

8 m 8,000000
RAZEM 8,000000

5.1.
20

KNR 5-10
0113-2

Układanie w rurach kabli 5 x LgY-750V 4 mm2 m

40 m 40,000000
RAZEM 40,000000

5.1.
21

KNR 5-08
0812-3

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce, przekrój żył do 6.0·mm2

szt

20 szt 20,000000
RAZEM 20,000000

5.2 45312310-3
Ochrona
odgromowa

Połączenia wyrównawcze.

5.2.1 KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów
ręcznie w cegle

szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000
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5.2.2 KNNR 5

0303-9
Puszki z tworzywa sztucznego, puszka p/t 120x80, IP55 - PWM szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

5.2.3 KNR 5-08
0302-2

Montaż na gotowym podłożu PWM, mocowanie: gips - cement szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

5.2.4 Wykonanie wyprowadzenia fajkowego przewodów na dach kpl
1 kpl 1,000000

RAZEM 1,000000
5.2.5 KNR 4-03

1001-9
Wykucie bruzd mechanicznie dla rur:RIP16, RIS16, RL22, podłoże z cegły m

47 m 47,000000
RAZEM 47,000000

5.2.6 KNR 5-08
0107-1

Rury winidurowe RS 22 układane p.t.w podłożu różnym od betonu w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd

m

47 m 47,000000
RAZEM 47,000000

5.2.7 KNR 5-08
0204-6

Przewody LgY 6 mm2 wciągane do rur ( połączenia wyrównawcze konstrukcji
nośnej na dachu, rozdzielnic RG-DC/AC, inwertera )

m

47 m 47,000000
RAZEM 47,000000

5.2.8 KNR 5-08
0620-1

Montaż uchwytów uziemiających skręcanych, do konstrukcji wsporczej - połą-
czenia wyrównawcze konstrukcji nośnej

szt

13 szt 13,000000
RAZEM 13,000000

5.2.9 KNR 5-08
0812-3

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce, przekrój żył do 6.0·mm2

szt

32 szt 32,000000
RAZEM 32,000000

5.3 45310000-3
Roboty ins-
talacyjne 

Badania i pomiary elektryczne

5.3.1 KNNR 5
1303-1

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar

2 pomiar 2,000000
RAZEM 2,000000

5.3.2 KNNR 5
1303-3

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar

2 pomiar 2,000000
RAZEM 2,000000

5.3.3 KNNR 5
1304-1

Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

5.3.4 KNNR 5
1304-2

Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar szt

6 szt 6,000000
RAZEM 6,000000

5.3.5 KNNR 5
1304-5

Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt

1 szt 1,000000
RAZEM 1,000000

5.3.6 KNNR 5
1304-6

Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar szt

5 szt 5,000000
RAZEM 5,000000

5.3.7 Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, w tym programowanie, testy, pomiary kpl
1 kpl 1,000000

RAZEM 1,000000
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