Nr sprawy ZP-2374/10/DAG/2026 Zatacznik nr 3 do SWZ

Wzér - UMOWY

Wdniu ...oooviiiii , po przeprowadzeniu postgpowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275
pkt. 1, ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm),
zwang dalej ,,ustawa Pzp” pomiedzy:
nazywanym w tresci umowy Zamawiajacym,
a
nazywanym w tresci umowy Wykonawca

zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane pn.:

»Przebudowa wnetrz wspolnych i komunikacji budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego
"BRISTOL" MSWiA w Kudowie-Zdroju z dostosowaniem do wymagan wynikajacych z Ekspertyzy
p-poz i zgodnych z zatwierdzonym projektem budowlanym — I1I etap”

2. Zakres prac do wykonania: ten etap prac ma za zadanie wykonanie prac wewngtrznych
w strefie pozarowej nr 1, nr 2 i nr 3, dostosowujacych budynek do zalecen ekspertyzy dot. warunkow
bezpieczenstwa pozarowego oraz zostanie uporzadkowana i1 doprowadzenia do stanu zgodnego
z obowigzujagcymi normami instalacji  elektrycznych nisko 1 wysokopragdowych, wewnetrznych.
W szczegdlnoscei:

1) Cze$é nr 2: Remont (wymiana) dzwigu osobowego 6-przystankowego:

remont (wymiana) dzwigu osobowego 6-przystankowego w segmencie A budynku sanatorium na
urzadzenie przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wéozkach. Istniejacy dzwig
osobowy zostanie wymieniony na urzgdzenie o udzwigu 1000kg/13 osdb, przystosowane dla oséb
niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach. Kabina nieprzelotowa o wymiarach 1100x2050x2100
mm. Wymienione zostang wszystkie drzwi przystankowe na nowe, teleskopowe. Instalowany dzwig o
napedzie elektrycznym - zgodny z dodatkiem A3 do normy PN-EN81.1 nie bedzie posiadat maszynowni.
W istniejacej maszynowni zostanie ustawiona jedynie szafa aparatury sterowe;.

3. Szczegbdlowy opis zamoOwienia zawarty jest w:

1) dokumentacji Projektu Wykonawczego do ,,Projektu budowlanego, wielobranzowego przebudowy czgéci
pomieszczen wspolnych i komunikacji budynku Sanatorium Bristol, dostosowujgcych budynek do
zalecen ekspertyzy dot. warunkow bezpieczenstwa, p.z.t. oraz projekt przebudowy instalacji
elektrycznych i niskopradowych” w zakresie: ,przebudowa czgsci wnetrz wspolnych 1 komunikacji
budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego ,,Bristol]” MSWiA w Kudowie-Zdroju dostosowujacych
budynek do zalecen ekspertyzy dot. warunkow bezpieczenstwa pozarowego oraz projekt przebudowy
instalacji elektrycznych i niskopradowych” z zaznaczonym zakresem prac do wykonania;

2) dokumentacja Projektu budowlanego i projektu technicznego wymiany dzwigu osobowego
6-przystankowego w segmencie A budynku Sanatorium Bristol na urzadzenie przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach;

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

4) przedmiarze robot. Przedmiary robét zalgczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektows. Z uwagi na to, ze
umowa na roboty budowlane bedzie umowa ryczattowa, wystapienie w trakcie prowadzenia prac
wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie be¢dzie moglo by¢ uznane za roboty
dodatkowe oraz nie bgdzie uprawniato do zadania dodatkowego wynagrodzenia — jezeli roboty te ujety
byly w dokumentacji projektowej. Ewentualny brak w przedmiarze robo6t koniecznych do wykonania,
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wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich wykonania na
podstawie dokumentacji projektowej w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygowaé w
przedmiarze ilo$ci robot do wielkosci wedhug wlasnych obliczen na podstawie dokumentacji projektowej
i STWiORB.

Informacje dodatkowe zwigzane z realizacja zaméwienia:

1) Zamawiajacy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla potrzeb wykonawcy. Pobor
wody i energii elektrycznej dla potrzeb prac — odplatnie z instalacji budynku. Wykonawca na swoj koszt
zobowigzany bedzie do wlasciwe] organizacji robot — migdzy innymi w zakresie wykonania
odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia obszaru prowadzenia robot przed dostgpem o0s6b
niepowolanych, utrzymania w nalezytym, biezacym porzadku stanowisk pracy, ich otoczenia, ciagow
komunikacyjnych oraz terenu budowy;

2) Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia przed zniszczeniem elementéw budowlanych
w rejonie prowadzonych prac;

3) wszystkie prace beda prowadzone na czynnym obiekcie. Obowigzkiem Wykonawcy robot jest takie
rozplanowanie robét, aby nie zakldcaly one funkcjonowania reszty obiektu nie objetej w danej chwili
pracami budowlanymi. Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia robot w sposdb minimalizujacy
ich wptyw na uzytkowany budynek. Szczegoty zostang ustalone z wykonawca;

4) dopuszcza si¢:
a) prace w dni powszednie w godzinach od 7.30 - 20.00, w soboty od 7.30 do 15.00,

b) wykonanie prac powodujacych nadmierny hatas i zapylenie w godzinach: 8.00 — 15.00, po
uzgodnieniu kazdorazowo z zamawiajacym terminu realizacji tych prac w formie notatki stuzbowe;.

§ 2.

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy: cze$¢ nr 2: Remont (wymiana) dzwigu
osobowego 6-przystankowego: do 30.12.2026 r.

Terminem zakonczenia robot jest data zlozenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
wykonanych rob6t zgodnie z § 7 ust. 4.

§ 3.
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§¢ z dokumentacjg
projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
zamowienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i1 norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie
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koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
1) przejecia terenu budowy, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

2) zrealizowaé przedmiot umowy okreslony w § 1 zgodnie z warunkami wynikajagcymi z obowigzujgcych
przepisow technicznych 1 przepisow Prawa Budowlanego oraz z wymaganiami wynikajacymi
z obowiazujacych Norm Polskich i aprobat technicznych;

3) prowadzenia dokumentacji poszczegélnych etapéw ulegajacych zakryciu, zgodnie ze Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot;

4) zorganizowania zaplecza lagcznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej na teren
prowadzenia roboét i zaplecza stosownie do potrzeb. Nalezno$¢ za udostgpnione media bedzie potrgcona z
faktury, na co Wykonawca wyraza zgode;

5) zawiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie zamowienia;

6) informowania inspektora nadzoru o zaistniatych problemach oraz o problemach mogacych zaistnie¢
(w szczegodlnosci o wszelkich dostrzezonych nieprawidlowo$ciach i zagrozeniach co do jakos$ci, zakresu
i terminowos$ci realizacji), wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dzialaniami korygujacymi,
majgcymi na celu usuwanie takich problemows;

7) zapewnienia kierownika budowy;

8) zapewnienia we wlasnym zakresie wywozu i utylizacji odpadow ($mieci, gruzu, itp.) zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54 z p6zn. zm.),
ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478),
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 7.10.2016 r. w sprawie szczegblowych wymagan dla
transportu odpadow (tj. Dz. U. 2016 poz. 1742);

9) przedstawi¢ podczas odbioru i przekaza¢ Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy utylizacje odpadow,
w tym odpadow niebezpiecznych dla srodowiska (o ile dany materiat pochodzacy z wykonanych robot
tego bedzie wymagacd);

10) zgtoszenie odbiordéw czesciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu zamowienia;

11) stosowania technologii i sprzetu niepowodujacych przekroczen dopuszczalnych norm zapylenia
inatezenia hatasu. W przypadku realizacji koniecznych prac powodujgcych hatas Iub nadmierne
zapylenie, Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Zamawiajacym terminy realizacji tych prac w formie
notatki stuzbowe;j;

12) zlozenia dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o prace pracownikow wykonujacych
czynnosci okreslone w §16 ust. 1;

13) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej dzwigu osobowego i uzyskanie wymaganych dokumentéw
odbiorowych Urzedu Dozoru Technicznego;

14) przeprowadzenia badania odbiorczego dzwigu po wymianie, przez Urzad Dozoru Technicznego oraz
zrealizowa¢ uwagi i zlecenia UDT, jesli zostana wymienione w protokole z tego badania, a takze uzyskac
dla Zamawiajacego stosowna decyzje UDT =zezwalajaca na eksploatacje dzwigu. Wykonawca
zobowigzany jest wykonac ocene zgodno$ci dzwigu przez UDT CERT.
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8. Zakres obowiazkow Wykonawcy w ramach prac zwiazanych zrealizacja umowy obejmuje wszelkie
czynnosci faktyczne i prawne niezb¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze prace beda wykonywane w funkcjonujacym w publicznym
zaktadzie opieki zdrowotne] w zwigzku, z czym zobowigzuje si¢ on do zapewnienia jak najmniejszej
ucigzliwo$ci prowadzonych robot oraz umozliwienia prowadzenia statutowej dziatalnoSci przez
Zamawiajacego.

10. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za przekazany przez zamawiajacego teren robdt od momentu
jego protokolarnego przejecia do czasu odbiory koncowego, a w szczegdlnosci: przejecie pelnej
odpowiedzialnos$ci za teren robot, zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradziezg urzadzen
i obiektow na terenie robot, zabezpieczenia przed dostepem 0sob niepowolanych.

11. Zamawiajacy wymaga, aby przez caly okres realizacji umowy Wykonawca posiadal wazng umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamOwienia w wysokos$ci minimum 1.000 000,00 zk. W sytuacji gdy w trakcie obowigzywania umowy,
umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej wygasnie, Wykonawca bedzie zobowigzany zawrzeé
nowa umowe ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewni¢ ciggto$¢ wykonywania umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Dowod optacenia polisy przedstawi Zamawiajacermu.

12. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren nie pdzniej niz z dniem podpisania
protokotu koncowego odbioru robét.

13. Szczegétowy opis wykonania i odbioru robot zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét,
stanowigca ztgcznik nr 14 do SWZ (dokumentacja techniczna w formacje .ZIP).

§ 4.
Obowiazki Zamawiajacego
Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w innych postanowieniach niniejszej Umowy do obowigzkow
Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy:

a) terenu budowy w terminie do 7 dni, od dnia podpisania umowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, za protokotem przekazania placu budowy, podpisanym
przez obie strony,

b) dziennika budowy oraz dwdch egzemplarzy dokumentacji projektowej i dwoch kompletow SST;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) zapewnienie nadzoru autorskiego;
4) przeprowadzenie odbiordw czesciowych i odbioru koncowego wykonania przedmiotu umowy;
5) wyptata Wykonawcy umownego wynagrodzenia.
§5.
Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe brutto w tacznej wysokosci za Czes¢ nr 2:

............................ zh(stownie zk: ... 1 /100),
w tym podatek VAT: ...l zt.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie, koszty zwigzane z realizacja robot
objetych dokumentacja projektowa, SWZ oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na
koszty.

3. Opis rozliczenia przedmiotu zaméwienia:

1) podstawg rozliczenia robdt wykonanych przez Wykonawce, bedzie protokét zaawansowania wykonanych
robdt (protokot odbioru czeSciowego/koncowego - zat. nr 1 do umowy), ktory sporzadzony zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym ikosztorysem ofertowym zostanie podpisany przez
Zamawiajacego, Wykonawce i Inspektora nadzoru;
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2) wzdr protokotow zaawansowania wykonanych robot, o ktérych mowa w pkt. 1, stanowi zatacznik nr 1 do
umowy.

3) Zamawiajacy nie dopuszcza, mozliwo$¢ wystawiania faktur czesciowych.

4. Wykonawca fakture wystawia w Krajowym Systemie e-faktur zwanym dalej KSeF.

Wykonawca, wystawiajac faktur¢ w KSeF, zobowigzany jest do wskazania danych Zamawiajacego
w strukturze faktury w polu ,,Podmiot 2” (Podmiot2), zgodnie z obowigzujacym wzorem faktury
ustrukturyzowanej FA(3). W przypadku niewskazania Zamawiajacego w polu ,,Podmiot 2” lub btednego
uzupetnienia danych w tym zakresie, Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz obowigzany bedzie do
wystawienia faktury korygujacej, bez prawa do naliczenia odsetek z tytutu nieterminowej platnosci do czasu
wystawienia faktury korygujace;j.

Wynagrodzenie platne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, podany na ztozonej fakturze, zgodny z Wykazem podatnikow VAT.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

9. Platnosci bedg realizowane, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego,

10

11.

12.

13.

14.

prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku wraz z potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednim rozliczeniem, o ktorym mowa w ust. 3, zgodnie
z protokotem odbioru robot.

. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie® wystawiona przez Wykonawce: faktura
VAT lub rachunek, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

1) z protokotem zaawansowania wykonanych robdt zakonczonego etapu robot (zatgcznik nr 1 do umowy)
wraz z rozliczeniem wynagrodzenia, w ktérym begda wyszczegélnione wydzielone elementy robot
budowlanych, wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow lub do ktérego, beda
zalaczone protokoty odbioru czeSci robdt wykonanych przez Podwykonawcéow lub dalszych
Podwykonawcow, w ramach odbieranego etapu robot;

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi;

3) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu platnosSci oswiadczeniami Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow
o0 niezaleganiu z ptatno§ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow;

4) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru czgsciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcoéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami odpowiednio Wykonawcy,
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca, nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentoéw, o ktérych mowa w ust.
10, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci, uptyw terminu platnosci nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Bieg terminu
platnosci, rozpoczyna si¢ w takim przypadku z dniem dostarczenia Zamawiajacemu kompletu dokumentow
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce, wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma, wyplate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czg¢sci rownej sumie kwot, wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty.
Jezeli w terminie, okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci, wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze, zwrécic si¢ z zagdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia, bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie, po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej, zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci, bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 14 zawierajace,
szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw
i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,
oraz co do wypehlienia przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, postanowien umowy
o podwykonawstwo, w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wplyw na t¢ wymagalnos¢. W uwagach nie
mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego, kwotge potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty Iub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawarl, przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Podstawa ptatno$ci bezposredniej, dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawceg, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem, kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robot budowlanych, Iub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci, na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnoSci przyshugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu
wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona, bezposredniej platno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

W  przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, uprawniony do uzyskania
od Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktury VAT Iub rachunkéw
w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zalaczy do wystawianej faktury VAT lub rachunku
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okolicznos¢, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do koncowej faktury VAT lub rachunku za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy:

1) o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym  zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6ot wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo;
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2) oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym rozliczeniu tych robot
do wysokosci objetej ptatnoscia koncowa;

3) dowody potwierdzajace zaplatg wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
wynikajace z faktur/rachunkoéw potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

4) w przypadku braku podwykonawcoéw oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow;

5) zatwierdzony protokot Odbioru koncowego robot budowlanych.

26. Jezeli czg$¢ zamodwienia nie zostanie wykonana to kwota ryczattowa bedzie obnizona o warto$¢ robot
niewykonanych, wyliczonych na podstawie kosztorysu ofertowego zlozonego przez wykonawce przed
podpisaniem umowy.

§ 6.
Przedstawiciele stron
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana/i ...............ccooviiiiiiiiiiiiiin,
Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski 1 wyznacza: Pana/i ...

Zamawiajacy zapewnia nadzor autorski i wyznacza: Pana/i ...

bl o

Strony zastrzegaja sobie mozliwos¢ zmiany os6b wymienionych w ust. 1, 2 1 3 w trakcie realizacji niniejszej
umowy, przy czym zmiana, o ktorej tu mowa, wymaga niezwlocznego powiadomienia drugiej Strony o jej
dokonaniu w formie pisemnej. Zmiana dokonana przez jedna ze Stron wywotuje skutek z chwilg doreczenia
drugiej Stronie pisma zawierajacego powiadomienie.
§7.
Odbiory robot
1. W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
1) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych;
3) odbiorowi czgéciowemu;
4) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);
5) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi;
6) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu;
2) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru;

3) gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru;
4) jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa SST i uprzednimi ustaleniami.
3. Odbidr czesciowy:
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
4. Odbior ostateczny (koncowy):
1) zasady odbioru ostatecznego robot:
a) odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci,
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b) catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy,

c) odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 2,

d) odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST,

e) w toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i robot poprawkowych,

f) w przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego,

g) w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2) dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe):

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

3) do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

4)

5)

6)

7)

a) dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne zamontowanych urzadzen,

c) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy (oryginal),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnoS$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakos$ci (PZJ),

1) protokot z badania odbiorczego i decyzje zezwalajaca na eksploatacje wydang przez Urzad Dozoru
Technicznego.

w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot;

wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego;

termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie;
odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji:

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w ust. 4 ,,0dbidr ostateczny robot (koncowy)”.
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§ 8.

Odpowiedzialno$¢ za szkody

Wykonawca od chwili wejscia 1 objg¢cia miejsca realizacji przedmiotu umowy do chwili podpisania protokotu
koncowego odbioru robot ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle w mieniu Zamawiajacego objetym
przedmiotem umowy. Przekazanie obiektu do rozpoczecia robot i zakonczenie robdt nastepuje w formie
protokotu podpisanego przez przedstawicieli obu stron umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich szkdéd na mieniu lub osobie, jakie zostang wyrzadzone
Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w trakcie wykonywania
umowy. W razie wystgpienia z takimi roszczeniami przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajacemu
Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do postepowania sadowego i/lub uregulowaé uzasadnione
roszczenia, a jezeli Zamawiajgcy ureguluje te roszczenia na rzecz osoby trzeciej, Wykonawca jest
zobowigzany do ich zwrotu Zamawiajagcemu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§9

QOdstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujace;j,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w czgsci, ktorej
zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wyltgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Niezaleznie od prawa wskazanego w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy
z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w szczegdlnosci, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat prac w ciggu 10 dni roboczych liczonych od dnia

przekazania terenu budowy, pomimo wezwania do rozpoczgcia prac zlozonego przez Zamawiajacego na
pismie, na adres fIrMY .......o.iiiii e

2) Wykonawca przerwat realizacje prac (z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy) i przerwa ta trwa dtuzej
niz 7 dni robocze pomimo wezwania do kontynuacji prac zlozonego przez Zamawiajacego na piSmie na
adres wskazany w pkt. 1;

3) Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1 z zastrzezeniem
postanowien § 14 ust. 3 pkt. 4;

4) Wykonawca nie realizuje obowiazku zatrudnienia osob wykonujacych czynno$ci, w zakresie realizacji
zamowienia, wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
w szczegolnosci, gdy zwloka w wykonaniu tego obowigzku okreslonego w § 16 ust. 4 przekroczy 14 dni;

5) rozwigzania lub ogloszenia upadtosci Wykonawcy;
6) wydania sagdowego nakazu zajecia majatku Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy nastgpuje w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie, a ponadto moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego informacji o podstawie odstgpienia
z zastrzezeniem ust. 1 pkt. 1.
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6.

9.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawceg oraz Zamawiajacego obciazajg nastgpujace obowiazki
szczegotowe:

1) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych niezwlocznie a najpozniej w terminie 3 dni, od daty odstgpienia od umowy oraz usunie
W tym terminie z terenu Zamawiajacego urzadzenia zaplecza dostarczone lub wniesione przez
Wykonawce.

4) Wykonawca w ciggu 5 dni od dokonania odbioru przerwanych robét dostarczy fakture VAT wraz
z zatwierdzonym kosztorysem réznicowym za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
zgodnie z protokotem koncowym odbioru robot stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

Jesli Wykonawca nie dostosuje si¢ do wymagan okreslonych w ust. 6, to Zamawiajgcy ma prawo dokonaé
czynnosci wskazane w ust. 6 samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych z uwzglednieniem § 7 oraz dokonania zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, zgodnie z protokotem koncowym odbioru robot
stanowiacym zatacznik nr 1 do umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu wykonywania robot od dnia dokonania odbioru robot.
Zamawiajacy odstepujac od umowy z przyczyn okreslonych w ust 4, ma prawo powierzy¢ wykonanie
pozostatych robdt innemu Wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikajace ze zmiany
Wykonawcy obcigzajg dotychczasowego Wykonawce.

§10
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wartosci brutto tacznego
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien opodznienia liczony od
uptywu terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy;

2) za opoOznienie w usunigciu wad, usterek, uzupelnieniu brakow stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi w wysokosci 0,2% warto$ci brutto tacznego wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia, liczone od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad. Kara umowna z tego tytulu nie moze jednak przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1;
4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 500,00 zi,

za kazde dokonanie przez zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow;

5) za nieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
500,00 zt, za kazda nieterminowg zapfatg;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zlotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokos$ci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy lub jej zmiany;

8) za nieprzedlozenie przez Wykonawcow / Podwykonawcow dowodow zatrudnienia osoéb na umowe
0 prace na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 16 ust. 3, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien zwloki.

W przypadku, gdy zwtoka przekroczy 14 dni roboczych to stosuje si¢ odpowiednio § 9 ust. 4 pkt 4;
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9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiScie powstatej szkody.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od umowy / rozwigzania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 z wylaczeniem odstapienia
w trybie art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych;

2) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 — zaplaci odsetki
ustawowe zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

5. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych obcigzajacych dang stron¢ nie moze by¢ wigksza niz 20 %
wynagrodzenia okreslonego w §5 ust. 1.

§11
Rekojmia za wady i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakoSci na przedmiot umowy na okres:

2. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci.
3. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj bieg nastepnego dnia po podpisaniu protokotu koncowego odbioru
robot.
4. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczego6lnosci do:
1) usunigcia wady fizycznej rzeczy lub

2) wykonania przedmiotu umowy lub dotknigtej wada jego czes$ci od nowa — w przypadku, kiedy samo
usunig¢cie wady nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy,
istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstalych po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6. Termin na usuni¢cie wad w okresie r¢kojmi wynosi 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba, ze
strony uzgodnig inny termin.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepisow kodeksu cywilnego
o rgkojmi za wady fizyczne i gwarancji.

8. W okresie obowigzywania gwarancji na Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) nieodptatnej naprawy urzadzen, a w przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci w ich
funkcjonowaniu dokona¢ usunigcia zgloszonej wady w terminie 7 dni kalendarzowych, od daty
zgloszenia wady przez Zamawiajacego;

2) wymiany urzadzenia na wolne od wad w przypadku wystgpienia niemozliwych do naprawienia wad
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia wady przez Zamawiajacego;

3) zapewnienia podjecia interwencji niezwlocznie w czasie nie dluzszym niz czas reakcji, ktory nie moze
by¢ dluzszy niz 12 godzin, od chwili otrzymania zgloszenia, przy czym czas reakcji rozumiany jest jako
czas liczony od momentu elektronicznego potwierdzenia zgloszenia awarii do momentu stawienia si¢
pracownika Wykonawcy, posiadajacego wymagane uprawnienia w miejscu dostawy urzadzenia;

4) w okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatny serwis urzgdzen zgodnie z wymaganiami

producenta.
9. Zamawiajacy wszelkie nieprawidtowo$ci w pracy urzadzen, bedzie zgtaszal do Wykonawcy telefonicznie na
numer telefonu: ...l lub za pomoca poczty elektronicznej na  adres:
....................................... za potwierdzeniem odbioru w dni robocze w godz. .............., podajgc:

numer seryjny urzadzenia, objawy, adres Zamawiajacego, nazwisko oraz numer telefonu osoby, z ktora
nalezy si¢ kontaktowa¢ w sprawie uszkodzen urzadzenia.
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10. Okres gwarancji urzadzenia zostanie przedluzony o czas, w ktérym Zamawiajacy nie mogt korzystaé

1.

z urzadzenia z powodu naprawy urzadzenia. W przypadku wymiany urzadzenia na nowe, wolne od wad,
okres gwarancji jako$ci na wymienione urzadzenie rozpocznie si¢ na nowo liczac od dnia wymiany.
Wszystkie naprawy lub wymiany urzadzenia w okresie obowigzywania gwarancji jakosci i rgkojmi za wady
beda wykonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy, w dowolnej lokalizacji na terenie Polski, wskazanej przez
Zamawiajacego. Ewentualne koszty transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
........................ zt (stownie:............./100) stanowiacej 5% tacznej wartosci brutto umowy, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1. Wniesienie zabezpieczenia winno by¢ dokonane najpdzniej w dacie zawarcia umowy.

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot 70% kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastapi w ciggu 30 dni od wykonania zamdéwienia
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji.

Whiesione w pienigdzu zabezpieczenie Zamawiajacy zwraca wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

§13
Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca realizuje nastgpujacy zakres robot przy pomocy podwykonawcoOw: ..........cooeveiieiennenn.

Zatrudnienie przez wykonawce innych podwykonawcow niz wskazani w ust. 2 wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego;

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jego przedstawiciela lub pracownikdw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania;

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu
zamOwienia, wynikajace z dzialan i zaniechan Wykonawcy oraz jego pracownikow Iub o0s6b
wspolpracujacych w wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, jak réwniez za dziatania i zaniechania
podwykonawcy oraz jego pracownikéw lub osob wspotpracujagcych w wykonywaniu czeSci przedmiotu
zamoOwienia powierzonej podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy;

Wykonywanie prac obje¢tych przedmiotem umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw zawartej umowy;

Wykonawca bezwzglednie zapewni, w umowach z podwykonawcami, aby suma wynagrodzen ustalona
w nich za zakres prac wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyla wynagrodzenia przypadajgcego
za ten zakres prac w jego ofercie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, wg ponizszych wymagan:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajacym,
przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmian, jezeli takie nastapia;

2) Zamawiajacy, w terminie do 5 dni roboczych od daty zlozenia zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
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b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

3) jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedtozenia mu projektu umowy z podwykonawcg nie zglosi
na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy, na warunkach okre$lonych
w projekcie umowy;

4) po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawca lub po bezskutecznym
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, najpdzniej na 7 od dnia jej zawarcia;

5) Zamawiajacy, w terminie do 5 dni od daty ztozenia zamawiajacemu kopii umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo Iub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w pkt 2;

6) Wykonawca przedlozy wraz z kopig umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy Iub inny wilasciwy dokument z uwagi na status
prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia 0sob zawierajgcych
umowe¢ w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania;

7) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewazno$ci, zmienic¢
postanowien umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca;

8) do zmian do uméw pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg stosuje si¢
zasady okreslone powyzej, majgce zastosowanie przy zawieraniu umowy z podwykonawca;

9) w przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawcg jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum;

10) za prace wykonywane przez podwykonawce platnosci regulowac bedzie Wykonawca,

11) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;;

12) wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktore w zwigzku z brakiem terminowej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy poniesie Zamawiajacy obcigzaja Wykonawce;

13) Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminach pfatnoSci okre§lonych w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie zawartej
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca;

14) jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca, na ktorej zawarcie Zamawiajacy wyrazit
zgode, Wykonawca nie zaplaci w catosci lub w czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, to podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w ciggu 7 (siedmiu) dni po
upltywie terminu wymagalnosci platnosci, moze zwrdci¢ si¢ zpisemnym zadaniem zaplaty
wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze bezposrednia zaplata
obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

15) Zamawiajacy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,
z zastrzezeniem ponizszych regulacji;

16) wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 15, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane;
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17) przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 15. Zamawiajacy informuje
wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgezenia tej informacji;

18) w przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 17, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

19) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é
dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie iodbior robot, a Wykonawca nie wykaze
niezasadnoSci takiej zaplaty;

20) kwota nalezna dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zostanie przekazana przez
Zamawiajacego po przedstawieniu, pisemnych o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow o catkowitym zaspokojeniu ich roszczen wyplywajacych zrealizacji umowy
o podwykonawstwo oraz o$wiadczen, ze nie roszczg sobie praw wobec Zamawiajacego, co do kwoty
naleznej za wykonanag czg¢$¢ robot;

21) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej

mowa w pkt 15 lub kwoty wynagrodzenia skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy;

22) Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dajg r¢gkojmi nalezytego i terminowego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét;

23) Zamawiajacy moze zadac natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku niewypelienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkow
dotyczacych podwykonawstwa;

24) zmiana podwykonawcy nie wymaga zmiany umowy;
25) powyzsze zasady maja zastosowanie do dalszych podwykonawcow.
9. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane;

2) zgodnie z przepisem art. 437 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie zobowiazany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedkladania Zamawiajacemu projektu tej umowy, w terminie do 7 dni,
celem akceptacji przez Zamawiajgcego, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego;

3) Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do przedtozenia do wiadomosci Zamawiajacego, w terminie
7 dni od dnia ich zawarcia, po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy lub ushigi, w celu weryfikacji zgodnosci
wynikajacych z nich terminéw platnosci z przepisami ustawy o terminach ptatnosci w transakcjach
handlowych;

4) do umoéw zawartych pomigdzy Wykonawcg, podwykonawcag lub dalszym podwykonawca stosuje si¢
zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy z podwykonawca, okreslone w ust. 8.
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10. Umowy z podwykonawcami w szczegolnosci powinny zawiera¢ nastgpujace postanowienia:

1) obowigzkowe okreslenie zakresu rzeczowego robot realizowanego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zakres robot, jaki wykonuja;

3) terminy realizacji oraz zasady dokonywania odbiorow czg¢sciowych i odbioréw koncowych przez
Wykonawce i Zamawiajacego;

4) terminy platnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy powinny byé¢ zgodne
z przepisami ustawy o terminach ptatnosci w transakcjach handlowych i nie moga by¢ dtuzsze niz 30
dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku;

5) umowy z podwykonawca nie moga zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcey od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawecg;

6) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy;

7) Wykonawca zapewni ustaleniec w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady wykonawcy wobec zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajacych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§14
Zmiany umowy

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania na zasadach art. 455

ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp w zakresie: okolicznos$ci dotyczace wykonania robot zamiennych lub prac
dodatkowych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej (STWiORB) w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 obowigzujacymi na dzien odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy lub w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci wynikajacych z technologii lub funkcjonalno$ci przedmiotu umowy wykonania robot
zamiennych lub prac dodatkowych o tozsamym zakresie przedmiotowym do zakresu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany na stanowisku kierownika robot pod warunkiem, ze osoba
przewidziana do petienia ww. funkcji bedzie posiadaé¢ kwalifikacje co najmniej rowne osobie wymienione;j
w umowie i ofercie wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej
z okoliczno$ci wymienionych ponizej:

1) zmiana przedmiotu zamodwienia, poprzez zmian¢ zakresu robdt budowlanych przewidzianych

w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznoséci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu umowy, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowe;,

b) koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbg¢dnych do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego
a wykonanie robot zamiennych jest niezbedne dla zrealizowania inwestycji objetej umowa,

c) zmiany dokumentacji projektowej, wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,
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d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sa roboty budowlane objete
umowsa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji
projektowe;j;

2) zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektdrych robét
okazalo si¢ zbedne, gdyz zmienity si¢ okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie
poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres
robdt nie moze ulec zmianie o wigcej niz 15% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot
z uwzglednieniem cen wynikajacych z kosztorysu ofertowego wykonawcy;

3) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym, polegajaca na zmianie kolejnosci
wykonania robo6t, zmianie terminu wykonania poszczegolnych etapow lub robot, zmianie zakresu robot do
wykonania w poszczeg6lnych etapach, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatow, braku dostgpu materiatéw Iub wystapienia
innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robot w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-
finansowym jest niemozliwa,

b) innej zmiany umowy majacej wplyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.
4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego a w szczegdlnosci:
— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
— koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;,
b) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegolnosci:

— odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnien na skutek bledow
w dokumentacji projektowe;j,

— wprowadzenia kwarantanny w zwigzku z epidemig,

c) wystgpienia sily wyzsze] uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, przez Sit¢ wyzszg nalezy rozumie¢ zewnetrzne zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktore nastapito po zawarciu umowy, uniemozliwiajagce wykonanie
umowy w catosci lub czeSci, na state lub pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé
przy zachowaniu nalezytej starannosci stron umowy; za przejawy sily wyzszej strony uznaja,
w szczegolnosci:

— kleski zywiotowe, huragan, powoddz i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,
— pozar, zalanie,
— akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

— dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajace
porzadkowi publicznemu, strajki powszechne Iub inne niepokoje spoteczne,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w literach a-c¢ termin umowy moze
ulec zmianie o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznos$ci;

5) powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody;

6) zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny, umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej strony
umowy, na podstawie aneksu do umowy;

7) wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznoS$ci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. Warunki wprowadzenia zmian w umowie:
1) wniosek o zmian¢ umowy winien by¢ zlozony niezwlocznie przez Wykonawcg pisemnie wraz ze
szczegbtowym uzasadnieniem zmiany. Cigzar dowodu koniecznosci zmiany spoczywa na Wykonawcy;

2) Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zmiang Umowy.

5. Zmiany umowy muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzane przez zamawiajagcego w porozumieniu z projektantem
1 inspektorem nadzoru.
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Zmiany wymienione w ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy dla swej waznosci wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki
podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, na nastepujacych zasadach:

1) wynagrodzenie ulegnie zmianie o sum¢ wzrostu kosztow wykonania zamdéwienia przez Wykonawce

wynikajacg z tych zmian;

2) wprowadzenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce

oswiadczenia o wysokos$ci dodatkowych kosztéw wynikajacych z wprowadzenia zmian stawki podatku od
towarow i ustug oraz podatku akcyzowego;

3) obowigzek wykazania, iz w/w zmiany maja wptyw na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na

Wykonawcey, ktory w szczegoélnosci powinien przedtozy¢é dokument zawierajacy wyliczenie wysokosci
dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzonych zmian, i propozycj¢ zmian wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wyjasnienie wplywu zmian na koszty wykonywania przedmiotu umowy;

4) zmiana umowy nastapi w formie aneksu do umowy.

§ 15
Obowiazki w zakresie RODO

W okresie obowigzywania umowy, strony udostepniaja dane osobowe, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania umowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r.
§ 16
Warunki zatrudnienia oséb
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu art. 22 § 1 przepisoOw ustawy

z dnia 26 czerwcal974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z pdzn. zm.) przez Wykonawce
1 Podwykonawcow o0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie robot ogolnobudowlanych 1 instalacji
elektrycznych.

Zamawiajacy w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
o pracg, osob wykonujagcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w ust. 1 w zakresie realizacji
zamoOwienia, moze zada¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika

- innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W celu potwierdzenie wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy w wyznaczonym terminie, wzywa
Wykonawcg / Podwykonawce do ztozenia dokumentu, wymienionego w ust. 2.

Wykonawca / Podwykonawca sktada dokument wymieniony w ust. 2 w terminie wskazanym w wezwaniu
Zamawiajacego. Niedotrzymanie terminu ztozenia dokumentu skutkuje naliczaniem kar umownych, zgodnie
z § 10 ust. 1 pkt. 8 lub odstgpieniem od umowy na podstawie § 9 ust. 4 pkt. 4.

§17
Postanowienia koncowe

Do spraw nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych
i Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy wilasciwe ze wzglgdu na przedmiot umowy.

Wszelkie spory wynikajace z umowy lub powstajace w zwigzku z nig, strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac na
drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia przekazaé sprawe do rozstrzygnigcia przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zalaczniki do niniejszej umowy:
1) oferta wykonawcy;
2) SWZ;
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3) zalacznik nr 1 do umowy — protokdt koncowego/czesciowego odbioru robot;
4) zalacznik nr 3 do umowy - dokument gwarancji na dzwig osobowy;

5) zalagcznik nr 14 do SWZ - dokumentacja techniczna (projekt budowlany, przedmiar robot i STWIORB
w formacie .ZIP).

4. W razie sprzeczno$ci miedzy postanowieniami niniejszej umowy, a trescig zalgcznikow obowigzuje tresé
umowy.

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym — dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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