Nr sprawy ZP-2374/10/DAG/2026 Zaktacznik nr 2 do SWZ

Wzér - UMOWY

Wdniu ..ooooiiiii, , po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275

pkt. 1, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm),

zwang dalej ,,ustawg Pzp” pomiegdzy:

nazywanym w tresci umowy Zamawiajacym,
a

nazywanym w tresci umowy Wykonawca

zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:

3.

§1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane pn.:
»Przebudowa wnetrz wspolnych i komunikacji budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego
"BRISTOL" MSWiA w Kudowie-Zdroju z dostosowaniem do wymagan wynikajacych z Ekspertyzy

p-poz i zgodnych z zatwierdzonym projektem budowlanym — III etap”

Zakres prac do wykonania: ten etap prac ma za zadanie wykonanie prac wewngtrznych
w strefie pozarowej nr 1, nr 2 i nr 3, dostosowujacych budynek do zalecen ekspertyzy dot. warunkow
bezpieczenstwa pozarowego oraz zostanie uporzadkowana i1 doprowadzenia do stanu zgodnego
z obowigzujgcymi normami instalacji elektrycznych nisko 1 wysokopradowych, wewnetrznych.
W szczegolnosci:

1) Cze$¢ nr 1: Przebudowa wnetrz wspdlnych i komunikacji budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego "BRISTOL" MSWiA w Kudowie-Zdroju z dostosowaniem do wymagan
wynikajacych z Ekspertyzy p-poz i zgodnych z zatwierdzonym projektem budowlanym — III etap:

a) niezbedne prace budowlane w strefie pozarowej nr 1 - I pigtro,

b) niezbedne prace budowlane w strefie pozarowej nr 3 - parter i [ pietro,

c) sie¢ LAN, WLAN, IPTV oraz infrastruktura $§wiattowodowa w catym obiekcie,

d) instalacja SSP w strefie pozarowej nr 1 - I pigtro,

e) instalacja SSP w strefie pozarowej nr 3 - parter i I pigtro,

f) dzwigkowy system ostrzegawczy DSO w strefie pozarowej nr 1 - I pietro,

g) dzwickowy system ostrzegawczy DSO w strefie pozarowej nr 3 - parter i I pietro,

h) instalacja o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w strefie pozarowej nr 1 - I pietro,

1) instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w strefie pozarowej nr 3 - parter i I pigtro,

j) Instalacja o$wietlenia ogolnego drég komunikacyjnych w strefie pozarowej nr 1 - I pigtro,

k) instalacja o$wietlenia ogolnego drég komunikacyjnych w strefie pozarowej nr 3 - parter i I pietro,

1) wymiana tablic rozdzielczych z zasilaniem tablic w strefie pozarowej nr 1 i w strefie pozarowej nr 3,
Szczegotowy opis zamowienia zawarty jest w:

1) dokumentacji Projektu Wykonawczego do ,,Projektu budowlanego, wielobranzowego przebudowy czesci
pomieszczen wspolnych i komunikacji budynku Sanatorium Bristol, dostosowujgcych budynek do
zalecen ekspertyzy dot. warunkow bezpieczenstwa, p.z.t. oraz projekt przebudowy instalacji
elektrycznych i niskopradowych” w zakresie: ,,przebudowa czgsci wnetrz wspdlnych i komunikacji
budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego ,,Bristol” MSWiA w Kudowie-Zdroju dostosowujacych
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budynek do zalecen ekspertyzy dot. warunkéw bezpieczenstwa pozarowego oraz projekt przebudowy
instalacji elektrycznych i niskopradowych” z zaznaczonym zakresem prac do wykonania;

2) dokumentacja Projektu budowlanego i projektu technicznego wymiany dzwigu osobowego
6-przystankowego w segmencie A budynku Sanatorium Bristol na urzadzenie przystosowane dla 0sob
niepelnosprawnych poruszajgcych si¢ na wozkach;

3) ze wzgledu na cyberbezpieczenstwo rozmieszczenie gniazd sieci LAN udostepnione bedzie wykonawcy,
z ktérym zostanie podpisana umowa;

4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

5) przedmiarze robot. Przedmiary robdt zalaczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robdt z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to, ze
umowa na roboty budowlane bedzie umowa ryczaltowa, wystapienie w trakcie prowadzenia prac
wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty
dodatkowe oraz nie bedzie uprawniato do zadania dodatkowego wynagrodzenia — jezeli roboty te ujety
byty w dokumentacji projektowej. Ewentualny brak w przedmiarze robdt koniecznych do wykonania,
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na
podstawie dokumentacji projektowej w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygowaé w
przedmiarze ilo$ci robot do wielkosci wedtug wiasnych obliczen na podstawie dokumentacji projektowej
i STWiORB.

4. Informacje dodatkowe zwigzane z realizacja zamowienia:

1) Zamawiajacy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla potrzeb wykonawcy. Pobor
wody i energii elektrycznej dla potrzeb prac — odptatnie z instalacji budynku. Wykonawca na swoéj koszt
zobowigzany bedzie do wlasciwej organizacji robot — migdzy innymi w zakresie wykonania
odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia obszaru prowadzenia robot przed dostgpem o0s6b
niepowotanych, utrzymania w nalezytym, biezacym porzadku stanowisk pracy, ich otoczenia, ciggow
komunikacyjnych oraz terenu budowy;

2) Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia przed zniszczeniem elementow budowlanych
w rejonie prowadzonych prac;

3) wszystkie prace beda prowadzone na czynnym obiekcie. Obowigzkiem Wykonawcy robot jest takie
rozplanowanie roboét, aby nie zakldcaly one funkcjonowania reszty obiektu nie objetej w danej chwili
pracami budowlanymi. Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia robot w sposob minimalizujacy
ich wptyw na uzytkowany budynek. Szczegoty zostang ustalone z wykonawcg;

4) dopuszcza si¢:

a) prace w dni powszednie w godzinach od 7.30 - 20.00, w soboty od 7.30 do 15.00,
b) wykonanie prac powodujacych nadmierny hatas i zapylenie w godzinach: 8.00 — 15.00, po
uzgodnieniu kazdorazowo z zamawiajacym terminu realizacji tych prac w formie notatki stuzbowe;.

§2.
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy Cze$¢ nr 1: Przebudowa wnetrz
wspolnych 1 komunikacji budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego "BRISTOL" MSWiA w Kudowie-
Zdroju z dostosowaniem do wymagan wynikajacych z Ekspertyzy p-poz i zgodnych z zatwierdzonym
projektem budowlanym — III etap: do 23.11.2026 r.

2. Terminem zakonczenia robdt jest data ztozenia przez Wykonawce gotowoséci do odbioru koncowego
wykonanych rob6t zgodnie z § 7 ust. 4.

§3.
Obowiazki Wykonawcy

1.  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
zamoOwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speitniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Wykonawca zobowigzuje si¢:
1) przejecia terenu budowy, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;

2) zrealizowaé przedmiot umowy okreslony w § 1 zgodnie z warunkami wynikajacymi z obowigzujacych
przepisOw technicznych 1 przepisow Prawa Budowlanego oraz z wymaganiami wynikajacymi
z obowigzujacych Norm Polskich i aprobat technicznych;

3) do prowadzenia dokumentacji poszczegdlnych etapéw ulegajacych zakryciu, zgodnie ze Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot;

4) zorganizowania zaplecza lgcznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej na teren
prowadzenia roboét i zaplecza stosownie do potrzeb. Nalezno$¢ za udostgpnione media bedzie potrgcona z
faktury, na co Wykonawca wyraza zgodg;

5) zawiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajacego o wadach w dokumentacji projektowej uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie zamowienia;

6) do zapewnienia we wlasnym zakresiec wywozu i utylizacji odpaddéw (Smieci, gruzu, itp.) zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54 z pdzn. zm.),
ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478),
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 7.10.2016 r. w sprawie szczegdélowych wymagan dla
transportu odpadow (tj. Dz. U. 2016 poz. 1742);

7) przedstawi¢ podczas odbioru i przekaza¢ Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy utylizacje odpadow,
w tym odpadow niebezpiecznych dla $rodowiska (o ile dany material pochodzacy z wykonanych robot
tego bedzie wymagacd);

8) do zgtoszenie odbiorow czgsciowych oraz odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia;
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10.

11.

12.

13.

9) do stosowania technologii i sprzgtu niepowodujacych przekroczen dopuszczalnych norm zapylenia
inatezenia hatasu. W przypadku realizacji koniecznych prac powodujacych hatas lub nadmierne
zapylenie, Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Zamawiajacym terminy realizacji tych prac w formie
notatki stuzbowe;j;

10) do sporzadzenia projektu wykonawczego instalacji SSP i DSO dla wykonywanego zakresu (na
wybranych przez Wykonawce urzadzeniach i zaakceptowanych przez Inwestora) iuzgodnienie jego
Z 1Z€CZ0ZNawcg PpozZ.;

11) do dostarczenia w wyznaczonym terminie przez Zamawiajgcego dowodoéw okreslonych w §16 ust. 2
zatrudnienia na umowe o prac¢ pracownikéw wykonujacych czynnos$ci okreslone w §16 ust. 1.

12) do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej;

Zakres obowiazkéw Wykonawcy w ramach prac zwigzanych zrealizacja umowy obejmuje wszelkie
czynnosci faktyczne i prawne niezb¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze prace beda wykonywane w funkcjonujacym w publicznym
zaktadzie opieki zdrowotnej] w zwigzku, z czym zobowigzuje si¢ on do zapewnienia jak najmniejszej
ucigzliwosci prowadzonych robdt oraz umozliwienia prowadzenia statutowej dziatalnoSci przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przekazany przez Zamawiajacego teren robot od momentu
jego protokolarnego przejecia do czasu odbiory koncowego, a w szczegoOlnosci: przejecie peinej
odpowiedzialno$ci za teren robot, zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradziezg urzadzen
1 obiektoOw na terenie robot, zabezpieczenia przed dostepem osdb niepowotanych.

Zamawiajacy wymaga, aby przez caly okres realizacji umowy Wykonawca posiadal wazng umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamOwienia w wysokosci minimum 1.500 000,00 zk. W sytuacji gdy w trakcie obowigzywania umowy,
umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnoséci cywilnej wygasnie, Wykonawca bedzie zobowigzany zawrzec
nowg umowe ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewni¢ cigglto$¢ wykonywania umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren nie pdzniej niz z dniem podpisania
protokotu koncowego odbioru robot.

Szczegolowy opis wykonania i odbioru robdt zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
stanowigca ztgcznik nr 14 do SWZ (dokumentacja techniczna w formacje .ZIP).

§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego

Niezaleznie od obowiazkow okreslonych w innych postanowieniach niniejszej Umowy do obowiazkow
Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy:

a) terenu budowy w terminie do 7 dni, od dnia podpisania umowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, za protokolem przekazania placu budowy, podpisanym
przez obie strony,

b) dziennika budowy oraz dwdch egzemplarzy dokumentacji projektowej i dwdch kompletéw SST;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) zapewnienie nadzoru autorskiego;

4) przeprowadzenie odbiordéw czesciowych i odbioru koncowego wykonania przedmiotu umowy;

5) wyptata Wykonawcy umownego wynagrodzenia.

1.

§5.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczaltowe brutto w tacznej wysokosci za CzeS¢ nr 1: ........ooooiiiiiiiinen. zt (stownie zk:
.................................................... /100),
w tym podatek VAT: ...t zt;
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2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie, koszty zwigzane z realizacja robot
objetych dokumentacja projektowa, SWZ oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na
koszty.

3. Opis rozliczenia przedmiotu zamoéwienia:

1) podstawa rozliczenia robot wykonanych przez Wykonawce, bedzie protokot zaawansowania wykonanych
robot (protokot odbioru czesciowego/koncowego - zat. nr 1 do umowy), ktéry sporzadzony zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym i kosztorysem ofertowym zostanie podpisany przez
Zamawiajacego, Wykonawce i Inspektora nadzoru;

2) wzbr protokotéw zaawansowania wykonanych robot, o ktérych mowa w pkt. 1, stanowi zatacznik nr 1 do
umowy.

3) Zamawiajacy dopuszcza, mozliwo$¢ wystawiania faktur cze$ciowych: dwodch faktur czeSciowych
o0 facznej wartoéci nie wigkszej niz 80% wartosci wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 pkt. 1, kazda
o wartosci nie wigkszej niz 40% warto$ci wynagrodzenia, wystawiona odpowiednio po zaawansowaniu
30% 1 70% robdt w etapie 111

4. Wykonawca fakture wystawia w Krajowym Systemie e-faktur zwanym dalej KSeF.

5. Wykonawca, wystawiajac fakture w KSeF, zobowigzany jest do wskazania danych Zamawiajacego
w strukturze faktury w polu ,,Podmiot 2” (Podmiot2), zgodnie z obowigzujacym wzorem faktury
ustrukturyzowanej FA(3). W przypadku niewskazania Zamawiajacego w polu ,,Podmiot 2 lub blednego
uzupetnienia danych w tym zakresie, Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz obowigzany bedzie do
wystawienia faktury korygujacej, bez prawa do naliczenia odsetek z tytutu nieterminowej ptatnosci do czasu
wystawienia faktury korygujace;j.

6. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, podany na ztozonej fakturze, zgodny z Wykazem podatnikow VAT.

7. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
8. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

9. Platnosci bedg realizowane, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego,
prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku wraz z potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednim rozliczeniem, o ktorym mowa w ust. 3, zgodnie
z protokotem odbioru robét.

10. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie® wystawiona przez Wykonawcg: faktura
VAT lub rachunek, przedstawione Zamawiajacemu wraz:

1) z protokotem zaawansowania wykonanych robot zakonczonego etapu robot (zatacznik nr 1 do umowy)
wraz z rozliczeniem wynagrodzenia, w ktorym begdg wyszczegélnione wydzielone elementy robot
budowlanych, wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow lub do ktérego, beda
zalaczone protokoty odbioru cze$ci robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, w ramach odbieranego etapu robot;

2) z kopiami faktur VAT Iub rachunkéow wystawionych przez Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ushugi;

3) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uplywem terminu platnosci o§wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o niezaleganiu z ptatno§ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow;

4) a w przypadku braku robdot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru czgsciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia
Podwykonawcoéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami odpowiednio Wykonawcy,
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw w tym zakresie.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Jezeli Wykonawca, nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
10, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku zaistnienia powyzszych okoliczno$ci, uptyw terminu ptatnosci nie skutkuje niedotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Bieg terminu
ptatnosci, rozpoczyna si¢ w takim przypadku z dniem dostarczenia Zamawiajacemu kompletu dokumentow
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce, wszystkich dowodow zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma, wyplate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot, wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zapflaty.

Jezeli w terminie, okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie zaptaci, wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze, zwrocic sie z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia, bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie, po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci, bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 14 zawierajace,
szczegotowe uzasadnienie zajgtego stanowiska, co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw
i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania,
oraz co do wypehienia przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, postanowien umowy
o podwykonawstwo, w zakresie majagcym wpltyw na wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢. W uwagach nie
mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego, kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty Iub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawarl, przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Podstawg ptatnosci bezposredniej, dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawceg, przedstawiona
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21.

Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

22. Dokonanie bezposredniej platnosci, na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

23.

ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyshigujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu
wynagrodzenia do wysoko$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona, bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez

Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

24. W przypadku, gdy Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca, uprawniony do uzyskania

25

od Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktury VAT lub rachunkéw
w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zalagczy do wystawianej faktury VAT lub rachunku
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okolicznos¢, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

. Do koncowej faktury VAT lub rachunku za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy:

1) o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym  zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo;

2) o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o pelnym rozliczeniu tych robét
do wysokosci objetej ptatnoscig koncows;

3) dowody potwierdzajagce zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom
wynikajgce z faktur/rachunkoéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

4) w przypadku braku podwykonawcéw o$wiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow;

5) zatwierdzony protokét Odbioru koncowego robdt budowlanych.

26. Jezeli czg$¢ zamdwienia nie zostanie wykonana to kwota ryczattowa bedzie obnizona o warto$¢ robot

A

niewykonanych, wyliczonych na podstawie kosztorysu ofertowego ztozonego przez wykonawce przed
podpisaniem umowy.

§ 6.
Przedstawiciele stron
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana/i ................cooiiiiiiiinn,
Wykonawca ustanawia kierownika rob6t elektrycznych i instalacji ppoz. w osb. Pana/i ........................
Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski i wyznacza: Pana/i ............coooii
Zamawiajacy zapewnia nadzor autorski i wyznacza: Pana/i ...

Strony zastrzegaja sobie mozliwos$¢ zmiany oséb wymienionych w ust. 1, 2 i 3 w trakcie realizacji niniejszej
umowy, przy czym zmiana, o ktorej tu mowa, wymaga niezwlocznego powiadomienia drugiej Strony o jej
dokonaniu w formie pisemnej. Zmiana dokonana przez jedna ze Stron wywoltuje skutek z chwila doreczenia
drugiej Stronie pisma zawierajagcego powiadomienie.

§7.
Odbiory robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
1) odbiorowi robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych;

3) odbiorowi czgsciowemu;
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4) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

5) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi;

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu;

2) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru;

3) gotowos¢ danej czgsci robdot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie

p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inspektora nadzoru;

4) jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowg SST 1 uprzednimi ustaleniami.

3. Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robodt
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

4. Odbior ostateczny (koncowy):

1) zasady odbioru ostatecznego robot:

a)

b)

c)

d)

g)

odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci,

catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy,

odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 2,

odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnoSci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST,

w toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych,

w przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego,

w przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy;

2) dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe):

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego;

3) do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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a) dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czgéciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaly),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

1) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

4) w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot;

5) wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego;

6) termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie;

7) odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji:

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglgdnieniem zasad opisanych w ust. 4 ,,0dbiér ostateczny robot (koncowy)”.

§ 8.
Odpowiedzialno$¢ za szkody
Wykonawca od chwili wej$cia 1 objg¢cia miejsca realizacji przedmiotu umowy do chwili podpisania protokotu
koficowego odbioru robot ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle w mieniu Zamawiajacego objetym
przedmiotem umowy. Przekazanie obiektu do rozpoczgcia robot i zakonczenie robdt nastepuje w formie
protokotu podpisanego przez przedstawicieli obu stron umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich szkdd na mieniu lub osobie, jakie zostang wyrzadzone
Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w trakcie wykonywania
umowy. W razie wystapienia z takimi roszczeniami przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajagcemu
Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do postepowania sgdowego i/lub uregulowaé uzasadnione
roszczenia, a jezeli Zamawiajacy ureguluje te roszczenia na rzecz osoby trzeciej, Wykonawca jest
zobowigzany do ich zwrotu Zamawiajagcemu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§9
QOdstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujace;j,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Strona 9 z 19



2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci umowy.

4. Niezaleznie od prawa wskazanego w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy
z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w szczeg6lnosci, gdy:

1) Wykonaweca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat prac w ciagu 10 dni roboczych liczonych od dnia
przekazania terenu budowy, pomimo wezwania do rozpoczgcia prac zlozonego przez Zamawiajacego na
pismie, na adres fIrmMY .......o.oiuiiiiii s

2) Wykonawca przerwat realizacje prac (z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy) i przerwa ta trwa dtuzej
niz 7 dni robocze pomimo wezwania do kontynuacji prac zlozonego przez Zamawiajacego na pismie na
adres wskazany w pkt. 1;

3) Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 z zastrzezeniem
postanowien § 14 ust. 3 pkt. 4;

4) Wykonawca nie realizuje obowigzku zatrudnienia osob wykonujacych czynno$ci, w zakresie realizacji
zamowienia, wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
w szczegolnosci, gdy zwloka w wykonaniu tego obowigzku okreslonego w § 16 ust. 4 przekroczy 14 dni;

5) rozwiazania lub ogloszenia upadtosci Wykonawcy;
6) wydania sgdowego nakazu zajecia majatku Wykonawcy.

5. Odstgpienie od umowy nastgpuje w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie, a ponadto moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego informacji o podstawie odstgpienia
z zastrzezeniem ust. 1 pkt. 1.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstagpienie od umowy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych niezwlocznie a najpozniej w terminie 3 dni, od daty odstapienia od umowy oraz usunie
w tym terminie z terenu Zamawiajacego urzadzenia zaplecza dostarczone lub wniesione przez
Wykonawce.

4) Wykonawca w ciggu 5 dni od dokonania odbioru przerwanych robdt dostarczy fakture VAT wraz
z zatwierdzonym kosztorysem réznicowym za roboty, ktoére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
zgodnie z protokotem koncowym odbioru robot stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

7. Jesli Wykonawca nie dostosuje si¢ do wymagan okre§lonych w ust. 6, to Zamawiajacy ma prawo dokonad
czynnos$ci wskazane w ust. 6 samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych z uwzglgdnieniem § 7 oraz dokonania zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, zgodnie z protokotem konicowym odbioru robot
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu wykonywania robot od dnia dokonania odbioru robot.

9. Zamawiajacy odstgpujac od umowy z przyczyn okreSlonych w ust 4, ma prawo powierzy¢ wykonanie
pozostalych robot innemu Wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikajace ze zmiany
Wykonawcy obciazaja dotychczasowego Wykonawce.

§10

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:

1) za opoznienic w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% warto$ci brutto lacznego
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien opo6znienia liczony od
uptywu terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy;
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2) za opoOznienie w usuni¢ciu wad, usterek, uzupelnieniu brakow stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi w wysokosci 0,2% warto$ci brutto tacznego wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, liczone od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniccie wad. Kara umowna z tego tytulu nie moze jednak przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia
Wykonawcy okre§lonego w § 5 ust. 1;

3) za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1;

4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — 500,00 zt,
za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow;

5) za nieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
500,00 zt, za kazda nieterminowa zaplatg;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedlozony do
zaakceptowania projekt umowy Iub jej zmiany;

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

8) za nieprzedlozenie przez Wykonawcow podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw dowodow
zatrudnienia 0s6b na umowe¢ o prace na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 16 ust. 3,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtloki.

W przypadku, gdy zwtoka przekroczy 14 dni roboczych to stosuje si¢ odpowiednio § 9 ust. 4 pkt 4;

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00 ztotych.

2. Wykonawca wyraza zgodg na potrgcenie kwoty naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiScie powstatej szkody.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy / rozwigzania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 z wylaczeniem odstgpienia
w trybie art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych;

2) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 5 ust. 1 — zaplaci odsetki
ustawowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych obcigzajacych dana stron¢ nie moze by¢ wicksza niz 20 %
wynagrodzenia okreslonego w §5 ust. 1.

§11
Rekojmia za wady i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na okres:

2. Okres rekojmi jest rtowny okresowi gwarancji jakosci.

3. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna swoj bieg nastepnego dnia po podpisaniu protokotu koncowego odbioru
robot.

4. W ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:
1) usunigcia wady fizycznej rzeczy lub

2) wykonania przedmiotu umowy lub dotknigtej wada jego czes$ci od nowa — w przypadku, kiedy samo
usuniecie wady nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usunigcie wad fizycznych przedmiotu umowy,
istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6. Termin na usuni¢cie wad w okresie r¢kojmi wynosi 7 dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba, ze
strony uzgodnig inny termin.
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10.

11.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych z tytutu

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiazujacych przepisow kodeksu cywilnego
o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

. W okresie obowigzywania gwarancji na Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) nieodptatnej naprawy urzadzen, a w przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtlowosci w ich
funkcjonowaniu dokona¢ usunigcia zgloszonej wady w terminie 14 dni kalendarzowych, od daty
zgloszenia wady przez Zamawiajacego;

2) wymiany urzadzenia na wolne od wad w przypadku wystapienia niemozliwych do naprawienia wad
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia wady przez Zamawiajacego;

3) zapewnienia podjgcia interwencji niezwlocznie w czasie nie dluzszym niz czas reakcji, ktory nie moze
by¢ dtuzszy niz 12 godzin, od chwili otrzymania zgloszenia, przy czym czas reakcji rozumiany jest jako
czas liczony od momentu elektronicznego potwierdzenia zgloszenia awarii do momentu stawienia si¢
pracownika Wykonawcy, posiadajacego wymagane uprawnienia w miejscu dostawy urzadzenia;

4) w okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezplatny serwis urzadzen zgodnie z wymaganiami
producenta.

Zamawiajacy wszelkie nieprawidtowosci w pracy urzadzen, bedzie zgtaszal do Wykonawcy telefonicznie na
numer telefonu: ................l lub za pomoca poczty elektronicznej na  adres:
....................................... za potwierdzeniem odbioru w dni robocze w godz. .............., podajac:
numer seryjny urzadzenia, objawy, adres Zamawiajacego, nazwisko oraz numer telefonu osoby, z ktora
nalezy si¢ kontaktowa¢ w sprawie uszkodzen urzadzenia.

Okres gwarancji urzadzenia zostanie przedluzony o czas, w ktorym Zamawiajacy nie mogl korzystaé
z urzgdzenia z powodu naprawy urzadzenia. W przypadku wymiany urzadzenia na nowe, wolne od wad,
okres gwarancji jako$ci na wymienione urzadzenie rozpocznie si¢ na nowo liczac od dnia wymiany.
Wszystkie naprawy lub wymiany urzadzenia w okresie obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi za wady
beda wykonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy, w dowolnej lokalizacji na terenie Polski, wskazanej przez
Zamawiajacego. Ewentualne koszty transportu do i z serwisu pokrywa Wykonawca.
§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
........................ zt (stownie:............./100) stanowiacej 5% lacznej wartosci brutto umowy, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1. Wniesienie zabezpieczenia winno by¢ dokonane najpdzniej w dacie zawarcia umowy.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot 70% kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastapi w ciggu 30 dni od wykonania zamdéwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostata czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawcey nie podzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji.

Whiesione w pieniadzu zabezpieczenie Zamawiajacy zwraca wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

§13
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.
Wykonaweca realizuje nastepujacy zakres robot przy pomocy podwykonawcow: ...........cceeevveennnn.e

Zatrudnienie przez wykonawce innych podwykonawcow niz wskazani w ust. 2 wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego;

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jego przedstawiciela lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania;
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Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu
zamoOwienia, wynikajace z dzialan i zaniechan Wykonawcy oraz jego pracownikow Iub 0s6b
wspotpracujacych w wykonywaniu przedmiotu zamoéwienia, jak réwniez za dziatania i1 zaniechania
podwykonawcy oraz jego pracownikdéw lub oséb wspotpracujagcych w wykonywaniu czesci przedmiotu
zamoOwienia powierzonej podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy;

Wykonywanie prac objetych przedmiotem umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowiazan wynikajacych z warunkow zawartej umowy;

Wykonawca bezwzglednie zapewni, w umowach z podwykonawcami, aby suma wynagrodzen ustalona
w nich za zakres prac wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyla wynagrodzenia przypadajgcego
za ten zakres prac w jego ofercie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, wg ponizszych wymagan:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajacym,
przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmian, jezeli takie nastgpia;

2) Zamawiajacy, w terminie do 5 dni roboczych od daty zlozenia zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

3) jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedtozenia mu projektu umowy z podwykonawca nie zglosi
na piSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy, na warunkach okre§lonych
w projekcie umowy;

4) po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub po bezskutecznym
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, najp6zniej na 7 od dnia jej zawarcia;

5) Zamawiajacy, w terminie do 5 dni od daty ztozenia zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w pkt 2;

6) Wykonawca przedlozy wraz z kopig umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status
prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osdb zawierajacych
umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania;

7) bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewazno$ci, zmieni¢
postanowien umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca;

8) do zmian do uméw pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca lub dalszym podwykonawca stosuje si¢
zasady okreslone powyzej, majace zastosowanie przy zawieraniu umowy z podwykonawca;

9) w przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawcg jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum;
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10) za prace wykonywane przez podwykonawce ptatnosci regulowac bedzie Wykonawca;

11) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j;

12) wszelkie koszty, w tym odsetki za zwloke, ktore w zwiazku z brakiem terminowej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy poniesie Zamawiajacy obcigzaja Wykonawce;

13) Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminach ptatnosci okre§lonych w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie zawartej
z podwykonawca Iub dalszym podwykonawca;

14) jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca, na ktdrej zawarcie Zamawiajacy wyrazit
zgode, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czgéci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, to podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w ciagu 7 (siedmiu) dni po
uplywie terminu wymagalnoéci platnosci, moze zwréci¢é si¢ zpisemnym zadaniem zaplaty
wynagrodzenia bezposrednio do zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze bezposrednia zaplata
obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

15) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
z zastrzezeniem ponizszych regulacji;

16) wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane;

17) przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢c wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w pkt 15. Zamawiajacy informuje
wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji;

18) w przypadku zgloszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 17, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é
dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie iodbiér robot, a Wykonawca nie wykaze
niezasadnosci takiej zaplaty;

20) kwota nalezna dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zostanie przekazana przez
Zamawiajacego po przedstawieniu, pisemnych o$wiadczen podwykonawcow Iub dalszych
podwykonawcow o catkowitym zaspokojeniu ich roszczen wyplywajacych zrealizacji umowy
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o podwykonawstwo oraz o§wiadczen, ze nie roszcza sobie praw wobec Zamawiajacego, co do kwoty
naleznej za wykonang cze$¢ robot;

21) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w pkt 15 Iub kwoty wynagrodzenia skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy;

22) Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby ikwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dajg rgkojmi nalezytego i terminowego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét;

23) Zamawiajacy moze zadac natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku niewypelienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkow
dotyczacych podwykonawstwa;

24) zmiana podwykonawcy nie wymaga zmiany umowy;
25) powyzsze zasady maja zastosowanie do dalszych podwykonawcow.
9. Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane;

2) zgodnie z przepisem art. 437 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedktadania Zamawiajacemu projektu tej umowy, w terminie do 7 dni,
celem akceptacji przez Zamawiajgcego, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego;

3) Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do przedtozenia do wiadomosci Zamawiajacego, w terminie
7 dni od dnia ich zawarcia, po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji zgodnosci
wynikajgcych z nich termindéw ptatnosci z przepisami ustawy o terminach ptatnosci w transakcjach
handlowych;

4) do umoéw zawartych pomigdzy Wykonawcg, podwykonawcag lub dalszym podwykonawca stosuje si¢
zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy z podwykonawcg, okre§lone w ust. 8 niniejszego
paragrafu.

10. Umowy z podwykonawcami w szczego6lno$ci powinny zawiera¢ nastgpujace postanowienia:

1) obowigzkowe okreslenie zakresu rzeczowego robot realizowanego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zakres robot, jaki wykonuja;

3) terminy realizacji oraz zasady dokonywania odbiorow czgsciowych i odbioréw koncowych przez
Wykonawce i Zamawiajacego;

4) terminy platno$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy powinny by¢ zgodne
z przepisami ustawy o terminach ptatnosci w transakcjach handlowych i nie moga by¢ dtuzsze niz 30
dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku;

5) umowy z podwykonawca nie moga zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcey od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawcg;
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6) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy;

7) Wykonawca zapewni ustalenic w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady wykonawcy wobec zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajacych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§14
Zmiany umowy

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania na zasadach art. 455

ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp w zakresie: okolicznosci dotyczace wykonania robot zamiennych lub prac
dodatkowych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej (STWiORB) w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 obowiazujacymi na dzien odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy lub w przypadku zaistnienia
okolicznosci wynikajacych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu umowy wykonania robot
zamiennych lub prac dodatkowych o tozsamym zakresie przedmiotowym do zakresu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany na stanowisku kierownika robot pod warunkiem, Ze osoba
przewidziana do pelienia ww. funkcji bedzie posiada¢ kwalifikacje co najmniej rdowne osobie wymienione;j
w umowie i ofercie wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej
z okoliczno$ci wymienionych ponizej:
1) zmiana przedmiotu zamodwienia, poprzez zmian¢ zakresu robdot budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu umowy, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowe;j,

b) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego
a wykonanie robot zamiennych jest niezbedne dla zrealizowania inwestycji objetej umowa,

c¢) zmiany dokumentacji projektowej, wykonane z inicjatywy Zamawiajagcego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete
umowg, powodujgce zmian¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w  dokumentacji
projektowej;

2) zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robét
okazato si¢ zbedne, gdyz zmienily si¢ okolicznos$ci zwiazane z wykonaniem umowy lub wykonanie
poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres
robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 15% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot
z uwzglednieniem cen wynikajacych z kosztorysu ofertowego wykonawcy;

3) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym, polegajaca na zmianie kolejnoSci

wykonania robo6t, zmianie terminu wykonania poszczegolnych etapow lub robdt, zmianie zakresu robot do
wykonania w poszczegblnych etapach, w przypadku:
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a) zmiany technologii realizacji robot, zmiany materiatéw, braku dostgpu materialow lub wystapienia
innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robot w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-
finansowym jest niemozliwa,

b) innej zmiany umowy majacej wpltyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.
4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego a w szczegolnosci:
— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
— koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;,
b) zmiany begdace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:
— wstrzymanie prac przez organ konserwatorski,

— opo6znienia w wydaniu decyzji zezwolen uzgodnien, itp. do wydania ktorych wlasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opodznienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

— odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnien na skutek btedow
w dokumentacji projektowe;,

— wprowadzenia kwarantanny w zwiazku z epidemig,

c) wystgpienia sily wyzsze] uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, przez Sit¢ wyzszg nalezy rozumie¢ zewnetrzne zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktore nastapito po zawarciu umowy, uniemozliwiajagce wykonanie
umowy w calodci lub cze$ci, na state lub pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziataé
przy zachowaniu nalezytej staranno$ci stron umowy; za przejawy sily wyzszej strony uznaja,
w szczegolnosci:

— kleski zywiotowe, huragan, powddz i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,
— pozar, zalanie,
— akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.,

— dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajace
porzadkowi publicznemu, strajki powszechne Iub inne niepokoje spoteczne,

5) w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w literach a-e termin umowy moze
ulec zmianie o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznos$ci;

6) powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody;

7) zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny, umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodg drugiej strony
umowy, na podstawie aneksu do umowy;

8) wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. Warunki wprowadzenia zmian w umowie:

1) wniosek o zmian¢ umowy winien by¢ zlozony niezwlocznie przez Wykonawcg pisemnie wraz ze
szczegdtowym uzasadnieniem zmiany. Cigzar dowodu koniecznosci zmiany spoczywa na Wykonawcy;

2) Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zmiang umowy.

5. Zmiany umowy muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzane przez zamawiajacego w porozumieniu z projektantem
1 inspektorem nadzoru.

6. Zmiany wymienione w ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy dla swej waznosci wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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7. Wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie podlega¢ waloryzacji w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym w przypadku zmiany:

1)

2)

3)

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, Strony dokonaja stosownej zmiany
wynagrodzenia, o ile powyzsze okoliczno$ci bgda mialty wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawcg.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki

podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, na nastgpujacych zasadach:

1)

2)

3)

4)

wynagrodzenie ulegnie zmianie o sum¢ wzrostu kosztow wykonania zamowienia przez Wykonawce
wynikajacg z tych zmian;

wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce
o$wiadczenia o wysokos$ci dodatkowych kosztéw wynikajacych z wprowadzenia zmian stawki podatku od
towarow i ustug oraz podatku akcyzowego;

obowiazek wykazania, iz w/w zmiany maja wplyw na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcey, ktory w szczegdlnosci powinien przedtozyé dokument zawierajacy wyliczenie wysokosci
dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzonych zmian, i propozycj¢ zmian wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wyjasnienie wplywu zmian na koszty wykonywania przedmiotu umowy;

zmiana umowy nastgpi w formie aneksu do umowy.
§ 15
Obowiazki w zakresie RODO

W okresie obowigzywania umowy, strony udostepniaja dane osobowe, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania umowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r.
§16
Warunki zatrudnienia oséb
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ w rozumieniu art. 22 § 1 przepiséw ustawy

z dnia 26 czerwcal974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z2019 r., poz. 1040 z pdézn. zm.) przez Wykonawce
1 Podwykonawcow o0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie robot ogolnobudowlanych 1 instalacji
elektrycznych.

Zamawiajacy w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
o pracg, osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w ust. 1 w zakresie realizacji
zamoOwienia, moze zada¢ w szczegdlnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika

- innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W celu potwierdzenie wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy w wyznaczonym terminie, wzywa
Wykonawce / Podwykonawce do ztozenia dokumentu, wymienionego w ust. 2.

Wykonawca / Podwykonawca sktada dokument wymieniony w ust. 2 w terminie wskazanym w wezwaniu
Zamawiajacego. Niedotrzymanie terminu ztozenia dokumentu skutkuje naliczaniem kar umownych, zgodnie
z § 10 ust. 1 pkt. 8 lub odstgpieniem od umowy na podstawie § 9 ust. 4 pkt. 4.
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§17
Postanowienia koncowe

1. Do spraw nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
i Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy wlasciwe ze wzgledu na przedmiot umowy.

2. Wszelkie spory wynikajace z umowy lub powstajace w zwiagzku z nig, strony zobowigzuja si¢ rozstrzygac¢ na
drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia przekazaé sprawe do rozstrzygnigcia przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki do niniejszej umowy:

1) oferta wykonawcy;

2) SWzZ;

3) zalacznik nr 1 do umowy — protoko6t koncowego/czesciowego odbioru robot;

4) zalacznik nr 2 do umowy — dokument gwarancyjny na roboty budowlane;

5) zalacznik nr 14 do SWZ - dokumentacja techniczna (projekt budowlany, przedmiar robot i STWIORB

w formacie .ZIP).
4. W razie sprzeczno$ci miedzy postanowieniami niniejszej umowy, a trescig zalgcznikow obowigzuje tresé

umowy.
5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym — dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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