

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		branża budowlana			
1.1		Mieszkanie nr 1			
1.1.1		Pokój 1			
1 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - parkiet	m2		
		17,79	m2	17,790	
				RAZEM	17,790
2 d.1.1. 1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		17,02	m	17,020	
				RAZEM	17,020
3 d.1.1. 1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie listew progowych	m		
		0,80	m	0,800	
				RAZEM	0,800
4 d.1.1. 1	KNNR-W 3 0808-03	Szlifowanie posadzek	m2		
		17,79	m2	17,790	
				RAZEM	17,790
5 d.1.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	Przygotowanie posadzki pod wylewkę z gruntowaniem	m2		
		17,79	m2	17,790	
				RAZEM	17,790
6 d.1.1. 1	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2		
		17,79	m2	17,790	
				RAZEM	17,790
7 d.1.1. 1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		17,79	m2	17,790	
				RAZEM	17,790
8 d.1.1. 1	KNR 2-02 1111-06	Montaż listew przypodłogowych	m		
		17,02	m	17,020	
				RAZEM	17,020
9 d.1.1. 1	KNR 2-02 1111-06 analogia	Montaż listwy progowej	m		
		0,80	m	0,800	
				RAZEM	0,800
10 d.1.1. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m2		
		56,83	m2	56,830	
				RAZEM	56,830
11 d.1.1. 1	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów	m2		
		56,83	m2	56,830	
				RAZEM	56,830
12 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie ubytków pionowych	m2		
		11,71	m2	11,710	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,710
13 d.1.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży -sufit	m2		
		17,79	m2	17,790	
				RAZEM	17,790
14 d.1.1. 1	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		17,79	m2	17,790	
				RAZEM	17,790
15 d.1.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		17,79	m2	17,790	
				RAZEM	17,790
16 d.1.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie sufitów	m2		
		17,79	m2	17,790	
				RAZEM	17,790
17 d.1.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian	m2		
		56,83	m2	56,830	
				RAZEM	56,830
18 d.1.1. 1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		56,83	m2	56,830	
				RAZEM	56,830
19 d.1.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian	m2		
		56,83	m2	56,830	
				RAZEM	56,830
20 d.1.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie ścian	m2		
		56,83	m2	56,830	
				RAZEM	56,830
21 d.1.1. 1	KNR 2-02 0129-02	Montaż maskownicy na parapet dł. 1,5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.1. 1	KNR 2-02 1015-01 analogia	Montaż ościeżnic regulowanych	m		
		4,80	m	4,800	
				RAZEM	4,800
24 d.1.1. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,60	m2	1,600	
				RAZEM	1,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0710-02	Obrobienie otworu drzwiowego	m2		
		1,92	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
26 d.1.1. 1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie materiałów z rozbiórki z załadowaniem na środek transportu	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.1.1. 1	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
1.1.2	Pokój nr 2				
28 d.1.1. 2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - parkiet	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
29 d.1.1. 2	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		16,20	m	16,200	
				RAZEM	16,200
30 d.1.1. 2	KNR-W 3 0808-03	Szlifowanie posadzek	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
31 d.1.1. 2	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie listew progowych	m		
		0,8	m	0,800	
				RAZEM	0,800
32 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	Przygotowanie posadzki pod wylewkę z gruntowaniem	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
33 d.1.1. 2	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
34 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
35 d.1.1. 2	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
		16,20	m	16,200	
				RAZEM	16,200
36 d.1.1. 2	KNR 2-02 1111-06 analogia	Montaż listwy progowej	m		
		0,80	m	0,800	
				RAZEM	0,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1.1. 2	KNR 4-01 0711-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m2		
		56,86	m2	56,860	
				RAZEM	56,860
38 d.1.1. 2	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów	m2		
		56,86	m2	56,860	
				RAZEM	56,860
39 d.1.1. 2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie ubytków pionowych	m2		
		11,62	m2	11,620	
				RAZEM	11,620
40 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
41 d.1.1. 2	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
42 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
43 d.1.1. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie fsufitów	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
44 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian	m2		
		56,86	m2	56,860	
				RAZEM	56,860
45 d.1.1. 2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		56,86	m2	56,860	
				RAZEM	56,860
46 d.1.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian	m2		
		56,86	m2	56,860	
				RAZEM	56,860
47 d.1.1. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie ścian	m2		
		56,86	m2	56,860	
				RAZEM	56,860
48 d.1.1. 2	KNR 2-02 0129-02 analogia	Montaż maskownicy na parapet dł. 1,71 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1.1. 2	KNR 4-01 0354-04	Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.1.1. 2	KNR 2-02 1015-01 analogia	Montaż ościeżnic regulowanych	m		
		4,8	m	4,800	
				RAZEM	4,800
51 d.1.1. 2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
52 d.1.1. 2	KNR-W 4-01 0710-02 analogia	Obrobienie otworu drzwiowego	m2		
		1,92	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
53 d.1.1. 2	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie materiałów z rozbiórki z załadowaniem na środek transportu	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
54 d.1.1. 2	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
1.1.3		Przedpokój			
55 d.1.1. 3	analiza indywidualna	Demontaż pawlacza oraz szafy w zabudowie	godz		
		4	godz	4,000	
				RAZEM	4,000
56 d.1.1. 3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - parkiet	m2		
		12,87	m2	12,870	
				RAZEM	12,870
57 d.1.1. 3	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		8,08	m	8,080	
				RAZEM	8,080
58 d.1.1. 3	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie listew progowych	m		
		0,8	m	0,800	
				RAZEM	0,800
59 d.1.1. 3	KNNR-W 3 0808-03	Szlifowanie posadzek	m2		
		12,87	m2	12,870	
				RAZEM	12,870
60 d.1.1. 3	NNRNKB 202 1134-01	Przygotowanie posadzki pod wylewkę z gruntowaniem	m2		
		12,87	m2	12,870	
				RAZEM	12,870
61 d.1.1. 3	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2		
		12,87	m2	12,870	
				RAZEM	12,870

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.1.1. 3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		12,87	m2	12,870	
				RAZEM	12,870
63 d.1.1. 3	KNR 2-02 1111-06	Montaż listew przypodłogowych	m		
		8,08	m	8,080	
				RAZEM	8,080
64 d.1.1. 3	KNR 2-02 1111-06 analogia	Montaż listwy progowej	m		
		0,8	m	0,800	
				RAZEM	0,800
65 d.1.1. 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m2		
		27,57	m2	27,570	
				RAZEM	27,570
66 d.1.1. 3	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów	m2		
		27,57	m2	27,570	
				RAZEM	27,570
67 d.1.1. 3	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie ubytków pionowych	m2		
		8,27	m2	8,270	
				RAZEM	8,270
68 d.1.1. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		12,87	m2	12,870	
				RAZEM	12,870
69 d.1.1. 3	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		12,87	m2	12,870	
				RAZEM	12,870
70 d.1.1. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		12,87	m2	12,870	
				RAZEM	12,870
71 d.1.1. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie sufitów	m2		
		12,87	m2	12,870	
				RAZEM	12,870
72 d.1.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian	m2		
		27,57	m2	27,570	
				RAZEM	27,570
73 d.1.1. 3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		27,57	m2	27,570	
				RAZEM	27,570
74 d.1.1. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		27,57	m2	27,570	
				RAZEM	27,570
75 d.1.1. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie ścian	m2		
		27,57	m2	27,570	
				RAZEM	27,570
76 d.1.1. 3	KNR 4-01 0354-04	Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.1.1. 3	KNR 2-02 1015-01 analogia	Montaż ościeżnic regulowanych	m		
		4,8	m	4,800	
				RAZEM	4,800
78 d.1.1. 3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
79 d.1.1. 3	KNR-W 4-01 0710-02 analogia	Obrobienie otworu drzwiowego	m2		
		1,92	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
80 d.1.1. 3	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie materiałów z rozbiórki z załadowaniem na środek transportu	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
81 d.1.1. 3	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
1.1.4		Kuchnia			
82 d.1.1. 4	analiza indywidualna	Przerobienie instalacji wod-kan i c.o.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.1.1. 4	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.1.1. 4	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
85 d.1.1. 4	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		14,7	m	14,700	
				RAZEM	14,700
86 d.1.1. 4	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew progowych	m		
		0,8	m	0,800	
				RAZEM	0,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87 d.1.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	Przygotowanie posadzki pod wylewkę z gruntowaniem	m2		
		7,80	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
88 d.1.1. 4	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2		
		7,80	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
89 d.1.1. 4	KNR 2-22 1003-03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm	m2		
		7,80	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
90 d.1.1. 4	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		7,80	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
91 d.1.1. 4	KNR 0-12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych	m2		
		7,8	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
92 d.1.1. 4	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych	m		
		14,70	m	14,700	
				RAZEM	14,700
93 d.1.1. 4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Montaż listwy progowej	m		
		0,80	m	0,800	
				RAZEM	0,800
94 d.1.1. 4	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		2,28	m2	2,280	
				RAZEM	2,280
95 d.1.1. 4	KNR 2-02 0822-01	Licowanie ścian płytkami	m2		
		2,28	m2	2,280	
				RAZEM	2,280
96 d.1.1. 4	KNR 4-01 0354-06	Demontaż okna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.1.1. 4	KNR-W 2-02 0109-01	Zamurowanie otworu okiennego po demontażu	m2		
		0,94	m2	0,940	
				RAZEM	0,940
98 d.1.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian	m2		
		0,94	m2	0,940	
				RAZEM	0,940
99 d.1.1. 4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - otwór okienny	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,94	m2	0,940	
				RAZEM	0,940
100 d.1.1. 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
101 d.1.1. 4	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
102 d.1.1. 4	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnianie ubytków pionowych	m2		
		7,02	m2	7,020	
				RAZEM	7,020
103 d.1.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży -sufit	m2		
		7,80	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
104 d.1.1. 4	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		7,80	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
105 d.1.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		7,80	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
106 d.1.1. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie sufitów	m2		
		7,80	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
107 d.1.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian	m2		
		34,30	m2	34,300	
				RAZEM	34,300
108 d.1.1. 4	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		34,3	m2	34,300	
				RAZEM	34,300
109 d.1.1. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		34,3	m2	34,300	
				RAZEM	34,300
110 d.1.1. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie ścian	m2		
		34,30	m2	34,300	
				RAZEM	34,300
111 d.1.1. 4	KNR 2-02 0129-02 analogia	Montaż maskownicy na parapet	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.1.1. 4	KNR 2-15 0220-05 analogia	Montaż zlewozmywaków na szafce wraz z baterią	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.1.1. 4	KNR 4-01 0354-04	Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.1.1. 4	kalk. własna	Spuszczenie wody	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
115 d.1.1. 4	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
116 d.1.1. 4	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
117 d.1.1. 4	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytowe -materiał istniejący	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
118 d.1.1. 4	KNR-W 2-15 0427-01	Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.1.1. 4	KNR 2-15 0415-01	Zawór grzejnikowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.1.1. 4	KNR-W 4-01 0710-02 analogia	Obrobienie otworu drzwiowego	m2		
		1,92	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
121 d.1.1. 4	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie materiałów z rozbiórki z załadowaniem na środek transportu	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
122 d.1.1. 4	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
1.1.5		Łazienka			
123 d.1.1. 5		Przerobienie instalacji wod-kan , c.o.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 d.1.1. 5	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
125 d.1.1. 5	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.1.1. 5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż WC	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
127 d.1.1. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
128 d.1.1. 5	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
129 d.1.1. 5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian - po oknie	m2		
		0,94	m2	0,940	
				RAZEM	0,940
130 d.1.1. 5	KNR 2-02 2004-01	Obudowa pionów	m2		
		2,43	m2	2,430	
				RAZEM	2,430
131 d.1.1. 5	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
132 d.1.1. 5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe wykonywane ręcznie na ścianach - otwór okienny	m2		
		0,94	m2	0,940	
				RAZEM	0,940
133 d.1.1. 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m2		
		18,73	m2	18,730	
				RAZEM	18,730
134 d.1.1. 5	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów	m2		
		18,73	m2	18,730	
				RAZEM	18,730
135 d.1.1. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
136 d.1.1. 5	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
137 d.1.1. 5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
138 d.1.1. 5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie sufitów	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
139 d.1.1. 5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian	m2		
		18,73	m2	18,730	
				RAZEM	18,730
140 d.1.1. 5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		18,73	m2	18,730	
				RAZEM	18,730
141 d.1.1. 5	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m2		
		18,73	m2	18,730	
				RAZEM	18,730
142 d.1.1. 5	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
143 d.1.1. 5	KNR 0-35 0124-03	Kabiny prysznicowa walk-in	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
144 d.1.1. 5	KNR-W 2-15 0216-01	Odpływ liniowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
145 d.1.1. 5	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
146 d.1.1. 5	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.1.1. 5	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
148 d.1.1. 5	kalk. własna	Spuszczenie wody	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
149 d.1.1. 5	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.1.1. 5	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
151 d.1.1. 5	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytowe -materiał istniejący	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
152 d.1.1. 5	KNR-W 2-15 0427-01	Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
153 d.1.1. 5	KNR 2-15 0415-01	Zawór grzejnikowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
154 d.1.1. 5	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		15,61	m2	15,610	
				RAZEM	15,610
155 d.1.1. 5	KNR 2-02 0822-01	Licowanie ścian płytkami lastrykowymi 15x15 lub 30x30 cm	m2		
		15,61	m2	15,610	
				RAZEM	15,610
156 d.1.1. 5	KNR 0-12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
157 d.1.1. 5	KNR 4-01 0354-04	Poszerzenie otworu drzwiowego	szt.		
		0,6	szt.	0,600	
				RAZEM	0,600
158 d.1.1. 5	KNR 4-01 0354-04	Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.1.1. 5	KNR 2-02 1015-01 analogia	Montaż ościeżnic regulowanych	m		
		4,80	m	4,800	
				RAZEM	4,800
160 d.1.1. 5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,60	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
161 d.1.1. 5	KNR-W 4-01 0710-02 analogia	Obrobienie otworu drzwiowego	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,92	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
162 d.1.1. 5	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie materiałów z rozbiórki z załadowaniem na środek transportu	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
163 d.1.1. 5	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2		Mieszkanie nr 2			
1.2.1		Pokój 1			
164 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - parkiet	m2		
		20,63	m2	20,630	
				RAZEM	20,630
165 d.1.2. 1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		17,86	m	17,860	
				RAZEM	17,860
166 d.1.2. 1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie listew progowych	m		
		0,80	m	0,800	
				RAZEM	0,800
167 d.1.2. 1	KNNR-W 3 0808-03	Szlifowanie posadzek	m2		
		20,63	m2	20,630	
				RAZEM	20,630
168 d.1.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	Przygotowanie posadzki pod wylewkę z gruntowaniem	m2		
		20,63	m2	20,630	
				RAZEM	20,630
169 d.1.2. 1	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2		
		20,63	m2	20,630	
				RAZEM	20,630
170 d.1.2. 1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		20,63	m2	20,630	
				RAZEM	20,630
171 d.1.2. 1	KNR 2-02 1111-06	Montaż listew przypodłogowych	m		
		17,86	m	17,860	
				RAZEM	17,860
172 d.1.2. 1	KNR 2-02 1111-06 analogia	Montaż listwy progowej	m		
		0,80	m	0,800	
				RAZEM	0,800
173 d.1.2. 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m2		
		63,54	m2	63,540	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	63,540
174 d.1.2. 1	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów	m2		
		63,54	m2	63,540	
				RAZEM	63,540
175 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie ubytków pionowych	m2		
		12,87	m2	12,870	
				RAZEM	12,870
176 d.1.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży -sufit	m2		
		20,63	m2	20,630	
				RAZEM	20,630
177 d.1.2. 1	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		20,63	m2	20,630	
				RAZEM	20,630
178 d.1.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		20,63	m2	20,630	
				RAZEM	20,630
179 d.1.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie sufitów	m2		
		20,63	m2	20,630	
				RAZEM	20,630
180 d.1.2. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian	m2		
		42,81	m2	42,810	
				RAZEM	42,810
181 d.1.2. 1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		42,81	m2	42,810	
				RAZEM	42,810
182 d.1.2. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian	m2		
		42,81	m2	42,810	
				RAZEM	42,810
183 d.1.2. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie ścian	m2		
		42,81	m2	42,810	
				RAZEM	42,810
184 d.1.2. 1	KNR 2-02 0129-02	Montaż maskownicy na parapet dł. 1,5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.1.2. 1	KNR 4-01 0354-04	Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
186 d.1.2. 1	KNR 2-02 1015-01 analogia	Montaż ościeżnic regulowanych	m		
		4,80	m	4,800	
				RAZEM	4,800
187 d.1.2. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,60	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
188 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 0710-02	Obrobienie otworu drzwiowego	m2		
		1,92	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
189 d.1.2. 1	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie materiałów z rozbiórki z załadowaniem na środek transportu	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
190 d.1.2. 1	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2.2		Pokój nr 2			
191 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - parkiet	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
192 d.1.2. 2	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		17,00	m	17,000	
				RAZEM	17,000
193 d.1.2. 2	KNR-W 3 0808-03	Szlifowanie posadzek	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
194 d.1.2. 2	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie listew progowych	m		
		0,8	m	0,800	
				RAZEM	0,800
195 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	Przygotowanie posadzki pod wylewkę z gruntowaniem	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
196 d.1.2. 2	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
197 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
198 d.1.2. 2	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół	m		
		17,00	m	17,000	
				RAZEM	17,000
199 d.1.2. 2	KNR 2-02 1111-06 analogia	Montaż listwy progowej	m		
		0,80	m	0,800	
				RAZEM	0,800
200 d.1.2. 2	KNR 4-01 0711-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m2		
		56,86	m2	56,860	
				RAZEM	56,860
201 d.1.2. 2	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów	m2		
		56,86	m2	56,860	
				RAZEM	56,860
202 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie ubytków pionowych	m2		
		11,62	m2	11,620	
				RAZEM	11,620
203 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
204 d.1.2. 2	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
205 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
206 d.1.2. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie fsufitów	m2		
		16,53	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
207 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian	m2		
		56,86	m2	56,860	
				RAZEM	56,860
208 d.1.2. 2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		56,86	m2	56,860	
				RAZEM	56,860
209 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian	m2		
		56,86	m2	56,860	
				RAZEM	56,860
210 d.1.2. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		56,86	m2	56,860	
				RAZEM	56,860
211 d.1.2. 2	KNR 2-02 0129-02 analogia	Montaż maskownicy na parapet dł. 1,71 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
212 d.1.2. 2	KNR 4-01 0354-04	Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
213 d.1.2. 2	KNR 2-02 1015-01 analogia	Montaż ościeżnic regulowanych	m		
		4,8	m	4,800	
				RAZEM	4,800
214 d.1.2. 2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
215 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 0710-02 analogia	Obrobienie otworu drzwiowego	m2		
		1,92	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
216 d.1.2. 2	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie materiałów z rozbiórki z załadowaniem na środek transportu	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
217 d.1.2. 2	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2.3		Przedpokój			
218 d.1.2. 3	analiza indywidualna	Demontaż pawlacza oraz szafy w zabudowie	godz		
		4	godz	4,000	
				RAZEM	4,000
219 d.1.2. 3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z gumoleum	m2		
		10,87	m2	10,870	
				RAZEM	10,870
220 d.1.2. 3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - parkiet	m2		
		10,87	m2	10,870	
				RAZEM	10,870
221 d.1.2. 3	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		12,4	m	12,400	
				RAZEM	12,400
222 d.1.2. 3	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie listew progowych	m		
		0,8	m	0,800	
				RAZEM	0,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
223 d.1.2. 3	KNNR-W 3 0808-03	Szlifowanie posadzek	m2		
		10,87	m2	10,870	
				RAZEM	10,870
224 d.1.2. 3	NNRNKB 202 1134-01	Przygotowanie posadzki pod wylewkę z gruntowaniem	m2		
		10,87	m2	10,870	
				RAZEM	10,870
225 d.1.2. 3	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2		
		10,87	m2	10,870	
				RAZEM	10,870
226 d.1.2. 3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		10,87	m2	10,870	
				RAZEM	10,870
227 d.1.2. 3	KNR 2-02 1111-06	Montaż listew przypodłogowych	m		
		12,40	m	12,400	
				RAZEM	12,400
228 d.1.2. 3	KNR 2-02 1111-06 analogia	Montaż listwy progowej	m		
		0,8	m	0,800	
				RAZEM	0,800
229 d.1.2. 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m2		
		26,34	m2	26,340	
				RAZEM	26,340
230 d.1.2. 3	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów	m2		
		26,34	m2	26,340	
				RAZEM	26,340
231 d.1.2. 3	KNNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie ubytków pionowych	m2		
		19,98	m2	19,980	
				RAZEM	19,980
232 d.1.2. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		10,87	m2	10,870	
				RAZEM	10,870
233 d.1.2. 3	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		10,87	m2	10,870	
				RAZEM	10,870
234 d.1.2. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		10,87	m2	10,870	
				RAZEM	10,870
235 d.1.2. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie sufitów	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,87	m2	10,870	
				RAZEM	10,870
236 d.1.2. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian	m2		
		26,78	m2	26,780	
				RAZEM	26,780
237 d.1.2. 3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		26,78	m2	26,780	
				RAZEM	26,780
238 d.1.2. 3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian	m2		
		26,78	m2	26,780	
				RAZEM	26,780
239 d.1.2. 3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie ścian	m2		
		26,78	m2	26,780	
				RAZEM	26,780
240 d.1.2. 3	KNR 4-01 0354-04	Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
241 d.1.2. 3	KNR 2-02 1015-01 analogia	Montaż ościeżnic regulowanych	m		
		4,8	m	4,800	
				RAZEM	4,800
242 d.1.2. 3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
243 d.1.2. 3	KNR-W 4-01 0710-02 analogia	Obrobienie otworu drzwiowego	m2		
		1,92	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
244 d.1.2. 3	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie materiałów z rozbiórki z załadowaniem na środek transportu	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
245 d.1.2. 3	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2.4		Kuchnia			
246 d.1.2. 4	analiza indywidualna	Przerobienie instalacji wod-kan i c.o.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
247 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
248 d.1.2. 4	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
249 d.1.2. 4	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
		10,22	m	10,220	
				RAZEM	10,220
250 d.1.2. 4	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew progowych	m		
		0,8	m	0,800	
				RAZEM	0,800
251 d.1.2. 4	NNRNKB 202 1134-01	Przygotowanie posadzki pod wylewkę z gruntowaniem	m2		
		7,33	m2	7,330	
				RAZEM	7,330
252 d.1.2. 4	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2		
		7,33	m2	7,330	
				RAZEM	7,330
253 d.1.2. 4	KNR 2-22 1003-03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm	m2		
		7,33	m2	7,330	
				RAZEM	7,330
254 d.1.2. 4	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		7,33	m2	7,330	
				RAZEM	7,330
255 d.1.2. 4	KNR 0-12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych	m2		
		7,33	m2	7,330	
				RAZEM	7,330
256 d.1.2. 4	KNR 0-12II 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych	m		
		10,22	m	10,220	
				RAZEM	10,220
257 d.1.2. 4	KNR 2-02 1111-06 analogia	Montaż listwy progowej	m		
		0,80	m	0,800	
				RAZEM	0,800
258 d.1.2. 4	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		2,28	m2	2,280	
				RAZEM	2,280
259 d.1.2. 4	KNR 2-02 0822-01	Licowanie ścian płytkami	m2		
		2,28	m2	2,280	
				RAZEM	2,280
260 d.1.2. 4	KNR 4-01 0354-06	Demontaż okna	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
261 d.1.2. 4	KNR-W 2-02 0109-01	Zamurowanie otworu okiennego po demontażu	m2		
		0,94	m2	0,940	
				RAZEM	0,940
262 d.1.2. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian	m2		
		0,94	m2	0,940	
				RAZEM	0,940
263 d.1.2. 4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach - otwór okienny	m2		
		0,94	m2	0,940	
				RAZEM	0,940
264 d.1.2. 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m2		
		30,22	m2	30,220	
				RAZEM	30,220
265 d.1.2. 4	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów	m2		
		30,22	m2	30,220	
				RAZEM	30,220
266 d.1.2. 4	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnianie ubytków pionowych	m2		
		6,87	m2	6,870	
				RAZEM	6,870
267 d.1.2. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży -sufit	m2		
		7,33	m2	7,330	
				RAZEM	7,330
268 d.1.2. 4	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		7,33	m2	7,330	
				RAZEM	7,330
269 d.1.2. 4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		7,33	m2	7,330	
				RAZEM	7,330
270 d.1.2. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie sufitów	m2		
		7,33	m2	7,330	
				RAZEM	7,330
271 d.1.2. 4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian	m2		
		22,89	m2	22,890	
				RAZEM	22,890
272 d.1.2. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie ścian	m2		
		22,89	m2	22,890	
				RAZEM	22,890

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
273 d.1.2. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		22,89	m2	22,890	
				RAZEM	22,890
274 d.1.2. 4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		22,89	m2	22,890	
				RAZEM	22,890
275 d.1.2. 4	KNR 2-02 0129-02 analogia	Montaż maskownicy na parapet	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
276 d.1.2. 4	KNR 2-15 0220-05 analogia	Montaż zlewozmywaków na szafce wraz z baterią	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
277 d.1.2. 4	kalk. własna	Spuszczenie wody	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
278 d.1.2. 4	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
279 d.1.2. 4	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
280 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytowe -materiał istniejący	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
281 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0427-01	Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
282 d.1.2. 4	KNR 2-15 0415-01	Zawór grzejnikowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
283 d.1.2. 4	KNR 4-01 0354-04	Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
284 d.1.2. 4	KNR 2-02 1015-01 analogia	Montaż ościeżnic regulowanych	m		
		4,8	m	4,800	
				RAZEM	4,800
285 d.1.2. 4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
286 d.1.2. 4	KNR-W 4-01 0710-02 analogia	Obrobienie otworu drzwiowego	m2		
		1,92	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
287 d.1.2. 4	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie materiałów z rozbiórki z załadowaniem na środek transportu	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
288 d.1.2. 4	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2.5		Łazienka			
289 d.1.2. 5		Przerobienie instalacji wod-kan , c.o.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
290 d.1.2. 5	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
291 d.1.2. 5	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
292 d.1.2. 5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż WC	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
293 d.1.2. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
294 d.1.2. 5	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
295 d.1.2. 5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian - po oknie	m2		
		0,94	m2	0,940	
				RAZEM	0,940
296 d.1.2. 5	KNR 2-02 2004-01	Obudowa pionów	m2		
		2,43	m2	2,430	
				RAZEM	2,430
297 d.1.2. 5	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
298 d.1.2. 5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykle wykonywane ręcznie na ścianach - otwór okienny	m2		
		0,94	m2	0,940	
				RAZEM	0,940
299 d.1.2. 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m2		
		18,73	m2	18,730	
				RAZEM	18,730
300 d.1.2. 5	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów	m2		
		18,73	m2	18,730	
				RAZEM	18,730
301 d.1.2. 5	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży - sufit	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
302 d.1.2. 5	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
303 d.1.2. 5	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży - sufit	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
304 d.1.2. 5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie sufitów	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
305 d.1.2. 5	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie ścian	m2		
		18,73	m2	18,730	
				RAZEM	18,730
306 d.1.2. 5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykle wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		18,73	m2	18,730	
				RAZEM	18,730
307 d.1.2. 5	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m2		
		18,73	m2	18,730	
				RAZEM	18,730
308 d.1.2. 5	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
309 d.1.2. 5	KNR 0-35 0124-03	Kabiny prysznicowa walk-in	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
310 d.1.2. 5	KNR-W 2-15 0216-01	Odpliw liniowy	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
311 d.1.2. 5	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
312 d.1.2. 5	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
313 d.1.2. 5	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
314 d.1.2. 5	kalk. własna	Spuszczenie wody	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
315 d.1.2. 5	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
316 d.1.2. 5	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
317 d.1.2. 5	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytowe -materiał istniejący	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
318 d.1.2. 5	KNR-W 2-15 0427-01	Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
319 d.1.2. 5	KNR 2-15 0415-01	Zawór grzejnikowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
320 d.1.2. 5	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		15,61	m2	15,610	
				RAZEM	15,610
321 d.1.2. 5	KNR 2-02 0822-01	Licowanie ścian płytkami lastrykowymi 15x15 lub 30x30 cm	m2		
		15,61	m2	15,610	
				RAZEM	15,610
322 d.1.2. 5	KNR 0-12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych	m2		
		3,12	m2	3,120	
				RAZEM	3,120

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
323 d.1.2. 5	KNR 4-01 0354-04	Poszerzenie otowru drzwiowego	szt.		
		0,6	szt.	0,600	
				RAZEM	0,600
324 d.1.2. 5	KNR 4-01 0354-04	Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
325 d.1.2. 5	KNR 2-02 1015-01 analogia	Montaż ościeżnic regulowanych	m		
		4,80	m	4,800	
				RAZEM	4,800
326 d.1.2. 5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,60	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
327 d.1.2. 5	KNR-W 4-01 0710-02 analogia	Obrobienie otowru drzwiowego	m2		
		1,92	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
328 d.1.2. 5	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie materiałów z rozbiórki z załadowaniem na środek transportu	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
329 d.1.2. 5	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		Klatka schodowa			
330 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m2		
		65,29	m2	65,290	
				RAZEM	65,290
331 d.1.3	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów	m2		
		65,29	m2	65,290	
				RAZEM	65,290
332 d.1.3	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie ubytków pionowych	m2		
		12,29	m2	12,290	
				RAZEM	12,290
333 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		26,91	m2	26,910	
				RAZEM	26,910
334 d.1.3	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		26,91	m2	26,910	
				RAZEM	26,910
335 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		26,91	m2	26,910	
				RAZEM	26,910
336 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26,91	m2	26,910	
				RAZEM	26,910
337 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian	m2		
		65,29	m2	65,290	
				RAZEM	65,290
338 d.1.3	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		65,29	m2	65,290	
				RAZEM	65,290
339 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian	m2		
		65,29	m2	65,290	
				RAZEM	65,290
340 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie ścian	m2		
		65,29	m2	65,290	
				RAZEM	65,290
341 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian- komórka lokatorska	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
342 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie ścian- komórka lokatorska	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
343 d.1.3	KNR 4-01 0354-04	Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą- komórka lokatorska	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
344 d.1.3	KNR 2-02 1015-01	Montaż ościeżnic regulowanych	m		
		4,9	m	4,900	
				RAZEM	4,900
345 d.1.3	KNR 2-02 1017-02	Montaż drzwi	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
346 d.1.3	KNR 4-01 1214-02	Zeskrobanie farby z balustrad	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
347 d.1.3	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
348 d.1.3	KNR 7-12 0201-02	Malowanie balustrad x2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
349 d.1.3	NNRNKB 202 2810-05	Okładziny schodów z płytek	m2		
		48,03	m2	48,030	
				RAZEM	48,030
350 d.1.3	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
351 d.1.3	KNR 4-01 0354-04	Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
352 d.1.3	KNR 2-02 1015-01	Montaż ościeżnic regulowanych	m		
		6,33	m	6,330	
				RAZEM	6,330
353 d.1.3	KNR 2-02 1017-02	Montaż drzwi wejściowych	m2		
		3,67	m2	3,670	
				RAZEM	3,670
354 d.1.3	KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
355 d.1.3	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie materiałów z rozbiórki z załadowaniem na środek transportu	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
356 d.1.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
1.4		Piwnica/kotownia/pomieszczenie gospodarcze			
357 d.1.4	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych	m2		
		1,19	m2	1,190	
				RAZEM	1,190
358 d.1.4	KNR 4-01 0354-07	Demontaż okna	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
359 d.1.4	KNR 0-19 1024-03	Montaż okien	m2		
		2,39	m2	2,390	
				RAZEM	2,390
360 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m2		
		22,30	m2	22,300	
				RAZEM	22,300
361 d.1.4	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów	m2		
		22,30	m2	22,300	
				RAZEM	22,300
362 d.1.4	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie ubytków pionowych	m2		
		6,69	m2	6,690	
				RAZEM	6,690
363 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
364 d.1.4	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
365 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
366 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie sufitów	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
367 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie ścian	m2		
		22,30	m2	22,300	
				RAZEM	22,300
368 d.1.4	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		22,30	m2	22,300	
				RAZEM	22,300
369 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie ścian	m2		
		22,30	m2	22,300	
				RAZEM	22,300
370 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie ścian	m2		
		22,30	m2	22,300	
				RAZEM	22,300
371 d.1.4	KNR 4-01 0354-07	Demontaż drzwi	szt.		
		1,60	szt.	1,600	
				RAZEM	1,600
372 d.1.4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi EI 30	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
373 d.1.4	KNR-W 4-01 0710-02 analogia	Obrobienie otworu drzwiowego	m2		
		1,92	m2	1,920	
				RAZEM	1,920
374 d.1.4	KNR 4-01 0354-04	Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
375 d.1.4	KNR 2-02 1015-01 analogia	Montaż ościeżnic regulowanych	m		
		4,60	m	4,600	
				RAZEM	4,600
376 d.1.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,20	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
377 d.1.4	KNR-W 4-01 0710-02 analogia	Obrobienie otworu drzwiowego	m2		
		1,84	m2	1,840	
				RAZEM	1,840
378 d.1.4	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie materiałów z rozbiórki z załadowaniem na środek transportu	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
379 d.1.4	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		branża elektryczna i teletechniczna			
2.1		branża elektryczna i teletechniczna			
380 d.2.1	1 analiza indywidualna	Demontaż osprzętu	r-g		
		3	r-g	3,000	
				RAZEM	3,000
381 d.2.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		158	m	158,000	
				RAZEM	158,000
382 d.2.1	KNNR 5 1209-0501	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		5	otw.	5,000	
				RAZEM	5,000
383 d.2.1	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Przewód YDYp-450/750 V 3x1,5mm ²	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
384 d.2.1	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Przewód YDYp-450/750 V 4x1,5mm ²	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
385 d.2.1	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Przewód YDYp-450/750 V 3x2,5mm ²	m		
		96	m	96,000	
				RAZEM	96,000
386 d.2.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 4mm ²	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
387 d.2.1	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDYpżo 450/750V 3x4 mm ²	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
388 d.2.1	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		158	m	158,000	
				RAZEM	158,000
389 d.2.1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0,235	m ³	0,235	
				RAZEM	0,235
390 d.2.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		31	szt.	31,000	
				RAZEM	31,000
391 d.2.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
392 d.2.1	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
393 d.2.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej Łącznik pt 1-biegunowy st. podwyż. IP20	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
394 d.2.1	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej Łącznik p/t świecznikowy podw.st.IP20	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
395 d.2.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej Przycisk p/t dzw-św. st.podw. 250V IP20	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
396 d.2.1	KNNR 5 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 gniazdo 2P+Z p/t IP44	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
397 d.2.1	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
398 d.2.1	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
399 d.2.1	KNNR 5 0405-06	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie obudowa 8-modułowa n/t IP20	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
400 d.2.1	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A/0,03A AC	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
401 d.2.1	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach Wyłącznik nadprądowy 1P B 10A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
402 d.2.1	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik nadprądowy 1p B 16A	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
403 d.2.1	KNNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
404 d.2.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - żarowa Oprawa Kira DL-75B IP44	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
405 d.2.1	KNNR 5-08 0817-06	Montaż złączy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
406 d.2.1	KNNR 5-08 0817-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
407 d.2.1	TZKNBK XVII 52-13	Instalowanie haczyków sufitowych na tynku	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
408 d.2.1	KNNR 5 0409-02	Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy dzwonek elektromechaniczny natynkowy 230V	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
409 d.2.1	KNR 5-06 0607-05	Instalowanie gniazd - złączy okrągłych telefonicznych typu P 2- stykowych na płytach metalowych Gniazdo pt RTV-SAT	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
410 d.2.1	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1 - fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
411 d.2.1	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1 - fazowy (każdy następny pomiar)	pomi ar		
		6	pomi ar	6,000	
				RAZEM	6,000
412 d.2.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
413 d.2.1	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
414 d.2.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób .		
		1	prób .	1,000	
				RAZEM	1,000