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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

L6dz, lipiec 2025

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2025 r poz. 418
z p6zn. zm.) o$wiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny (wykonawczy) dla zadania:

»Budowa parkingu przy stadionie od strony ul. Starzynskiego w Lowiczu”, zlokalizowanym w
Lowiczu, dziatka ewid. nr 2335/30, 2336/17 obreb 0008 Srodmiescie, zawierajacy projekty:
e przebudowy zjazdu nr 1

opracowany zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

ZAKRES DATA
OPRACOWANIA SPEC. UPR. NUMER UPR. BUD. OPRACOW. PODPIS
MGR INZ. BUD.
PROJEKTANT ANDRZE] DRO]S 8WA LBS/0060/PBM/18 07.2025
MAKARYK o
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II. UPRAWNIENIA 1 IZBY PROJEKTANTA
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I11. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem,

Zatozenia 1 warunki wykonania zadania,

Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1: 500,
Projekt parkingu,

Badania gruntu.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLAMNEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przebudowy zjazdu nr 1 z ulicy dojazdowe;j
gminnej, wykonanie zjazdu istniejacego nr 1 oraz projektu technicznego terenéw utwardzonych
dla parkingu dla samochodow osobowych obstugujacego stadion przy ul. Starzynskiego
w Lowiczu.

Projektowana przebudowa zjazdu ma na celu poprawienie komunikacji projektowanego
parkingu z drogami publicznymi miejskimi.

Pozostaty teren utwardzony ma na celu zapewnienie dostatecznej ilosci miejsc parkingowych
dla obstugi stadionu. Projekt parkingu i przebudowy zjazdu istniejacego zostal wykonany w
osobnych opracowaniach.

Zakres inwestycji dla zjazdu nr 1 obejmuje:

roboty rozbidrkowe (elementy nawierzchni istniejacych w tym chodnika, humus),
roboty ziemne,

ustawienie kraweznikéw oraz obrzezy betonowych wraz z tawami,

wykonanie konstrukcji zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej

uporzadkowanie terenu wokot inwestycji.

Zakres inwestycji dla zjazdu nr 2 obejmuje — zostanie wykonany w osobnym opracowaniu:

roboty rozbidérkowe (elementy nawierzchni istniejacych, humus),

roboty ziemne,

ustawienie kraweznikdw oraz obrzezy betonowych wraz z tawami,

wykonanie konstrukeji zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej 1 korekty istniejgce]
jezdni,

uporzadkowanie terenu wokot inwestycji.

Zakres inwestycji dla terenéw utwardzonych na dziatce obejmuje — zostanie wykonany w
osobnym opracowaniu:

roboty rozbiérkowe (elementy nawierzchni istniejacych, humus, wycinka drzew 1 zieleni
wysokiej),

roboty ziemne,

ustawienie kraweznikdéw oraz obrzezy betonowych,

wykonanie spadkdw i wpustow odwadniajacych dla infrastruktury instalacyjnej (osobne
opracowanie dla instalacji kanalizacji deszczowej, os$wietlenia terenu 1 instalacji
niskopradowych),



3.

3.1.
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wykonanie podbudowy oraz nawierzchni wewngtrznej z nawierzchni rozbieralnej - kostka
betonowa,

wykonanie podbudowy i powierzchni jezdnej o nawierzchni trawiastej wzmocnionej kratg
dla geokrat o minimalnej wartos$ci dla powierzchni biologicznie czynnej 88%,
wykonanie pasow wydzielajacych miejsca parkingowe oraz oznakowanie w technologii
nawierzchni trawiastej wzmocnionej krata,

wykonanie pasow wydzielajacych miejsca parkingowe oraz oznakowanie w technologii
nawierzchni utwardzonej kostka betonowa,

zagospodarowanie zieleni w zakresie opracowania.

STAN ISTNIEJACY

STAN ISTNIEJACY TERENU DZIALKI

Teren objety inwestycja dziatka:

dz. nr ew.: 2335/30 i 2336/17 dziatki drogowe w oznaczeniu na planie miejscowym
8.63.KD-L - tereny drog publicznych — ulica lokalna, obrgb 100501 1.0008 S-8.

Obecnie teren, na ktérym jest zlokalizowany istniejacy zjazd wraz z terenem przylegltym to
tereny zielone przedzielone pasem chodnika z ptyt betonowych chodnikowych.

Na dzialce wystepuja naniesienia instalacji o$wietleniowej elektrycznej, telefonicznej 1
kanalizacyjnej deszczowej. Teren nie jest ogrodzony.

Zjazd istniejacy o nawierzchni z kostki betonowe;j

Parametry nawierzchni dla istniejgcego zjazdu nr 1:

kategoria ruchu KR1,

obcigzenie 100 kN/os,

predkos¢ projektowa 30 km/h,

nawierzchnia warstwa $cieralna o minimalnych parametrach — kostka betonowa
przemystowa gr. 8cm,

lo$¢ pasow ruchu 2,

dtugos¢ projektowanego zjazdu — 9,56m,

szerokos$¢ zjazdu — 6m,

przeci¢cie krawedzi zjazdu 1 drogi zaprojektowano z zachowaniem tuku 6 m,
pochylenie podtuzne zjazdu od linii regulacyjnej (granicy dziatki) w strong drogi 0,7%,
nachylenie poprzeczne zjazdu zgodnie ze spadkiem terenu 1%.

Droga dojazdowa do dziatki, gminna o nawierzchni asfaltowe;.
Parametry jezdni drogi gminne;j:

przekroj uliczny klasy D,

kategoria ruchu KR1,

obcigzenie 100 kN/os,

predkos¢ projektowa 30 km/h,

ilo$¢ pasow ruchu — 2,

nawierzchnia jezdni — nawierzchnia asfaltowa,
szerokos¢ jezdni — 14m.

W granicach opracowania wystepuja nastgpujace instalacje i sieci doziemne:

Sie¢ energetyczna eN, eNA i eS (ponizej projektowanej niwelety drogi),
Sie¢ telefoniczna,

10
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e Sie¢ kanalizacyjna deszczowa kd500.

W granicach opracowania zlokalizowano drzewo do wycinki.

Istniejacy obszar opracowania zlokalizowany jest poza strefami krajobrazu chronionego oraz
terenu chronionego NATURA2000.

3.2. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych terenu zlokalizowanego na dz. nr
ew. 2335/44, 2336/17, 2336/18, 2336/19, 2336/20, 4307/9, 4307/10, 4304/1, 4304/4, 4307/7,
obreb 0008 Srodmiescie, 0005 Kostka, gmina Lowicz, powiat lowicki, wojewodztwo todzkie,
panujace warunki geotechniczne okresla si¢ jako korzystne dla potrzeb budowlanych.

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntOw antropogenicznych i gruntow
mineralnych niespoistych. Grunty antropogeniczne wystepuja w postaci ciemnoszarych
nasypow niekontrolowanych ztozonych z humusu i gruzu, szarych nasypow niekontrolowanych
ztozonych z humusu i piaskdw drobnoziarnistych oraz szarych nasypow niekontrolowanych
ztozonych z humusu. Grunty mineralne niespoiste wystepuja w postaci $rednio zagegszczonych
(ID=0,55), jasnobragzowych, jasnoszarych piaskow drobnoziarnistych oraz jasnoszarych
piaskoéw pylastych.

Warunki gruntowo-wodne okresla si¢ jako proste, mimo to ze wzgledu na wystepowanie
stabonos$nej warstwy nasypoéw niekontrolowanych, zaleca si¢ usunaé grunty stabonosne i
zastapi¢ je nasypem budowlanym. Nasypy niekontrolowane moga wystepowaé w roéznych
miejscach, szczegodlnie jako zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie moga wykazywaé wieksza
migzszo$¢ 1 zosta¢ odkryte dopiero w czasie robdt ziemnych. Mozliwe jest okresowe
podnoszenie si¢ poziomu wody gruntowej o okoto 0.50 metra stad zaleca si¢ prowadzenie prac
ziemnych w okresie suchym, w trakcie nizowki hydrologiczne;.

Na etapie realizacji robot ziemnych i budowlanych zaleca si¢ wykonywa¢ badania
geotechniczne w celu okreslenia parametroéw 1 stanu gruntow.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWY ZJAZDU NR 1

ZJAZD W PLANIE

Parametry zjazdu przyj¢to zgodnie z §77-79 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

Parametry nawierzchni dla zjazdu nrl:

e ze wzgledu na specyfike drogi przyjeto kategoria ruchu KR1,

e obcigzenie 100 kN/os,

e predkos¢ projektowa 30 km/h,

e nawierzchnia warstwa S$cieralna o minimalnych parametrach — kostka betonowa
przemystowa gr. 8cm,

e ilos¢ paséw ruchu 2,

o dhugos¢ projektowanego zjazdu — 9,56m,

e szeroko$¢ zjazdu — 6m,

e przecigcie krawedzi zjazdu 1 drogi zaprojektowano z zachowaniem tuku 9 m,

e pochylenie podtuzne zjazdu od linii regulacyjnej (granicy dziatki) w stron¢ drogi 0,7%,

e nachylenie poprzeczne zjazdu zgodnie ze spadkiem terenu 1%,

11
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e pobocze z nawierzchni przepuszczalnej z kruszywa o spadku 6% -8% 1 szerokosci 75cm.

PROFIL ZJAZDU

Zaprojektowano dla zjazdu nrl spadki podtuzne 0,7% uwzgledniajacy spadek istniejacy,
zaglebienie niwelety ponizej istniejacej nawierzchni max do 81cm, co wynika z istniejacego
uksztattowania terenu. Zaprojektowano przekrdj poprzeczny zjazdu jednospadowy z poboczem
o szerokosci 0,75m do ktérego nie wliczajg si¢ krawezniki ograniczajace droge o pochyleniu
spadku pobocza 8%.

UWAGA:

Nalezy wymieni¢ grunty niespoiste pod istniejgcym zjazdem zgodnie z badaniami gruntu

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

Zostala przyjeta nastepujaca technologia konstrukcji nawierzchni:

usuniecie warstwy wierzchniej i warstw podbudowy, wykonanie koryta oraz ulozenie
nastgpujacych warstw:

Uktad warstw konstrukcyjnych jezdni przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych

dotyczacych drog publicznych”

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowe;:

- warstwa $cieralna — kostka betonowa - kolor szary 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu cigglym 0-31,5mm 25cm
- warstwa mrozoodporna piasku zaggszczonego Sredniego z domieszka pospotki
(CBR>35%) 45cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa do G2 min grubos¢ 10cm

laczna grubos¢ nawierzchni: 81cm

Zjazd ograniczono kraweznikiem betonowym 15x22c¢m na tawie z oporem z betonu C12/15
(B15), obnizonym w stosunku do dobudowanej jezdni zjazdu o 1cm 1 wyniesionym w stosunku
do istniejacej jezdni o lem.

Nawierzchni¢ dookota ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie z oporem
z betonu C12/15 (B15), wywyzszonym w stosunku do jezdni o ok 14cm.

Uwaga: w przypadku przewarstwien gruntem niestabilnym grunt nalezy wymieni¢
(przeglebienie niwelety do warstwy no$nej) grunt zagesci¢ cementem do Rm=1,5MPa.

W przypadku braku mozliwosci zageszczenia normowego warstwy gruntu pod podbudowa
nalezy wykona¢ warstwe dodatkowa gruntu stabilizowanego cementem do Rm=1,5MPa o
grubosci 20-30cm.

ODWODNIENIE

Dla potrzeb odwodnienia zaprojektowano spadki poprzeczne 1 podtuzne, poprzez ktére wody
opadowe kierowane sg na istniejacg droge dojazdowa i dalej do istniejacych wpustow kanalizacji
deszczowe;.
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ROBOTY ZIEMNE
Zatozono nast¢pujacy zakres robot ziemnych:

zdjecie warstwy wierzchniej istniejacego zjazdu i jego podbudowy,

zdjecie warstwy humusu i gruntdéw niespoistych z terenéw zielonych i nieurzadzonych,
srednio 80 cm,

wycinka drzewa istniejacego,

zdjecie pozostatej warstwy niebudowlanej — okoto 10cm,

wybranie selektywne nieprzydatnego gruzu,

zageszczenie podtoza do ID=0,85,

wywo6z gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 10 km.

Prace ziemne w szczegdlnos$ci wykonywane w poblizu urzadzen obcych nalezy wykonywacé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z uwagami podanymi w uzgodnieniach
branzowych.

Humus z pasa rob6t ziemnych nalezy zdja¢ i wywiez¢ na odlegtos¢ do 10km w miejsce
wskazane przez Inwestora badZz na skltadowisko Wykonawcy. Zdjety humus czg$ciowo
wykorzysta¢ na poboczach oraz przy nawigzaniach do istniejgcego terenu.

5. ROBOTY TOWARZYSZACE I KOLIZJE

Infrastruktura - Na terenie inwestycji projektowane s3 zewngtrzne instalacje, na budowe
ktérych wykonano oddzielng dokumentacj¢ branzowg. Z uwagi na wykonywanie robot
drogowych po utozeniu projektowanego uzbrojenia zwraca si¢ uwage na staranne i prawidlowe
zageszczenie nasypow. Zasypki wykopdéw wykonaé z piasku zaggszczonego warstwami o gr.
30cm przy jego optymalnej wilgotno$ci. Nie nalezy dopusci¢ do wymieszania warstw pytow i
glin glebiej zalegajacych z podpowierzchniowa warstwa piasku. Roboty ziemne po trasie
istniejacych sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Gestoréw uzbrojenia po uprzednim
zgloszeniu rozpoczecia robot.

Obiekty ulegajace zakryciu podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed ich
zasypaniem.

6. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami Technicznymi Wykonywania
1 Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

ZAKRES DATA
OPRACOW ANIA SPEC.UPR. | NUMERUPR.BUD. | 242 | PODPIS
MGR INZ. BUD.
PROJEKTANT |  ANDRZEJ PROSOWA 1 Ls/o060/PBM/18 07.2025
MAKARYK 0.
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IV. ZALACZNIKI

NR ZALACZNIKA | NAZWA ZALACZNIKA

ZALACZNIK NR 1 OPINIA GEOTECHNICZNA

DECYZJA NR 75/2025 Z DNIA 15.07.2025 NA PRZEBUDOWE ZJAZDU

ZALACZNIK NR 2 ZWYKLEGO
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V. CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU | NAZWA RYSUNKU SKALA
DZP1 PZT - LOKALIZACJA ZJAZDU NR 1 1:500
DZP2 ZJAZD NR 1 Z ULICY GMINNEJ — PROFIL PODLUZNY 1:100
DZP3 PRZEKROJE DROGOWE NORMALNE - ZJAZD NR 1 1:50
DZP4 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — ZJAZD NR 1 1:10
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