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Nazwa kosztorysu: ODBUDOWA DROGI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZANKA
Lokalizacja: miejscowość Moszczanka

Nazwy i kody CPV: 45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233140-2  Roboty drogowe

Zamawiający: GMINA PRUDNIK   Ulica:   KOŚCIUSZKI 3 
48-200  Poczta: PRUDNIK

Jednostka opracowująca: Biuro Usług Technicznych "DROGTOM "
Opole, ul.Jesionowa 15/8
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\ Kosztorys Kody CPV: 45233290-8  Instalowanie znaków drogowych
45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45232451-8  Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233140-2  Roboty drogowe
ODBUDOWA DROGI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZANKA

1 Rozdział BRANŻA DROGOWA
1.1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1.1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1.1 RYCZAŁT Tymczasowa organizacja ruchu, zabezpieczenie ruchu kołowego na czas robót. Dostarczenie i montaż tymczasowego 
oznakowania robót na czas trwania robót wraz  z kosztami jego utrzymania i demontażu

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.1.1.2 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie osi drogi , krawedzi jezdni, krawedzi chodnika , zjazdów 
, rzednych wysokościowych; granic pasa drogowego, kompleksowa obsługa geodezyjna budowy.

Wyliczenie ilości robót:

0,47 0,470000

RAZEM: 0,470000 km 0,47

1.1.1.3 KNR 201/119/3 Geodezyjna mapa powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej

Wyliczenie ilości robót:

0.47 0,470000

RAZEM: 0,470000 km 0,47

1.1.1.4 Kalkulacja 
własna

Roboty wstępne i przygotowawcze
kpl 1,00

1.2 Grupa ROZBIÓRKI JEZDNI ISTNIEJĄCEJ

1.2.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE JEZDNIA BITUMICZNA

1.2.1.1 KNR AT-03 
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

1.2.1.2 AT 3/102/4 Rozebranie poprzez frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1˙km, 
nawierzchnia gr.średnia istn.nawierzchni 10cm /docelowo 5cm

Wyliczenie ilości robót:

1616 1 616,000000

RAZEM: 1 616,000000 m2 1 616,00 0,5

1.2.1.3 KNR 404/1103/5 Wywiezienie frezowin z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym -
dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km   /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

1616.00*0,05 80,800000

RAZEM: 80,800000 m3 80,80 9

1.2.1.4 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

80.80 80,800000

RAZEM: 80,800000 m3 80,80

1.3 Grupa ODBUDOWA KONSTRUKCJI DROGI

1.3.1 Element NOWA KONSTRUKCJA ROBOTY ZIEMNE, KORYTOWANIE, KONSTRUKCJA

1.3.1.1 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne rozbiórka istn.konstrukcji jezdni/korytowanie pod nowe w-wy konstrukcyjne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka

Wyliczenie ilości robót:

droga 2270*0,57 1 293,900000

zjazdy 84*0,57 47,880000

RAZEM: 1 341,780000 m3 1 341,78

1.3.1.2 KNR 404/1103/5 Wywiezienie urobku - gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km   /dalsze 9km/

Wyliczenie ilości robót:

1341.78 1 341,780000

RAZEM: 1 341,780000 m3 1 341,78 9

1.3.1.3 KNR 404/1103/5 Koszt składowania gruzu

Wyliczenie ilości robót:

1341.78 1 341,780000

RAZEM: 1 341,780000 m3 1 341,78

1.3.1.4 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

droga + zjazdy 2270+84 2 354,000000

RAZEM: 2 354,000000 m2 2 354,00

1.3.1.5 KNNR 6/113/2 
analogia

W-W wyrównująca z kruszyw łamanych 0-31.50 warstwa górna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

droga + zjazdy 2270 2 270,000000

RAZEM: 2 270,000000 m2 2 270,00
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1.3.1.6 AT 3/201/2 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji C3/4 warstwa po zagęszczeniu gr. 20˙cm/docelowo 
25cm

Wyliczenie ilości robót:

droga +zjazdy 2270+84 2 354,000000

RAZEM: 2 354,000000 m2 2 354,00 1,25

1.3.1.7 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.50 warstwa górna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

droga + zjazdy 2270+84 2 354,000000

RAZEM: 2 354,000000 m2 2 354,00

1.3.2 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

1.3.2.1 KNNR 6/1005/7 Skropienie emulsją asfaltową  nawierzchni drogowych

Wyliczenie ilości robót:

1884.00+1884.00 3 768,000000

RAZEM: 3 768,000000 m2 3 768,00

1.3.2.2 KNNR 6/308/6 
(1)

Nawierzchnie  z betonu asfaltowego AC16W  grubość po zagęszczeniu 6˙cm/ docelowo 8cm

Wyliczenie ilości robót:

droga + zjazdy 1800+84 1 884,000000

RAZEM: 1 884,000000 m2 1 884,00 1,33

1.3.2.3 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

Wyliczenie ilości robót:

droga + zjazdy 1800+84 1 884,000000

RAZEM: 1 884,000000 m2 1 884,00

1.3.2.4 Kalkulacja 
własna

Uszczelnienie styku warstwy ścieralnej z istniejącą nawierzchnią bitumiczną za pomocą samoprzylepnej bitumicznej taśmy
uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

1.3.3 Element OGRANICZENIE JEZDNI KRAWĘŻNIKIEM

1.3.3.1 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowe z oporem C12/15

Wyliczenie ilości robót:

kraweżniki najazdowe 15x22/15x30 25.00*0,065 1,625000

RAZEM: 1,625000 m3 1,63

1.3.3.2 KNNR 6/401/3 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x22˙cm /15x30

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

1.3.4 Element POBOCZA KAMIEŃ ŁAMANY

1.3.4.1 KNNR 6/113/2 Profilowanie poboczy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20˙cm/docelowo 12

Wyliczenie ilości robót:

430,7 430,700000

RAZEM: 430,700000 m2 430,70 0,6

1.3.5 Element PRACE TOWARZYSZĄCE

1.3.5.1 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,00

1.3.5.2 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00

1.3.5.3 KNNR 1/502/1 Plantowanie (obrobienie na czysto),terenu pasa drogowego wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

400 400,000000

RAZEM: 400,000000 m2 400,00

1.3.5.4 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

SL 400.00 400,000000

RAZEM: 400,000000 m2 400,00

1.3.5.5 KNNR 6/502/4 Przełożenie istn.nawierzchni z kostki betonowej / regulacja wysokościowa /   grubości 8 cm na podsypce miału 
kamiennego gr.5 cm  z wypełnieniem spoin piaskiem/ 50% nowej kostki

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,00

1.3.5.6 KNKRB 6/703/4 
analogia

Stalowa bariera drogowa N2 W5,
z prowadnicą typu B,
na słupkach stalowych co 2,0 m,
z odcinkami początkowymi i końcowymi zgodnymi z aprobatą producenta - komplet z montażem

Wyliczenie ilości robót:

470 470,000000

RAZEM: 470,000000 m 470,00

1.3.5.7 KNKRB 6/702/1 
(1)

Pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

1.3.5.8 KNKRB 6/702/5 Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze o pow. pow. 0.3 m2 I generacja folii - wielkość średnia

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00
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2 Rozdział BRANŻA ELEKTRYCZNA
2.1 Element Element

2.1.1 Geodezyjne wyznaczenie trasy linii kablowej, miejsc posadowienia latarń oświetleniowych pomiar 1,00

2.2 Element Roboty montażowe na słupie nN

2.2.1 KNNR 5/717/6 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych m 5,00

2.2.2 KNNR 5/717/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych m 5,00

2.2.3 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych szt. 1,00

2.2.4 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III m 13,00

2.2.5 KNNR 5/1203/5 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 2,00

2.3 Element Szafka podziałowa

2.3.1 KNNR 5/401/1 Obudowa - STN 26x42 +FTN kpl. 1,00

2.3.2 KNNR 5/405/6 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie szt. 1,00

2.3.3 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - rozłącznik RBK 000 szt. 1,00

2.3.4 KNP 18/136/12 Wkręcenie lub wykręcenie główki bezpiecznikowej z wkładką topikową szt. 1,00

2.3.5 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Blok rozdzielczy szt. 2,00

2.3.6 KNNR 5/1203/3 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 8,00

2.4 Element Roboty ziemne - budowa linii kablowych

2.4.1 KNNR 5/701/5 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m 163,00

2.4.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m 163,00

2.4.3 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK50 m 163,00

2.4.4 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych typu SRS 110 m 16,00

2.4.5 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych typu DVK 110 m 14,00

2.4.6 KNNR 5/713/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m 163,00

2.4.7 KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych m 163,00

2.4.8 KNNR 5/702/5 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m 163,00

2.5 Element Roboty montażowe przy latarniach oświetlenia ulicznego

2.5.1 KNNR 5/1001/1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - SAL-9 WŁ1/1,5/3,2/5 C-45 szt. 5,00

2.5.2 KNNR 5/1003/3 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 
m kpl.przew. 5,00

2.5.3 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt. 5,00

2.6 Element Montaż opraw na istniejącej podbudowie słupowej

2.6.1 KNNR 5/1003/3 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 
m kpl.przew. 5,00

2.6.2 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt. 4,00

2.6.3 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt. 4,00

2.6.4 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.żył 12,00

2.7 Element Roboty pomontażowe

2.7.1 Geodezyjne wyznaczenie trasy linii kablowej, miejsc posadowienia latarń oświetleniowych pomiar 1,00

2.7.2 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc. 6,00

2.7.3 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 7,00

2.7.4 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 10,00


