
pom. 1/01;(4,2+6,11)*2*3,5pom. 1/02;(5,08+3,92)*2*3,5pom. 1/03;(4,15+3,9)*2*3,5pom. 1/04;(9,48+1,82)*2*3,5pom. 1/05;(3,11+2,95)*2*3,5pom. 1/06;(2,34+3,04)*2*3,5pom. 1/07;(5,52+17,28)*2*3,5pom. 1/08;(2+3,05)*2*3,5pom. 1/09;(3,01+3,07)*2*3,5pom. 1/10;(1,92+4,27)*2*3,5pom. 1/11;(4,09+4,25)*2*3,5pom. 1/12;(6,09+4,83)*2*3,5minus otwory zewn.-(1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2)minus otwory wewn.-((0,9*2,05*12)*2+1,8*2,5*2)DZ1(1,8+2,5*2)*0,5D2(0,9+2,05*2)*3*0,5D2(0,9+2,05*2)*9*0,25otwory zewn.(1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2)*0,5pom. 1/01;(4,2+6,11)*2*3,5pom. 1/02;(5,08+3,92)*2*3,5pom. 1/03;(4,15+3,9)*2*3,5pom. 1/04;(9,48+1,82)*2*3,5pom. 1/05;(3,11+2,95)*2*3,5pom. 1/06;(2,34+3,04)*2*3,5pom. 1/07;(5,52+17,28)*2*3,5pom. 1/08;(2+3,05)*2*3,5pom. 1/09;(3,01+3,07)*2*3,5pom. 1/10;(1,92+4,27)*2*3,5pom. 1/11;(4,09+4,25)*2*3,5pom. 1/12;(6,09+4,83)*2*3,5minus otwory zewn.-(1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2)minus otwory wewn.-((0,9*2,05*12)*2+1,8*2,5*2)zestawienie pow.258,66pom. 1/01;(4,2+6,11)*2*3,5pom. 1/02;(5,08+3,92)*2*3,5pom. 1/03;(4,15+3,9)*2*3,5pom. 1/04;(9,48+1,82)*2*3,5pom. 1/05;(3,11+2,95)*2*3,5pom. 1/06;(2,34+3,04)*2*3,5pom. 1/07;(5,52+17,28)*2*3,5pom. 1/08;(2+3,05)*2*3,5pom. 1/09;(3,01+3,07)*2*3,5pom. 1/10;(1,92+4,27)*2*3,5pom. 1/11;(4,09+4,25)*2*3,5pom. 1/12;(6,09+4,83)*2*3,5minus otwory zewn.-(1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2)minus otwory wewn.-((0,9*2,05*12)*2+1,8*2,5*2)DZ1(1,8+2,5*2)*0,5D2(0,9+2,05*2)*3*0,5D2(0,9+2,05*2)*9*0,25otwory zewn. (szpalety)(1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2)*0,5(1,4*2+2,2)*3,5-0,8*2*2pom. 1/06;(2,34+3,04)*2*2,4pom. 1/08;(2+3,05)*2*2,4pom. 1/09;(3,01+3,07)*2*2,4pom. 1/05;(2,95+1,74+1,12)*2,4minus otwory-0,9*2,05*3(1,4*2+2,2)*3,5-0,8*2*2(1,65*7+1*3+1*3+1,3)258,664,72*2+3,23+1,744,72*2+3,23+1,744,72*2+3,23+1,744,72*2+3,23+1,74(4,72*2+3,23+1,74)*(0,25+0,6)*2(4,72*2+3,23+1,74)*(0,25+0,6)*2minus otwory zewn.(1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2)minus otwory wewn.((0,9*2,05*12)*2+1,8*2,5*2)minus otwory zewn.(1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2)minus otwory wewn.((0,9*2,05*12)*2+1,8*2,5*2)(1,4*2+2,2)*3,5-0,8*2*2(0.90+2.05*2)*12(0,8+2*2)*21,8+2,5*2*1(0.90*2.05)*12(0,8*2)*21,8*2,5*1313,61313,61pom. 1/01;(4,2+6,11)*2*3,5pom. 1/02;(5,08+3,92)*2*3,5pom. 1/03;(4,15+3,9)*2*3,5pom. 1/04;(9,48+1,82)*2*3,5pom. 1/05;(3,11+2,95)*2*3,5pom. 1/06;(2,34+3,04)*2*3,5pom. 1/07;(5,52+17,28)*2*3,5pom. 1/08;(2+3,05)*2*1,1pom. 1/09;(3,01+3,07)*2*1,1pom. 1/10;(1,92+4,27)*2*3,5pom. 1/11;(4,09+4,25)*2*3,5pom. 1/12;(6,09+4,83)*2*3,5minus otwory zewn.-(1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2)minus otwory wewn.-((0,9*2,05*10)*2+1,8*2,5*2)DZ1(1,8+2,5*2)*0,5D2(0,9+2,05*2)*3*0,5D2(0,9+2,05*2)*9*0,25otwory zewn. (szpalety)(1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2)*0,5(1,4*2+2,2)*3,5-0,8*2*2313,61+680,77313,61+680,77(25*2+16*2)*9otwory zewn.(1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2)pow. CAD352tralkitaras(7,65*2+4*2)*1,1*4taras tył i przód((1,7+2,85)*2+(2,31+2,67)*2)*1,1*4pow. CAD352tralkitaras(7,65*2+4*2)*1,1*4taras tył i przód((1,7+2,85)*2+(2,31+2,67)*2)*1,1*4pow. CAD352tralkitaras(7,65*2+4*2)*1,1*4taras tył i przód((1,7+2,85)*2+(2,31+2,67)*2)*1,1*4pow. CAD352tralkitaras(7,65*2+4*2)*1,1*4taras tył i przód((1,7+2,85)*2+(2,31+2,67)*2)*1,1*4pow. CAD352tralkitaras(7,65*2+4*2)*1,1*4taras tył i przód((1,7+2,85)*2+(2,31+2,67)*2)*1,1*4(25,02*2+18,92*2+8,21*2+3,45*2)*0,7otwory zewn.(1,65*7+1*3+1*3+1,3)*0,5pow. parteru258,66pow. parteru258,66pow. parteru258,66pow. parteru258,66pow. parteru258,66pow. parteru258,66pow. parteru258,66pow. parteru258,66pow. parteru258,66125,26417,2359,271117,31229,3365,8785,9799,4106,15pom. 1/01;(4,2+6,11)*2pom. 1/02;(5,08+3,92)*2pom. 1/03;(4,15+3,9)*2pom. 1/04;(9,48+1,82)*2pom. 1/05;(3,11+2,95)*2pom. 1/06;(2,34+3,04)*2pom. 1/08;(2+3,05)*2pom. 1/09;(3,01+3,07)*2pom. 1/10;(1,92+4,27)*2pom. 1/11;(4,09+4,25)*2pom. 1/12;(6,09+4,83)*2pom. 795,28pom. 316,48pom. 219,84pom. 717,28*2+5,52*2pom.23,93*2+5,06*2pom.33,93*2+4,15*2 pom. 795,28pom. 316,48pom. 219,84taras tył i przód3*6+7,72*3taras tył i przód(1,7+2,85)*2+(2,31+2,67)*2(25*2+16*2)*0,5(25*2+16*2)*0,5*0,2chodnik255,14chodnik255,14*0,3*0,2chodnik255,14(5,87*1,7+2,26*3,45)*0,8(5,87*1,7+2,26*3,45)*0,1(5,87*1,7+2,26*3,45)*0,5(5,87*2+3,45*2)*0,8(5,87*1,7+2,26*3,45)*0,2(5,87*1,7+2,26*3,45)(5,87*1,7+2,26*3,45)(5,87*1,7+2,26*3,45)(5,87*1,7+2,26*3,45)(5,87*1,7+2,26*3,45)(5,87*2+1,7+2,26+3,45*2)(5,87*2+1,7+2,26+3,45*2)*0,2*0,3(5,87*2+1,7+2,26+3,45*2)(5,87*1,7+2,26*3,45)(5,87*1,7+2,26*3,45)(5,87*1,7+2,26*3,45)(5,87*1,7+2,26*3,45)taras tył i przód(5,87*1,7+2,26*3,45)5,87*2+3,45*2
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Kod CPV: 45453100-8  Roboty renowacyjne
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45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNKRB 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
KNKRB 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNNR 1 Roboty ziemne (Załącznik nr 1. MRRiB 26.09.2000)
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRW 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego

Wacetob, Warszawa 2000
KNR 12 Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 

6.1.3)
KNR 41 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy Deitermann (normy zakładowe IGM Wa-wa Olsztyn 2001)
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNR 917 Roboty murowe w systemie H+H (uzup. KNR 2-02, tom I rozdział 01)

ORGBUD-SERWIS, wydanie II, Poznań 2010 r.
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
KNR K 3
KNR K 32
KNR K 33
KSNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego
NNRNKB 1
NNRNKB 7
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
TZKNBK 19
TZKNBK 20 Roboty stolarki artystycznej
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45453100-8  Roboty renowacyjne
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
PRZEBUDOWA DAWNEGO DWORU SROCZYŃSKICH W ZAKRESIE BRYŁY 
ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z WYMIA-NĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ, 
ZLOKALIZOWANY NA DZIAŁCE NUMER 592/1 OBRĘB 0001 BOLESŁAW, POW. 
DĄBROWSKI, GMINA BOLESŁAW, WOJ. MA-ŁOPOLSKIE, 33-220 BOLESŁAW 160

1 Rozdział Roboty budowlane - budynek
1.1 Element Tynki i okładziny ścian wewnętrznych

1 NNRNKB 
1/832/1

Tynki cementowe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach, z transportem mechanicznym

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1/01; (4,2+6,11)*2*3,5 72,170000

pom. 1/02; (5,08+3,92)*2*3,5 63,000000

pom. 1/03; (4,15+3,9)*2*3,5 56,350000

pom. 1/04; (9,48+1,82)*2*3,5 79,100000

pom. 1/05; (3,11+2,95)*2*3,5 42,420000

pom. 1/06; (2,34+3,04)*2*3,5 37,660000

pom. 1/07; (5,52+17,28)*2*3,5 159,600000

pom. 1/08; (2+3,05)*2*3,5 35,350000

pom. 1/09; (3,01+3,07)*2*3,5 42,560000

pom. 1/10; (1,92+4,27)*2*3,5 43,330000

pom. 1/11; (4,09+4,25)*2*3,5 58,380000

pom. 1/12; (6,09+4,83)*2*3,5 76,440000

minus otwory zewn. -(1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2) -45,440000

minus otwory wewn. -((0,9*2,05*12)*2+1,8*2,5*2) -53,280000

RAZEM: 667,640000 m2 667,640

2 NNRNKB 
1/837/9

Tynki zwykłe kategorii III, IV na ościeżach o szerokości 15cm o powierzchni otworów ponad 3 m2 
wykonywane ręcznie, z transportem mechanicznym

Wyliczenie ilości robót:

DZ1 (1,8+2,5*2)*0,5 3,400000

D2 (0,9+2,05*2)*3*0,5 7,500000

D2 (0,9+2,05*2)*9*0,25 11,250000

otwory zewn. (1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2)*0,5 22,720000

RAZEM: 44,870000 m2 44,870

3 KNR K 32/101/6 Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1/01; (4,2+6,11)*2*3,5 72,170000

pom. 1/02; (5,08+3,92)*2*3,5 63,000000

pom. 1/03; (4,15+3,9)*2*3,5 56,350000

pom. 1/04; (9,48+1,82)*2*3,5 79,100000

pom. 1/05; (3,11+2,95)*2*3,5 42,420000

pom. 1/06; (2,34+3,04)*2*3,5 37,660000

pom. 1/07; (5,52+17,28)*2*3,5 159,600000

pom. 1/08; (2+3,05)*2*3,5 35,350000

pom. 1/09; (3,01+3,07)*2*3,5 42,560000

pom. 1/10; (1,92+4,27)*2*3,5 43,330000

pom. 1/11; (4,09+4,25)*2*3,5 58,380000

pom. 1/12; (6,09+4,83)*2*3,5 76,440000

minus otwory zewn. -(1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2) -45,440000

minus otwory wewn. -((0,9*2,05*12)*2+1,8*2,5*2) -53,280000

RAZEM: 667,640000 m2 667,640

4 KSNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z płyt gipsowych

Wyliczenie ilości robót:

zestawienie pow. 258,66 258,660000

RAZEM: 258,660000 m2 258,660
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Nr
<-NR->
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<-OPIS->
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<-JEDN->
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<-ILOSC->

5 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1/01; (4,2+6,11)*2*3,5 72,170000

pom. 1/02; (5,08+3,92)*2*3,5 63,000000

pom. 1/03; (4,15+3,9)*2*3,5 56,350000

pom. 1/04; (9,48+1,82)*2*3,5 79,100000

pom. 1/05; (3,11+2,95)*2*3,5 42,420000

pom. 1/06; (2,34+3,04)*2*3,5 37,660000

pom. 1/07; (5,52+17,28)*2*3,5 159,600000

pom. 1/08; (2+3,05)*2*3,5 35,350000

pom. 1/09; (3,01+3,07)*2*3,5 42,560000

pom. 1/10; (1,92+4,27)*2*3,5 43,330000

pom. 1/11; (4,09+4,25)*2*3,5 58,380000

pom. 1/12; (6,09+4,83)*2*3,5 76,440000

minus otwory zewn. -(1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2) -45,440000

minus otwory wewn. -((0,9*2,05*12)*2+1,8*2,5*2) -53,280000

DZ1 (1,8+2,5*2)*0,5 3,400000

D2 (0,9+2,05*2)*3*0,5 7,500000

D2 (0,9+2,05*2)*9*0,25 11,250000

otwory zewn. (szpalety) (1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2)*0,5 22,720000

(1,4*2+2,2)*3,5 17,500000

-0,8*2*2 -3,200000

RAZEM: 726,810000 m2 726,810

6 KNR K 32/103/3 Okładziny ścian z płytek ceramicznych- rozmiar i kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1/06; (2,34+3,04)*2*2,4 25,824000

pom. 1/08; (2+3,05)*2*2,4 24,240000

pom. 1/09; (3,01+3,07)*2*2,4 29,184000

pom. 1/05; (2,95+1,74+1,12)*2,4 13,944000

minus otwory -0,9*2,05*3 -5,535000

(1,4*2+2,2)*3,5 17,500000

-0,8*2*2 -3,200000

RAZEM: 101,957000 m2 101,957

7 KNR 202/2103/3
(1) analogia

Podokienniki - parapety drewniane /analogia/

Wyliczenie ilości robót:

(1,65*7+1*3+1*3+1,3) 18,850000

RAZEM: 18,850000 m 18,850

1.2 Element Sufity

8 NNRNKB 
202/2030/2

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 2-warstwowe - obniżenie 11cm, płyta ogniochronna. 
Sztukateria obwodowo z wyobleniami wraz z obróbką 3 szt. Żyrandole w auli

Wyliczenie ilości robót:

258,66 258,660000

RAZEM: 258,660000 m2 258,660

1.3 Element Kominy i przewody wentylacyjne

9 KNR K 3/301/1 Elementy podstawowe komina powietrzno-spalinowego  o średnicy przewodu 12cm

Wyliczenie ilości robót:

4,72*2+3,23+1,74 14,410000

RAZEM: 14,410000 m 14,410

10 KNR K 3/302/1 Trójnik wyczystkowy komina powietrzno-spalinowegoO o średnicy przewodu 12cm szt 1,000

11 KNR K 3/303/1 Przyłącze spalin komina powietrzno-spalinowego  o średnicy przewodu 12cm szt 1,000

12 KNR K 3/215/5 Elementy podstawowe komina jednociągowego z wentylacją z przewietrzeniem  o średnicy przewodów 
20cm+W

Wyliczenie ilości robót:

4,72*2+3,23+1,74 14,410000

RAZEM: 14,410000 m 14,410

13 KNR K 3/216/5 Trójnik wyczystkowy komina jednociągowego z wentylacją z przewietrzeniem  o średnicy przewodów 
20cm+W szt 1,000

14 KNR K 3/217/5 Trójnik spalin komina jednociągowego z wentylacją z przewietrzeniem o średnicy przewodów 20cm+W szt 1,000

15 KNR K 3/501/6 Kanały wentylacyjne z pustaków pionowych o wymiarach 2x12/17

Wyliczenie ilości robót:

4,72*2+3,23+1,74 14,410000

RAZEM: 14,410000 m 14,410



strona nr: 5

PRZEBUDOWA DAWNEGO DWORU
SROCZYŃSKICH W ZAKRESIE BRYŁY

ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z WYMIA-NĄ
INSTALACJI ODGROMOWEJ,
ZLOKALIZOWANY NA DZIA...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

16 KNR K 3/501/7 Kanały wentylacyjne z pustaków pionowych o wymiarach 3x12/17

Wyliczenie ilości robót:

4,72*2+3,23+1,74 14,410000

RAZEM: 14,410000 m 14,410

17 KNR 202/123/2 Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(4,72*2+3,23+1,74)*(0,25+0,6)*2 24,497000

RAZEM: 24,497000 m2 24,497

18 KNR 401/735/7 Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem 
spadzistym

Wyliczenie ilości robót:

(4,72*2+3,23+1,74)*(0,25+0,6)*2 24,497000

RAZEM: 24,497000 m2 24,497

19 KNR K 33/109/1 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki  na płytach styropianowych ścian w systemach izolacji cieplnej  
XPS

Wyliczenie ilości robót:

minus otwory zewn. (1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2) 45,440000

minus otwory wewn. ((0,9*2,05*12)*2+1,8*2,5*2) 53,280000

RAZEM: 98,720000 m2 98,720

20 KNR K 33/110/3 Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków mineralnych cienkowarstwowych z zaprawy o uziarnieniu
2,0mm i fakturze nakrapianej

Wyliczenie ilości robót:

minus otwory zewn. (1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2) 45,440000

minus otwory wewn. ((0,9*2,05*12)*2+1,8*2,5*2) 53,280000

RAZEM: 98,720000 m2 98,720

21 KNR 401/419/2 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m szt 4,000

22 KNR K 3/501/10 Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych  - kratka wentylacyjna bez żaluzji szt 12,000

23 KNR K 3/501/11 Elementy wyposażenia kanałów wentylacyjnych - kratka wentylacyjna z żaluzją szt 8,000

1.4 Element Ścianki działowe

24 KNR 917/107/2 Ścianki działowe systemu H+H, z bloczków PPB 625/115/250 o powierzchni profilowanej w pom. 
łazienkowych

Wyliczenie ilości robót:

(1,4*2+2,2)*3,5 17,500000

-0,8*2*2 -3,200000

RAZEM: 14,300000 m2 14,300

1.5 Element Stolarka wewnętrzna

25 KNR 202/1015/1 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe

Wyliczenie ilości robót:

(0.90+2.05*2)*12 60,000000

(0,8+2*2)*2 9,600000

1,8+2,5*2*1 6,800000

RAZEM: 76,400000 m 76,400

26 KNR 202/1019/5 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, drewniane

Wyliczenie ilości robót:

(0.90*2.05)*12 22,140000

(0,8*2)*2 3,200000

1,8*2,5*1 4,500000

RAZEM: 29,840000 m2 29,840

1.6 Element Malowanie

27 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem

Wyliczenie ilości robót:

313,61 313,610000

RAZEM: 313,610000 m2 313,610

28 KNKRB 
2/1402/3

Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne - 
malowanie sufitów

Wyliczenie ilości robót:

313,61 313,610000

RAZEM: 313,610000 m2 313,610
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29 NNRNKB 
7/1134/2

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1/01; (4,2+6,11)*2*3,5 72,170000

pom. 1/02; (5,08+3,92)*2*3,5 63,000000

pom. 1/03; (4,15+3,9)*2*3,5 56,350000

pom. 1/04; (9,48+1,82)*2*3,5 79,100000

pom. 1/05; (3,11+2,95)*2*3,5 42,420000

pom. 1/06; (2,34+3,04)*2*3,5 37,660000

pom. 1/07; (5,52+17,28)*2*3,5 159,600000

pom. 1/08; (2+3,05)*2*1,1 11,110000

pom. 1/09; (3,01+3,07)*2*1,1 13,376000

pom. 1/10; (1,92+4,27)*2*3,5 43,330000

pom. 1/11; (4,09+4,25)*2*3,5 58,380000

pom. 1/12; (6,09+4,83)*2*3,5 76,440000

minus otwory zewn. -(1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2) -45,440000

minus otwory wewn. -((0,9*2,05*10)*2+1,8*2,5*2) -45,900000

DZ1 (1,8+2,5*2)*0,5 3,400000

D2 (0,9+2,05*2)*3*0,5 7,500000

D2 (0,9+2,05*2)*9*0,25 11,250000

otwory zewn. (szpalety) (1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2)*0,5 22,720000

(1,4*2+2,2)*3,5 17,500000

-0,8*2*2 -3,200000

RAZEM: 680,766000 m2 680,766

30 KNR 202/1505/1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

Wyliczenie ilości robót:

313,61+680,77 994,380000

RAZEM: 994,380000 m2 994,380

31 KNR 202/1505/2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde 
dalsze malowanie

Wyliczenie ilości robót:

313,61+680,77 994,380000

RAZEM: 994,380000 m2 994,380

1.7 Element Elewacja

32 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

(25*2+16*2)*9 738,000000

RAZEM: 738,000000 m2 738,000

33 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią

Wyliczenie ilości robót:

otwory zewn. (1,8*1,65*7+1*1,5*3+1*1,8*3+1,3*2,5*2+1,65*2,5*2) 45,440000

RAZEM: 45,440000 m2 45,440

34 KNR 41/103/1 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia, gruntowanie, 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

pow. CAD 352 352,000000

tralki

taras (7,65*2+4*2)*1,1*4 102,520000

taras tył i przód ((1,7+2,85)*2+(2,31+2,67)*2)*1,1*4 83,864000

RAZEM: 538,384000 m2 538,384

35 TZKNBK 
19/904/2

Tynki zewnętrzne - podkład pod tynki z zatarciem

Wyliczenie ilości robót:

pow. CAD 352 352,000000

tralki

taras (7,65*2+4*2)*1,1*4 102,520000

taras tył i przód ((1,7+2,85)*2+(2,31+2,67)*2)*1,1*4 83,864000

RAZEM: 538,384000 m2 538,384
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36 TZKNBK 
19/902/2

Analogia. Tynki zewnętrznetynki termoizolacyjne z perlitem o grubości ok. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

pow. CAD 352 352,000000

tralki

taras (7,65*2+4*2)*1,1*4 102,520000

taras tył i przód ((1,7+2,85)*2+(2,31+2,67)*2)*1,1*4 83,864000

RAZEM: 538,384000 m2 538,384

37 TZKNBK 
19/902/2

Analogia. Tynki zewnętrzne - uzupełnienie tynkkiem mineralnym nawierzchniowym cienkowarstwowym 
barwionym w masie

Wyliczenie ilości robót:

pow. CAD 352 352,000000

tralki

taras (7,65*2+4*2)*1,1*4 102,520000

taras tył i przód ((1,7+2,85)*2+(2,31+2,67)*2)*1,1*4 83,864000

RAZEM: 538,384000 m2 538,384

38 KNR 
1901/1302/1

Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farbą silikonową

Wyliczenie ilości robót:

pow. CAD 352 352,000000

tralki

taras (7,65*2+4*2)*1,1*4 102,520000

taras tył i przód ((1,7+2,85)*2+(2,31+2,67)*2)*1,1*4 83,864000

RAZEM: 538,384000 m2 538,384

39 KNR 404 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót m-g 176,000

40 Kalkulacja 
własna

Wykonanie sztukaterii na elewacji, bonie, gzymsy, herb w ścianie szytowej
kpl 1,000

1.8 Element Cokół

41 KNR 202/921/1 Licowanie cokołu z piaskowca wraz z przygotowaniem powierzchni, spoinowaniem i pracami 
towarzyszącymi

Wyliczenie ilości robót:

(25,02*2+18,92*2+8,21*2+3,45*2)*0,7 77,840000

RAZEM: 77,840000 m2 77,840

1.9 Element Parapety zewnętrzne

42 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm - parapety
zewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:

otwory zewn. (1,65*7+1*3+1*3+1,3)*0,5 9,425000

RAZEM: 9,425000 m2 9,425

1.1
0

Element Wyposażenie WC niepełnosprawnych

43 KNR 202/1218/1 Uchwyt stały WC szt 1,000

44 KNR 202/1218/2 Uchwyt uchylny WC szt 3,000

45 KNR 202/1218/1 Uchwyt stały umywalkowy szt 2,000

46 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 1,000

1.1
1

Element Posadzki

47 KNR 202/616/1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa ANALOGIA - IZOLACJA Z FOLII

Wyliczenie ilości robót:

pow. parteru 258,66 258,660000

RAZEM: 258,660000 m2 258,660

48 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa - 10 CM eps 100

Wyliczenie ilości robót:

pow. parteru 258,66 258,660000

RAZEM: 258,660000 m2 258,660

49 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

pow. parteru 258,66 258,660000

RAZEM: 258,660000 m2 258,660

50 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

pow. parteru 258,66 258,660000

RAZEM: 258,660000 m2 258,660
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51 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

pow. parteru 258,66 258,660000

RAZEM: 258,660000 m2 258,660

52 NNRNKB 
202/1130/2 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia 
ponad 8˙m2,

Wyliczenie ilości robót:

pow. parteru 258,66 258,660000

RAZEM: 258,660000 m2 258,660

53 NNRNKB 
202/1130/3 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 1˙mm,
Krotność=25

Wyliczenie ilości robót:

pow. parteru 258,66 258,660000

RAZEM: 258,660000 m2 258,660

54 KNR K 32/201/6 Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek

Wyliczenie ilości robót:

pow. parteru 258,66 258,660000

RAZEM: 258,660000 m2 258,660

55 KNR 12/1118/1 Przygotowanie podłoża pod posadzki

Wyliczenie ilości robót:

pow. parteru 258,66 258,660000

RAZEM: 258,660000 m2 258,660

56 KNR 202/1118/9 Posadzki z płytek granitowych 60x60

Wyliczenie ilości robót:

1 25,26 25,260000

4 17,23 17,230000

5 9,27 9,270000

11 17,3 17,300000

12 29,33 29,330000

RAZEM: 98,390000 m2 98,390

57 KNR 202/1118/9 Posadzki z gresu antypoślizgowy R11 imitujący granit

Wyliczenie ilości robót:

6 5,87 5,870000

8 5,97 5,970000

9 9,4 9,400000

10 6,15 6,150000

RAZEM: 27,390000 m2 27,390

58 KNR 12/1119/5 Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 15x15cm 
metodą zwykłą

Wyliczenie ilości robót:

pom. 1/01; (4,2+6,11)*2 20,620000

pom. 1/02; (5,08+3,92)*2 18,000000

pom. 1/03; (4,15+3,9)*2 16,100000

pom. 1/04; (9,48+1,82)*2 22,600000

pom. 1/05; (3,11+2,95)*2 12,120000

pom. 1/06; (2,34+3,04)*2 10,760000

pom. 1/08; (2+3,05)*2 10,100000

pom. 1/09; (3,01+3,07)*2 12,160000

pom. 1/10; (1,92+4,27)*2 12,380000

pom. 1/11; (4,09+4,25)*2 16,680000

pom. 1/12; (6,09+4,83)*2 21,840000

RAZEM: 173,360000 m 173,360

1.1
2

Element Posadzka z parkietu

59 KNR 1901/912/3 Posadzki z deszczułek i parkietu, parkiet mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

pom. 7 95,28 95,280000

pom. 3 16,48 16,480000

pom. 2 19,84 19,840000

RAZEM: 131,600000 m2 131,600
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60 KNR 1901/912/6 Posadzki z deszczułek i parkietu, cokół

Wyliczenie ilości robót:

pom. 7 17,28*2+5,52*2 45,600000

pom.2 3,93*2+5,06*2 17,980000

pom.3 3,93*2+4,15*2 16,160000

RAZEM: 79,740000 m 79,740

61 KNR 1901/912/8 Posadzki z deszczułek i parkietu, lakierowanie posadzki i parkietu

Wyliczenie ilości robót:

pom. 7 95,28 95,280000

pom. 3 16,48 16,480000

pom. 2 19,84 19,840000

RAZEM: 131,600000 m2 131,600

1.1
3

Element Posadzki tarasów

62 KNR 202/2111/5 
(1)

Posadzki pełne o grubości do 3˙cm z elementów wielokątnych kamiennych, do 6˙m/m2 
(długość/obwód), (piaskowiec, wapień miękki)

Wyliczenie ilości robót:

taras tył i przód 3*6+7,72*3 41,160000

RAZEM: 41,160000 m2 41,160

63 TZKNBK 
20/122/2 (3)

Tralki w balustradach - montaż w policzkach prostych, bogato ozdobne, profilowane, toczone

Wyliczenie ilości robót:

taras tył i przód (1,7+2,85)*2+(2,31+2,67)*2 19,060000

RAZEM: 19,060000 m 19,060

1.1
4

Element Zadaszenie tarasu

64 Kalkulacja 
własna

Wykonanie kompletnego tarasu wejściowego zgodnie z projektem, obejmujące:

wykonanie żelbetowych słupów/filarów wraz z zbrojeniem i betonem C25/30,

wykonanie drewnianej konstrukcji dachu z drewna C24 (krokiew, krokiew narożna, murłata, łaty, 
kontrłaty), impregnacja przeciwgrzybiczna i ogniochronna,

pełne deskowanie z desek struganych 20–22 mm, pióro–wpust, malowanych farbą odporną na warunki 
atmosferyczne,

montaż membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej, pokrycia z dachówki ceramicznej marsylskiej
wraz z gąsiorami ceramicznymi na klamrach systemowych, z taśmami uszczelniająco–wentylacyjnymi,

wykonanie obróbek blacharskich ze stali nierdzewnej/chrom (krawędzie, pasy nad- i podrynnowe, styki 
ze ścianą, taśma kominowa),

wykonanie podbitki drewnianej z desek struganych, pióro–wpust, malowanych, z listwami 
wykończeniowymi przy styku z gzymsem,

wykonanie i montaż sztukaterii elewacyjnej (gzymsy, opaski, listwy dekoracyjne) oraz szpalet w kolorze 
białym,

gruntowanie i dwukrotne malowanie elewacji farbą elewacyjną w kolorze projektowym, roboty 
pomocnicze: rusztowania, uporządkowanie terenu, wywóz odpadów, uzupełnienia tynków i uszczelnienia
styków.

Uwagi do przedmiaru:  
Zakres obejmuje kompletne wykonanie tarasu z zadaszeniem i wykończeniem elewacji „pod klucz”, 
zgodnie z dokumentacją projektową 1kpl/taras 1,000
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2 Rozdział Zagospodarowanie terenu
2.1 Element Opaska

65 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

(25*2+16*2)*0,5 41,000000

RAZEM: 41,000000 m 41,000

66 KNR 201/610/7 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze żwiru

Wyliczenie ilości robót:

(25*2+16*2)*0,5*0,2 8,200000

RAZEM: 8,200000 m3 8,200

67 Kalkulacja 
własna

Zagospodarowanie zieleni wokół budynku
kpl 1,000

2.2 Element Place utwardzone i chodniki

68 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm m2 262,000

69 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek 
za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=8 m2 262,000

70 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii 
III-IV m2 262,000

71 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm m2 262,000

72 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=10 m2 262,000

73 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 262,000

74 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=9 m2 262,000

75 KNR 231/511/3 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
kolorowa m2 262,000

76 KNR 231/401/6 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 255,14 255,140000

RAZEM: 255,140000 m 255,140

77 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 255,14*0,3*0,2 15,308400

RAZEM: 15,308400 m3 15,308

78 KNKRB 6/404/5 Obrzeża betonowe wym. 30x8 cm, podsypka cementowo - piask., wypełnienie spoin zaprawa 
cementowa

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 255,14 255,140000

RAZEM: 255,140000 m 255,140

2.3 Element Podjazd dla niepełnosprawnych

79 KNNR 1/305/2 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5˙m, kategoria 
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

(5,87*1,7+2,26*3,45)*0,8 14,220800

RAZEM: 14,220800 m3 14,221

80 KNNR 2/1201/1 
(1)

Podkłady, betonowe, beton lekki, wyciąg

Wyliczenie ilości robót:

(5,87*1,7+2,26*3,45)*0,1 1,777600

RAZEM: 1,777600 m3 1,778

81 KNNR 2/1201/3 
(1)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka

Wyliczenie ilości robót:

(5,87*1,7+2,26*3,45)*0,5 8,888000

RAZEM: 8,888000 m3 8,888

82 KNNR 2/101/2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy i płyty 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

(5,87*2+3,45*2)*0,8 14,912000

RAZEM: 14,912000 m2 14,912

83 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14˙mm t 0,300
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

84 KNNR 2/107/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

(5,87*1,7+2,26*3,45)*0,2 3,555200

RAZEM: 3,555200 m3 3,555

85 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(5,87*1,7+2,26*3,45) 17,776000

RAZEM: 17,776000 m2 17,776

86 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

(5,87*1,7+2,26*3,45) 17,776000

RAZEM: 17,776000 m2 17,776

87 KNNR 2/1202/2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(5,87*1,7+2,26*3,45) 17,776000

RAZEM: 17,776000 m2 17,776

88 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(5,87*1,7+2,26*3,45) 17,776000

RAZEM: 17,776000 m2 17,776

89 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

(5,87*1,7+2,26*3,45) 17,776000

RAZEM: 17,776000 m2 17,776

90 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(5,87*2+1,7+2,26+3,45*2) 22,600000

RAZEM: 22,600000 m 22,600

91 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

(5,87*2+1,7+2,26+3,45*2)*0,2*0,3 1,356000

RAZEM: 1,356000 m3 1,356

92 KNR 231/404/3 Krawężniki kamienne, wystające 20x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(5,87*2+1,7+2,26+3,45*2) 22,600000

RAZEM: 22,600000 m 22,600

93 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

(5,87*1,7+2,26*3,45) 17,776000

RAZEM: 17,776000 m2 17,776

94 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(5,87*1,7+2,26*3,45) 17,776000

RAZEM: 17,776000 m2 17,776

95 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(5,87*1,7+2,26*3,45) 17,776000

RAZEM: 17,776000 m2 17,776

96 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

(5,87*1,7+2,26*3,45) 17,776000

RAZEM: 17,776000 m2 17,776

97 KNR 202/2111/5 
(1)

Nawierzchnie podjazdu nps z piaskowca

Wyliczenie ilości robót:

taras tył i przód (5,87*1,7+2,26*3,45) 17,776000

RAZEM: 17,776000 m2 17,776

98 KNNRW 
2/1301/4

Balustrady balkonowe z pochwytem proste - chrom

Wyliczenie ilości robót:

5,87*2+3,45*2 18,640000

RAZEM: 18,640000 m 18,640
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