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1 Cze¢s¢ ogolna

1.1 Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajacego
Modernizacja budynku gminnego w Mikotajowie, Mikotajow la. Docieplenie budynku.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
Przedmiotem robdt budowlanych jest wykonanie docieplenia budynku wraz z robotami
towarzyszacymi.
Zakres rob6t do wykonania:
wykonanie docieplenia $cian zewngtrznych
wykonanie docieplenia stropodachow,
wykonanie docieplenia podtog na gruncie,
wymiang okien,
wymiang¢ drzwi,
demontaz starych i wykonanie nowych obrébek blacharskich,
wykonanie naprawy komina wraz z podwyzszeniem
e wykonanie nowych opasek
Docieplenie $cian zewnetrznych
Projektuje si¢ docieplenie §cian w technologii ETICS. Docieplenie nalezy wykona¢ na calej
wysokosci $cian kondygnacji nadziemnej oraz na wysokosci 1m na $cianach cokotu.
Przyjeta warstwa izolacji termicznej to:
e dla $cian kondygnacji nadziemnej — warstwa styropianu A= 0,031 [W/(m*K)] grubos$ci 14cm,
e dla $cian cokotu — warstwa styropianu XPS A= 0,035 [W/(m*K)] grubos$ci 12cm.
Przyjeta technologi¢ wykonania jednego systemu nalezy zastosowa¢ w catosci — niedopuszczalne
jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemow dociepleniowych.
Przed wykonanie docieplenia konieczne jest doktadne sprawdzenie stanu istniejagcego podtoza —
nalezy ewentualnie naprawi¢ i uzupeli¢ zaprawg wyrownujacg lub tynkarskg ubytki tynkow
zewnetrznych. Zaleca si¢ oczyszczenie powierzchni $cian przez zmycie woda pod ci$nieniem.
Nalezy zagruntowac istniejgce tynki gruntem gleboko penetrujagcym systemowym, wyrownac
powierzchni¢ tynkow szpachlg do stosowania zewngtrznego. Do tak przygotowanego podioza
przyklei¢ systemowg zaprawa klejaca metoda pasmowo-punktowa warstwe izolacji i dodatkowo
mocowac lgcznikami systemowymi o dlugosci zakotwienia w murze z cegly petnej minimum 6 cm.
Na styropianie wykona¢ warstwe ochronng z systemowej zaprawy klejacej zbrojong siatka z
wtokna szklanego.
Wierzchnia warstwa wykonczenia elewacji powyzej cokotu to tynk mineralny o fakturze baranka
do malowania farbg silikonowa. Na cokole budynku stosowac¢ tynk mozaikowy.
Wszystkie wystajace krawedzie docieplane styropianem jak krawedzie pionowe $cian, krawedzie
osciezy, cokot zabezpieczy¢ katownikiem ochronnym. Stosowac listwe startowa.
Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+25°C, niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddow atmosferycznych, w czasie
silnego nastonecznienia, w czasie silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w ciggu 24h.
Docieplenie stropodachow
Projektuje si¢ docieplenie dwoch stropodachéw budynku z zewnatrz.
Przyjeta warstwa izolacji termicznej to plyty styropapy obustronnie laminowane o A= 0,031
[W/(m*K)] grubosci 20cm.
Powierzchnie dachu nalezy oczysci¢ z istniejacych odparzonych warstw papy. Pape zutylizowac.
Catos¢ potaci dachowych oczys$ci¢ z zabrudzen.
Krawedzie dachu zabezpieczy¢ belka drewniang zaimpregnowang o wymiarach 6x20cm mocowang
do potaci dachowej za pomoca katownikéw stalowych w rozstawie co 60cm.




W miejscach styku ocieplenia z kominem nalezy stosowa¢ izokliny 10x10cm (w przypadku braku
miejsca — 5x5cm). Na ptytach nalezy wykona¢ nowe poszycie dachowe z papy wierzchniego krycia
w klasie NRO. Wszystkie wywiewki kanalizacji i wentylacji nalezy wymieni¢ na nowe o
srednicach zgodnych istniejgcymi. Dodatkowo stosowaé kominki wentylacji poszycia dachowego
w ilo$ci 2szt.

Docieplenia podlog na gruncie

Projektuje si¢ docieplenie podtég wszystkich pomieszczen budynku.

Przyjeta warstwa izolacji termicznej to ptyty styropianu EPS 100 o A=0,038 [W/(m*K)] grubosci
12cm.

Przed wykonaniem docieplenia nalezy zdemontowac istniejgce warstwy podtogi do poziomu okoto
40 cm ponizej poziomu posadzek. Materialy z rozbiorki nalezy zutylizowac.

Przy dociepleniu podtogi nalezy wykona¢ nowe warstwy podtogowe. Przyjeto posadzke z ptytek
gresowych antyposlizgowych na warstwie wylewki betonowej grubosci 8cm zbrojonej siatka
przeciwskurczowg o oczkach 10x10cm. Ponizej wykona¢: warstwe folii PE, styropian EPS100 (
2=0,038 W/m2K ) grubosci 12cm, podktad betonowy (C12/15) grubosci 15cm.

Wymiana okien

Projektuje si¢ wymiang istniejacych okien drewnianych budynku na okna nowe o U=0,9 W/m2K.
Stosowac okna z profili PCV w kolorze biatym z nawiewnikami higrosterowanymi.

Wymiary nowych okien dostosowac do rzeczywistych wymiaréw otworow okiennych.

Wymiana drzwi

Projektuje si¢ wymiang wszystkich drzwi na nowe z profili PCV o U=1,3 W/m2K. Stosowa¢ drzwi
w kolorze biatym. Wymiary drzwi dostosowac do rzeczywistych wymiarow otworu drzwiowego.
Demontaz starych i wykonanie nowych obrébek blacharskich

Projektuje si¢ wymiang rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetow zewnetrznych,
paséw podrynnowych i nadrynnowych. Parapety okienne wykona¢ jako utworzone z pojedynczego
arkusza (bez taczenia blach) blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym grubo$ci min.0,55mm.
Wygiecie naroznikowe parapetow nalezy umie$ci¢ migdzy istniejacym wegarkiem a warstwa
projektowanego docieplenia. Obrobki blacharskie attyk projektuje si¢ z blachy stalowej
ocynkowanej lub powlekanej min. gr.0,7mm.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekane;.

Naprawa komina wraz z podwyzszeniem

Projektuje si¢ napraw¢ komina poprzez skucie odspojonych tynkow, uzupetlienie ubytkow
tynkiem cem.-wap. oraz wzmocnienie zaprawg klejowa z zatopiong siatka. Powierzchnie
dodatkowo nalezy tynkowac¢ tynkiem cienkowarstwowym oraz dwukrotnie pomalowac.
Dodatkowo projektuje si¢ podwyzszenie komina dostosowujac jego wysokos¢ do projektowanego
ocieplenia. Komin nalezy podwyzszy¢ o 30cm stosujac warstwy z cegly pelnej na zaprawie
cementowej. Wykona¢ nowe czapy betonowe zabezpieczone od goéry papa podktadowa i
wierzchniego krycia.

Wykonanie nowych opasek

Wzdtluz elewacji wschodniej, pétnocnej 1 zachodniej nalezy wykona¢ opaske szerokosci 50cm z
kostki betonowej na podbudowie z piasku zaggszczonego cementem gr.10cm. Stosowaé obrzeza
betonowe 6x20cm.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Wszystkie konieczne zabezpieczenia, daszki nad wejsciami, wykonanie i rozebranie rusztowania
wraz z utrzymaniem jego sprawnos$ci technicznej, wykonanie i ustawienia rynien do usunigcia
gruzu z rozbidrek oraz wywodz tego gruzu, zabezpieczenie dachéw przed deszczem, utrzymanie
porzadku na placu budowy i uprzatnigcie terenu po wykonanych robotach itp. - lezy po stronie
Wykonawcy.



Przy wykonywaniu docieplenia $cian zdemontowa¢ nalezy i zamontowa¢ ponownie wszystkie
elementy wystepujace na elewacji: tablice informacyjne, kraty okienne, wszystkie uchwyty i
wsporniki oraz zwody pionowe instalacji piorunochronne;.

1.4 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:
e organizacja rob6t budowlanych
Przy wykonywaniu rob6t dociepleniowych stropodachow konieczne jest wykonanie zabezpieczenia
nizszych kondygnacji przed zalewaniem.
Przewidywana kolejno$¢ wykonywania robot zewnetrznych:
Roboty nalezy rozpocza¢ od docieplenia stropodachéw wraz z podwyzszeniem $cian attyk i
kominow, wymiany okien i drzwi, docieplenia podlogi na gruncie. W ostatniej kolejnosci wykonac
docieplenie $cian zewngtrznych i wykona¢ nowa elewacj¢ budynku oraz opaski. Rownolegle
wykona¢ obrobki blacharskie parapetéw zewnetrznych i1 zatozy¢ rury spustowe.
« zabezpieczenie interesow o0sob trzecich
Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia
oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczajace od odpowiedzialnosci cywilnej. Za szkody
wyrzadzone w mieniu publicznym jak rowniez wobec 0sob trzecich w zwigzku z prowadzonymi
robotami ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ cywilno-prawna.
e ochrona Srodowiska
Roboty dociepleniowe budynku nie wptywaja negatywnie na srodowisko.
Skutek prowadzenia robdt termomodernizacyjnych sam w sobie ma pozytywny wplyw na
srodowisko, poniewaz w wyniku procesu ocieplenia $cian zewnetrznych zmniejsza si¢
zapotrzebowanie na cieplo, a to z kolei zmniejsza posrednio emisj¢ zanieczyszczen do srodowiska.
Mozna uznac, ze roboty termomodernizacyjne zaliczane sg do robdt proekologicznych.
« warunki bezpieczenstwa pracy
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z og6élnymi i branzowymi przepisami BHP.
Pracownicy dopuszczani do robot na rusztowaniach i na dachu powinni posiada¢ wazne
zaswiadczenia dopuszczajace do wykonywania prac na wysokosciach oraz powinni odby¢
szkolenie ogdlne BHP i instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy.
Przed przystapieniem do poszczegdlnych typoéw robdt nalezy zapoznaé si¢ z treSciami zawartymi
na opakowaniach i metryczkach poszczegélnych wyrobow budowlanych. We wszystkich
przypadkach, w ktorych producent wyrobu zaleca stosowanie $rodkow ochronny (okulary,
rekawiczki, filtry do oddychania) nalezy bezwzglednie je stosowac.
o zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zamawiajacy udostepni wykonawcy pomieszczenie na potrzeby socjalne pracownikdw oraz na
magazyn podrgczny lub umozliwi ustawienie na terenie szkoty kontenerowego zaplecza
wykonawcy. Zamawiajacy zapewni pobor wody 1 energii elektrycznej na potrzeby technologiczne
budowy oraz potrzeby socjalne pracownikow wykonawcy.
« warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposdb nie powodujacy utrudnien w ruchu
drogowym w obrebie budynku — w szczegbdlnosci dotyczy to dostawy sprzetu i materialéw na
potrzeby budowy §rodkami transportowymi wykonawcy.
e ogrodzenie
Teren wokot budynku nie jest ogrodzony, nalezy przewidzie¢ dodatkowe ogrodzenie terenu
budowy. Teren woko6t budynku nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami.
« zabezpieczenie terenu
Wymagane jest stosowanie plandek zabezpieczajacych na rusztowaniach. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania odpowiednich standardéw czystos$ci otoczenia prowadzonych



robot. W przypadku realizacji docieplen z zastosowaniem plyt styropianowych wystepuja duze
ilosci granulek 1 pylu styropianowego. Nalezy oczyszcza¢ teren z pylu styropianowego
odkurzaczami przemystowymi lub z wykorzystaniem urzadzen mechanicznych do zbierania lisci.

1.5 Nazwy i kody grup robot, klas robot, kategorii robot
Kod CPV/nazwa: 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne.
Kod CPV/nazwa: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczeSniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

e podloze — powierzchnia $ciany lub stropu przeznaczona do ocieplania

e izolacja — warstwa z ptyt styropianowych lub z welny mineralne;j

e warstwa wykonczeniowa — sktada si¢ z warstwy zbrojonej, warstwy gruntu (ewentualnie),
warstwy tynku cienkowarstwowego, farby elewacyjnej (ewentualnie) — wedlug
nomenklatury UE warstwa ta nazywana jest tynkiem

e warstwa zbrojona — cienkowarstwowa monolityczna warstwa grubosci 3-5 mm (chyba ze w
dokumencie odniesienia okre§lono inaczej), wykonana bezposrednio na warstwie
izolacyjnej, uktadana z masy klejacej lub zaprawy klejacej z wtopiong siatka zbrojaca

« siatka zbrojaca — tkanina szklana spetniajagca wymagania podane w aprobacie technicznej

e wyprawa tynkarska — powstaje z zaprawy lub masy tynkarskiej cienkowarstwowej, utozona
w sposob ciagly 1 stanowigca zewngtrzng warstwe wykonczeniowa

e laczniki mechaniczne — kotki sktadajace si¢ z tulei z tworzywa sztucznego i elementu
rozpierajacego. Element rozpierajacy moze by¢ wkrgcany lub wbijany. Kotki z
tworzywowym elementem rozpierajacym stosowane sg wytacznie do montazu izolacji
styropianowych. Kotki z metalowym elementem rozpierajacym stosowane sa do montazu
izolacji styropianowych 1 z welny mineralne;j

o talerzyki dociskowe — specjalne tworzywowe okragle elementy z centrycznym otworem do
osadzania tacznikow mechanicznych

o clementy uzupetniajace — m.in. : listwy startowe, listwy zabezpieczajace krawedzie, listwy
dylatacyjne, kapinosy itp.

e zestaw wyrobow do wykonywania docieplen §cian zewnetrznych - wszystkie komponenty
stanowigce przedmiot aprobaty technicznej, niezbedne do wykonania, we wzajemnym
pofaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa kompletnego systemu ocieplania $cian
zewngtrznych

e system ocieplania $cian zewngtrznych - produkt finalny powstalty z wlasciwego
zastosowania 1 przetworzenia w procesie wykonawczym zidentyfikowanego zestawu
wyrobow

e SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrola jakosci - poszczegélne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca
zapewni wtasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materialow budowlanych na placu budowy.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru technologi¢ systemowa wykonania robot
dociepleniowych oraz kolorystyke elewacji (po wykonaniu probek na $cianach). Wybrana i



zaakceptowana przez inspektora nadzoru technologia i kolorystyka nie moze by¢ ponownie
zmieniana bez jego zgody.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w specyfikacji techniczne;.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow a takze aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodno$ci. Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez wykonawce¢ na
plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwlocznie usuni¢te z placu budowy.

Spelnione winny by¢ warunki zapewniajace dodatnie temperatury otoczenia oraz w przypadku
wyrobow sypkich zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi. Dodatkowo wyroby sypkie nie
moga by¢ narazone w dtuzszym okresie czasu na podwyzszong wilgotno$¢ otoczenia. Standardowo
aprobaty techniczne zestawdéw wyrobow do wykonywania docieplen $cian zewnetrznych
dopuszczaja prowadzenie robot zwigzanych z naktadaniem i wigzaniem zaprawy klejacej oraz
tynkow przy temperaturach otoczenia od +5° C do + 25° C. Istnieje mozliwo$¢ prowadzenia robot
w innych warunkach temperaturowych, jezeli aprobata techniczna na dany zestaw wyrobow to
dopuszcza. Operacji naktadania poszczegolnych warstw klejow, gruntow, tynkow i farb nie mozna
realizowa¢ podczas trwania deszczu i bezposrednio po nim do chwili wyschnigcia podtoza.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opaddéw atmosferycznych, w czasie silnego
wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami
szczegOtowymi dostawcy technologii.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylacznie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegolow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne
Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrolg przygotowania do
prac wykonawczych.
Kontrola ta powinna polegac na :

« sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej do wykonywania okre§lonego

rodzaju robot (do pracy na wysokosciach, do wykonania robot dociepleniowych itp.)

» sprawdzeniu kompletno$ci zestawu narzg¢dzi i maszyn stuzacych do prac wykonawczych

o sprawdzeniu wazno$ci odbioru rusztowan roboczych

» sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP
Kontrola wykonania elementdéw systemu jak i catego systemu nalezy do wykonawcy.
Kontrola wykonania powinna obejmowac:

« kontrole podtoza

« kontrole migdzyoperacyjna

o kontrole koncowsg



Docieplenie Scian zewnetrznych wraz z demontazem starych i wykonaniem nowych obrobek
blacharskich

Kontrola podloza polega na sprawdzeniu : wygladu powierzchni podtoza na ktéorym montowany
bedzie system dociepleniowy, roéwno$ci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac
naprawczych. Na tym etapie wykonawca robot ma jedyna mozliwos$¢ protokolarnego stwierdzenia
rzeczywistych krzywizn $Sciany. Stwierdzenie odchytek od pionéw oraz krzywizn i nieréwnosci
elewacji winno by¢ jasno zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego protokotu)
w formie liczbowych odchylek wyrazonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez
wyrownywania krzywizn i odchylek istniejacych powierzchni przeznaczanych pod ocieplenie,
niweluje mate i1 lokalne odchytki tych powierzchni jednak samym ociepleniem nie mozna
zniwelowaé wigkszych odchytek.

W ramach kontroli podioza nalezy wykona¢ proby przyklejania ptyt izolacyjnych do podioza, a
wynik tych prob zapisa¢ w dzienniku budowy. Jezeli system jest mocowany przy uzyciu tacznikow
mechanicznych, niezbedne jest przeprowadzenie prob nosnosci tacznikdéw. Po ustaleniu wartosci
sity niezbgdnej do wyrwania tacznikdw mocujacych izolacjg, nalezy sporzadzi¢ z tej czynnosci
protokot zawierajacy szkic lokalizacji punktoéw pomiarowych oraz dane pomiaru i1 opis badania z
podaniem parametréw uzytego urzadzenia. Protokoty z prob przyklejania plyt izolacyjnych i prob
nosnosci tacznikdw mechanicznych winny by¢ przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.
Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidlowos¢ wykonania:

przyklejenia plyt izolacyjnych i ich mocowania

obrobek blacharskich

warstwy zbrojonej

gruntowania

wyprawy tynkarskiej

malowania

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin, liczby 1 rozmieszczenia tagcznikow mechanicznych. Plyty izolacyjne przykleja si¢
pasami od dolu do gory. Klej nalezy nanosi¢ na plyty w sposob zalecany przez producentéw
systemow. Ciagle nanoszenie materiatbw na cata powierzchni¢ ptyt moze by¢ stosowane tylko na
réwnych podtozach. W pozostatych przypadkach nalezy naktada¢ material metoda ,,pasmowo —
punktowa” z zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem ptyt,
lub min. 60% sklejenia przy mocowaniu ptyt bez kotkowania. Nierownos$ci i1 uskoki oraz catg
powierzchni¢ nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania rownej plaszczyzny. Plyty izolacyjne nalezy
rozmieszcza¢ pasami poziomymi z przewigzaniem w narozach na mijank¢ (minigcie krawedzi
poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie dotyczy wyklejania osciezy. Kotkowanie systemu
powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju mocujacego plyty, lecz nie wezesniej niz przed
uptywem 24 godzin. Styk wykonczonego os$cieza okiennego z oscieznicg okienng powinien byc¢
wykonany w sposob szczelny i elastyczny. Do uszczelnien tego typu potaczen uzywane sg pianki,
tasmy rozpre¢zne oraz listwy z materiatem rozprgznym.

W narozach otworow (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem 45°
prostokatne paski siatki zbrojacej o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych procesow.

Obrobki blacharskie winny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem
warstwy zbrojonej, w sposoOb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone
powierzchni $ciany przed wodami opadowymi i spltywajacymi.

Szczegodlnie istotnym jest bezzwloczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie
blacharki gzymséw 1 tym podobnych elementow poziomych, do ktorych dochodzi ocieplenie.
Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem
1 naprezeniami temperaturowymi nie przenosity si¢ na tynk i1 warstwe zbrojaca. Blacharka




podokienna (parapety zewngtrzne) winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajacym odptyw
wody (nie mniej niz 2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob, aby kapinos parapetu z
blachy byt oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm (zalecane 4 cm). Przed
zamontowaniem blacharki nalezy wykona¢ warstwe zbrojong i wyprowadzi¢ siatke na elewacj¢ do
pozniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji. Wszystkie elementy ocieplane
"wychodzace" z plaszczyzny elewacji po dociepleniu, winny by¢ zabezpieczane obrobkami
blacharskimi.
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej,
rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem
do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidlowos¢ wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji (narozy zewng¢trznych, osSciezy 1 narozy otworow, dylatacji,
podokiennikéw, kapinosow itp.). Sprawdzenie roéwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskiej. Mase szpachlowg nalezy uktada¢ na izolacje¢ w ilosci nie wigkszej niz 2/3
tacznej grubosci warstwy zbrojonej. W $wieza mase szpachlowa nalezy wtapiaé wstegi siatki
zbrojacej. Bezzwlocznie po zatopieniu siatki nalezy ja zaszpachlowa¢ na gladko tym samym
materiatem W miejscach styku sasiednich siatek winny one na siebie zachodzi¢ minimum 10 cm
(nie dotyczy siatek pancernych). Uszczelnienia stykéw izolacji termicznej do elementow
wykonanych z materialdw o innej rozszerzalno$ci (np. stolarka otworowa, $lusarka, obrobki
blacharskie, podokienniki itp.) wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow, tasm lub
profili uszczelniajacych w sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotow
podanych przez producenta systemu. W poziomie parteru do wysokosci co najmniej 2,0 m od
poziomu terenu wykona¢ nalezy druga warstwe zbrojong (siatka + klej).
Kontrola miejsc szczegdlnych. Styki systemow dociepleniowych z innymi systemami
budowlanymi musza by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy szczelno$¢ i1 nie przenoszenie
naprezen. W tych przypadkach nalezy stosowa¢ wlasciwe tasmy uszczelniajace lub przeznaczone
do tego profile. Wszystkie szczeliny dylatacyjne w istniejacej $cianie musza by¢ wykonane
rowniez w warstwie ocieplajacej (w formie przedluzenia szczeliny). Jako wypelnienie szczelin
nalezy stosowa¢ profile dylatacyjne. Przy robotach dociepleniowych z zastosowaniem styropianu
kit wypelniajacy spoin¢ nie moze si¢ z nim stykac. Istniejaca spoina winna by¢ zabezpieczona
warstwg zaprawy klejacej w celu unikniecia destrukcyjnego wplywu kitu na styropian. Szczego6lne
miejsca elewacji (naroza, oscieza, dylatacje, kapinosy itp.) winny by¢ obrobione siatkg zbrojaca
zatopiong w masie szpachlowej lub przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi,
zgodnie z projektem.
Kontrola wykonania warstwy tynkarskie] polega na: sprawdzeniu rownosci 1 nadania wlasciwej
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m).
Odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m 1 nie
wigcej niz 30 mm na calej wysokos$ci budynku.
Kontrola koncowa powinna obejmowac cato$¢ prac wraz z uporzagdkowaniem terenu.
Docieplenie stropodachow
Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu wygladu powierzchni podtoza na ktéorym wykonana
bedzie izolacja. Na tym etapie wykonawca robot ma jedyng mozliwos¢ protokolarnego
stwierdzenia rzeczywistych krzywizn potaci  dachowych, koniecznosci wykonania prac
naprawczych. Powinny one zosta¢ zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego
protokotu).
Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:

o mocowania belek drewnianych do potaci dachowej za pomocg kotkoéw

o ulozenia 1 mocowania ptyt styropianowych EPS 100 lub styropapy EPS 100

o wykonania izoklinéw i obrébek blacharskich




» wykonania warstw papowych
Kontrola koncowa powinna obejmowac cato$¢ prac wraz z uporzagdkowaniem terenu.
Docieplenia podlég na gruncie
Kontrola podtoza polega na sprawdzeniu wygladu powierzchni podtoza na ktéorym wykonana
bedzie izolacja wraz z nowymi warstwami podtogi. Na tym etapie wykonawca robot ma jedyna
mozliwo$¢ protokolarnego rozbieznos$ci w stosunku do zatozen projetowych. Powinny one zostaé
zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego protokotu).
Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢:

o poprawnos¢ wykonania poszczegolnych warstw podiog
Kontrola konicowa powinna obejmowac cato$¢ prac wraz z uporzadkowaniem terenu
Wymiana okien i drzwi
Kontrola podloza polega na sprawdzeniu wielkosci oraz parametréw geometrycznych istniejacych
otworow. Na tym etapie wykonawca robot ma jedyng mozliwo$¢ protokolarnego stwierdzenia
rozbieznosci w stosunku do zalozen. Powinny one zosta¢ zapisane w dzienniku budowy (lub
dwustronnie podpisanego protokotu).
Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidlowos¢:

o montazu okien 1 drzwi ze szczegdlnym uwzglednieniem wymaganych normowo szczelin

montazowych

Kontrola koficowa powinna obejmowac sprawdzenie mobilnosci poszczegdlnych skrzydet

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robodt
budowlanych w nawiazaniu do dokumentu odniesienia.

Kontrola dostarczonych na budowg zestawéw wyrobow oraz wyrobéw budowlanych.

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegodlne wyroby
do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowosé
oznakowania poszczeg6lnych wyrobow (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE).
Aprobata techniczna, certyfikat zgodno$ci oraz deklaracja zgodno$ci na zestaw wyrobdéw do
wykonywania docieplen winny by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ wszystkie komponenty zestawu.

Aby aprobatg¢ techniczng mozna bylo uzna¢ za dokument stwierdzajacy przydatno$¢ do stosowania
danego zestawu wyrobow, to w sktad tego zestawu muszg wchodzi wszystkie jego komponenty. W
przeciwnym przypadku aprobata taka jest aprobata na jaki§ dowolny zestaw wyrobow
budowlanych, jednak nie na zdefiniowany zestaw wyrobow do wykonywania docieplen.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodno$ci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;.

Proces wykonawczy rob6t dociepleniowych musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przed ztozeniem oferty, wykonawca winien szczegoétowo zapoznac si¢ z warunkami wykonania 1
odbioru robot, dokumentacja techniczng, przedmiarem i1 kosztorysem naktadczym oraz SIWZ.
Wszystkie zauwazone pomytki, lub pominigcia winny by¢ przekazane zamawiajagcemu w formie
pisemnej do wyjasnienia w trybie zapytan.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Z uwagi na zanikajacy charakter poszczegdlnych elementéw (warstw) systemow, wymagany jest
czesciowy odbidr wykonywany przez nadzor inwestorski.

Kazdy cze$ciowy odbior zanikajgcych warstw systemow winien by¢ potwierdzony w dzienniku
budowy.

Stosowanie odbioréw czg¢sciowych ulatwia oceng prawidlowosci wykonania poszczegdlnych
warstw systemu, oraz podnosi jako$¢ odbioru ostatecznego.



Odbiory czg$ciowe powinny dotyczy¢ prawidlowosci wykonania wszystkich robot zanikajacych,
ktorych wykonanie zgodnie z zalozeniami projektowymi, wytycznymi producentow i sztuka
budowlang ma wptyw na jakos$¢ i trwalos¢. Prawidtowos$¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja
realizowana jest w trybie zamowienia wlasnego, lub parametrami opisanymi w dokumentacji
technicznej 1 SIWZ w trybie zamowienia publicznego.

Ostateczny odbior robdt dociepleniowych nastepuje po zgloszeniu przez wykonawce zakonczenia
wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa.

Odbiodr ten nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacja techniczna,
SIWZ a takze dokumentacja powykonawczg na podstawie oceny ostatecznej oraz protokotow
odbiorow czgsciowych.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Wszystkie roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace niezbgdne do prawidlowego zrealizowania
catosci zamowienia powinny by¢ uwzglednione w cenie oferty, zamawiajacy nie przewiduje
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 1994 r.
Nr 89, poz. 414)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy,montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. z 2002
r. Nr 108 poz. 953)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z
2000 r. Nr 71 poz. 838)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz. 401)

Aktualnie obowigzujgce normy zwigzane z robotami objetymi projektem

e PN-EN 13499 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) na bazie styropianu — Specyfikacja.

e PN-EN 13500 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) na bazie welny mineralnej — Specyfikacja.

e PN-61/B —10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

e PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy 1 powtok asfaltowych. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

e PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

e PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z tkaniny
szklanej 1 welonu szklanego.

e PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

e PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

e PN-EN 12056-3 Projektowanie odwodnienia dachow

e PN-EN 612 :1999 Systemy rynnowe z blach

e PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy ze stali odpornej na korozj¢ uktadanych na cigglym podtozu
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