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OPIS TECHNICZNY 
CZĘŚĆ A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. DANE OGÓLNE 

1.1  Nazwa i adres obiektu  

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z terenu targowiska przy al. Bielskiej w Tychach realizowana w ramach 
zadania pn. „Przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach - projekt zamienny w ramach zadania "Zielona 
transformacja obszaru targowiska miejskiego przy al. Bielskiej i jego infrastruktury wraz z zagospodarowaniem wód 
deszczowych” 

1.2  Nazwa Opracowania 

Projekt budowlano-wykonawczy odprowadzenia wód opadowych z terenu targowiska przy al. Bielskiej w Tychach 
realizowany w ramach zadania pn. „Przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach - projekt zamienny w ramach 
zadania "Zielona transformacja obszaru targowiska miejskiego przy al. Bielskiej i jego infrastruktury wraz z 
zagospodarowaniem wód deszczowych” 

1.3 Inwestor 

Śródmieście Sp. z o.o. 
al. M. Piłsudskiego 12 
43-100 Tychy  
 

1.4 Autor opracowania  

Pracownia Architektoniczna Laboratorium 21 
 

1.5 Podstawa opracowania 

Zlecenie Pracowni Architektonicznej LABORATORIUM 21 w Tychach 
 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO TERENU 
 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w rejonie al. Bielskiej/ ul. Kapicy w Tychach na działce 2664/47. W rejonie 
przedmiotowej inwestycji przebiega miejska sieć kanalizacji deszczowej DN400 w ul. Kapicy.   
W rejonie przedmiotowej działki znajdują się następujące sieci: 
- sieć kanalizacji deszczowej, 
- siec kanalizacji sanitarnej, 
- sieć kablowa energetyczna, 
- sieć wodociągowa, 
- sieć teletechniczna. 
W/w sieci pokazano na planszy zagospodarowania terenu rys. 02 
 
 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 
Projekt przewiduje budowę przyłącza kanalizacji deszczowej z terenu targowiska przy al. Bielskiej w Tychach. Wody 
opadowe z projektowanego terenu odprowadzane będą poprzez projektowane sięgacze do miejskiej kanalizacji 
deszczowej DN400 przebiegającej w rejonie ul. Kapicy. Włączenie do istniejącej kanalizacji odbywać się będzie poprzez 
zabudowę nowej studni rewizyjnej DI.1.  
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4. ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI 
 
Projekt przewiduje budowę przyłącza kanalizacji deszczowej o średnicy DN800 – 16,10 mb, DN600 – 83,30 mb, Dz250 
– 116,60 mb, Dz200 – 34,20 mb,  Dz110 – 295,10 mb. W/w przyłącze wykonane zostaną z rur PP i PVC-U kl. "S" SN8. 
Na załamaniach i przyłączeniach zabudowane zostaną studnie rewizyjne tworzywowe DN425 i DN600, studnie 
betonowe DN1000, DN1200 i DN1500 oraz odwodnienia liniowe wg projektu części drogowej.  
 
 

5. INFORMACJA CZY PRZEDMIOTOWY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU 
ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
 

6. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 
Teren, na którym wykonane będą przedmiotowe przyłącza nie jest objęty wpływem eksploatacji górniczej. 
 
 

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH  
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY  
I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. Budowa 
przyłącza kanalizacji deszczowej zapobiegnie ich ewentualnemu uszkodzeniu podczas dalszej eksploatacji i 
zapobiegnie możliwości infiltracji ścieków do ziemi.  
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CZĘŚĆ B PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I WYKONAWCZY 

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Przedmiotowe ciągi kanalizacji deszczowej stanowią przyłącza z odwodnień liniowych placu targowego oraz spustów 
rynnowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowych zapobiegnie jego 
ewentualnemu uszkodzeniu podczas dalszej eksploatacji i zapobiegnie możliwości infiltracji ścieków do ziemi. 
Dodatkowo w projektowanym zbiorniku retencyjnym zabudowany zostanie system pompowy zasilający 3 punkty 
czerpalne wykorzystywane do podlewania przyległych terenów zielonych oraz mycia układu komunikacyjnego. 
 

2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

2.1  Przebieg kanalizacji  

Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej przebiegać będzie w całości po działce inwestora. Wody opadowe 
odprowadzone zostaną poprzez projektowany system kanalizacyjny do istniejącej kanalizacji miejskiej.    
 

Trasa: 
Projekt przewiduje wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowych wraz z sięgaczami do poszczególnych odwodnień 
linowych i spustów rynnowych oraz instalacji wodociągowej zasilającej 3 punkty czerpalne. 
 

Na przyłączach zabudowane zostaną studnie rewizyjne tworzywowe DN425 i DN600 oraz betonowe DN1000, DN1200 
i DN1500 (numeracja zgodnie z mapą nr 02).  
 

Zastosowane materiały: 
Przyłącza kanalizacji deszczowej projektowane są z rur kanalizacyjnych PP dla średnicy DN800 i DN600 oraz z rur 
kanalizacyjnych PVC-U kl."S" SN8 o średnicy Ø250 (250x6,2), Ø200 (200x5,9) i Ø110 (110x3,2). Instalacja 
wodociągowa wykonana zostanie z rur Dz40 PE SDR17. Na w/w sieci projektuje się zabudowę zbiornika retencyjnego o 
pojemności 50 m3, studzienek przepływowych tworzywowych DN425 i DN600, betonowych DN1000, DN1200 i DN1500 
oraz regulatora przepływu.  
 
 

2.2 Obiekty na sieci kanalizacji sanitarnej 

2.2.1. Studzienki rewizyjne połączeniowe, przelotowe  
Studnie tworzywowe -  

Jako studzienki rewizyjne projektuje się studzienki z tworzywa ∅425mm i ∅600mm zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz 
PN-EN 476:2000.  
Studzienki ∅425mm winny posiadać kinetę z PE lub PP. Jako rurę trzonową należy zastosować rurę karbowaną  
∅425mm łączoną z kinetą poprzez uszczelkę. Zwieńczenie studni ∅425mm zlokalizowanej w pasie drogowym poprzez 
zastosowanie włazu żeliwnego D400, rury teleskopowej ∅425 i uszczelki.  Poza pasem drogowym poprzez zabudowę 
pokrywy żeliwnej klasy A15. 
Studzienki ∅600mm winny posiadać jako rurę trzonową rurę karbowaną  ∅600mm łączoną z kinetą poprzez uszczelkę. 
Zwieńczenie studni ∅600mm zlokalizowanej w pasie drogowym poprzez zastosowanie włazu żeliwnego D400 oraz 
betonowego pierścienia uszczelniającego i uszczelki.  Poza pasem drogowym poprzez zabudowę pokrywy żeliwnej 
klasy A15 oraz teleskopowego adaptera do włazów. 
 

Studnie betonowe -  

Jako studzienki rewizyjne projektuje się studzienki betonowe ∅1000mm, ∅1200mm i ∅1500mm łączone na uszczelkę, 
wyposażone we włazy z żeliwa sferoidalnego DN600 z ryglowanym zamknięciem nie wentylowane typu ciężkiego.  
Studnie betonowe winny być wykonane z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego, mrozoodpornego, klasy odporności 
chemicznej AX3. Poszczególne elementy studni łączone są na uszczelki co gwarantuje elastyczność połączeń oraz ich 
szczelność. Studnie wyposażone są w stopnie złazowe zgodnie z normą PN-64/H-74086 oraz włazy żeliwne 
odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000. Studnie należy skompletować i wykonać według wskazań producenta. 



Projekt techniczno-wykonawczy odprowadzenia wód opadowych z terenu targowiska przy al. Bielskiej w Tychach 
realizowany w ramach zadania pn. „Przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach - projekt zamienny w ramach 

zadania "Zielona transformacja obszaru targowiska miejskiego przy al. Bielskiej i jego infrastruktury wraz z 
zagospodarowaniem wód deszczowych” 

- projekt techniczno-wykonawczy - 
  6 
W związku z zabudową studni w rejonie występowania wód gruntowych oddziałujących na wbudowane studnie 
wykonane zostaną izolacje z powszechnie używanych bitumicznych materiałów powierzchniowych stosowanych na 
zimno. Włączenia rury do studni muszą zapewniać szczelność w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i 
ekfiltrację ścieków. 
Przejścia w studniach betonowych wykonać należy przez zastosowanie przejścia stosowanego dla danego rodzaju rury: 
dla rur PVC: 

• w ścianach studzienek projektowanych przejścia dla rur kanalizacyjnych wykonać jako fabrycznie osadzane 
przejścia szczelne (otwory wiercone z uszczelką LKs), 

• przejścia do studzienek istniejących poprzez zabudowę tulei ochronnej dla rur PVC z uszczelką (typ KG),   
Przejścia te zapewniają szczelność połączeń oraz spełniają rolę połączeń przegubowych. Niweletę włazu dopasować do 
rzędnej projektowanej drogi (chodnika). W przypadku usytuowania studzienki w pasie drogi należy zaopatrzyć 
studzienkę w pierścień odciążający oraz właz żeliwny klasy D400 - dopuszcza się zabudowę studni betonowych z 
zwężką redukcyjną bez konieczności zabudowy pierścienia odciążającego. Niweletę włazu dopasować do rzędnej 
projektowanej drogi (chodnika). W przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym należy właz wynieść 15 cm 
ponad teren i studnie obetonować 1,0x1,0x0,25m betonem B15. W przypadku usytuowania włazów w drogach nie 
utwardzalnych (polnych, wjazdach ziemnych do posesji, itp.) należy właz zrównać z poziomem terenu, zabezpieczyć 
studnie tłuczniem bazaltowym 2,0x2,0x0,20m.  
 
 

2.2.2. Materiały rur 
Kanały o średnicach Dz600-800 projektuje się z rur PP SN8 a o średnicach 110-250mm projektuje się z rur 
kanalizacyjnych PVC-U litych kl.”S”. Należy stosować rury PVC-U z kielichem SN8 typu ciężkiego wraz z uszczelkami 
gumowymi wg PN-8D/C-6925, spełniające wymagania PN-EN 1401/1999. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
producenta dotyczącej konieczności zachowania długości montażowej i sposobu jej realizacji (pasek kontrastowy 
naniesiony na obwód rury). 
Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: 

• trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
• minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m, 
• długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej 

połączeniowej nie powinna przekraczać 20 m, 
• spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰, 
• kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
• włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o (optymalnym 60o), 
• włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być usytuowane 

w odległości min. 1,0 m od siebie. 
 

3. WYTYCZNE REALIZACJI 

3.1 Roboty przygotowawcze 

Trasę projektowanego kanału sanitarnego wytyczyć na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniając 
faktyczny przebieg przewodów podziemnych na podstawie wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie 
projektowanych tras kanałów w terenie, gdzie brak jest stałych punktów dowiązania, wymaga wytyczenia geodezyjnego 
w oparciu o siatkę kwadratów. 
 

3.2 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego podziemnego uzbrojenia należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami 
państwowymi i branżowymi oraz warunkami określonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na czas robót oraz 
docelowo należy zabezpieczyć pod nadzorem przedstawiciela zakładu użytkującego przewód znajdujący się w 
sąsiedztwie prowadzonych robót. 
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3.3 Inwentaryzacja istniejących urządzeń uzbrojenia terenu 

Na trasie projektowanej kanalizacji znajduje się sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć teletechniczna oraz 
wodociągowa. 
Z uwagi na trudności z ustaleniem szczegółowego przebiegu uzbrojenia podziemnego przed przystąpieniem do prac 
ziemnych należy wykonać ręcznie odkrywki i określić rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem 
przedstawiciela właściciela lub dysponenta danego uzbrojenia. Wszystkie roboty w pobliżu urządzeń należy prowadzić 
pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. W przypadku znaczących różnic w usytuowaniu poziomym i 
wysokościowym przewodów w stosunku do założonych w projekcie, może zajść konieczność korekty niwelety 
projektowanego kanału. Może to również dotyczyć usytuowania poziomego trasy. Uściślenie przebiegu trasy kanału na 
pewnych fragmentach jest możliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego. 
Pod i w pobliżu linii energetycznych, telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania się używania sprzętu o wysokim 
zasięgu. 
Skrzyżowania i zbliżenia z linią energetyczną należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm oraz 
warunków podanych w odpowiednich uzgodnieniach. 
Ponieważ na planie sytuacyjnym przebiegi urządzeń energetycznych zostały wniesione orientacyjnie, wszelkie prace w 
pobliżu przedmiotowych urządzeń należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem technicznym pracownika zakładu 
energetycznego. 
W przypadku kolizji prac ziemnych z punktami geodezyjnymi prawnie chronionymi należy zlecić jednostce wykonawstwa 
geodezyjnego przeniesienia punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenia przy realizacji 
inwestycji. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić pod nadzorem użytkownika tego 
uzbrojenia, ręcznie ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące wymagania BHP. 

3.4 Wykop pod kanalizację 

Wykop pod kanalizację należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wg normy PN-B-10736. Przed 
przystąpieniem do robót wykopowych należy wytyczyć trasę projektowanego kanału. Wykopy w warunkach bliskiej 
zabudowy i w pasie ulic wykonywać odcinkami. Do głębokości 1,0m ze względu na liczne uzbrojenie wykopy pod kanał 
wykonywać ze szczególną precyzją. Wykopy pod przewody należy wykonać do głębokości 0,1-0,2 m mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. 
Roboty ziemne należy wykonać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem otwartym. Sposób umocnienia 
ścian wykopu należy dostosować do lokalnych warunków prowadzenia prac ziemnych. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Dla 
pojedynczych odcinków kanalizacji przewiduje się wykonanie wykopu o ścianach pionowych o minimalnej szerokości dla 
kanałów Ø110-315 mm szer. 0,8m (dla głębokości od 1,00 do 1,75m) oraz szer. 0,9m (dla głębokości od 1,75 do 4,00m) 
z zastosowaniem deskowania pełnego, systemowego w formie obudowy.  
 

3.5 Odpompowanie wody z wykopów i przepompowanie wód napływowych 

Na odcinkach wykopów pod kanalizację, na których wystąpi napływ wód gruntowych lub przypadkowych, należy 
zastosować punktowe odpompowanie wód. Wodę odpompować pompami do niżej położonych odcinków czynnego 
kanału deszczowego. W przypadku dużego napływu wód gruntowych należy odwodnić teren robót za pomocą igłofiltrów. 
  

3.6 Zasypka wykopu i prace wykończeniowe 

Po odbiorze kanału głównego wraz z przykanalikami oraz wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanałów 
piaskiem wraz z zagęszczeniem, należy przystąpić do zasypki wykopu. Osypkę należy wykonać tak, by zagwarantować 
rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane równomiernie i nie występowały 
szkodliwe obciążenia miejscowe. Zasypkę należy wykonać warstwami o grubości 0,30 m, piaskiem lub pospółką, do 
warstwy podbudowy drogi, następnie należy odtworzyć warstwy zgodnie z stanem istniejącym. Równocześnie z zasypką 
należy równomiernie zagęszczać grunt do Id=0,95. Materiałem zasypu powinien być mineralny, sypki, drobno-lub 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni i musi spełniać wymagania normy PN-86/B-02480. Wypełnienie może być wykonane 
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za pomocą gruntu rodzimego jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 20mm. Przydatność gruntu rodzimego 
do zasypywania wykopów potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 

3.7 Roboty montażowe 

Przy montażu złączy kielichowych zwracać uwagę na czystość końcówek rur, prawidłowe umieszczenie uszczelek w 
kielichach oraz liniowość i projektowany spadek kanalizacji. Po wykonaniu robót ziemnych dno wykopu należy oczyścić 
z kamieni, gruzu itp. Rury układać na 15cm podsypce piaskowej uważając by dno wykopu było wyrównane, a rura 
kanalizacyjna stykała się z podłożem na całej swojej długości. Przy zasypywaniu ułożonych rur kanalizacyjnych pierwszą 
warstwę stanowić winien piasek do wysokości 30 cm ponad górną powierzchnię rury, a następnie grunt rodzimy. Przy 
zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemię w wykopie należy zagęszczać warstwami, co 25 - 30 cm. 
Zagęszczanie należy stosować bezwzględnie ma to szczególne znaczenie przy pracach w ulicach i drogach. 
W miejscu włączenia projektowanego przykanalika do istniejącej studni betonowej należy w rurze trzonowej wywiercić 
otwór umożliwiający zabudowę przejść szczelnych elastycznych odpowiednich dla danego rodzaju rury: 

• dla rur PVC -tuleja ochronna długa, 
• dla rur GRP - łącznik i PEHD – tuleja, 
• dla rur PP - przejście szczelne. 

W przypadku gdy włączenie do istniejącej studzienki betonowej znajduje się na wysokości istniejącej kinety należy w 
miejscu włączenia skuć istniejącą kinetę i na nowo wyprofilować kinetę z betonu hydrotechnicznego z jej zakotwieniem 
do istn. dna studni kotwami stalowymi kwasoodpornymi rozporowymi M12 wysokości 40 cm w rozstawie co 20 cm. W 
miejscu wykonania przyłącza należy zabudować kaskadę wewnętrzną. 
 
Układanie kanałów: 
Kanały należy układać zgodnie z instrukcja producenta rur: 

• podłoże wykonać z zagęszczonego piasku o grubości 15 cm, 
• wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90°, które stanowi łożysko nośne rury, 
• układanie rur w wykopie należy prowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na 

łożysko rury, 
• w miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe o głębokości 10 cm, 
• obsypkę wykonać z piasku grubego i średniego dobrze uziarnionego, 30 cm ponad wierzch rury, 

zagęszczonego do 95% w skali Proctora, a pod drogami do 100%. 
 

Zasypka: 
Zasyp przewodu kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

• etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 
• etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 
• etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 

deskowań i rozpór ścian wykopu, 
• wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia rurociągu, 
• Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,3 m nad rurą, 
• Obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę, 
• Dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod 

rurą, 
• Bardzo ważne jest zagęszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które należy wykonać przy użyciu 

pobijaków drewnianych. 
Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego średnioziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej 
warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na właściwości materiału rur. 
Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia próby szczelności złącza 
powinny być odkryte. 
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Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. Stosowanie ubijaków 
metalowych dopuszcza się w odległości co najmniej 10 cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z 
samochodu bezpośrednio na rury. 
 
Gospodarka urobkiem: 
Ziemię z wykopu przewiduje się w całości pozostawić na miejscu zwałując na odkład wzdłuż trasy wykopu. 
 
Place składowe: 
Nie projektuje się w niniejszym opracowaniu placu składowego. Teren pod plac składowy uzgodni wykonawca z 
inwestorem na etapie wykonawstwa. Teren taki powinien być ogrodzony i zamykany. 
Drogi dojazdowe: 
Nie projektuje się w niniejszym opracowaniu dróg dojazdowych. Możliwość dojazdu pozostaje w gestii wykonawcy. 
 

3.8  Próba szczelności  

Kanalizacja sanitarna wykonana jest w technologii PVC - kanalizacja grawitacyjna na złącza kielichowe z uszczelką. 
Wykonanie kanalizacji sprawdzić zgodnie z normą PN-EN 1610. Przed przystąpieniem do prób szczelności należy 
dokonać odbioru ułożenia kanalizacji tj. głębokość ułożenia, liniowość i prawidłowość wykonanego podłoża pod 
przewody. Próby szczelności kanalizacji wykonać odcinkami wynoszącymi: 

• dla spadków do 5%, długość odcinka ustali inspektor nadzoru inwestorskiego tj. uwzględniając głębokość 
ułożenia i spadek. 

• dla spadków ponad 5%, długość badanego odcinka ograniczyć do odcinków pomiędzy kolejnymi studzienkami. 
Czas trwania próby winien wynosić po ustabilizowaniu się lustra wody:  

• dla badanego odcinka do 50 m - 30 min. 
• dla badanego odcinka powyżej 50 m - 1 godziny. 

Badania wykonywać przy zaślepionym wlocie do studzienki dolnej i zaślepionych wlotach i dolotach do studzienki górnej. 
W wypadku stwierdzenia ubytków wody w badanym odcinku, nieszczelności należy usunąć i próbę przeprowadzić 
ponownie. Po pozytywnym wyniku próby, fakt ten winien Inspektor Nadzoru stwierdzić w Dzienniku Budowy, a dany 
odcinek kanalizacji można zasypać z zachowaniem warunków podanych wyżej. 
 

3.9 Pas robót 

Szerokość pasa robót dostosować należy do istniejącego zagospodarowania terenu. W rejonach trudno dostępnych pas 
robót ograniczony będzie do niezbędnego minimum w zależności od lokalnych warunków. W miejscach ograniczonej 
szerokości pasa robót urobek z wykopu zostanie odwieziony na miejsce składowania położone poza pasem robot. 
 

3.10  Prace wykończeniowe 

Po wykonaniu robót zasadniczych, należy uporządkować teren, na którym były wykonywane roboty doprowadzające go 
do stanu poprzedniego. 
 
 

4. WARUNKI BHP 
Wszystkie prace należy prowadzić przy ścisłym zachowaniu przepisów BHP zawartych w Dz.U. Nr 47/2003 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. poz. 401 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. „BHP-
Transport ręczny". 
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5. OBLICZENIA 
Ilość powstających wód opadowych i roztopowych wyznaczono w oparciu o dane: 

• charakteryzujące zlewnię, 
• metodykę obliczeń,  
• współczynniki spływu. 

Ze względu na, brak możliwości pomiaru ilości wód opadowych do odbiornika, obliczono empirycznie roczną ilość tych 
wód oraz maksymalną w okresie deszczu miarodajnego. 
Ilość wód deszczowych przyjęto wg wzoru: 

Q =  Φ · q · F  [l/s] 
gdzie: 
F – powierzchnia zlewni w [ha]: 

• działka nr 2664/47  - 0,5268 ha 
powierzchnia utwardzona   - 0,3750 ha 

 

q – natężenie deszczu miarodajnego – 270,1 [l/s·ha]  
Do obliczeń przyjęto deszcz miarodajny o prawdopodobieństwie pojawienia się deszczu 20%, c=5lat, t=15min. 
Φ – współczynnik spływu powierzchniowego – 0,80 (plac brukowany bez zalania spoin),  
 

Ilość wód opadowych z terenu przedmiotowej inwestycji możliwą do odprowadzenia do kanalizacji miejskiej w ulicy 
kapicy (zgodnie z warunkami przyłączeniowymi należy przyjąć - Φ = 0,25, q=131 l/s·ha): 

 

Działka 2664/47   Q = 0,5268 ha x 0,25 x 131,0 [l/s·ha] = 17,20 dm3/s 
 
Obliczeniowa ilość wód opadowych z terenu przedmiotowej inwestycji: 
 

Działka 2664/47   Q = 0,3750 ha x 0,8 x 270,1 [l/s·ha] = 81,00 dm3/s 
 

 

W związku z faktem, że z terenu przedmiotowej inwestycji wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą jednym 
ciągiem należy w studni DI.2 zabudować regulator przepływu o maksymalnym przepływie 17,00 dm3/s i wysokości 
piętrzenia 1,67m. 
 
 

OBLICZENIE  RETENCJI KANAŁOWEJ 
Ze względu na ograniczenia administratora kanalizacji deszczowej dot. ilości wód deszczowych odprowadzanych do 
kolektora DN400 z terenu projektowanej inwestycji wykonano obliczenia retencji kanałowej dla: 
• ciągu zakończony studnią DI.1: 

Ilość wody przewidywana do retencjonowania: 
64 dm3/s x 900s =57,6 m3 

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji przyjęto retencję kanałową o wielkości 58,01 m3. 
Pojemność projektowanych kanałów, studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych pełniących funkcję zbiornika 
retencyjnego w okresie maksymalnych opadów trwających 15 minut poprzez spiętrzenie w sieci i studzienkach wód 
opadowych do wysokości 0,30 m poniżej terenu. 
Retencja studni DN425   - 0,511 m3 

Retencja studni DN600   - 3,445 m3 

Retencja studni DN1000   - 6,743 m3 

Retencja studni DN1200   - 1,661 m3 

Retencja studni DN1500   - 5,192 m3 

Retencja rurociągu Dz110  - 2,331 m3 

Retencja rurociągu Dz200  - 0,942 m3 

Retencja rurociągu Dz200  - 0,942 m3 

Retencja rurociągu Dz250  - 5,696 m3 

Retencja rurociągu Dz600  - 23,456 m3 

Retencja rurociągu Dz800  - 8,038 m3 

RAZEM: 58,01 m3 
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6. WYKAZ NORM 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - IZB. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
WTWiORST Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 
WTWiOST Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
PN-EN 476:2001 - Wymagania Podstawowe dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
PN-EN 752-1:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-EN 1401-1:1995 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek 
i systemu. 
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne. 
PN-82/B-02000- Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001- Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003- Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.   Podstawowe obciążenia technologiczne i 
montażowe. 
PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami 
PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obciążenia. 
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
PN-64/H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-B-10729:1999 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne 

7. UWAGI OGÓLNE 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i 
Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym, Przepisami BHP. 

• Montaż i układanie rur w wykopie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur. 
• Wykonawca przed przystąpieniem do robót musi się zapoznać dokładnie z zaleceniami zawartymi w 

uzgodnieniach branżowych. 
• W trakcie realizacji należy zwracać uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne: sieć oraz słupy energetyczne. 

W celu szczegółowego określenia lokalizacji i głębokości ułożenia uzbrojenia podziemnego przed 
rozpoczęciem robót należy wykonać wykopy kontrolne – odkrywki ręczne. 

• Wszystkie roboty w pobliżu uzbrojenia terenu należy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela 
lub dysponenta uzbrojenia. 

• Istniejące uzbrojenie w trakcie wykonywania robót należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi Polskimi 
Normami, Normami Branżowymi oraz wymaganiami podanymi w uzgodnieniach oraz nadzorze. 

• W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego należy wykop zabezpieczyć wraz z 
uzbrojeniem podziemnym i zawiadomić inwestora i użytkownika. 

• Usytuowanie włazów w drogach i chodnikach należy dostosować do niwelety drogi i chodnika 
• Rury oraz studnie zastosowane do realizacji sieci i przykanalików powinny posiadać Polskie atesty i certyfikaty. 
• Przed odbiorem sieci kanalizacji sanitarnej wykonawca winien zlecić specjalistycznej firmie wykonanie 

monitoringu całości sieci. O terminie monitoringu należy wyprzedzająco poinformować Urząd Miasta w 
Tychach. 
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zagospodarowaniem wód deszczowych” 

- projekt techniczno-wykonawczy - 
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8. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Materiał Ilość 

1. Rura kanalizacyjna PVC-U kl.”S” lite 110x3,2 (SN8) 296,0 mb 

2. Rura kanalizacyjna PVC-U kl.”S” lite 200x5,9 (SN8) 35,0 mb 

3. Rura kanalizacyjna PVC-U kl.”S” lite 250x9,2 (SN8) 117,0 mb 

4. Rura kanalizacyjna Dz600 PP SN8  z kielichem  84,0 mb 

5. Rura kanalizacyjna Dz800 PP SN8  z kielichem  17,0 mb 

6. 
Studzienka przepływowa z tworzywa Ø425 kompletna 
(kineta z PE lub PP, rura trzonowa Ø425, właz żeliwny B125, stożek 
żelbetowy, komplet uszczelek) 

2 kpl. 

7. 
Studzienka przepływowa z tworzywa Ø600 kompletna 
(kineta z PE lub PP, rura trzonowa Ø600, właz żeliwny B125, pierścień 
odciążający żelbetowy, komplet uszczelek) 

9 kpl. 

8. 

Studzienka przepływowa betonowa Ø1000 kompletna 
(kręgi łączone na uszczelki gumowe, dno monolityczne wyprofilowane 
fabrycznie, pierścień odciążający, płyta pokrywowa, właz żeliwny klasy 
D400 bez klamer, zatrzasków i zawiasów) 

6 kpl. 

9. 

Studzienka przepływowa betonowa Ø1200 kompletna 
(kręgi łączone na uszczelki gumowe, dno monolityczne wyprofilowane 
fabrycznie, pierścień odciążający, płyta pokrywowa, właz żeliwny klasy 
D400 bez klamer, zatrzasków i zawiasów) 

3 kpl. 

10. 

Studzienka przepływowa betonowa Ø1500 kompletna 
(kręgi łączone na uszczelki gumowe, dno monolityczne wyprofilowane 
fabrycznie, pierścień odciążający, płyta pokrywowa, właz żeliwny klasy 
D400 bez klamer, zatrzasków i zawiasów) 

2 kpl. 

11. Regulator przepływu o nastawie Qmax=17,00 l/s, wys. piętrzenia h=1,67m 1 klp. 
12.  Zbiornik retencyjny typowy o poj. 50, 0 m3,  DN2500 L=10,7m kompletny  1 kpl. 
13. Rurociąg tłoczny do wody Dz40 PE100 SDR17 140 mb 
14. Punkt czerpalny + studnia DN1000 betonowej ze spustem – komplet 3 kpl. 
15. Układ pompowy zatapialny wraz ze sterowaniem o mocy 0,55kW 1 kpl. 

 


