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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowany w oparciu o przedmiar 
robót i uzgodnienia z inwestorem, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań
technologicznych. Ilości obmiarowe jak również zestawienie materiałowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od 
ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań oraz przyjętych sposobów wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów 
ilości materiałów określone w zestaawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Cena jednostkowa musi zawierać 
wszelkie przece pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, nawet gdy wykonanie dodatkowych robót nie
wynika z opisu pozycji.

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Czułów

1.1 1-modernizacja instalacji ogrzewania wraz z montażem przygrzejnikowych zaworów termostatycznych

1.2 2-wymiana części okien

1.3 3-docieplenie ścian zewnętrznych

1.4 4-Wymiana drzwi wejściowych

1.5 5-docieplenie podłogi strychu

1.6 6-docieplenie skosów + remont dachu

1.7 7- docieplenie ścian fundamentowych

1.8 8-wymiana na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED wraz z konieczną modernizacją instalacji 
elektrycznej

Czułów

Razem Czułów  netto

Suma elementów kosztorysu

Razem Termomodernizacja szkoły: Czułów netto

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Termomodernizacja szkoły: Czułów
1 Rozdział Czułów
1.1 Element 1-modernizacja instalacji ogrzewania wraz z montażem przygrzejnikowych zaworów 

termostatycznych

1.1.1 KNNR 8/422/1 Demontaż grzejnika, żeliwny członowy, powierzchnia ogrzewalna do 5,0˙m2 kpl 86

1.1.2 KNNR 8/412/1 Demontaż zaworu, przelotowy, Fi˙15-20˙mm - zawory przt grzejnikach szt 86,000

1.1.3 KNNR 8/410/2 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi˙20˙mm  - podejścia do 
grzejników m 86,000

1.1.4 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 
400-800˙mm, typ C˙22, V˙22, (2-płytowy) szt 42

1.1.5 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 
1000-1400˙mm, typ C˙22, V˙22, (2-płytowy) szt 37

1.1.6 KNR 35/209/8 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 
1600-2000˙mm, typ C˙22, V˙22, (2-płytowy) szt 6

1.1.7 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm -  zawory termostatyczne z nastawą wraz z głowicą termostatyczną szt 86,000

1.1.8 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe, Dn˙15˙mm - zawory odcinające przy grzejnikach montowane na powrocie szt 86,000

1.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Ustawienie obniżeń dobowych i tygodniowych w części pomieszczeń(wprowadzenie sterowania 
strefami). Aplikacja systemu automatyki budynkowej przygrzejnikowego zdalnego sterowania 
ogrzewaniem kpl 1

1.1.10 Kalkulacja 
indywidualna

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej
kpl 1

1.2 Element 2-wymiana części okien

1.2.1 KNR 19/929/9 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach m2 25,07

1.2.2 KNR 19/929/10 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach m2 30,7

1.2.3 KNR 19/929/11 
(1)

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach m2 146,28

1.2.4 KNR 401/702/1 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 15˙cm m 423,05

k.czerny
Prostokąt
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1.2.5 KNR 401/708/2 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25˙cm m 423

1.2.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 169,220

1.2.7 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km m3 2,856

1.3 Element 3-docieplenie ścian zewnętrznych

1.3.1 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową
m2 260

1.3.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku m2 48,671

1.3.3 KNR 202/1219/8 Elementów zamontowanych na elewacji (lampy, tablice) szt 8

1.3.4 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 1 013,28

1.3.5 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym  
1-krotnie m2 1 013,280

1.3.6 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 15 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 1 013,280

1.3.7 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży m2 105,76

1.3.8 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły szt 4 053,120

1.3.9 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 492,900

1.3.10 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 1 013,280

1.3.11 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach m2 105,760

1.3.12 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku  o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3,5˙mm, nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a 
warstwa m2 1 119,040

1.3.13 KNR 17/926/3 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku  o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3,5˙mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, m2 1 013,280

1.3.14 KNR 17/926/5 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku  o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3,5˙mm, na ościeżach, szerokość do 30˙cm, m2 105,760

1.3.15 KNR 202/506/2 
(1)

Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
m2 83,816

1.3.16 KNR 202/1219/8 Ponowny montaż  na elewacji (lampy, tablice) szt 8

1.3.17 KNR 202/1612/4
(1) analogia

Rusztowanie ramowe, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe
m2 1 063

1.4 Element 4-Wymiana drzwi wejściowych

1.4.1 KNR 19/929/12 
(1) analogia

Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, drzwi balkonowe, 
osadzanie na kotwach - wymiana drzwi zewnętrznych m2 26,1

1.4.2 KNR 401/702/1 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 15˙cm m 43,8

1.4.3 KNR 401/708/2 
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25˙cm m 44

1.4.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 17,520

1.4.5 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km m3 0,296

1.4.6 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km
Krotność=14 m3 0,296

1.5 Element 5-docieplenie podłogi strychu

1.5.1 KNNR 2/1105/2 Właz dachowy - na strych od strony korytarza m2 0,7

1.6 Element 6-docieplenie skosów + remont dachu

K.1 Demontaż instalacji fotowoltaicznej i instalacji odgromowej

1.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Ostrożny demontaż paneli fotowoltaiczncyh wraz z transportem
m2 156

1.6.2 KNR 403/1138/4
analogia

Demontaż szyn montażowych i wsporników paneli fotowoltaicznych z przeznaczeniem do ponownego 
montażu mb 140

1.6.3 KNR 403/1140/6 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym, płaskownik lub pręt m 264,880

K.2 Demotaż pokrycia dachowego

1.6.4 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2 1 251,38

1.6.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku m2 411,60

1.6.6 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 106,50

1.6.7 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 85,50

1.6.8 KNR 401/430/9 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ławy kominiarskie m 32,00

1.6.9 KNR 401/430/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, - max 10% powierzchni dachu m2 125,14

1.6.10 KNR 401/430/1 
analogia

Rozebranie podbitki dachowej
R = 1,300   M = 1,000   S = 1,000 m2 49,00

K.3 Naprawa więźby dachowej, remont czapek kominowych i remont częsci elewacji

1.6.11 KNKRB 2/405/1 Deskowanie i łacenie połaci dachowych z tarcicy deskowanie połaci dachowych - wymiana 100% łat m2 1 251,38

1.6.12 KNR 401/412/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze m 1 000

k.czerny
Prostokąt
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1.6.13 KNRW 
401/212/7

Roboty rozbiórkowe, betonowych czapek kominowych
m2 26,50

1.6.14 KNR 401/203/13 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe m2 26,50

K.4 Izolacaja termiczna dachu

1.6.15 KNR 1323/106/9 Rozbiórki izolacji cieplnych z wełny mineralnej m3 59,25

1.6.16 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej gr 10m m2 1 251,38

K.5 Wykonanie nowego pokrycia dachowego

1.6.17 KNR 15/517/1 
analogia

Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, 
ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany dachowej m2 1 251,38

1.6.18 KNNR 2/1105/2 Właz dachowy m2 1,92

1.6.19 KNNR 2/508/1 
(2)

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, płyty dachowe,  bez foli
m2 1 251,38

1.6.20 KNNR 2/508/2 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, gąsiory m 118,70

1.6.21 KNNR 2/508/3 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, blachy okapowe m 108,70

1.6.22 KNNR 2/508/4 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną, wiatrownice boczne m 145,00

1.6.23 KNNRS 2/504/2 
(1)

Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
m2 226,56

1.6.24 KNR 202/508/4 
(2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm
m 106,50

1.6.25 KNR 202/510/4 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 15˙cm
m 85,50

1.6.26 KNNRW 3/502/1
analogia

Wykonanie podbitki dachowej
m2 49,00

1.6.27 KNR 222/702/5 Ławy kominiarskie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 32,00

1.6.28 NNRNKB 
202/539/4

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier śniegowych
m 112,00

1.6.29 Kalkulacja 
własna

dzierżawa rusztowania
Krotność=60 m2 752

1.6.30 Kalkulacja 
własna

montaż/demontaż rusztowania
Krotność=2 m2 752

K.6 Ponowny montaż paneli fotowoltaicznych oraz instalacji odgromowej

1.6.31 Kalkulacja 
indywidualna

Ponowny montaż paneli fotowoltaiczncyh wraz z transportem
m2 156,00

1.6.32 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nowej instalacji odgromowej
mb 264,88

1.7 Element 7- docieplenie ścian fundamentowych

1.7.1 KNR 231/805/1 
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość 
kostki 8˙cm m2 140

1.7.2 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15˙cm m2 140,000

1.7.3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - schody terenowe m3 4,410

1.7.4 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 
1,5˙m w gruncie kategorii III m3 120,900

1.7.5 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 102,6

1.7.6 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 1-krotnie m2 102,600

1.7.7 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 102,600

1.7.8 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 10,800

1.7.9 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 102,600

1.7.10 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 102,600

1.7.11 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa m2 102,600

1.7.12 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 102,600

1.7.13 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt 
kategorii III m3 120,900

1.7.14 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 6,174

1.7.15 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 6,174

1.7.16 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm - odtworzenie 
istniejącej nawierzchni
Krotność=1,5 m2 140,000

1.7.17 KNR 11/321/2 
analogia

Chodniki z kostki betonowej -odtworzenie istniejącej nawierzchni (10% kostki - wymiana)
m2 140,000

1.7.18 Kalkulacja 
indywidualna

Odtworzorzenie istniejacych schodów terenowych
kpl 1

1.8 Element 8-wymiana na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED wraz z konieczną 
modernizacją instalacji elektrycznej

1.8.1 KNR 508/514/1 Demontaż opraw oświetleniowych szt 210

k.czerny
Prostokąt
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<-ILOSC->

1.8.2 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja zdemontowanych opraw
szt 210,000

1.8.3 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 m 360

1.8.4 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle m 360,000

1.8.5 KNNR 5/311/4 Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów, listwa instalacyjna: puszka odgałęźna, podłoże różne od 
betonowego szt 15

1.8.6 KNR 508/504/1 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawyz źródłem światła LED, 
zapewniające oświetlenie zgodne z pn-en 12464-1 szt 210,000

1.8.7 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 53

1.8.8 Kalkulacja 
indywidualna

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej
kpl 1

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 26,235

2. Blacharze grupa II r-g 210,18264

3. Blacharze grupa III r-g 9,05505

4. Brukarze grupa III r-g 54,012

5. Cieśle grupa II r-g 24,0386

6. Cieśle grupa III r-g 620

7. Dekarze grupa II r-g 136,50029

8. Elektromonter grupa II r-g 74,732

9. Elektromonter grupa III r-g 527,1

10. Malarze grupa II r-g 23,75166

11. Monter grupa II r-g 905,939

12. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 100,27

13. Murarze grupa II r-g 4,412

14. Robocizna r-g 200,2208

15. Robotnicy r-g 2 094,9771

16. Robotnicy grupa I r-g 1 588,8318

17. Robotnicy grupa II r-g 196,907

18. Tynkarze grupa II r-g 1 130,2642

19. Tynkarze grupa III r-g 1 918,1035

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 9 845,5326

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

1. zawory termostatyczne z nastawą wraz z głowicą termostatyczną szt 86

2. - zawory odcinające przy grzejnikach montowane na powrocie szt 86

3. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone grub, 50-100 mm, klasy II m3 5

4. Bariery śniegowe dachowe z blachy stalowej powlekanej m 118,72

5. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 1,8815

6. Blacha stalowa dachówkowa 0,5 mm, prof,do 40 mm, powłoka poliester m2 1 639,4336

7. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50˙mm kg 200,925

8. Blacha stalowa powlekana poliestrem, grubości 0.5˙mm m2 304,41124

9. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,6071

10. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 2,044

11. Deski iglaste obrzynane grub, 19-25 mm,kl,II m3 35,03864

12. Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,0858

13. Deski iglaste obrzynane nasycone grub, 28-45 mm,kl,II m3 3

14. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 25

15. Drewno opałowe kg 71,82

16. Drzwi zwenętrzne U=1,3 m2 26,1

17. Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 35,91

18. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 53,40764

19. Farba gruntująca - dyspersja żywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby elewacyjne 
"Ceresit˙CT˙16" dm3 335,712

20. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 99,658

21. Folia paroizolacyjna m2 1 376,518

22. Gąsior trójkątny m 130,57

23. Gips budowlany szpachlowy kg 455,7017

24. Grzejnik stalowy 2-płytowy C lub V z zestawem wsporników montażowych 400-800˙mm szt 42

25. Grzejnik stalowy 2-płytowy C lub V z zestawem wsporników montażowych 1000-1400˙mm szt 37

k.czerny
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

26. Grzejnik stalowy 2-płytowy C lub V z zestawem wsporników montażowych 1600-2000˙mm szt 6

27. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 444,4324

28. Kątowniki aluminiowe m 592,3512

29. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 920

30. Kołki rozporowe plastykowe Fi˙6˙mm szt 1 002

31. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4 215,2448

32. Kostka brukowa Behaton gr.8cm kolor m2 14

33. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 1 083,825

34. Krawędziaki iglaste kl,II m3 16

35. Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0,04

36. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 133,38

37. Listwa elektroinstalacyjna naścienna odcinek prosty LN 50X20,1/2 m 374,4

38. ławy kominiarskie m 33,6

39. Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt 244,8

40. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 8,8182

41. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 3,101

42. Membrana izolacyjna Fondaline m2 1 626,794

43. Okna i drzwi balkonowe PVC do 2-2,5m2 m2 30,7

44. Okna i drzwi balkonowe PVC U=0,9 do 2,0m2 m2 25,07

45. Okna i drzwi balkonowe PVC U=0,9 do >2,5m2 m2 146,28

46. Oprawy żarowe zwykłe do zawieszania szt 210

47. Pianka poliuretanowa kg 0,131

48. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 62,0521

49. Piasek m3 7,98

50. Piasek do zapraw m3 3,1289

51. Płyta styropianowa m3 159,86386

52. Płyta z wełny mineralnej Paroc UNS˙37 m2 1 301,4352

53. Podbitka dachowa m3 1,029

54. Pospółka m3 20,622

55. Przewód YDY 450/750V 3x1,5˙mm2 m 374,4

56. Puszka odgałęźna natynkowa PVC szt 15,3

57. Siatka z włókna szklanego m2 1 556,7385

58. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 4,2885

59. Sucha mieszanka tynkarska mineralna "Ceresit˙CT˙35" - tynk ciągniony (op. 25˙kg) biały kg 4 923,776

60. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit˙CT˙29" kg 819,8242

61. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit˙CT˙17" dm3 223,176

62. Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,042

63. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 28,215

64. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 213

65. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,5604

66. Wiatrownice boczne m 166,75

67. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 236,32

68. Woda m3 2,4739

69. Woda przemysłowa m3 0,98

70. Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 16

71. Wyłazy dachowe m2 2,62

72. Wyroby stalowe różne kg 20,8

73. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,016

74. Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "Ceresit˙CT˙85" kg 14 404,37

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 9,34

2. dzierżawa rusztowania m-g 45 120

3. montaż/demontaż rusztowania m-g 501,33333

4. Piła do cięcia płytek m-g 4,2

5. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,483

6. Rusztowania ramowe m-g 454,964

7. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 10,32

8. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 4,38821

9. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 2,37

10. Środek transportowy (1) m-g 88,2896

11. Ubijak spalinowy 50˙kg m-g 7,42
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Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

12. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 2,667

13. Wyciąg m-g 52,52976

14. Wyciąg jednomasztowy  elektryczny 0,5t m-g 3,975

15. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 17,705

16. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 39,38735

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 46 319,372
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