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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00)  
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST-00) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót zadania pod nazwą :   

„Budowa budynku świetlicy sołeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. o nr 

ewid. 158, miejscowość Turobów, jedn. ewid. 101604_2 Czerniewice”. 

  
Inwestor :  

Gmina Czerniewice 

Ul. Mazowiecka 42 

97-216 Czerniewice 

  
1.2. Zakres stosowania OST-00  

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 

technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót 

powyższego zadania o zakresie określonym w p. 1.3  

1.3. Zakres robót objętych OST-00  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  (SST)  opracowanymi dla następujących elementów robót 

budowlanych związanych z realizacją zadania:  

   

SST – 01  -  Roboty ziemne  

SST – 02  -  Roboty betonowe    

SST – 03  -  Roboty  zbrojarskie  

SST – 04  -  Roboty murowe  

SST – 05  -  Roboty ciesielskie  

SST – 06  -  Roboty tynkarskie i okładzinowe  

SST – 07  -  Roboty izolacyjne  

SST – 08  -  Roboty posadzkarskie  

SST – 09  -  Stolarka okienna i drzwiowa  

SST – 10  -  Roboty malarskie  

SST – 11  -  Roboty termoizolacyjne elewacji  

SST – 12  -  Roboty pokrywcze z odwodnieniem dachu i obróbkami  

SST – 13  -  Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna  

SST – 14                                         -  Roboty montażowe przyłącza wody oraz kanalizacji     

sanitarnej  

      SST – 15                                          -           Podbudowa z kruszywa naturalnego      

      SST – 16                                          -           Nawierzchnia z kostki betonowej  

      SST -  17                                          -          Nawierzchnia z tłucznia kamiennego      

            ST-E                                           -          Instalacja elektryczna z instalacja fotowoltaiczna  

                                               oraz konstrukcja dachowa pod panele fotowoltaiczne 
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1.4. Określenia podstawowe  

 Użyte w OST i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru/Zarządzającym, Wykonawcą i 

projektantem.  

1.4.2. Zarządzający realizacją budowy – osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 

Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

kontraktem w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.  

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu.  

1.4.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba, której Inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 

odbiorach częściowych oraz w odbiorze gotowego obiektu.   

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej.  

1.4.6. Obmiar robót  - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 

robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem.  

1.4.7. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem 

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych (ze 

wskazaniem SST wykonania i odbioru robót budowlanych)  

1.4.8. Wyroby budowlane – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 

wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym.  

 

1.4.9. Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 

technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także 

odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 

użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 

jest traktowany jako odbiór końcowy.  

1.4.10. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności 

zwanych też odbiorem końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu 

(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę 

osób wyznaczonych przez inwestora ale nie będącą inspektorem nadzoru 

inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
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kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu 

przez niego dokumentacji powykonawczej.  

1.4.11. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we 

wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem 2151/2003 

stosowanie kodów CPV dla określenia przedmiotu zamówienia jest obowiązkowe 

od 20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i kategorie robót.  

1.4.12. Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) jako standardy europejskie (EN).   

1.4.13. Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną 

jednostkę certyfikującą potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są 

zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.   

1.4.14. Deklaracja  zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną.  

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 

która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem robót.  

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy 

z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót z także z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i 

innych dokumentów.  

1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 

nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 

budowy.  

1.4.18. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 

odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 

pełnienia funkcji technicznoużytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 

robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami SST i poleceniami Zarządzającego/Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy  

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 

i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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1.5.2. Dokumentacja projektowa  

 Dokumentacja projektowa zawiera rysunki  i dokumenty  zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 

warunkach umowy. Ogólnie zachowany będzie podział na dokumentację:    

-   Zamawiającego    -   przedmiot zamówienia określa  projekt budowlano wykonawczy pod nazwą :    

„Adaptacja   budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Wielka Wola, gmina Czerniewice, 

obręb 0030 działka 391”opracowany przez  H&J Biuro Projektowe Hubert Kotynia, ul. Zachodnia 7, 97-

216 Czerniewice, oraz dokumentację powykonawczą Wykonawcy;  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zarządzającego realizacją budowy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub dopuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego realizacją budowy, który podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunku.  

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

   Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.  Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 

przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w 

sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy.  

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Zarządzającym realizacją budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Zarządzającego realizacją budowy, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Zarządzającego . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót.  

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren budowy i wykopy 

w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

   Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach.  

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy.  

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia 

i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zarządzającego realizacją budowy.  
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Zarządzający realizacją budowy może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 

terenu budowy.    

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zarządzającego realizacją budowy.  

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowymi lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy. Różnice pomiędzy powołanymi normami 

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone  

Zarządzającemu  realizacją budowy do zatwierdzenia.  

1.5.13. Wykopaliska  

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego realizacją budowy i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 

Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację)  

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu  pomieszczenie biurowe  do wykonywania 

niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich odbiorami.  

2. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zarządzającemu  do zatwierdzenia, szczegółowe 
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informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 

również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji 

robót.  

 

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowych  

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Zarządzającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących ze źródeł miejscowych.  

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Zarządzającego realizacją 

budowy.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i 

złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją budowy. Jeśli Zarządzający zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Zarządzającego realizacją 

budowy.  

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z odmową jego przyjęcia, usunięciem  i niezapłaceniem.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją budowy o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi 

na wykonanie badań wymaganych przez Zarządzającego realizacją budowy. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zarządzającego realizacją budowy.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 

przez Zarządzającego realizacją budowy.  

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zarządzającym realizacją budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez  Zarządzającego realizacją budowy.  

3. WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem ewentualnych typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją budowy; w przypadku braku 
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ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zarządzającego.   

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego.  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania.  

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  Liczba środków 

transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego, w terminie przewidzianym umową.  

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zarządzającego realizacją budowy, 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Zarządzającego realizacją budowy.  

      Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Zarządzającego realizacją budowy.  Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże 

się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zarządzającego.  

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność.  

 Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Zarządzającego realizacją budowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości   

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego program zapewnienia 

jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 
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dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.   Program zapewnienia jakości powinien zawierać: a) część 

ogólną opisującą:  

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

− sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP,  

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót,  

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST  

 Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  

  Zarządzający realizacją budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji.  

  Zarządzający realizacją budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań,  Zarządzający realizacją budowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3. Badania i pomiary  

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego.  
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 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Zarządzającego.  

6.4. Raporty z badań  

 Wykonawca będzie przekazywać  Zarządzającemu  realizacją budowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane  Zarządzającemu  realizacją budowy na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją budowy  

  Zarządzający realizacją budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 

mu niezbędnej pomocy.  

  Zarządzający realizacją budowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

  Zarządzający realizacją budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

− Polską Normą  lub  

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy   

i które spełniają wymogi SST.  

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę  Zarządzającemu  realizacją budowy.  

   Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1 Dziennik budowy  

      Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami   spoczywa na Wykonawcy.  

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.  

   Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
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− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

− datę uzgodnienia przez Zarządzającego realizacją budowy programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,  

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

− uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy,  

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i ostatecznych 

odbiorów robót,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,  

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał,  

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, − 

inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  

Zarządzającemu  realizacją budowy do ustosunkowania się.  

 Decyzje Zarządzającego realizacją budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją budowy do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót.  

6.8.2  Książka obmiarów  

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

i wpisuje do książki obmiarów.  

6.8.3  Pozostałe dokumenty budowy  

 Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych  następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy  

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
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 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją budowy i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

    Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/  

Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem.  

   Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji Zarządzającego realizacją budowy na piśmie.  

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Zarządzającego realizacją budowy.  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

   Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

   Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

 Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zarządzającym 

realizacją budowy.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

  W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

   Odbioru robót dokonuje  Zarządzający realizacją budowy.  

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Zarządzającego realizacją budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Zarządzającego realizacją budowy.  

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia  Zarządzający realizacją budowy na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje  Zarządzający realizacją 

budowy.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości.  

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zarządzającego 

realizacją budowy.  

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2.  

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zarządzającego realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
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1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  

3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,  

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. PZJ,  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i  

ew. PZJ,  

7. opinię   sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  W przypadku, 

gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót.  

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

   Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej.  

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy,  

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki płatności i rozliczenia za 

wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00  

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST-00 obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  

9.3. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu  

 Koszt  wybudowania ewentualnych  objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: opracowanie oraz 

uzgodnienie z Zarządzającym realizacją budowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu  Zarządzającemu  realizacją budowy i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, ustawienie tymczasowego 

oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, usunięcie wbudowanych 

materiałów i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).  
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   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

  
SST – 01   Roboty ziemne  

  
  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST-02  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót ziemnych  wchodzących w zakres zadania pod 

nazwą:  

„Budowa budynku świetlicy sołeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. o nr 

ewid. 158, miejscowość Turobów, jedn. ewid. 101604_2 Czerniewice”. 

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie adaptacji 

budynku na świetlicę wiejską oraz przyłączy wod. – kan.  i obejmują:  

– wykopy mechaniczne z odwozem;   

– wykopy mechaniczne i ręczne na odkład   

– zasypanie wykopów z zagęszczeniem;     

       

  Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. roboty ziemne liniowe – część robót budowlanych polegających na odspojeniu i  

przemieszczeniu sprzętem mechanicznym lub ręcznie określonej ilości mas ziemnych do 

rzędnej podanej  w dokumentacji technicznej wzdłuż trasy projektowanej sieci oraz zasypanie 

tego wykopu;  

1.4.2. wykop otwarty o ścianach nachylonych – wykop, którego skarpy posiadają tzw. bezpieczne 

nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zależności od rodzaju gruntu określone w dokumentacji 

technicznej wraz z klasyfikacją występujących w podłożu gruntów;   
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1.4.3. głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi   

wykopu.  

1.4.4. wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.5. wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.6. wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

1.4.7. odkład tymczasowy - miejsce składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, do wykorzystania do zasypki wykopu;  

1.4.8. wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 

 

2. GRUNTY W OBRĘBIE WYKOPÓW  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące gruntu z wykopów w przypadku ich użycia do zasypki przewodów i 

wykopu  

 Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celów wykonania warstwy ochronnej i zasypki 

wykopu jest spełnianie przez grunt warunku zagęszczenia do odpowiedniego wskaźnika oraz warunków dla 

przewidzianych dla warstwy ochronnej.  

2.2. Zasady wykorzystania gruntów do zasypki  

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.  

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 

zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 

budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.  

 Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki, określone powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład 

stały. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 

kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 

wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

 Materiałem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien być grunt drobno lub 

średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 – rodzimy lub dowieziony – zagęszczony ręcznie ubijakiem po obu stronach 

przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowej.  

 Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać właściwe wyprofilowanie spodu 

przewodu  - podłoże naturalne zastosować wyłącznie na gruntach suchych piaszczystych i żwirowo 

piaszczystych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.  

 Zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zagęszczeniu ręcznym i < 30 cm 

przy zagęszczaniu mechanicznym. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być równa optymalnej lub 

wynosić min. 80% jej wielkości.  

 Wymagany wskaźnik zagęszczenia, wilgotność optymalną i pozostałe warunki zw. z podłożem naturalnym 

określa norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w istniejących drogach o nawierzchni 

ulepszonej, niezbędne jest osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,0 (osiągnięty w trzech miejscach 

na dł. max. 100 m przy optymalnej wilgotności gruntu) – przy trudności osiągnięcia takiego wskaźnika 

zagęszczenia należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.     
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3. SPRZĘT  

3.1. Sprzęt do robót ziemnych  

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do:  

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.),  

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody  skrzyniowe), 

 − sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Transport gruntów  

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), 

jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału).  

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 

na piśmie przez Inżyniera.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady wykonania robót  

  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze jak rozbiórki ogrodzeń, 

istniejących nawierzchni drogowych oraz usunięcie kolidujących drzew na trasie budowy a następnie  wytyczenie  

osi przewodów, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwożenia i składowania urobku oraz uzyskanie zezwolenia 

na zajęcie pasa drogowego.  

 Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy w miarę możliwości  prowadzić od 

najniższego punktu aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód opadowych   w dół po jego dnie. Przy wykopie 

mechanicznym spód wykopu pozostawić na poziomie wyższym o 15-20 cm od rzędnej projektowanej bez 

względu na rodzaj gruntu.  

 Bezpieczne nachylenie ścian wykopów ze skarpami w przypadku gruntów niespoistych wynosi min. 1:1,5 

(zalecane w opisie do robót ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) – przy innych gruntach oraz przy 

wykopach o gł. > 4m nachylenie winno być określone w dokumentacji technicznej.  Przewidziane w dokumentacji 

odcinki wodociągu, na których brak jest miejsca na prowadzenie robót metodą wykopu ze skarpami, należy 

wykonać z jednoczesnym umocnieniem ścian stosując specjalistyczną obudową przestawną ścian wykopów lub 

obudowę drewnianą wykonaną ręcznie zgodnie z normą BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania przy odbiorze.  

 Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią 

wykopu a odkładem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji – w przypadku braku możliwości 

zachowania powyższego warunku, wydobyty grunt winien być odwieziony na odkład tymczasowy lub 

odpowiednio przesunięty.  

5.2. Dokładność i wymagania wykonania elementów robót ziemnych   
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 Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekraczać ± 10 cm zaś tolerancja dla rzędnych dna 

nie powinna przekraczać + 3-5 cm w zależności od rodzaju podłoża.  

 Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopów nie powinny przekraczać + 5% a samego podłoża 

wzmocnionego  ± 1 cm w stosunku do projektu.  

 Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe 

od – 2 %  

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych  

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 

projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 

powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

 Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

5.4. Odwodnienie wykopów  

 Projekt nie przewiduje odwodnienia wykopów z uwagi na nieobecność wody gruntowej. Jednak   w przypadku 

nieprzewidzianej zmiany warunków wodno-gruntowych technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego 

prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 

kierunku podnoszenia się niwelety.  

 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 

spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 

wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 

niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 

odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  

 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć i odprowadzić. Wody opadowe i gruntowe 

należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

5.5. Zasypanie wykopów.  

  Zasypkę należy prowadzić warstwami stosując odpowiednie zagęszczenie gruntu. Wymagania odnośnie 

stopnia zagęszczenia zasypki podano w p.2.2.   

  

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Wyniki przeprowadzonych 

badań należy uznać za pozytywne jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.  

  W szczególności kontrola powinna obejmować:  

1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;  

2. badanie i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego;  
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3. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu  

4. sprawdzenie skarp wykopu pod kątem stateczności zw. z obciążeniem odkładem i środkami 

transportu;   

7. OBMIAR ROBÓT  

  Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST .  

9.1. Cena jednostki obmiarowej  

  Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje:  

− prace pomiarowe,  

− oznakowanie robót,  

− pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,  

− transport urobku z wykopu na miejsce odkładu i z 

powrotem; − zasypanie wykopu;  

− zagęszczenie gruntu;  

− odwodnienie terenu robót,  

− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  

3. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze  

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia naw. podatnych podłoża przez 

obciążenie płytą  

5. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 6.    PN-74/B-02480  Grunty 

budowlane. Posadowienie bezpośrednie.  

10.2. Inne dokumenty  

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – roboty ziemne.  

2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.  

3. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST – 02   Roboty betonowe 

  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST - 03  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-03 (zwanej dalej SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru  robót betonowych  wchodzących w zakres zadania pod nazwą:  

„Budowa budynku świetlicy sołeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. o nr 

ewid. 158, miejscowość Turobów, jedn. ewid. 101604_2 Czerniewice”. 

  
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót betonowych w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem:  

- betony konstrukcyjne klasy C20/25 dla wykonania ław  fundamentowych,  płyt     

żelbetowych stropów, słupów, belek i podciągów, rdzeni,  wieńców i schodów;  

- podkłady betonowe z betonu klasy C12/15 pod ławy i  warstwy posadzkowe;    

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 

wytycznych oraz określeniami podanymi w 0ST  :  

Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia 

wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.   

Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z 

betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.  

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
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Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.  

Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.  

Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody 

do cementu w zaczynie cementowym. Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do 

przenoszenia obciążeń od konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.  

Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. Deskowania 

– pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Zarządzającego budową.  

2. Materiały  

2.1. Składniki mieszanki betonowej  

(1) Cement  

a) Rodzaje cementu  

Dopuszczalne jest stosowanie  cementu portlandzkiego czystego wg normy PN-B30000:1990 lub z  

dodatkami mineralnymi o następujących markach:  

W większości przypadków zastosowań wykorzystuje się głównie cementy klasy 32,5 i 

42,5, co pozwala na przygotowanie betonów klasy C 7,5/10 - C 20/25. Oznaczenia 

gatunków cementu – zgodnie z obowiązującymi normami – składają się z 

następujących elementów: rodzaj cementu z oznaczeniem CEM I – CEM IV, 

zawartość dodatków i ich rodzaj – litery A lub B oraz symbol określonego dodatku, 

klasa wytrzymałości oraz litera R („szybkowiążący”) lub N (niskoalkaliczny) 

oznaczająca inne własności cementu. Przykładowo cement o oznaczeniu CEM II/A – 

SV 32,5 R wskazuje na cement portlandzki z dodatkami pyłu żużlowo-popiołowego o 

jego zawartości 6-21%, klasy 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (popularnie 

zwany szybkowiążącym).   

b) Wymagania dotyczące składu cementu  

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz norm związanych.  

c) Opakowanie  

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.  
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Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane:  

• oznaczenie  

• nazwa wytwórni i miejscowości  

• masa worka z cementem  

• data wysyłki  

• termin trwałości cementu.  

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody 

wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 

urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 

plombowania i wsypów i wysypów.  

d) Świadectwo jakości cementu  

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2.  

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu  

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację  

Inspektora nadzoru;  

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu  

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PNEN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.  

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.  

• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej:  

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997  

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997  

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie.  

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 

użyty do betonu.  

g) Magazynowanie i okres składowania  

• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  

• dla cementu pakowanego (workowanego):   



25 
 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)  

• dla cementu luzem:  

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu 

luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 

cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 

pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach).  

• Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.  

• Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

• Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od 

 miejsca przechowywania.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych.  

• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w 

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

 

(2) Kruszywo.  

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 

PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 

betonu.  

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie  

prostopadłej do kierunku betonowania.  

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia:  
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– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,  

– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,  

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.  

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości 

frakcji 0–2 mm.  

2.2.  Mieszanka betonowa  

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować 

mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową 

wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”).  

 Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej obowiązuje   europejska norma  

dotycząca betonów PN EN 206-1:2003  zastępująca wcześniejsze polskie normy. Możemy się 

spotkać z nowym oznaczeniem klasy betonu: C 12/15 (wcześniej B 15), C 16/20 (B 20) lub C 

20/25 (B 25). Litera C oznacza beton zwykły, pierwsza liczba – wytrzymałość betonu 

oznaczaną na próbkach walcowych, druga – na próbkach sześciennych – odpowiada 

wytrzymałości w dotychczasowych oznaczeniach.  

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z  

wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  

Mieszanka  betonowa  powinna  odpowiadać  wymaganiom  norm: 

 PN-S10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2.  

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury  

laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez 

Inżyniera. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci 

nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.  

2.3. Materiały do wykonania podkładów betonowych  

Beton kl. C 7,5/10 i C 10/12,5 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ściskanie.  

2.4  Woda  

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca 

się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania 

badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  
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W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej 

wymienioną normą.  

2.5  Domieszki do betonów  

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 

934-6:2002.  

         Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w 

uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, 

takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu 

betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.           Do 

produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 

napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.  

           Domieszki do betonów   muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB do ich stosowania 

w budownictwie .    

  

3. Sprzęt  

  Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w dowolnego typu betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).  

4. Transport  

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej (1) Środki do transportu betonu  

• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).  

• Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu.  

(2) Czas transportu i wbudowania  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C  

5. Wykonanie robót  

5.1. Zalecenia ogólne  

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2061:2003 i PN-

63/B-06251.  
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• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy.  

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej  

(1) Dozowanie składników:  

• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 

dokładnością:  

2% – przy dozowaniu cementu i 

wody 3% 

 – przy dozowaniu kruszywa.  

• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa.  

 

(2) Mieszanie składników  

• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  

• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  

 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 

ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 

pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  

• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny.  

• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  

• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,  

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  
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– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne.  

(4) Zagęszczanie betonu  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej.  

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35– 0,7 m.  

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 

się jednakowymi drganiami na całej długości.  

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sekund.  

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak 

aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.  

(5) Przerwy w betonowaniu  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem.  

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a 

w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 

naprężeń głównych.  

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego,  

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania.  
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• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu.  

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu.  

(6) Wymagania przy pracy w nocy.  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

 

(7) Pobranie próbek i badanie.  

• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 

konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  

• Badania powinny obejmować:  

⎯ Badanie składników betonu, 

⎯ Badanie mieszanki betonowej, 

⎯ Badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

(1) Temperatura otoczenia  

• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem.  

• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga 

to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania 

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  

(2) Zabezpieczenie podczas opadów  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 
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zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. (3) Zabezpieczenie betonu przy niskich 

temperaturach otoczenia  

• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  

• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 

podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 

konstrukcji.  

5.4. Pielęgnacja betonu  

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem.  

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach  

od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 

się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.  

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

(2) Okres pielęgnacji  

• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  

• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 

dla prefabrykatów.  

 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu  

(1) Równość powierzchni i tolerancji.  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  
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• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,  

• pęknięcia są niedopuszczalne,  

• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm,  

• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany,  

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 

mm.  

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy:  

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków,  

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 

aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,  

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.  

5.6. Wykonanie podkładu z betonu  

Przed przystąpieniem do układania podkładu z betonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym.  

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.  

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 

oraz rzędnych wg projektu technicznego.  

6. Kontrola jakości  

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 

wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiaru są:  

Betony konstrukcyjne i podkładowe – 1 m3 wykonanej konstrukcji i podkładu.  
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8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Cena jednostkowa obejmuje :  

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji  

– oczyszczenie podłoża  

– wykonanie deskowania z rusztowaniem  

– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni  

– pielęgnację betonu  

– rozbiórką deskowania i rusztowań  

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.   

10. Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003   Beton.  

PN-EN 196-1:1996   Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  

PN-EN 196-3:1996   Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości  objętości.  

PN-EN 196-6:1997    Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  

PN-B-30000:1990   Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001    Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.  

 PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

 PN-89/S-10050   Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST – 03   Roboty zbrojarskie  
  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST - 04  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-04 (zwanej dalej SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru  robót związanych ze zbrojeniem betonów  wchodzących w zakres 

zadania pod nazwą:  

„Budowa budynku świetlicy sołeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. o nr 

ewid. 158, miejscowość Turobów, jedn. ewid. 101604_2 Czerniewice”. 

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą:  

- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.  

- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III.  

                Łączna ilość stali zbrojeniowej  - zgodnie z przedmiarem.   

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały  

2.1. Stal zbrojeniowa  

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.  

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:  
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• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.  

  

Gatunek  stali Średnica  pręta 
Granica  

plastyczności 
Wytrzymałość  na 

rozciąganie 
Wydłużenie 

trzpienia 
Zginanie a – 

średnica 

  mm  MPa  MPa  %  d – próbki  

St0S-b  5,5–40  220  310–550  22   d = 2a(180)  

St3SX-b  5,5–40  240  370–460  24  d = 2a(180)  

18G2-b6-32355            

34GS-b  6–32  410 min.  590  16  d = 3a(90)  

  

• W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień.  

(3)  Wady powierzchniowe:  

• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  

• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem.  

• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.  

(4) Odbiór stali na budowie.  

• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  

– znak wytwórcy,  

– średnicę nominalną,  

– gatunek stali,  

– numer wyrobu lub partii, – znak obróbki cieplnej.  

• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki czy kręgu.  

 

• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń,  

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się  
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mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 

mm na 1 m długości pręta.  

• Magazynowanie stali zbrojeniowej.  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków.  

(5) Badanie stali na budowie.  

• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:  

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  

– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,  

– stal pęka przy gięciu.  

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.  

3. Sprzęt  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport  

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Wykonywanie zbrojenia  

a) Czystość powierzchni zbrojenia.  

• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota,  

• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  

• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  

b) Przygotowanie zbrojenia.  

• Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.  

• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.  
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• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B03264:2002  

• Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć  

specjalnymi zaciskami.  

c) Montaż zbrojenia.  

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  

• Nie należy podwieszać  i mocować do  zbrojenia deskowań,  pomostów  

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.  

• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.  

• Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego.  

• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie.  

• Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  

6. Kontrola jakości  

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 

wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest 1 tona.  

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 

prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy kg/mb po przeliczeniu na t/mb.  

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego.  

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie.  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg OST-00 – p. 8.2  

8.2. Odbiór końcowy – wg OST –00 p. 8.4  

8.3. Odbiór zbrojenia  
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• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 

nadzoru  oraz wpisany do dziennika budowy.  

• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 

poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 

oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.  

9. Podstawa płatności  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 

wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 

robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.  

10. Przepisy związane  

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.  

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA                                

SST – 04     Roboty  murowe 

  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST -  05  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST - 05  (zwanej dalej SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru  robót murowych  wchodzących w zakres zadania pod nazwą:  

„Budowa budynku świetlicy sołeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. o nr 

ewid. 158, miejscowość Turobów, jedn. ewid. 101604_2 Czerniewice”. 

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie murów wewnętrznych.     

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .  

2. Materiały  

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 

i muł.  
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2.2. Wyroby ceramiczne  

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996  

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  

• Masa 3,3-4,0 kg  

• Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  

• Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm 

nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych.  

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.  

• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa  

• Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3  

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK  

• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania 

– brak uszkodzeń po badaniu.  

• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 

1,5m na inne cegły nie rozpadła się.  

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996  

• Wymiary jak poz. 2.2.1.  

• Masa 4,0-4,5 kg.  

• Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł 

badanych  

• Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.  

• Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.  

• Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.  

• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 

1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić 

wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego 

wymagania nie powinna być większa niż:  

• 2 na 15 sprawdzanych cegieł  

• 3 na 25 sprawdzanych cegieł • 5 na 40 sprawdzanych cegieł.  

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa  

• Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu 

jak dla cegły wg poz. 2.2.2.  

• Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich 

ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inspektora nadzoru .  

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50  

• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm  

• Masa 2,15-2,8 kg  
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• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.  

• Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa  

• Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3  

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK  

• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania 

– brak uszkodzeń po badaniu.  

2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)  

• Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  

• Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm  

• Masa typ K1 2,3-2,9 kg  

• Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm  

• Masa typ K2 4,9-6,3 kg  

• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%  

• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa  

• Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,  

• Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK  

• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu.  

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.  

2.3. Bloczki z betonu komórkowego  

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.  

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. Beton 

komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.  

2.4. Cegła silikatowa SILKA M24, M12  

2.4.1. Cegły pełne i bloki drążone.  

Wymagania:  

– nasiąkliwość 16%  

– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń  

– gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych.  

2.4.2. Kształtki wentylacyjne SILKA EW (o wymiarach 24x240 cm i wysokości 19,8 cm, z 

otworem wewnętrznym średnicy 16 cm – wymagania jak dla bloczków pełnych i 

drążonych;  

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla 

marki 30: cement:   ciasto wapienne:   piasek  

 1   :   1   :   6  
1  :  1  :  7 1 :  1,7  :   41 

cement:   wapienne hydratyzowane:   piasek  42 

1   :   1   :    47 

1   :   1   :    54 
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 

50: cement:   ciasto wapienne:   piasek  
1  :   0,3  :   4 1 

 :   0,5  :   4,5  

 cement:   wapienne hydratyzowane:   piasek  

 1  :   0,3  :   4  

 1  :   0,5  :   4,5  

  

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna.  

2.6. Bloczki betonowe ścienne  - bloczki drobno- i średniowymiarowe powinny spełniać  wymagania  

zawarte w normach : PN-B-19306 i PN-B=19306:1999/Az 1:2002.  

2.6. Pustaki ceramiczne do przewodów wentylacyjnych – powinny spełniać wymagania normy 

PN-B-12006:1997 i PN-B12006:1997/Az 1:2001.  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności.  
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5. Wykonanie robót  

Wymagania ogólne:  

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 

należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie.  

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

5.1. Mury z cegły wapienno – piaskowej SILKA M24  

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.  

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm,  

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.  

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.  

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 

liczby cegieł.  

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 

zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej 

się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  
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5.2. Mury z cegły dziurawki  

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W 

narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną 

cegłę pełną.  

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być 

wykonane z cegły pełnej.  

5.3. Mury z cegły kratówki  

a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i 

osłonowych.  

b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych.  

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm.  

d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy.  

e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.  

f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla 

spoin pionowych = 5 mm.  

5.4. Ściany warstwowe  

5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. 

z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm 

rozstawionych co 0,8-1,0 m.  

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-

epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02).  

5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać 

zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych.  

5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze 

szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej 

grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe 

sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy 

dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm.  

6. Kontrola jakości  

6.1. Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej,  

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

– wymiarów i kształtu cegły,  

– liczby szczerb i pęknięć,  

– odporności na uderzenia,  
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– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać  

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  

6.2. Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli  

  

Rodzaj odchyłek  
Dopuszczalne odchyłki [mm]  

mury spoinowane  mury niespoinowane  

Zwichrowania i skrzywienia:  

– na 1 metrze długości  

– na całej powierzchni  

  

3  

10  

  

6  

20  

Odchylenia od pionu  

– na wysokości 1m  

– na wysokości 

kondygnacji – na całej 

wysokości  

  

3  

6  

20  

  

6  

10  

30  

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  

– na 1 m długości  

– na całej długości  

  

1  

15  

  

2  

30  

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

– na 1 m długości  

– na całej długości  

  

1  

10  

2  

10  

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  o 
wymiarach:  

do 100 cm                 szerokość  

                                  wysokość  

ponad 100 cm  

                                  szerokość                                   

wysokość  

  

  

+6, –3  

+15, –1  

  

+10, –5  

+15, –10  

  

  

+6, –3  

+15, –10   

  

+10, –5  

+15, –10  

 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru  i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych.  
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Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

a) dokumentacja techniczna;  

b) dziennik budowy,  

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

8.2. Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje:  

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych  

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  

 

10. Przepisy związane  

PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.  

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  

PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku.  

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  cementów 

powszechnego użytku.  

PN-97/B-30003   Cement murarski 15.  

PN-88/B-30005   Cement hutniczy 25.  

PN-86/B-30020   Wapno.  

PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.  

PN-80/B-06259  Beton komórkowego.  
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       SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST – 05   roboty ciesielskie  

1.  Wstęp  

1.1. Przedmiot SST-06  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-06 (zwanej dalej SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru  robót związanych z wykonaniem konstrukcji dachu  wchodzących w 

zakres zadania pod nazwą:  

„Budowa budynku świetlicy sołeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. o nr 

ewid. 158, miejscowość Turobów, jedn. ewid. 101604_2 Czerniewice”. 

  
1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie dachowej 

konstrukcji drewnianej   w następującym zakresie:  

- wykonanie i montaż konstrukcji dachowej  jętkowej;    

- odeskowanie i ołacenie połaci dachowych pod pokrycie z  blachy dachówkopodobnej;  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały  

2.1. Drewno  

        Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem.  
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     Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w 

sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem.  

Dla robót wymienionych w zakresie specyfikacji stosuje się drewno klasy C30 według następujących norm 

państwowych:  

 -  PN – EN 338 : 1999;  

– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

– PN-B-03150:2000/Az1:2001.  Konstrukcje  drewniane.   

Obliczenia  statyczne  i projektowanie.  

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego podaje poniższa tabela.  

Klasy wytrzymałości (wartości charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego i 

świerkowego o wilgotności 12% (wg PN-B-O3150:2000)  

                

  

 Rodzaje właściwości  

  

  

   

Oznaczenie  

  

  

Klasy drewna konstrukcyjnego litego o  

wilgotności 12%  

 C24   C30   C35   C40  

Wytrzymałość, N/mm2  

Zginanie  f m,k  24  30  35  40  

Rozciąganie wzdłuż włókien  f t,0,k  14  18  21  24  

Rozciąganie w poprzek włókien  f t,90,k  0,4  0,4  0,4  0,4  

Ściskanie wzdłuż włókien  f c,0,k  21  23  25  26  

Ściskanie w poprzek włókien  f c,90,k  5,3  5,7  6,0  6,3  

Ścinanie  f v,k  2,5  3,0  3,4  3,8  

Sprężystość, kN/mm2  

Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien  E 

0,mean  

11  12  13  14  

5% kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien  E 0.05  7,4  8,0  8,7  9,4  

Średni moduł sprężystości w poprzek włókien  E 

90,mean  

0,37  0,40  0,43  0,47  

Średni moduł odkształcenia postaciowego  G mean  0,69  0,75  0,81  0,88  

Gęstość, w kg/m3  

Wartość charakterystyczna  ρ k  350  380  400  420  

Wartość średnia  ρ mean  420  460  480  500  

Uwaga: dla innych gatunków krajowego drewna iglastego wartości charakterystyczne ustala się mnożąc wartości 

z tablicy przez współczynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna jodłowego 0,8.  

w MPa (megapaskale) wg poprzedniej klasyfikacji :  
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Oznaczenie  Klasy drewna 

 K27  K33 

Zginanie 27  33 

Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75  0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien 20  24 

Ściskanie w poprzek włókien 7  7 

Ścinanie wzdłuż włókien 3  3 

Ścinanie w poprzek włókien 1,5  1,5 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: a) 

głębokie 

b) czołowe 

 

1/3 

1/1 

 

1/2 

1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów 4 mm   6 mm 

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości 

lub długości 

Krzywizna podłużna  

a) płaszczyzn   30 mm – dla grubości do 38 mm  

  10 mm – dla grubości do 75 mm  

b) boków   10 mm – dla szerokości do 75 mm  

5 mm – dla szerokości > 250 mm  

Wichrowatość  - max. 6% szerokości;  

Krzywizna poprzeczna – max.  4% szerokości;  

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki  

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.  

Nieprostopadłość jest niedopuszczalna.  

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:  

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%  

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.  
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2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy  

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości  

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm  

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm  

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  

• dla łat o grubości do 50 mm:  

– w grubości:   +1 mm i –1 mm dla 20% ilości  

– w szerokości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości • dla łat o grubości powyżej 50 mm:  

– w szerokości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

– w grubości:   +2 mm i –1 mm dla 20% ilości  

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 

–2 mm.  

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.  

2.2. Łączniki  

2.2.1. Gwoździe  

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12  

2.2.2. Śruby  

Należy stosować:  

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002  

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121  

2.2.3. Nakrętki:  

Należy stosować:  

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.  

2.2.4. Podkładki pod 

śruby Należy 

stosować:  

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  

2.2.5. Wkręty do 

drewna 
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Należy 

stosować:  

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505  

2.2.6. Środki ochrony drewna  

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 

być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.  

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami  

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem  

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii.  

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 

sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 

powinna być mniejsza od 20 cm.  

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych.  

2.4. Badania na budowie  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.  

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier.  

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika 

budowy.  

3. Sprzęt  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.  

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.  

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.  
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4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności.  

Sposób składowania wg punktu 2.3.  

 

5. Wykonanie robót  

5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  

5.2. Więźba dachowa  

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 

sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.  

5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej 

jak 0,5 mm.  

5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:  

– w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu 

krokwi  

– w długości elementu do 20 mm  

– w odległości między węzłami do 5 mm  

– w wysokości do 10 mm.  

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane jedną warstwą papy.  

5.3. Belki stropowe  

5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  

5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki:  

– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm  

– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.  

5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m.   

5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi 

oraz zabezpieczone na długości oparcia papą.   
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5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm.  

5.4. Deskowanie połaci dachowych\  

5.4.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.  

5.4.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami.  

Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się 

tylko na krokwiach.  

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.  

5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk.  

5.5. Wykonanie podsufitki - podbitki  

5.5.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.  

Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość 

gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek.  

5.5.2. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 2.2.6.  

6. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5.  

Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót  

Jednostkami obmiaru są:  

  – ilość m3 wykonanej konstrukcji. – powierzchnia wykonana w m2.  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty   podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.  

10. Przepisy związane  

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  i 

projektowanie.  

PN-EN 844-3:2002  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  

PN-EN 844-1:2001   Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy.  
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PN-82/D-94021   Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

PN-EN 10230-1:2003   Gwoździe z drutu stalowego.  

PN-ISO 8991:1996   System oznaczenia części złącznych  

    

  

   

 

  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

               SST – 06   Roboty tynkarskie i okładzinowe 

  

1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST-07  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-07 (zwanej dalej SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru  robót tynkarskich i okładzinowych  wchodzących w zakres zadania pod 

nazwą:  

„Budowa budynku świetlicy sołeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. o nr 

ewid. 158, miejscowość Turobów, jedn. ewid. 101604_2 Czerniewice”. 

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  

mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych oraz innych okładzin obiektu wg poniższego 

zestawienia :  

– okładziny stropów z płyt g-k na ruszcie systemowym z kształtowników CD i UD;     

– tynki wewnętrzne zwykłe kat. III w wykonaniu mechanicznym na ścianach i stropach 

obiektu;  

– wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach;    

– wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi na kleju do glazury;  

  

1.4. Określenia podstawowe  
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .  

2. Materiały.  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  

– nie zawierać domieszek organicznych,  

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty.  

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm.  

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.   

 

2.4. Materiały do wykonania tynków gipsowych oraz gładzi gipsowych na tynkach  
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 Należy stosować gotowe zestawy w postaci suchych mieszanek na bazie wyselekcjonowanych składników  

naturalnych, wypełniaczy i dodatków modyfikujących zgodnych z normą PN-91/B-10106:1997. Gips tynkarski 

maszynowy  to wysokiej jakości materiał wolnowiążący stosowany do wykonywania wypraw tynkarskich 

wewnątrz pomieszczeń budownictwa mieszkaniowego, biurowego, przemysłowego oraz użyteczności publicznej, 

w których wilgotność względna w czasie użytkowania nie przekracza 70%. Gips tynkarski nakłada się na podłoża 

z gipsu, betonu, betonu komórkowego, cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej oraz z płyt wiórowo-

cementowych. Gips tynkarski maszynowy dostosowany jest do wykonywania tynków sposobem mechanicznym 

przy pomocy maszyn tynkarskich. Gipsowe mieszanki tynkarskie produkuje się w dwóch odmianach 

technologicznych:  

• jako tynki maszynowe - które wykonuje się na budowach przy zastosowaniu specjalnych 

agregatów tynkarskich,   

• jako tynki ręczne - stosowane w pracach remontowych niewielkich powierzchni do tynkowania.   

Powyższy produkt jak również gotowe mieszanki mas szpachlowych winny  spełniać wymagania 

normy PN-B-30041:1997 oraz posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny  a  także odpowiednią 

Deklarację Zgodności.    Wytrzymałość na ściskanie min. 3 Mpa. Podłoże wskazane jest zagruntować środkami 

typu Gruntolit W i R. Podłoże pod gładzie gipsowe powinno być jednorodne, równe i oczyszczone z kurzu, 

tłuszczów, środków antyadhezyjnych i resztek farb.  

2.6. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:  

Barwa – wg wzorca producenta  

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%  

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa  

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C  

2.7  Płyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym  

  Wymagania – według PN-B-79405:1997/Ap1:1999;  

  Wszelkie materiały do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany  materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie.  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności.  
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5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków  

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne.  

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 

4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C.  

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”.  

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 

w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

5.2. Przygotowanie podłoży  

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.  

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm.  

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 

szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.  

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

 

5.3. Wykonywanie tynków wielowarstwowych  

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 

1:1:2.  
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5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.  

• Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 

dostatecznie wytrzymałego podłoża.  

• Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.  

• Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu  

osiadania murów budynku.  

• Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  

• Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład 

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 

cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.  

• Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 

przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.  

• Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.  

• Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 

większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 

długości łaty dwumetrowej.  

 

 

5.5. Ogólne  zasady montażu obudowy z płyt gipso-kartonowych.  

• Profile przyłączeniowe mocuje się do posadzek i stropów za pomocą systemowych elementów 

mocujących, rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami należy ułożyć taśmę głuszącą. Użycie taśmy 

uszczelniającej niweluje niewielkie nierówności i polepsza właściwości akustyczne, a co za tym idzie 

zwiększa komfort użytkowania.  

• Cięcie płyt -  płytę g-k przecina się za pomocą noża, którym wstępnie zarysowujemy licową stronę 

płyty tak, by karton został przecięty. Po złamaniu płyty przecinamy karton od spodu.   

• Pokrycie   ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyt o szerokości 120 cm, szczelnie do siebie 

dosuniętych. Odstęp między miejscami mocowania (tzw. przesunięcie) płyty do profilu CW powinien 

wynosić 25 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach 

równych 75 cm, a druga co 25 cm.  

• Izolacja przestrzeni między płytami -  należy między profilami umieścić wełnę mineralną lub szklaną i 

zabezpieczyć ją przed osunięciem.  

• Taśma spoinowa -  przy szpachlowaniu należy stosować taśmę spoinową.   

• Szpachlowanie  -  spoiny należy wypełnić wstępnie masą szpachlową -  tylko stosowanie 

systemowych mas szpachlowych z przeznaczeniem do spoinowania połączeń płyt g-k w połączeniu z 
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taśmą spoinową może nam zapewnić trwałą spoinę. Każdy producent płyt g-k ma w ofercie 

specjalistyczne masy szpachlowe, które zawierają dodatki poprawiające ich trwałość po stwardnieniu.  

• Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych mogą być malowane farbami, pokrywane tapetami i 

płytkami ceramicznymi.   

• Uniwersalność systemów suchej zabudowy zapewnia zastosowanie technologii montażu profili i płyt 

g-k także na suficie.    

 

 

 

6. Kontrola jakości  

6.1. Materiały ceramiczne  

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:  

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,  

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

– wymiarów i kształtu płytek  

– liczby szczerb i pęknięć,  

– odporności na uderzenia,  

• W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 

zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie.  

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.   

6.3. Pozostałe materiały  - zgodnie z opisami zawartymi w p.4 - Materiały i p. 5 -  Wykonanie robót.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektor nadzoru  i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

8.1. Odbiór podłoża  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  

8.2. Odbiór tynków  
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8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną.  

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów  

soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,  

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

8.3. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.4.  

9. Podstawa płatności  

9.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.  

Sposób rozliczenia zawarty będzie w treści umowy o wykonanie robót budowlanych. O ile nie przewidziano 

inaczej, płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

– przygotowanie zaprawy,  

– dostarczenie materiałów i sprzętu,  

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

– osiatkowanie bruzd,  

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

– reperacje tynków po dziurach i hakach,  

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

9.2. Okładziny ścian  

Sposób rozliczenia zawarty będzie w treści umowy o wykonanie robót budowlanych. O ile nie przewidziano 

inaczej, płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

– przygotowanie zaprawy,  

– przygotowanie podłoża,  

– dostarczenie materiałów i sprzętu, –  moczenie płytek, docinanie płytek,  

– ustawienie i rozbiórką rusztowań,  

– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,  
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– zamurowanie przebić,  

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

– reperacje tynków,  

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.  

 

10. Przepisy związane  

         PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  i wytrzymałościowych.  

  

PN-B-79405:1997/Ap1:1999;       Płyty gipsowo - kartonowe  

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  

PN-EN 771-6:2002   Wymagania dotyczące elementów murowych.   

Elementy murowe z kamienia naturalnego.  

PN-B-11205:1997   Elementy kamienne.  

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe  

 PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania  

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  

PN-B-30042:1997/Az1:2006         Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy  
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA SST – 07    Roboty  

izolacyjne  

  

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot SST - 08  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST - 08 (zwanej dalej SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych wchodzących w zakres zadania pod nazwą:  

„Budowa budynku świetlicy sołeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. o nr ewid. 158, 

miejscowość Turobów, jedn. ewid. 101604_2 Czerniewice”. 

 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych   w obiektach objętych przetargiem w następującym 

zakresie:   

– izolacje wysokoelastyczne pionowe ścian fundamentowych ;  

– izolacje pionowe z foli kubełkowej na ścianach fundamentowych;  

– izolacja pozioma posadzki z trzech warstw folii hydroizolacyjnej  

– izolacja pozioma termiczna posadzki z płyt styropianowych EPS-100-038 gr. 10cm  

– pionowa izolacja cieplna ścian fundamentowych z płyt styropianowych ekstrudowanych gr. 8 cm;  

– poziome izolacje termiczna stropu z płyt z wełny mineralnej gr. 18 cm ;  

        Szczegółowe dane odnośnie ilości i rodzaju poszczególnych izolacji zawiera przedmiar robót.   

1.4 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY.  

2.1 Wymagania ogólne  
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2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB  

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 

których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.  

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 

odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należy tą przyczepność do sklejanych materiałów, 

określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.  

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach państwowych i świadectwach ITB.  

2.2 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych ław,  ścian fundamentowych   

2.2.1. Papa podkładowa  termozgrzewalna.  

2.3 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych  pionowych ścian fundamentowych   

2.3.1. Izolacje z preparatów f. DEITERMANN (lub o jakości równoważnej lub wyższej)   

  

2.4 Materiały foliowe  

2.4.1. Izolacja przeciwwilgociowa posadzek  

• folia izolacyjna wodoodporna z  PCW grubości nie mniejszej niż 1,0  +/-  0,1mm 2.4.2. Paroizolacja  

• folia z PCW nieprzepuszczająca pary wodnej;    

2.5. Materiały do izolacji termicznych i akustycznych   

  

2.5.1.Styropian   

• Do ocieplenia posadzki na gruncie  na płyty betonowe o gęstości min. 25 kg/m3 – grubości 100mm  

• Do ocieplenia ścian fundamentowych – płyty z polistyrenu ekstradowanego gr. 8cm a)  Wymagania  

Styropian odmiany samogasnący.  

− płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,  

− dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:  

− dla płyt o grubości poniżej 30 mm  - o głębokości do 4 mm  

− dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm  

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2.  

Wymiary:  

− długość - 3000, 2000, 1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%  
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− szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm − grubość - 

20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%  

b) Pakowanie.  

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa 

niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę 

produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.  

c) Przechowywanie  

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia.  

d)  Transport.  

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.  

2.5.2.   Wełna  mineralna  

Zastosowane płyty i maty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się:    

– zgodnością z BN 84/675508,                                               

– wilgotnością nie przekraczającą 2%,    

– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK,    

– niepalnością wg PN93/B02862,    

– zakresem temperatur stosowania 50ºC – +250ºC,    

– włókna powinny być hydrofobizowane,    

– posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta.    

  Wymagania określa norma PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodności   -  norma ta określa 

procedury i kryteria oceny zgodności wyrobu do izolacji cieplnej z właściwą europejską specyfikacją wyrobu. 

Obejmuje ona wymagania dla fabrycznej kontroli produkcji, kontroli badań, badań wstępnych, sposobu 

raportowania, przechowywania, pakowania i znakowania wyrobu, zadania dla producenta itp. Wyroby z wełny 

mineralnej produkowane zgodnie z PN-EN 13162:2002  są oznakowane znakiem CE na rynku krajowym.   

 Podstawowe  dane  techniczne  wełny  mineralnej  do  wykonania  izolacji  termicznej  przedstawia  poniższa 

tabela :                                                                                             

             

1. Materiał rdzenia                                       Wełna mineralna o włóknach prostopadłych    

2. Grubość płyty [mm]                                                           125,0    

3. Wymiary płyty [mm]                                                      600/2000    

4. Ciężar [kg/m ]                                                                    24,50    

5. Łączenie płyt                                                Krawędzie z zamkiem na zakład 15 mm    

6. Opór cieplny [(m  K)/W]                                                     2,75    

7. Współczynnik absorpcji dźwięku α                                 0,58 – 0,80    

8. Klasyfikacja ogniowa Euroklasa                           Bs1d0 wyrób niepalny,    
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                                                                                         nierozprzestrzeniający ognia    

9. Naprężenie ściskające przy 10%                                      

               odkształceniu względnym [MPa]                                     > 0,050    

10. Współczynnik oporu dyfuzyjnego                                     4,0                   

11. Gęstość [[kg/m ]                                                               22,00    

12. Opakowanie [m /paleta]                                                    9,60    

13. Składowanie                                   W pozycji poziomej, chronić przed zabrudzeniem  

                                         i wilgocią; ustawiać na wysokość  najwyżej do dwóch palet                                                           

 14.   Normy, atesty                                                      PN EN 13168:2001, Znak CE    

                                                                              Atest higieniczny HK/B/0796/01/99                    

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

  

4. TRANSPORT  

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe   

5.1.1. Przygotowanie podkładu.  

− Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.  

− Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.  

5.1.2. Gruntowanie podkładu  

−  Podkład betonowy lub cementowy pod  izolację z papy asfaltowej powinien być  

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.  

−  Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna  

przekraczać 5%.  

−  Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga  

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.  

−  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.  

5.1.3. Izolacje papowe.  

−  Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z 

jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 

powierzchni.  

–  Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy 

na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie 

na zakładach.  
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−  Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający  

wymaganiom norm państwowych.  

−  Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między  

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.  

−  Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie  

powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 

względem siebie.  

5.1.4. Izolacje powłokowe zewnętrzne  

      Gruntowanie  

• według instrukcji producenta ;  

• gruntowanie na zimno;   

• naniesienie jednej cienkiej warstwy natryskiem ;  

Powłoka właściwa  

• według instrukcji producenta;  

• nanosić na zimno na suche i zagruntowane czyste podłoże w jednej natryskiem;  

5.1.5. Materiały foliowe  

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie oraz ścian i posadzek w pomieszczeniach mokrych  

• folia może być układana luzem lub klejona do podłoża;  

• do klejenia folii stosować kleje poliuretanowe;  

• folia powinna być łączona na zakład min  5cm;  

• zakład na leży mocno sklejać Cykloheksanolem;  

• sklejone Cykloheksanolem zakłady na leży dodatkowo uszczelnić nad krawędzią upłynnioną folia 

odpowiadającą wymaganiom świadectwa ITB;  

Paroizolacja  stropów  międzykondygnacyjnych i stropodachu  

• folię paroizolacyjną umieszcza się od strony oddziaływania pary wodnej;  

• folię układać luzem na podłożu lub mocować mechanicznie do rusztu;  

• arkusze sklejać na zakład szerokości min 10cm;  

Folia kubełkowa fundamentowa to odporna na wilgoć membrana wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości 

HDPE, do zastosowana na ściany fundamentów, konstrukcje budowlane oraz konstrukcje podziemne.  

  Folia fundamentowa jest odporna na uderzenia podczas zasypywania, a także na działanie korzeni, 

grzybów i bakterii. Stanowi kluczową barierę przed wilgocią. Wypukłości w kształcie stożka tworzą szczelinę 

powietrzną pomiędzy folią a ścianą lub podłogą, dzięki czemu ściana nośna lub fundament może "oddychać" oraz 
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bez przeszkód wysychać. Rozpraszanie pary wodnej i ciśnienia wody gruntowej na całej powierzchni fundamentu 

daje dodatkową izolację termiczną i akustyczną.  

Wymagane dokumenty potwierdzające jakość materiału od konkretnego producenta.  

5.2.   Izolacje termiczne   

• Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym;  

• Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez 

szczelin;  

• Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą 

warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum  

3cm.  

• Płyty styropianowe na posadzkach układać jako pływające  

• Maty z wełny mineralnej układać bez przerw miedzy konstrukcja lub na ruszcie   

5.3.   Paroizolacje  

• folię paroizolacyjną umieszcza się od strony oddziaływania pary wodnej;  

• folię układać luzem na podłożu;  

• arkusze sklejać na zakład szerokości min 20cm;  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

6.1. Materiały izolacyjne  

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 

nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien 

być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

6.3.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

−  dokumentacja techniczna,  

−  dziennik budowy,  

−  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

−  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

−  protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

−  

  

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny  jednostkowej, która obejmuje:  

• dostarczenie materiałów,  

• przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

• zagruntowanie podłoża,  

• wykonanie izolacji,  

• wykonanie warstwy ochronnej jeśli jest wymagana,  

• uporządkowanie stanowiska pracy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-B-24260:1998  Lepiki, masy  roztwory asfaltowe stosowane na zimno  

PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej  

PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe  

PN-75/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniający  

PN-99/B-20130  Płyty styropianowe.   

PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków  

PN-99/B02151  Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST – 08     Roboty posadzkarskie    

  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST - 09  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST - 09 (zwanej dalej SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru  robót posadzkarskich   wchodzących w zakres zadania pod nazwą:  

„Budowa budynku świetlicy sołeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. o nr ewid. 158, 

miejscowość Turobów, jedn. ewid. 101604_2 Czerniewice”. 

  
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

posadzek i podłóg w remontowanym obiekcie przetargowym zakresie jak niżej:  

– warstwy podkładowe z pospółki i chudego betonu;         

– posadzki wyrównawcze cementowe – szlichta zbrojona siatką stalową;     

– posadzki z wykładziny zgrzewanej z tworzyw sztucznych;    

– posadzki z płytek ceramicznych 30 x 30  cm z cokolikami 10 x 10 cm;   

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. Materiały  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.  
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  

– nie zawierać domieszek organicznych,  

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002)  

2.4. Kruszywo dla posadzki betonowej  

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 

posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości 

warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.  

2.5. Wyroby terakotowe  

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.  

a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:  

– barwa: wg wzorca producenta  

– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%  

– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  

– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  

– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20  

– kwasoodporność nie mniej niż 98%  

– ługoodporność nie mniej niż 90% Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

– długość i szerokość:   ±1,5 mm  

– grubość:   ± 0,5 mm  

– krzywizna: 1,0 mm  

b) Gresy – wymagania dodatkowe:  

– twardość wg skali Mahsa   -  8;  

– ścieralność    -   V klasa ścieralności;  

– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.  

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:  

– stopnice schodów,  

– listwy przypodłogowe,  
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– kątowniki,  

– narożniki.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

– długość i szerokość: ±1,5 mm  

– grubość: ±0,5 mm  

– krzywizna:   1,0 mm  

c) Materiały pomocnicze  

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.  

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:  

– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej  

– gotową spoinę o wybranym kolorze;  

d) Pakowanie  

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.  

Na opakowaniu umieszcza się:  

– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w 

budownictwie Świadectwem ITB nr...”.  

e) Transport  

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym 

grubości ok. 5 cm.  

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących.  

f) Składowanie  

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.  

Wysokość składowania do 1,8 m.  

  

2.6  Wykładzina zgrzewalna PCV typu GAMRAT  

 Producent oferuje różne odmiany wykładzin w zależności od sposobu użytkowania pomieszczeń, w których wykładzina 

będzie ułożona. W przypadku przedmiotowej świetlicy, przy intensywnym użytkowaniu i dużym ruchu w pomieszczeniu 

warunki te zostaną spełnione przez np. wykładzinę o nazwie handlowej Gamrat Rondo 42 typ Sport i Gamrat Specjal 43 

typ Plus, które charakteryzują się znaczną odpornością na ścieranie. Rodzaj wykładziny winien być ostatecznie 

określony na etapie realizacji i zamawiania tych materiałów po konsultacji z producentem, który wraz z materiałem 
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winien dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające jakość i spełnianie wymogów odnośnie warunków p.poż. i 

higienicznych.  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu właściwego dla wyspecyfikowanych  

rodzajów posadzek.  

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności.  

1. Warunki transportu wykładzin podłogowych i okładziny ściennej:  

- załadunek i rozładunek powinien odbywać się odpowiednio dobranym sprzętem transportowym w sposób 

uniemożliwiający uszkodzenie opakowania i wyrobu;  

- przewozić krytymi środkami transportowymi, w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach 

zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym zgodnie 

z przepisami o ładowaniu samochodów ciężarowych  

- dopuszcza się transport w temperaturze do -5°C pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia ładunku przed 

przemieszczaniem i uderzeniami ze względu na duże narażenie wykładzin i okładziny w tych temperaturach na 

uszkodzenia mechaniczne;  

- składować i przechowywać podczas transportu zgodnie z wymaganiami wymienionymi w pkt. I.1.  

2. Warunki magazynowania wykładzin podłogowych i okładziny ściennej:  

- przechowywać w opakowaniach oryginalnych, z oznakowaniem producenta,  

- w pomieszczeniach krytych, suchych, przewiewnych, nienasłonecznionych, o podłożu równym i gładkim, bez 

wystających ostrych przedmiotów i krawędzi, które mogłyby uszkodzić wyrób;  

- w temperaturze: od +5°C do +25°C; dopuszczalne s( krótkotrwałe odchyłki od zalecanego zakresu, jednak nie 

większe niż ± 10°C,  

- chronić przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym, -  przechowywać w 

odległości od urządzeń grzewczych i punktów oświetleniowych zgodnej z obowiązującymi przepisami,  

- składować w pozycji pionowej lub poziomej w ilości maksimum 2 warstwy, za wyjątkiem wykładziny np. Rondo 42-

typ Sport, która może mieć najwyżej jedną warstwę, przy czym początkowa krawędź arkusza powinna znajdować 

się u góry, oraz płytek podłogowych, które mogą być składowane w stosach o maksymalnej wysokości 1,3 m.  
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  Uwaga:  nieprzestrzeganie zalecanych temperatur i ilości warstw składowania może wpłynąć na zmianę 

niektórych parametrów użytkowych wykładzin i okładziny ściennej oraz spowodować trwałe zniekształcenia 

rulonów.  

3. Warunki magazynowania kleju do wykładzin:  

- przechowywać w opakowaniach oryginalnych, szczelnie zamkniętych, z oznakowaniem;  

5. Wykonanie robót  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 

wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin  

dylatacyjnych.  

Wymagania podstawowe.  

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 

grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 

– 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  

• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  

• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.  

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  

• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być niższa niż 5°C.  

• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.    

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  

• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 

powinna być większa niż 400 kg/m3.  

• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 

spadkiem.   
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Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu,  

nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 

płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 

szerokości pomieszczenia.  

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.  

przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  
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6. Kontrola jakości  

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).  

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora  nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 

laboratoryjnie.  

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

8.4. Odbiór powinien obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową,  

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 

pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy  wykonać przez ocenę 

wzrokową.  
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9. Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 

podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  

10. Przepisy związane  

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN 197-1:2002 Cement. 

Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.  

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 

winylu.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST – 9   Stolarka okienna i drzwiowa 

  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST - 10  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-10 (zwanej dalej SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru  stolarki budowlanej  wchodzącej w zakres zadania pod nazwą:  

„Budowa budynku świetlicy sołeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. o nr ewid. 158, 

miejscowość Turobów, jedn. ewid. 101604_2 Czerniewice”. 

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  

mające na celu wykonanie i montaż zaprojektowanej stolarki i ślusarki budowlanej   w elementach   objętych 

kontraktem:  

– dostawa i montaż okien z PCV;                   

– dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych;  

     Szczegółowy zakres – zgodnie z przedmiarem.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zarządzającego budową.  

2. Materiały  

Wszystkie wyroby należy wbudować jako kompletnie wykończone wraz z okuciami i powłokami malarskimi.   

2.1. Drewno  
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Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające 

normom państwowym.  

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10–16%.  

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej.  

  Różnice wymiarów [mm]  okien   drzwi  

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m     5   5  

powyżej 1 m     5   5  

różnica długości przeciwległych elementów  do 1 m                                                           1   1    

ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m                                                                        2   2  

przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m  3   3  

                     powyżej 2 m   3   3  

przekroje szerokość                    do 50 mm   1  

                     powyżej 50 mm  2  

elementów grubość                     do 40 mm  –  1  

                     powyżej 40 mm  –  2  

grubość skrzydła     –   1  

  

2.2. Okucia budowlane  

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 

uchwytowo-osłonowe.  

2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 

wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.  

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 

zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 

przeciwrdzewną.  

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich  

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną.  

Należy impregnować:  

– elementy drzwi;  

– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.  



     

83 
 

2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony 

drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST  

B.06.00.00 p. 2.2.6.  

2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych 

dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.  

2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów 

stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych – nie należy 

stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.  

2.4. Stolarka okienna z profili PCW  

        Okna należy zamówić i wykonać w kolorze białym zg. z projektem rozbudowy z zachowaniem wymiarów, funkcji 

antywłamaniowych i podanego w dokumentacji projektowej min. współczynnika przenikania ciepła.   

2.5. Składowanie elementów  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi.  

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w 

jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

4. Transport  

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.4.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Przygotowanie ościeży.  

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 

ościeże należy naprawić i oczyścić.  

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 

podanymi w tabeli poniżej.  

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów Rozmieszczenie  punktów zamocowań 
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wysokość szerokość zamocowań w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

  

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, 

np pęknięcia, wyrwy.  

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).  

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki  

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej  

• W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.  

• Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą.  

• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 

mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 

szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

• Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  

• Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu  

okien.  

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej.   

• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót  
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murowych .  

• Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.  

• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 

celu świadectwem ITB.  

• Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.  

• Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.  

• Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.  

Miejsca luzów 

 Wartość luzu i odchyłek  

okien   drzwi 

Luzy między skrzydłami +2   +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 
–1 

  –1 

  

5.3. Powłoki malarskie  

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, 

śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 

substancji szkodliwych dla zdrowia.  

6. Kontrola jakości  

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-

10180 dla robót szklarskich.  

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:  

- sprawdzenie zgodności wymiarów,  

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,  

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  

- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  z  uwzględnieniem szczegółów  

konstrukcyjnych,  

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  

Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót  
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Jednostkami obmiaru są:   – 1 kpl.   wykonanego i zamontowanego elementu stolarki lub ślusarki.  

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.  

9. Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  

– dostarczenie gotowej stolarki,  

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,  

– dopasowanie i wyregulowanie  

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  

 

10. Przepisy związane  

  

PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

PN-72/B-10180   Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-78/B-13050   Szkło płaskie walcowane.  

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział.  

PN-B-30150:97   Kit budowlany trwale plastyczny.  

BN-67/6118-25   Pokosty sztuczne i syntetyczne.  

BN-82/6118-32   Pokost lniany.  

PN-C-81901:2002   Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  

PN-C-81901:2002   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  

BN-71/6113-46   Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.  

PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe   

kompolimeryzowane styrenowane.  

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.  

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST-10   Roboty malarskie  

  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST-11  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-11 (zwanej dalej SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wchodzących w zakres zadań pod nazwą:  

„Budowa budynku świetlicy sołeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. o nr ewid. 158, 

miejscowość Turobów, jedn. ewid. 101604_2 Czerniewice”. 

  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

następujących robót malarskich:  

– gruntowanie podłoży ścian i sufitów środkami wzmacniającymi;  

– malowanie tynków i podłoży gipsowych oraz  elewacji farbą emulsyjną;  

1.4. Określenia podstawowe. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

Podłoże malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka 

malarska.  

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca 

o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo 

mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  

Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim powierzchni i 

wyschnięciu tworzy powłokę transparentną.  

Emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę.  

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor określonym farbom lub emaliom.  
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Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 

pomocniczych.  

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym 

rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.)  

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, 

rozcieńczalne wodą.  

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 

pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej mieszanki 

przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji.  

Farba na spoiwach mineralno – organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej 

żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w 

postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.  

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały  

2.4. Rozcieńczalniki  

W zależności od rodzaju farby należy stosować:  

– wodę – do farb wapiennych,  

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,  

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 

producenta oraz z zakresem ich stosowania.  

2.5. Farby budowlane gotowe  

2.1.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

2.1.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.  

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 

ITB.  
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2.1.3. Farby silikonowe - spoiwem w tych farbach są żywice silikonowe, czyli polimery zawierające 

w swych łańcuchach cząsteczki krzemu.. Farby silikonowe są paroprzepuszczalne, odporne 

na ścieranie i promieniowanie ultrafioletowe i hydrofobowe (niezwilżalne) .   

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe  

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania  

– wydajność – 6–10 m2/dm3,  

– max. czas schnięcia – 24 h  

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna  

– wydajność – 15–16 m2/dm3,  

– max. czas schnięcia – 8 h  

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały  

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,  

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 

rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,  

2.1.4. Wyroby epoksydowe  

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna  

– wydajność – 6–10 m2/dm3,  

– max. czas schnięcia – 24 h  

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97  

– wydajność – 4,5–5 m2/dm3  

– czas schnięcia – 24 h  

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała  

– wydajność – 5–6 m2/dm3,  

– max. czas schnięcia – 24 h  

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara  

– wydajność – 6–8 m2/dm3  

– czas schnięcia – 24 h  

Lakier bitumiczno-epoksydowy  

– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3  

– czas schnięcia – 12 h  

2.1.5. Farby olejne i ftalowe  

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  

– wydajność – 6–8 m2/dm3  

– czas schnięcia – 12 h  
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Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002  

– wydajność – 6–10 m2/dm3  

2.1.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych Wymagania dla farb:  

– lepkość umowna: min. 60  

– gęstość: max. 1,6 g/cm3  

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%  

– roztarcie pigmentów: max. 90 m  

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 

wyschnięcia – max. 2 godz.  

Wymagania dla powłok:  

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  

– grubość – 100-120 µm  

– przyczepność do podłoża – 1 stopień,  

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 

podłoża,  

– twardość względna – min. 0,1,  

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki  

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki.  

2.1.7. Farby silikatowe do malowania tynków zewnętrznych – farby chemicznie wiążą się z    

podłożem co korzystnie wpływa na ich przyczepność w trakcie eksploatacji;  

  

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 

PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  

2.6. Środki gruntujące  

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej;  

– podłoża gipsowe oraz z płyt g-k wymagają szczególnego postępowania przy gruntowaniu – ze 

względu na malowanie ich farbami o stosunkowo dużej przyczepności, użyty grunt również nie 

może być słaby z obawy przed spływaniem farby zewnętrznej w czasie malowania. Właściwą 
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farbę gruntującą należy przyjąć w oparciu o instrukcję stosowania farby zewnętrznej i 

zastosować się do zawartych tam wskazówek (każdy producent posiada preferowany materiał 

gruntujący dla produkowanej przez niego farby zewnętrznej);  

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.  

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

4. Transport  

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym.  

5. Wykonanie robót  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać.  

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej 

+1°C.  

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń  

sanitarnych),  

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  

– całkowitym ułożeniu posadzek,  

– usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

5.1. Przygotowanie podłoży  

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  
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5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  

5.2. Gruntowanie.  

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni.  

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–

5.  

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 

farby podkładowe.  

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową.  

5.3. Wykonywania powłok malarskich  

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków.  

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących.  

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.  

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.  

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach.  

5.3.4. Przy nakładaniu powłok z farb silikatowych należy zwrócić szczególną uwagę na  

zabezpieczenie rąk i twarzy osoby malującej ze względu na własności alkaliczne (żrące) tych 

farb;   

6. Kontrola jakości  

6.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
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– sprawdzenie wsiąkliwości,  

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

– sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

6.2. Roboty malarskie.  

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: – 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, – dla pozostałych nie wcześniej niż po 

14 dniach.  

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%.  

6.2.3. Badania powinny obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 

wykonać powtórnie.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 

stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór podłoża  

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
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szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić.  

8.2. Odbiór robót malarskich  

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 

powłok o dobrej jakości wykonania.  

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża.  

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

10. Przepisy związane  

 

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502   Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane.  

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.  

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.  

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
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PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  

PN-C-81932:1997   Emalie epoksydowe chemoodporne.   

  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST – 11  Roboty termoizolacyjne elewacji   

  

  

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot SST-12  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-12 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych ścian zewnętrznych budynku   wchodzących w zakres zadania 

pod nazwą:  

„Budowa budynku świetlicy sołeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. o nr ewid. 158, 

miejscowość Turobów, jedn. ewid. 101604_2 Czerniewice”. 

  

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

 termomodernizacji budynku  polegającej na dociepleniu elewacji  z tynkiem cienkowarstwowym 

budynku objętym przetargiem:  

• przyklejenie płyt styropianowych  EPS 70-040 gr. 15 cm na ścianach zewnętrznych;    

• tynk cienkowarstwowy mineralny na warstwie wzmocnionej siatką z tw. sztucznego z 

pomalowaniem farbą silikatową;  

  Szczegółowe dane odnośnie ilości i rodzaju poszczególnych izolacji zawiera przedmiar robót.   

1.4 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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2. MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne  

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji  termicznych powinny odpowiadać       wymaganiom   zawartym   w   

normach państwowych    lub    świadectwach    ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 

w budownictwie.  

Zgodnie z dokumentacją techniczną przewidziano tynki zewnętrzne cienkowarstwowe mineralne o 

określonej fakturze   na styropianie  i siatce. Styropian do ścian mocować na klej i dodatkowo na plastykowe kołki. 

Na ścianach parteru należy wykonać dodatkową warstwę zbrojącą pod właściwą warstwą siatki jako 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.    

Tynk barwiony poprzez podwójne pomalowanie wg próbek kolorystyki elewacji.    

Przy wykonywaniu wykończenia zewnętrznego należy pamiętać o zachowaniu szczelin dylatacyjnych 

wynikających z konstrukcji budynku. W tym celu należy zastosować profile dylatacyjne lub listwy cokołowe z taśmą 

uszczelniającą.  

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące przyjmowanych wyrobów na budowę  

Do izolacji należy stosować siatki budowlane nie podlegające rozkładowi biologicznemu.  

Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 

środowisku, w którym zostają użyte oraz przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 

podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.  

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 

normach państwowych i świadectwach ITB  

Na budowę powinny być dostarczane wyroby do wykonywania izolacji przewidziane w projekcie.  

Wykonawca powinien zapewnić:  

 −  odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których będą przetrzymywane wyroby do  

czasu ich przyjęcia na budowę  

−  pomieszczenia, w których wykonawca będzie dokonywał przyjmowania na budowę w/w wyrobów  

 −  pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę.  

Wyroby do wykonywania izolacji powinny być dostarczone na budowę z następującymi dokumentami:  

 −  certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną;  

 −  wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta, o ile są one wymagane w projekcie;  
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 −  informacją o okresie przydatności do stosowania;  

 −  podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi.  

Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wykonania izolacji wykonawca powinien 

sprawdzić:  

 −  zgodność  dostarczonych  wyrobów  z  dokumentacją projektową  

 −    kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę   

− wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. właściwości losowo wybranej 

partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach opisami tych właściwości, przewidzianymi do 

sprawdzenia podczas kontroli bieżącej lub innymi, o ile kontrola taka była przewidziana w projekcie.  

Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy. Wyrób, który został przyjęty na 

podstawie powyższego sprawdzenia, powinien być składowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. 

Warunki przechowywania powinny być podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z materiałem dokumentach.  

2.3. Przygotowanie wyrobów do wykonywania izolacji cieplnych   

Wyroby służące do wykonywania izolacji cieplnych obejmują płyty styropianowe EPS 70040,   oraz masy 

klejące do mocowania płyt do podłoża.  

Płyty, listwy, kleje i preparaty uszczelniające, bezpośrednio przed ich zastosowaniem do izolacji powinny 

mieć temperaturę zbliżoną do temperatury zabezpieczonego podłoża, nie niższą niż 10oC. Przygotowanie 

konkretnych wyrobów do stosowania powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich 

stosowania dołączonymi przez producenta do aprobaty technicznej i powołanymi w projekcie.  

Podstawowe czynności związane z przygotowaniem tych wyrobów do stosowania obejmują:  

−  oczyszczenie, odpylenie płyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podłoża, ewentualne przycięcie do 

odpowiednich wymiarów  

−  wymieszanie płynnych klejów i preparatów uszczelniających, co powinno doprowadzić je do 

ujednorodnienia (jednolity wygląd i kolor).  

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.  

 

 

2.4. Materiały do izolacji termicznych    

2.4.1. Styropian  

Styropian odmiany EPS 70-040 FASADA.   

a) Wymagania  

 −  płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,  



     

98 
 

 −  płyty styropianowe powinny być sezonowane co najmniej 2 miesiące  

 −  dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń do 5 mm  

 −  współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 W/m.K    

 −  wymiary:  

 −  długość - 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%  

 −  szerokość - 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm  

 −  grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%  

b) Oznaczenie  

Oprócz kodu oznaczenia producent powinien podać na wyrobie lub jego opakowaniu następujące informacje:  

- nazwę i charakterystykę wyrobu np. EPS 70-040 FASADA gdzie EPS 70 oznacza typ wyrobu, 040 

symbolicznie zapisaną wartość maksymalną deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła  

0,040 W/(m.K), FASADA to słowne, skrótowe wskazanie podstawowego zastosowania wyrobu;   - 

 nazwę, logo i adres producenta;  

- dwie ostatnie cyfry roku produkcji;  

- datę, zmianę produkcji i dane zakładu produkcyjnego;  

- klasę reakcji na ogień;  

- deklarowany opór cieplny;  

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła;  

- grubość nominalną;  

- nominalną długość, szerokość, liczbę sztuk i powierzchnię płyt w opakowaniu;  

c) Pakowanie.  

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna 

być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr 

partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.  

d) Przechowywanie  

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.  

e) Transport.  

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego.  

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

  

4. TRANSPORT  

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji i wymagań ogólnych podanych w OST-00 w p. 4.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  
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5.1. Warunki wykonania i kontrola izolacji cieplnych   

Izolacje cieplne należy wykonywać  jedynie na podłożach, których prawidłowość przygotowania została 

potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokołem z odbioru przejściowego.  

Podłoże pod izolację cieplną powinno wykazywać wilgotność nie większą niż 3%, a dopuszczalne 

zagłębienia w powierzchni podłoża nie powinny przekraczać 5 mm.  

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania izolacji cieplnej ścian są następujące:  

 −  wszystkie prace związane z docieplaniem należy prowadzić w temperaturze powyżej +5oC;  

− powinny być już wmontowane okna oraz wszelkie drzwi w ścianie ocieplanej, a także wszelkie progi;  

 −  nie należy zakładać rur spustowych;  

 −  należy sprawdzić nośność podłoża, przeprowadzając próbę przyklejenia styropianu;  

 −  powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, pyłu i innych warstw luźno związanych z podłożem,   

 −  następnie należy ją zmyć i odczekać aż wyschnie  

 −  nierówności podłoża do 2 cm można pozostawić, większe należy wypełnić zaprawą;  

−  płyty styropianowe należy mocować do podłoża na klej i kołki wg wybranego przez Zamawiającego systemu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI.  

6.1. Materiały izolacyjne  

• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 

nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien 

być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

  6.2.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

−  dokumentacja techniczna,  

−  dziennik budowy,  

−  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

−  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

−  protokóły odbioru materiałów i wyrobów;  

−  

  

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie podłoża;  

- zamocowanie płyt ze styropianu frezowanego gr.150mm , na zaprawę klejącą i kołki;  

- oklejenie naroży ścian budynku, naroży otworów drzwiowych i okiennych siatką zbrojącą pod kątem 45º lub 

zastosowanie profili narożnych;  - przyklejenie siatki w szczelinach dylatacyjnych ;      dla ścian wykańczanych 

tynkiem mineralnym :  

 

- zbrojenie izolacji termicznej siatką zbrojąca na zaprawie klejąco - zbrojącej (grubość warstwy  

3-5 mm)  

- naniesienie podkładu tynkarskiego  

- naniesienie tynku (tynk cienkowarstwowy mineralny,  malowany farbą silikatową, według próbek kolorystyki 

elewacji).  

- zalecane jednokrotne pokrycie tynku farbą egalizacyjną;  

  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

PN-B-20130:1999/Az1:2001  
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe  

PN-99/B-20130  Płyty styropianowe.   

PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków  

PN-99/B02151  

Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST – 12     Roboty związane z pokryciem dachowym  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST-13  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej zwanej dalej SST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru  robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego  wchodzących w zakres zadania 

pod nazwą:  

         „Budowa budynku świetlicy sołeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. o nr 

ewid. 158, miejscowość Turobów, jedn. ewid. 101604_2 Czerniewice”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

     SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót   dotyczących wykonania  i 

odbioru  pokryć dachowych   

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie przewidzianych 

w projekcie budowlanym robót pokrywczych o następującym zakresie:    

 - pokrycie dachu blachą dachówkopodobną wraz z wykonaniem deskowania pełnego i łat pod pokrycie  

1.4. Określenia podstawowe  

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w 

Wymaganiach ogólnych.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST, 

poleceniami Inspektora nadzoru.   

  

2. MATERIAŁY  

  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania – podano w ST Wymagania ogólne.  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami  

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa  

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich  

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.  
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 Wykonawca jest obowiązany posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  

2.2. Rodzaje materiałów  

- Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie.  

- Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-EN 10203:1998. 

Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą cynku (275 

g/m2) oraz pokryta powłokami akrylowymi lub  poliestrowosylikonową w kolorze ceglastoczerwonym oraz 

warstwą pasywacyjną. Jakość powłok akrylowych musi być zgodna z  PN-84/H-92126.  

Występuje w arkuszach o wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  

- Blacha dachówkowa grubości 0,55 ÷ 0,7 mm obustronnie cynkowana metodą ogniową, pokryta powłokami 

akrylowymi lub  poliestrowo-sylikonową w kolorze ceglastoczerwonym oraz warstwą pasywacyjną. Jakość 

powłok akrylowych musi być zgodna z  PN-84/H-92126. Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję  

ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna opinię Państwowego Zakładu Higieny.  

Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860 ÷ 7200 mm.  

 Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.  

 Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

  

3.  SPRZĘT  

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

  

4.  TRANSPORT  

- Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie środki transportu:  

- samochód skrzyniowy o ładowności 5 ÷ 10 ton  

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 tony  

- ciągnik kołowy z przyczepą  

- Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

- Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu.  

- Blachy powinny być układane w pozycji poziomej, wzdłuż środka transportu.  

- jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 

przekroczyć 1 m.  

- Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym.  

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i przewożonych materiałów.  

- Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów  

- Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  
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- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, 

zgodnie z PN-B-02361:1999  

- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą o 

długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku 

równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej)  

- równość połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej, na co najmniej 3 krokwiach (przy 

podkładzie z łat) lub na 3 płatwiach (przy podkładzie z łatwi)  

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie 

uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia.  Szerokość szczelin 

dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm, a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne 

termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym.  

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione 

krawędzie zewnętrzne.  

  

5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycia z blachy  

 Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wymagania:  

- w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z wymaganiami 

podanymi w p. 5.1.  

- deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną dordzeniową ku górze. 

Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa 

od 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. Deski należy układać 

na pióro i wpust lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza 

się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło 

krokwi od 3 do 5 cm.  

- papa asfaltowa podkładowa powinna być umocowana do podkładu gwoździami,  

- podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z blachy 

wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie.   

  

5.3. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych  

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujących zaleceń:  

- łaty należy przybijać na kontr łatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych,  

- pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym 

wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.  

  

5.4. Pokrycia z blachy  

 Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 

wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.  

  

5.4.1. Pokrycia z blach dachówkowych  

Pokrycia dachowe z blachy stalowej odpornej na korozję z powłokami poliestrowymi, powinny spełniać wymagania 

podane w instrukcji producenta wyrobu.   

Przy montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:  

- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub 

nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas 

cięcia wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych,  

- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni 

blach,  
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- blachodachówki należy układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych lub 

metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić 

przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. 

Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane, w co drugiej fali, 

w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek 

na bocznej nakładającej się krawędzi,  

- przed montażem blach dachówkowych należy zamocować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie 

przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy 

szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcenia arkusza. 

Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po 

zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego 

sposobu ułożenia,  

- pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak, aby powietrze mogło swobodnie 

przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy,  

- niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu 

uniemożliwienia przedostania się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30o 

zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz 

wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci powyżej 30o można pozostawić bez uszczelek, 

zaginając do góry dolne części fal,  

- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową.  

  

5.8. Obróbki blacharskie  

 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej 

ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej od –15oC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 

dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji...  

  

5.9. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 

wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  

- Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe  

- łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości  

- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm -  rynny powinny mieć 

wlutowane wpusty do rur spustowych.  

- Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 

wieloczłonowe  

- łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 

mm; złącza powinny być lutowane na całej długości  

- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie 

trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach  

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość 

kielicha..  

  

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
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- Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.  

- Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru 

przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10420 p. 4.3.2  

- Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:  

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych  

- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych  

- Pokrycia z blachy  

- kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność 

wykonanych robót z wymaganiami norm PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 504:2002, 

PN-EN 502:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1,2,3:2002 oraz wymaganiami niniejszej 

specyfikacji technicznej  

- uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są 

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 

przedmiotowych.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

  

7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest:  

- dla robót 45261210 – krycie dachu blachą – m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potrąca się 

urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej i zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej.  

 

8.2. Odbiór podkładu  

  Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  

 Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za 

pomocą szablonu z podziałką  milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 

przekroczyć 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  

  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  

 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podkładu, dokładności wykonania pokrycia, dokładności 

wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

  Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

  Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  

  Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza  
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- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia  

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów  

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: zestawienie wyników badań 

międzyoperacyjnych i końcowych, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 

dokumentacją, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, a także program utrzymania pokrycia.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 ST dały pozytywne wyniki.  

 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie  nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości pokrycia, obniżyć cenę 

pokrycia  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających SST) i 

ponownie wykonać roboty pokrywcze.  

  

8.4. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia -  (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od linii 

prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.)  Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.  

  Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.  

 Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  obejmuje sprawdzenie:  

  prawidłowości połączeń poziomych i pionowych   mocowania elementów do deskowania, 

ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.  

  prawidłowości spadków rynien  

 szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po 

sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  

8.6. Zakończenie odbioru  

 Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: ocenę wyników badań, wykaz wad i 

usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z 

zamówieniem.  

      

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Pokrycie dachu blachą  

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni krycia, która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego  

- dostarczenie materiałów i sprzętu  

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi  

- -  ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m  

- oczyszczenie podkładu  
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- pokrycie dachu blachą płaską łącznie z przygotowaniem łapek, żabek oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy, 

narożników łącznie z pokwitowaniem lub  

- (pokrycie dachu blachą trapezową i dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych, łącznie z przycięciem płyt i 

obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i 

obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu)  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

 -   likwidację stanowiska roboczego.  

  

9.2.  Obróbki blacharskie  

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie  

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń - uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

 

  

9.3. Rynny i rury spustowe  

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie  

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń - uporządkowanie stanowiska 

pracy.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

10.1. Normy  

  

PN-B-02361:1999  Pochylenie połaci dachowych  

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej  

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania przy odbiorze  

N-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych  

N-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania  

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania  

PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych  

  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

  

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: Zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe 

wydanie ITB Warszawa 2004 r.    
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

       SST – 13    Instalacja wodno - kanalizacyjna 

  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST- 14  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST- 14 (zwanej dalej SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z wewnętrzną  instalacją  wodociągową i  kanalizacyjną   

wchodzących w zakres zadań pod nazwą:  

         „Budowa budynku świetlicy sołeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. o nr 

ewid. 158, miejscowość Turobów, jedn. ewid. 101604_2 Czerniewice”. 

  
1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w  budowanym obiekcie przetargowym w następującym zakresie:  

a) instalacja wodociągowa:  

– rurociągi z rur z PE-Xc fi  16-25 mm z armaturą  izolowane otulinami ciepłochronnymi;  

– montaż pojemnościowych podgrzewaczy wody, baterii umywalkowych,  

a) instalacja kanalizacyjna:  

– montaż rurociągów  kanalizacyjnych fi 40-160 mm ;        

– montaż przyborów kanalizacyjnych – zlewozmywaków, umywalek, sedesów     i  pisuarów;  

– montaż uchwytów dla niepełnosprawnych;  

1.4. Określenia podstawowe  

Pojęcia ogólne - instalacja wodno-kanalizacyjna  

  

- Instalacja kanalizacyjna - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków z 

obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej   

- podejście – przewód łączący przybór sanitarny z przewodem spustowym lub odpływowym  

- pion (przewód spustowy) – przewód służący do odprowadzania ścieków  z podejść kanalizacyjnych do 

przewodu odpływowego  

- poziom (przewód odpływowy) - kanał doprowadzający ścieki opadowe do kanału  

zbiorczego;  



 

110 
 

- przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych ;  

- instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę 

obiektu budowlanego;   

- instalacja ciepłej wody - część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do 

punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze, uznanej za użytkową;  

- punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie opracowywanego obiektu;  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST   "Wymagania ogólne" pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 

przez odpowiednie Instytuty Badawcze -  o parametrach nie gorszych niż podano w projekcie budowlanym lub 

równoważnych. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy 

poddać badaniom określonym przez Inspektora nadzoru.   

Wszystkie elementy instalacji wodociągowej, stykające się bezpośrednio z wodą pitną, powinny być wykonane 

z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć opinię higieniczną wydaną przez jednostkę 

upoważnioną przez ministra zdrowia.   

2.1 Rury i przewody instalacyjne  

Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały:  

- rury kielichowe  z  nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC DN 50-110 mm wg PN81/B-10800, PN-92/C-

89016   łączone na uszczelki gumowe.  

- kształtki do instalacji kanalizacyjnej z PVC  wg PN-93/C-89218  

- tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe ) z PVC  

- uchwyty i podpory do mocowania rur oraz przewodów do stropów i ścian wg PN-76/886001;  

- wyposażenie  –  zgodnie z projektem wg  PN-92/B-01707;  

  

Do budowy instalacji ciepłej i zimnej w budynku  stosuje się następujące materiały:  

- rury polietylenowe PE-Xc do ciepłej i zimnej wody;   

- izolacja termiczna - wg PN-2000/B-02421  

- armatura – zawory i baterie zg. z projektem;  

  

2.2.  Składowanie  

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, 

temperaturą nie wyższą niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w 

pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC i polietylenowych nie wolno nakrywać uniemożliwiając 

przewietrzanie.  

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o 

grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.  

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 

stosu nie powinna przekraczać 1.5m. Sposób składowania rur z PCV nie może powodować nacisku na kielichy rur 

powodując ich deformację.  

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy  części uszkodzone 

odciąć, a końce rur sfazować.  
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Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.  

2.2.1. Urządzenia sanitarne   

Urządzenia sanitarne i wyroby z ceramiki półszlachetnej -  fajansowe,, z tworzyw sztucznych należy 

przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej –5ºC.  

Szczeliwo, łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w skrzyniach lub 

pojemnikach w magazynach zamkniętych.  

3. SPRZĘT  

Wymagania odnośnie sprzętu zawarte są w p. 3 Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00.  

4. TRANSPORT  

Zgodnie z p. 4 Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00.  

  

4.1.  Rury z PVC  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 

wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie 

się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane 

teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć 

rury "wewnętrzne".  

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe 

wymagania:  

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,  

- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna być 

zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość 

tworzywa,  

- na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o 

szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,  

- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać l m,  

- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 

spinające boczne ściany skrzyń samochodu,  

- przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,  

- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać l m. Kształtki 

kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC.  

  

 

 

4.2.  Rury stalowe i urządzenia sanitarne  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  

Transport urządzeń powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. Urządzenia należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu 

usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować 

przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub 

zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urządzeń i materiałów należy wykonać za 

pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie urządzenia.  
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Skrzynki z materiałami mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Jednostki ładunkowe należy układać w warstwach w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. 

Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.  

5. WYKONANIE ROBÓT           

5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą  wykonywane instalacje wewnętrzne:  

kanalizacji sanitarnej, ciepłej i zimnej wody.  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Projektowane osie przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej powinny być oznaczone  w 

sposób trwały i widoczny.  

5.3. Roboty montażowe   

5.3.1 Połączenia rur instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, montaż armatury   

Połączenia gwintowane  

Połączenia gwintowane stosuje się do przewodów z rur stalowych ocynkowanych instalacyjnych typu 

średniego i ciężkiego przy ciśnienie roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze 115ºC, jak 

również  z armaturą gwintowaną i przyrządami kontrolnopomiarowymi.  

Gwinty na końcach rur winny być nacięte i odpowiadać odpowiedniej normie.  

Dokładność nacięcia sprawdza się poprzez nałożenie odpowiedniej złączki. Połączenia gwintowane 

uszczelnia się za pomocą taśmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.  

Połączenia kołnierzowe  

Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką lub z 

przyspawanym króćcem rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza.  

Spawy kołnierzy winny być wykonane zgodnie z odpowiednią normą.  

Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3-5 mm od wewnętrznej średnicy przewodu lub 

armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewnić dotyk obwodu uszczelki do śrub. Połączeń kołnierzowych nie 

należy stosować na łukach.  

   

Połączenia kielichowe  

Bosy koniec układanej rury powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury poprzedniej Między 

bosym końcem rury, a wewnętrznym czołem kielicha należy pozostawić szczelinę 3-5 mm. Dopuszcza się lekką 

zmianę kierunku, pod warunkiem, że szczelina między rurą i kielichem wynosi co najmniej 6mm.  

Przy połączeniach kielichowych stosuje się uszczelki gumowe.  

Montaż armatury  

Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych. Przed montażem  

należy ją oczyścić i sprawdzić czy wrzeciono zaworów jest proste i korpus nieuszkodzony.  

Armaturę zaporową ustawia się tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu 

czynnika w przewodzie.  
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Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, wówczas długość odcinka przewodu pomiędzy 

kołnierzem lub kielichem armatury a zwężką nie może być mniejsza  niż 1,5 średnicy rury.  

5.3.2 Wymagania odnośnie prowadzenia i montażu przewodów instalacji wewnętrznych  

  

Prowadzenie i montaż przewodów kanalizacji sanitarnej:  

Instalacja kanalizacyjna powinna być ułożona tak by spełnione były warunki wynikające z właściwości i 

wytrzymałości przewodów z tworzyw sztucznych  - eksploatacja tej instalacji może odbywać się w zakresie 

temperatur od +5 do +40oC.  

Przewody mogą przebiegać równolegle do przewodów wody zimnej, ciepłej i c.o. przy zachowaniu 

odległości co najmniej 0,10 m.  

Sposób montażu przewodów kanalizacyjnych powinien umożliwiać ich swobodne wydłużanie się pod 

wpływem temperatury – każde połączenie kielichowe musi umożliwić kompensację wydłużenia o długości 1 cm.  

Spadki przewodów odpływowych: min. 0,8 – 2%, max. 8-15% w zależności od średnicy tych przewodów.  

Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych. Odległość 

pomiędzy uchwytami – max. 1,0 m. Przy przejściu przez przegrody (ściany, ławy fundamentowe) należy stosować 

tuleje ochronne.    

Prowadzenie i montaż przewodów wody zimnej i ciepłej:  

 Przewody wodociągowe należy prowadzić po ścianach wewnętrznych w pomieszczeniach ogrzewanych – w 

przeciwnym wypadku należy je zabezpieczyć przed zamarzaniem i wykraplaniem się pary wodnej na zewnętrzne 

powierzchni rur.  

 Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji. Należy również 

zapewnić odpowiednią odległość powierzchni zewnętrznej rury od ściany, stropu lub podłogi – w zależności od 

średnicy (25 – 100 mm) odległość ta wynosi od 3 do 10 cm.  

 Nie należy prowadzić przewodów wodociągowych w odległości mniejszej niż 10 cm od przewodów elektrycznych.  

Łączenie rur stalowych ocynkowanych wykonywać za pomocą kształtek gwintowanych.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. Jeżeli w 

miejscach są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie 

wypełnić trwale materiałem plastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu 

przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa  o 6-9mm od grubości 

ściany lub stropu.  

Przewody pionowe wykonane z rur stalowych należy mocować do ścian za pomocą uchwytów, przy czym przy 

wysokości kondygnacji poniżej 3,0 m należy zastosować jeden uchwyt w połowie wysokości kondygnacji. Z uchwytu 

można zrezygnować, przy przejściu przez strop w tulei, średnica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma co 

najmniej 1 punkt stały.  

 Na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejście przez strop wykonane w 

tulei można traktować jako uchwyt, jeżeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punkt stały. Dopuszczalna 

odchyłka przewodu pionowego od pionu nie może przekraczać ±10 mm na 10m długości przewodu pionowego.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00   pkt  6.  

Kontrola związana z wykonaniem instalacji  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 

zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli 

wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
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należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:   

- zgodności z dokumentacją projektową - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na 

porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 

oględzin i pomiarów.  

- badanie materiałów użytych do budowy instalacji -  następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 

wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 

warunkami określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 

odpowiednie badania specjalistyczne.  

- sprawdzenie wykonania połączeń rur i kanałów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz próbę 

szczelności.  

- wykonanie próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej na ciśnienie zgodnie z PN81/B-10700/00 – 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne 

wymaganie i badania. Z próby sporządzić protokół podający wartość ciśnienia próbnego, czas i  wynik próby 

oraz zdefiniować tę część instalacji, która była objęta badaniem.  

- sprawdzenie drożności i szczelności wykonania instalacji kanalizacyjnej.  

- sporządzenie protokołu wykonania izolacji termicznych na poszczególnych instalacjach – zgodnie z 

projektem.   

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00   pkt. 7.0. Jednostką 

obmiarową kanalizacji jest l metr (m) rury, dla każdego typu  i  średnicy. Jednostką obmiarową urządzenia 

sanitarnego czy grzewczego jest l komplet (kpl.) zamontowanego urządzenia dla każdego typu. Jednostką 

obmiarową rury stalowej lub miedzianej jest l metr (m) rury.   

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbiory robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-00  pkt 8.0.  

8.1.  Odbiór częściowy  

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót.   

- Dziennik Budowy;  

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;  

8.1.1. Zakres odbioru częściowego  

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie:  

- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji   

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni posadzki,  

- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i  

 głębokości ułożenia,  

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji  

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,  

- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym;  

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur, armatury i  urządzeń;  

- szczelności przewodów na infiltrację;  
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- izolacji przewodów  

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 

materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt.6.0.  

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.  

  

8.2.  Odbiór techniczny końcowy  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym;  

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;  

• protokół przeprowadzonego badania szczelności poszczególnych instalacji;  

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów;  

• inwentaryzacja powykonawcza przewodów i obiektów na podkładach budowlanych wykonana przez 

wykonawcę.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;  

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; • 

 aktualność  Dokumentacji  Projektowej,  czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany  i  

 uzupełnienia;  

• protokoły badań szczelności i próby na gorąco.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje :  

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowiska pracy,  

- demontaż przyborów sanitarnych oraz instalacji,  

- wykonanie pionu kanalizacyjnego, podejść: kanalizacyjnego oraz wody ciepłej i zimnej, - „biały montaż”,  

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-81/B-10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Wspólne wymaganie i badania.  

PN-81/B-10700/01 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instalacje kanalizacyjne.  

PN-83/B-10700/04 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.  

PN-77/B-75700/00 – Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania.  

PN-77/B-75700/01 – Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. Wymagania i 

badania.  

PN-84/B-75701 – Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące z tworzyw 

sztucznych.  
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PN-86/H-74084 – Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe.  

PN-85/M-75002 – Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.  

PN-78/M-75114  – Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.  

PN-78/M-75117 – Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria natryskowa.  

PN-80/M-75144 – Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome.  

PN-73/M-75176 – Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory spłukujące.  

PN-85/M-75178/00 – Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.  

PN-89/M-75178/01 – Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  

PN-89/M-75178/05 – Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.  

PN-89/M-75178/06 – Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika. PN-75/M-75208 – Armatura 

domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do węży.  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.  
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   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

SST – 14    Roboty montażowe przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej   

 

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST- 15  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-15 (zwanej dalej SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z   montażem przewodów przyłącza wody, kanalizacji 

sanitarnej  wchodzących w zakres zadania pod nazwą:  

 

„Budowa budynku świetlicy sołeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. o nr ewid. 158, 

miejscowość Turobów, jedn. ewid. 101604_2 Czerniewice”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót montażowych przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej w  budynku Świetlicy Wiejskiej w 

następującym zakresie:  

- przewody  wodociągowe z rur PE 100  DN  40  mm;  

- studzienka wodomierzowa ocieplona śr. 400mm wyposażona w wodomierz dn 20mm, zawór 

zwrotny antyskażeniowy, zawór odcinający, zawór spustowy do odwodnienia instalacji;  

- przewody kanalizacyjne z PVC Dn 160 mm;  

- zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne o poj. V=5m3  

Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.  

1.4. Określenia podstawowe używane w SST :  

  

1.4.1 Pojęcia podstawowe  

- przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 

instalacją wodociągową(PN/B-10725:1999)  

- rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia 

obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza drogę lub inną 

przeszkodę ewentualnych przecieków wody;  

- skrzyżowanie z przeszkodami – przejście pod ciekami, drogami w rurach   

ochronnych wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;  

- bloki oporowe – konstrukcja betonowa zabudowana na załamaniach, trójnikach,  końcówkach 

sieci uniemożliwiająca przemieszczenie się sieci wodociągowej;  

- zasuwa – zawór wbudowany w sieć wodociągową, przeznaczony do zamykania odcinków sieci.  

- siec kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów  inżynierskich 

znajdujących się poza  budynkami od pierwszej studzienki licząc od strony budynku w kierunku 

odpływu ścieków;  



 

119 
 

- studzienka kanalizacyjna inspekcyjna Ø 425 mm  - obiekt inżynierski występujący na sieci 

kanalizacyjnej (na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i 

wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków. 

Studzienka niewłazowa (inspekcyjna) zgodnie z normą PN-B-10729:1999;  

- kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta wzdłuż 

kierunku przepływu ścieków;  

- komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych;  

- pokrywa  studzienki – płyta przykrywająca komorę robocza studni; 

                           -  właz – element żeliwny studzienek  umożliwiający dostęp do niej;  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST- 

00).   

  

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST-00 pkt. 2. Materiały zakupione przez 

Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 

przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 

zarządzającego realizacją budowy (Inżyniera) .  

2.2. Rury, kształtki i armatura    

 Do budowy zewnętrznego odcinka przyłącza wodociągowego  będą zastosowane rury  PE100 Ø 40 mm łączone 

metodą zgrzewania wraz z niezbędną ilością kształtek umożliwiających wykonanie połączeń i zmiany kierunku.        

   Przyłącze kanalizacji sanitarnej przewidziane jest z rur PVC-U klasy S Ø 160 mm.  

2.3. Kruszywo na podsypkę i obsypkę  

Podsypka winna być wykonana z piasku o grubości warstwy 10 cm, zasypka 30 cm ponad wierzch rury. 

Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PNB-06712 oraz PN-B-11111.  

  

2.5      Składowanie materiałów  

2.3.1 Rury i armatura   

Rury z PE i PVC dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być składowane tak 

długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu rur i armatury należy przestrzegać następujących 

zasad:  

- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co najmniej 10 cm i grubości 

co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1-2 m.  

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w przypadku pojedynczych rur 

ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, 

kolejne warstwy powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, 

z wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się 

rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy pomocy drewnianych wsporników; - armaturę należy 

składować w pomieszczeniach zadaszonych i zamkniętych;  

  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w poz. 3  OST-00 .  

3.2. Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej   

 Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym osiągnięcie właściwych parametrów zgrzewania rur PE 

dla zaprojektowanych sieci.   

 Sprzęt montażowy jak i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.   

  

4. TRANSPORT  

  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   p. 4  OST-00 .  

4.2. Transport rur  

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas   

przewozu. Ze względu na  specyficzne cechy rur PE i PVC należy przestrzegać następujących wymagań:  

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, tak aby 

wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m.  

- rury fabrycznie zapakowane - przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady co przy składowaniu - 

z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m.  

- rury przewożone luzem powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenia tektury i desek 

pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu.  

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w każdych warunkach 

transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur powinny być zabezpieczone deklami 

ochronnymi.  

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z zawiesiem 

dwucięgnowym i trawersem z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. bawełniano-konopnej.  

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga użycia sprzętu 

specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie.  

  

 4.3.  Transport kruszywa  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w p. 5  OST-00 .   

5.2. Roboty przygotowawcze  

   Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :  

- ustalić miejsce placu budowy,  

- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku,  

- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,  

- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,  

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową,  

- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery,  
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- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.  

  

 

5.3 Roboty ziemne  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z wytycznymi SST – 01.   

5.4 Przygotowanie podłoża  

 Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania 

podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) 

piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt 

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  

W tych warunkach gruntowych rury PE/PVC  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod 

rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10 cm, z wyprofilowaniem 

stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża 

gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) 

o grubości 10 cm odpowiednio zagęszczoną. Materiał na podsypkę to  piasek, tłuczeń i żwir. W gruntach 

nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy   piasku grubości od 15 do 20 cm.   

 5.5.  Roboty montażowe  

5.5.1 Warunki ogólne  

Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1 

%.  

Głębokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże  

przewód przed przemarzaniem powinna być taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu było 

większe niż głębokość przemarzania gruntów wg PN/B-03020  - szczegółowe dane na ten temat zawarte są w 

opracowanej dokumentacji projektowej.  

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna 

być zgodna z dokumentacją.  

 

5.5.2 Wytyczne układania i montażu rur  

Ogólne warunki układania i montażu rur z PE/PVC :  

- przewody  układać przy temp. otoczenia 00 do 300 C;  

- sposób montażu rur   powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków,  

- do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki  nie wykazujące uszkodzeń i 

pęknięć,  

- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje 

się w miarę układania olejnych odcinków rurociągów,  

- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej ¼ 

swego obwodu,  

- zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur;  

- pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże wzmocnić betonem B10 gr. 10 – 15 cm;  

- załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą odpowiednich 

łuków;   

- węzły na przewodzie   oraz łuki, trójniki, końcówki sieci należy zabezpieczeń blokami oporowymi 

wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociągu przed otarciem za pomocą grubej folii 

lub taśmy z tworzywa – bloki wykonać przed próbą szczelności; - na trasie przewodu ułożyć taśmę 

lokalizacyjno – ostrzegawczą;  
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5.5.3 Próba szczelności wodociągu;   

         Przy próbie szczelności należy zachować następujące zasady:  

- łuki, trójniki, zaślepki i zamocowana armatura powinny być odsłonięte w czasie próby;  

- odcinki proste powinny być przysypane pomiędzy złączami i zagęszczone co najmnej 48 godzin 

przed próbą;  

- napełnianie powinno następować powoli w najniższym punkcie sieci a po jego zakończeniu i 

sprawdzeniu połączeń przewód należy poddać podwyższonemu ciśnieniu równemu 1 Mpa na okres 

przewidziany normą lecz nie dłużej niż 24 godz.;  

- po pozytywnej próbie wodociąg należy przepłukać i przeprowadzić proces dezynfekcji przy użyciu 

roztworów wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym stężeniu 1l podchlorynu 

na 500 l wody;  

- po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewód należy powtórnie przepłukać;   

  

5.6    Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie.  

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu.  

Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby szczelności  sieci. Grubość 

warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 

powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty.   

Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego wykopu (zasypki). 

Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 20 

mm.  

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do 

uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego 

zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480.  

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 

przewodu.  

Na zasypce ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą wzdłuż osie układanego przewodu.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w poz. 6 OST .  

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien :  

- określić stan terenu,  

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

- ustalić metody wykonania wykopów,  

- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót.  

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę :   

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. W czasie 

kontroli i badania winny obejmować :  

- sprawdzenie metod wykonania wykopów,  
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- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokół 

wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,  

- obudowa wykopów,  

- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, -  zejścia do wykopów,  

- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej,  

- podłoża naturalnego i wzmocnienia,  

- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 

ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia,  

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,  

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  

- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie,  

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,  

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),  

- badanie zabezpieczenia przed korozją,  

- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym : a) badanie 

podłoża  

b) izolacji wodoszczelnej  

c) zabezpieczenia przed korozją  

d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany  

e) sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek  

f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i urządzeń 

wentylacyjnych  

- badanie szczelności całego przewodu,  

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,  

- badanie wykonania bloków oporowych,  

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych warstw.  

  

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż = 5 cm,  

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno  

przekroczyć   3 cm,  

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 

ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:  a) dla przewodów z 

tworzyw sztucznych 10 cm  

 b)  dla pozostałych przewodów 5 cm.  

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie   

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm  

b) dla pozostałych przewodów = 2 cm.  
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- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 

przekraczać:  

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm  

b) dla pozostałych przewodów 2 cm.  

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 

powinien wynosić mniej niż 0,97.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w   poz. 7  OST.  

7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione 

elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w   poz. 8  OST .  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z budową sieci wodociągowej, a mianowicie:  

- roboty przygotowawcze  

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów  

- przygotowanie podłoża  

- roboty montażowe wykonania rurociągów,  

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót.  

 8.3  Odbiór techniczny częściowy robót   

Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, jeżeli w projekcie 

budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być mniejsza niż 100 m i powinna wynosić:  

- około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych lub nad 

terenem na podporach,  

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym częściowym powinien być 

objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, niezależnie od jego długości.  

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:  

- pozwolenie na budowę,  

- projekt budowlany  

- dziennik budowy  

- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy,  

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i aprobat 

technicznych,  

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych,  

- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości prac.  
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Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie 

protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały i 

podpisane przez członków komisji.  

 8.4  Odbiór końcowy  

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone w trakcie 

budowy  

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez  

uprawnionego geodetę,  

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,  

- protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu, łącznie z wynikami wykonanych 

analiz,  

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając :  

- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,  

- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym,  

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do  

projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera,  

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,  

- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i aprobatami 

technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w projekcie.  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w protokole. Wyniki badań 

należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z 

wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z 

wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.    

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w poz. 9 OST-00 .  

9.2 Cena jednostki obmiarowej   

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu  obejmuje :  

- dostawę materiałów,  

- wykonanie robót przygotowawczych,  

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,  

- przygotowanie podłoża,  

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia,  

- wykonanie ewentualnych zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz z 

uszczelnieniem i uzbrojeniem,  

- przeprowadzenie próby szczelności,  

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, -  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, - 

 pomiary i badania.  

 

 

 



 

126 
 

 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1    Normy  

  

PN- /B-10725:1996     Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

PN-91/B-10728    Studzienki wodomierzowe  

PN-81/B-01700/02    Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody z rur stalowych ocynkowanych.  

PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych    

PN-B-06712     Kruszywa mineralne do betonu.   

PN-B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe.  

  

PN-86/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia w  budownictwie. Konstrukcje betonowe i     żelbetowe. Ochrona 

materiałowo-strukturalna.  

PN-EN 1452-1-5:2000       Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych.  Systemy przewodowe z PVC-U do przesyłania 

wody  

PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania.   

PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami  stosowane na gorąco.   

PN-58/C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.   

BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu.  Kręgi żelbetowe i żelbetowe.   

BN-76/0648-76  Bitumiczne powłoki na rurach stalowych.                 

PN-B-10725:1997  Wodociągi – przewody zewnętrzne – Wymagania i badania.             

ZAT/97-01-001  Rury i kształtki z PE i elementy łączące w    rurociągach ciśnieniowych do wody.  

PN-EN 476: 2001  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej  

PN-EN 681: 2000-2003  Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających.   

PN-ENV1046: 2007  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynków do 

przesyłania wody i ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią  

PN-EN 1277: 2005  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią.  

Metoda badania szczelności połączeń  z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym PN-19.      

EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

PN-EN 13476-1:2007 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej - Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE); PN-EN 13476-2:2007 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Systemy przewodów rurowych o ściankach 

strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Cz. 2: Specyfikacje 

dotyczące rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu typu A;  

PN-EN 13476-3:2007 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Systemy przewodów ru-rowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Cz. 3: Specyfikacje dotyczące rur i kształtek z 

gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną powierzchnią oraz systemu typu B;   

ISO 10358: 1993  Plastics pipes and fittings - Combined chemical-resistance classification table;   

ISO 7620: 1986 Rubber materials - Chemical resistance prCEN/TS 15223 Plastics piping systems - Validated design 

parameters of buried thermoplastics piping systems;   

  

10.2    Inne dokumenty  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.  
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Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.  

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy odprowadzeniu ścieków.  

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez Wavin Metalplast Buk.  

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami- typ P3.  

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno-kanalizacyjnych.   

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 poz. 811)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 

poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w  sprawie określenia wykazu 

wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 

wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a 

także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub 

ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 

tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 

5/00 poz. 53)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania   dokumentów 

dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i 

środowiska, wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie 

uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów 

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),  20. Ustawa  - 

Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie    szczegółowego   zakresu i   formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

Instrukcja montażowa i układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast    

Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) – przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami typ P3.  

Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów wodno – kanalizacyjnych.  
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   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
  

SST – 15    Podbudowa z kruszywa łamanego  
  

  

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST-16  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-16 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru  robót związanych  z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej i 

tłucznia kamiennego wchodzących w zakres zadania pod nazwą:  

         „Budowa budynku świetlicy sołeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. o nr ewid. 158, 

miejscowość Turobów, jedn. ewid. 101604_2 Czerniewice”. 

  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia niezbędnych przewidzianych w projekcie 

budowlanym robót przygotowawczych w czasie budowy ulicy  i obejmują:  

a) wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kruszywa łamanego o gr. 25 cm;  

b) wykonanie podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem   

  Szczegółowy zakres , rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.  

1.4. Określenia podstawowe  

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo 

jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.  

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z 

nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.  

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  
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1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 

Wykonawcą i projektantem.  

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  

1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

kontraktem.  

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie.  

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, 

tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.  

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 

gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych.  

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 

naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.  

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona 

składać się z jednej lub dwóch warstw.  

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 

odsączającą lub odcinającą.  

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.  

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy 

nawierzchni leżącej powyżej.  
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i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.  

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 

mostowego.  

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy.  

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.  

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych 

z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 

budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i 

bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.  

1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika 

projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia.  

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku 

wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.  

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.  

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 

kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.  

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form 

konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.  

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 

czasie realizacji zadania budowlanego.  

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.  

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, 

mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.  

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu 

oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem 

oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.  

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.  
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1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej 

i ruchu pieszego.  

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 

robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy są:  

− piaski,  

− żwir i mieszanka,  

− kruszywo łamane  

 

2.3. Wymagania dla kruszywa  

  Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:  

a) szczelności,                                                                               

gdzie:  

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej d85  - wymiar sita, 

przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  

 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy 

warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.  

 

b) zagęszczalności, określony zależnością:  

d 60 

 U =  ≥ 5  

d 10 

gdzie:  

U - wskaźnik różnoziarnistości,  

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, d10 - wymiar sita, 

przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.  

 Kruszywo kamienne łamane do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 

[4].  
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2.4. Składowanie materiałów  

2.4.1. Składowanie kruszywa  

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć 

kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania 

powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Wymagania ogólne”  pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót  

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

− równiarek,  

− walców statycznych,  

− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport kruszywa  

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Przygotowanie podłoża  

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone wymagania odnośnie stabilności – o ile są uzasadnione 

wątpliwości  - winno być zagęszczone mechanicznie.   

 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją 

projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.  Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i 

w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 

nie większych niż co 10 m.  

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 

zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.  
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 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 

20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może 

nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.  

 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 

odpowiednich właściwościach.  

 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania.  

 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi 

częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od 

dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.  

 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 

warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.  

 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi 

lub ubijakami mechanicznymi.  

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby 

Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].  

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej 

wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 

mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 

zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.  

5.4. Odcinek próbny  

 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  

− stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,  

− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po zagęszczeniu,  

− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  

 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania 

warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.  

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  

5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej  

 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 

dobrym stanie.  

 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 

nawierzchni.  

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
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  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00  „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 

właściwości kruszywa określone w p. 2.3.  

    

 

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odsączającej i 

odcinającej podaje tablica 1.  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej  

Lp.  Wyszczególnie nie 

badań i pomiarów  

Minimalna częstotliwość badań            

i pomiarów  

1  Szerokość warstwy  10 razy na 1 km  

2  Równość podłużna  co 20 m na każdym pasie ruchu  

3  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  

4  Spadki poprzeczne *)  10 razy na 1 km  

5  

Rzędne wysokościowe  

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 

dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg  

6  Ukształtowanie osi w 

planie *)  
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i 

dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg  

7  Grubość warstwy  Podczas budowy:  

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz  

nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed 

odbiorem:  

  w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2  

8  Zagęszczenie,  wilgotność 

kruszywa  

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 

poziomych.  

6.3.2. Szerokość warstwy  

  Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  

6.3.3. Równość warstwy  
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  Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].  

  Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą.  

  Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  

6.3.4. Spadki poprzeczne  

 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%.  

6.3.5. Rzędne wysokościowe  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.  

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie  

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 

ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.  

6.3.7. Grubość warstwy  

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.  

 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych 

warstw.  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 

spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 

wyrównanie i ponowne zagęszczenie.  

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 

warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.  

6.3.8. Zagęszczenie warstwy  

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 

1.  

 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 

stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna 

być większa od 2,2.  

  Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2].  

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.  

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny być 

naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 

materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy  
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8.   ODBIÓR ROBÓT  

  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: − prace pomiarowe,  

− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  

− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,  

− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,  

− utrzymanie warstwy.  

 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: − prace pomiarowe,  

− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, − pomiary 

kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, − utrzymanie warstwy.  

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy   

 PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

 PN-B-06714-17  Kruszywa  mineralne.  Badania. 

 Oznaczanie wilgotności  

 PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . Żwir i mieszanka  

 PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych  

PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek  

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  

BN-68/8931-04  Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  

nawierzchni planografem i łatą  

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

  

10.2. Inne dokumenty  

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986.  
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   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
  

SST – 16   Nawierzchnia z kostki betonowej  
   

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST-17  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST-17 (zwanej dalej SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru  robót związanych z ułożeniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej    wchodzących w 

zakres zadania pod nazwą:  

„Budowa budynku świetlicy sołeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. o nr ewid. 158, 

miejscowość Turobów, jedn. ewid. 101604_2 Czerniewice”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia przewidzianych w projekcie budowlanym robót 

drogowych w czasie przebudowy kanalizacji sanitarnej  i obejmują:  

a) nawierzchnia drogowa z betonowej kostki brukowej gr.6, 8 cm;            

b) krawężniki betonowe;                 

  Szczegółowy zakres, rodzaj i ilości robót podano w przedmiarze robót.   

1.4. Określenia podstawowe  

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 

nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 

dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym 

lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.  

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.  

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 

przeznaczonych  do komunikacji.  

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
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2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Betonowa kostka brukowa    

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych  

 Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:  

1. odmiana:  

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle barwionej 

grubości min. 4mm,  

2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi i naroży: a) 

gatunek 1, b) gatunek 2,  

3. klasa:  

a) klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,  

b) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa,  

4. barwa:  

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,  

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),  

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w załączniku 1),  

6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:  

a) długość: od 140 mm do 280 mm,  

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,  

c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm.  

  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie 

warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w 

nawierzchnię.  

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  

 Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy 

Dróg i Mostów).  

 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku 

wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z 

poniższymi wskazaniami:  

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:  

− długość i szerokość ± 3,0 mm,  

 − grubość   ± 5,0 mm,  

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:  

− 50 MPa, dla klasy „50”,  

− 35 MPa, dla klasy „35”,  

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrażania i 

rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:  

− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,  
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− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna 

przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,  

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20%,  

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,  

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości:  

− 3,5 mm, dla klasy „50”,  

− 4,5 mm, dla klasy „35”,  

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona 

wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,  

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów 

powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy 

zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 

występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).  

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej  

Lp.  

  

Właściwości  

  

 
Wymagania  

gatunek 1  gatunek 2  

1  Sta 

−  

  

−  

−  

  

−  

  

  

  

−  

−  

n powierzchni licowej: 

tekstura  

rysy i spękania kolor 

według katalogu  

producenta 

przebarwienia  

plamy, zabrudzenia 

niezmywalne wodą naloty 

wapienne  

  

jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne  

jednolity dla danej partii  

  

  

dopuszczalne niekontrastowe 

przebarwienia na pojedynczej 
kostce  

  

niedopuszczalne  

  

dopuszczalne  

  

jednorodna w danej partii 

niedopuszczalne  

dopuszczalne różnice w odcieniu tego 
samego koloru  

dopuszczalne kontrastowe przebarwienia 

tego samego koloru na pojedynczej kostce 

niedopuszczalne  

  

dopuszczalne  

2  Uszkodzenia powierzchni 
bocznych:  

− dopuszczalna liczba w           

1 kostce  

− dopuszczalna wielkość  

(długość i szerokość)  

  

  

  

2  

  

30 mm x 10 mm  

  

  

  

2  

  

50 mm x 20 mm  

3  Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży przylicowych  
niedopuszczalne  niedopuszczalne  

4  Uszkodzenia krawędzi 

pionowych  

− dopuszczalna liczba w           

1 kostce  

− dopuszczalna wielkość  

  

  

  

2  

  

20 mm x 6 mm  

  

  

  

2  

  

30 mm x 10 mm  
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(długość i głębokość)  

  

2.2.3. Składowanie kostek  

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 

powinno być wyrównane i odwodnione.  

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  

  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:  

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię  

− piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,  

− piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, odpowiadający 

wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],  

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-

11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 

odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN- 

88/B-32250) [5],  

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej  

− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,  

− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],  

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  

− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),   

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  

− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub 

syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat 

technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom OST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach 

z betonu cementowego” [16],  

− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z 

materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inżyniera.  

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 

odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-

88/6731-08 [6].  

 

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki  

 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek można 

stosować:  

a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę 

techniczną,  
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b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].  

  Przy krawężnikach mogą występować ścieki wg OST D-08.05.00 „Ścieki”.   Krawężniki, obrzeża i 

ścieki mogą być ustawiane na:  

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a             i   2.3 b,  

b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg OST     D- 

08.01.01÷08.01.02 „Krawężniki” [17], D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe” [18] i D08.05.00 „Ścieki” [19].  

 Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 

odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.  

  Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.   

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej  

 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej OST lub 

innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni    

     Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: a) ręcznie, 

zwłaszcza na małych powierzchniach,  

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po 

skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka 

szczotkami.  

  Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).  

 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, 

chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  

 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych OST, wymienionych w 

pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym SST zaakceptowanym 

przez Inżyniera.  

  Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 4.  

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni  

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  

 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, 

którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi 

samochodowe.  
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 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed 

uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i 

kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 

wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.  

 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w 

pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, 

długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem 

w czasie transportu.  

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a 

kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  

  Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].  

 Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami transportu w 

fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem.  

 Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej OST.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 5.  

5.2. Podłoże i koryto  

  Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.   Koryto pod podbudowę lub 

nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami 

OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” [11].  

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową  

 

5.3. Konstrukcja nawierzchni  

 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST (przykłady konstrukcji nawierzchni 

podaje załącznik 2).  

 Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na:  

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,  

b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku piaskowym WP ≥ 35 wg 

[8].  

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i 

wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:  

1. wykonanie podbudowy,  

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),  

3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,  

4. ułożenie kostek z ubiciem,  

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,  

6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  
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7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  

 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie występują zwykle 

poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem.  

5.4. Podbudowa  

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z 

dokumentacją projektową.  

  Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom   SST-09 i SST-10.  

5.5. Obramowanie nawierzchni  

  Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne z 

wymaganiami zawartymi w SST-11.  

 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, 

pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji 

krawężników lub obrzeży.  

5.6. Podsypka  

  Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST.  

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, 

a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 

grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.  

 Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 

zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.  

 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę 

cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 

zachowaniu: − współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała 

się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-

piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.  

 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać 

wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać 

układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.  

 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w 

podsypce.  

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania  

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania (przykłady podano w 

zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca 

przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, 

sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, 

wyłącznie na podsypce piaskowej.  

5.7.2. Warunki atmosferyczne  

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie 

niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do 
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+5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 

ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).  

  Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.  

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek  

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót 

zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego 

koloru kostki.  

  Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  

 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 

kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 

Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.  

 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła 

przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania 

mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 

ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być 

dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być 

wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników.  

 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.  

 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale 

wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 

(ścieków).  

 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 

wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 

przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 

budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  

 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 

półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. 

Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 

wraz z podsypką.  

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek  

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  

 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 

poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 

wzdłużnym kostki.  

 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne  

5.7.5.1. Spoiny  

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.  

 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami 

tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek 

odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.  

  Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:  
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a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,  

b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowej.  

 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym 

polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.  

 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. 

Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 

rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona 

wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.  

 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, 

wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.  

 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to 

nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.  

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne  

 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, 

należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub SST 

względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie 

przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm.    

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności 

podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się 

wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.  

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej 

wykonaniu.  

 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej 

wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym 

przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze 

chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne”   pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: a) w zakresie 

betonowej kostki brukowej  

− aprobatę techniczną,  

− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych 

kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,  

− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg punktu 2.2.2.7), b) w zakresie innych 

materiałów  

 − sprawdzenie  przez  Wykonawcę  cech  zewnętrznych  materiałów  prefabrykowanych  

(krawężników, obrzeży),  

− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości 

Inżyniera.  
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

 

6.3. Badania w czasie robót  

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót  

Lp.  
Wyszczególnienie badań 

i pomiarów  Częstotliwość badań  
Wartości dopuszczalne  

1  Sprawdzenie podłoża i koryta  Wg OST D-04.01.01 [11]    

2  Sprawdzenie ew. podbudowy  Wg  OST,  norm,  wytycznych,   

wymienionych w pkcie 5.4  

3  Sprawdzenie  obramowania 

nawierzchni  

wg OST D-08.01.01÷02 [17];        D-  

08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]  

4  Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji)  

Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej Wg pktu 5.6; odchyłki od 
działki roboczej: grubości, spadków i projektowanej grubości ±1  
cech konstrukcyjnych w porównaniu z cm 

dokumentacją pro-jektową i specyfikacją  

5  

  

  

Badania wykonywania nawierzchni    z kostki  

a) zgodność z dokumentacją 

projektową  

Sukcesywnie na każdej działce roboczej  -  

b) położenie  osi  w  planie  Co 100 m i we wszystkich punktach  Przesunięcie  od  osi  

  

  

  

  

  

  

  

(sprawdzone geodezyjnie)  charakterystycznych  projektowanej do 2 cm  

c) rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 

pomiarowym)  

Co 25 m w osi i przy kraw 

we wszystkich  

rakterystycznych  

ędziach oraz 

punktach  cha- 

Odchylenia:       +1 cm; -2 cm  

d) równość w profilu podłużnym (wg 

BN-68/8931-04 [9] łatą 

czteromet-rową)  

Jw.  
  

Nierówności do 8 mm  

e) równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona łatą 

profilową z po-ziomnicą i 

pomiarze prześwitu kli-nem 

cechowanym oraz przymiarem 

liniowym względnie metodą  

niwela-cji)  

Jw.  

  

Prześwity między łatą a 

powierzchnią do         8 mm  

f) spadki poprzeczne 

(sprawdzonemetodą niwelacji)  

Jw.    Odchyłki od do-kumentacji 

projektowej do 0,3%  

g) szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem  

liniowym)  

Jw.  Odchyłki od szerokości 

projektowanej do  ±5 cm  

h) szerokość  i  głębokość 

wypełnienia spoin i szczelin 

(oględziny i pomiar przymiarem 

liniowym po wykruszeniu dług. 10 

cm)  

W 20 punktach charakterystycznych 

dziennej działki roboczej  

Wg punktu 5.7.5  

i) sprawdzenie koloru kostek i 

desenia ich ułożenia  

Kontrola bieżąca  Wg dokumentacji  

projektowej lub decyzji 

Inżyniera  

 



 

147 
 

6.4. Badania wykonanych robót  

 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.  

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni  

Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Sposób sprawdzenia  

1  Sprawdzenie  wyglądu 

 zewnętrznego nawierzchni, 

 krawężników,  obrzeży, 

ścieków  

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości 

desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, 

spoin i szczelin  

2  Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie  

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w punktach 

charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)  

3  Rzędne wysokościowe, równość 

podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość  

Co 25 m i we wszystkich  punktach charakterystycznych (wg metod i 

do-puszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)  

4  Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 

wypełnienie spoin i szczelin  

Wg pktu 5.5 i 5.7.5  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne”   pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  

 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie 

itp.) są ustalone w odpowiednich SST.    

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 „Wymagania ogólne”   pkt 8.  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu  

  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

− przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta,  

− ewentualnie wykonanie podbudowy,  

− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,  

− wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  

− ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  

 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami p.ktu 8.2 OST-00 „Wymagania ogólne”  oraz niniejszej SST.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

  Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:  

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− oznakowanie robót,  

− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  

− dostarczenie materiałów i sprzętu,  

− wykonanie podsypki,  

− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  

− ułożenie i ubicie kostek,  

− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,  

− pielęgnację nawierzchni,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 − odwiezienie sprzętu.  

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (jak: podbudowa, 

obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez SST-

10 i SST-11. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Polskie Normy  

PN-B-11112:1996 Kruszywa  mineralne. Kruszywa  łamane do nawierzchni drogowych  

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek  

PN-B-11213:1997 Materiały  kamienne. Elementy  kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe  

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw   

 

10.2. Branżowe Normy  

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  

BN-64/8931-01  Drogi  samochodowe. Oznaczenie  wskaźnika piaskowego  

BN-68/8931-04  Drogi  samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 SST – 17     Nawierzchnia z kruszywa łamanego    
  

1. Wstęp  

1.1  Przedmiot SST - 18  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST - 18 (zwanej dalej SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru  nawierzchni z kruszywa łamanego   wchodzącej w zakres zadania pod nazwą:  

„Budowa budynku świetlicy sołeckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dz. o nr ewid. 158, 

miejscowość Turobów, jedn. ewid. 101604_2 Czerniewice”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

nawierzchni z kruszywa łamanego w zakresie jak w przedmiarze 

Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

  
2. Materiały  

 
2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów  
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

  
2. 2.Stosowane materiały  
2.2.1. Kruszywo łamane powinno odpowiadać ustaleniom normy PN-S-06102:1997. Przewiduje się użycie 

kruszywa lokalnego.   
Składowanie kruszywa należy zorganizować w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu, zmieszaniu z 

kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub odmiany, oraz nadmiernemu zawilgoceniu. Formowanie hałd na 

składowiskach powinno odbywać się przy zapewnieniu warunków przeciwdziałają- cych rozsegregowaniu się 

kruszywa.  
  

2.2.2. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań.  
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3. Sprzęt  

  

3.1.Warunki ogólne stosowania sprzętu  
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

  

3.2.Dobór sprzętu  
Do wykonania podbudowy należy stosować:  
- sprzęt mechaniczny do rozkładania kruszywa dostosowany do wielkości koryt,  
- walec statyczny i inne w zależności od potrzeb oraz ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno 

dostępnych dla innego sprzętu,  
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . Niektóre roboty mogą być wykonywane ręcznie.  

  
4. Transport  

  
4.1.Warunki ogólne transportu  
Warunki ogólne transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

  

4. 2.Dobór środków transportu  
4.2.1.Transport kruszywa  
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
  

5. Wykonanie robót  
5.1.Ogólne warunki wykonania robót  
Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

 
5. 2.Zakres wykonywanych robót  
Tłuczeń rozkładać w warstwie o jednakowej grubości w sposób mechaniczny przy użyciu równiarki lub układarki. . 

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu była równa grubości 

warstwy założonej w Dokumentacji Projektowej tj: 15 cm. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym 

powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w 

kierunku osi drogi.. Następnie nawierzchnie wałować walcem statycznym o nacisku jednostkowym nie mniejszym 

niż 50 kN/m albo walcem ogumionym.  
  

6. Kontrola jakości robót.  

  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

  

6.2.Kontrola jakości wykonania robót  

Kontrola powinna przebiegać zgodnie ze SST i dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, 

zgodności robót z Dokumentacją Projektową i SST.  

  

6.2.1. Sprawdzenie w zakresie:  

- uziarnienia i wilgotności kruszywa, zagęszczenia warstwy i zawartości zanieczyszczeń obcych; warunki określi 

Inspektor Nadzoru.  

Wszystkie kruszywa nie spełniające w/w wymagań zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone.   

  

6.2.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanej warstwy nawierzchni  
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- grubość z tolerancją po zagęszczeniu +2 cm, 1 pomiar co 50 m. Suma dozwolonych odchyleń warstw 

konstrukcyjnych nie może negatywnie oddziaływać na konstrukcję nawierzchni jako całości oraz na jej trwałość.  

- szerokość warstwy z tolerancją +5 cm, przy zachowaniu warunku dopuszczalnego odchylenia od projektowanej 

osi drogi, należy wykonać 1 pomiar co 50 m,  

- równość podłużna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona łatą 4-metrową lub planografem),  

- równość poprzeczna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona łatą i poziomicą),  

- spadek poprzeczny - tolerancja do +0,5 % - 1 pomiar co 50 m i w punktach charakterystycznych, - odchylenie od 

projektowanej osi drogi - do 3 cm, 1 pomiar co 25 m.  

Poziom jakości wykonanej nawierzchni należy uznać za zgodny z wymaganiami niniejszej SST, jeżeli wszystkie 

wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej. W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Inspektor 

Nadzoru zaleca wykonanie poprawek i określa termin ich wykonania.  

  

7. Obmiar robót.  

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. Obmiar przeprowadzony w terenie nie 

powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji 

Projektowej lub nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

  

8. Odbiór robót  

Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. Przyjęcie Robót 

może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania 

prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami oraz przepisami.  

Inspektor Nadzoru oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z punktem 6.  

  

9. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje 

wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.  

Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie z 

przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).  

10. Przepisy związane  

10.1.Normy:  

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.  

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w budownictwie drogowym.  

PN-B-04101:1985 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą.  

PN-B-06714/12:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.  

PN-B-06714/01:1989 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.  

PN-B-06714/11:1987 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu petrograficznego.  

PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  

PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.  

PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.  

PN-B-06714/19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.  

PN-B-06714/28:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.  

PN-B-06714/40:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.  

PN-B-06714/42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.  

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  

PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.  

BN-8931-02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych                                 

i podłoża przez obciążenie płytą.  

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.  

PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

PN-B-06714/26:1978 Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI  ELKTRYCZNYCH 
  

 

1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem budowlanym (PB), 

specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.  

Zakres robót  

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 

niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi 

wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje 

plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 

demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi 

komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za 

zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.  

Ochrona i utrzymanie robót  

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 

robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 

czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były 

w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod rygorem  wstrzymania 

robót z winy Wykonawcy.  

Zgodność robót z PB i ST  

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) 

stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące 

dla Wykonawcy.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB, lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST.  

Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji.   
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Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów 

wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane 

od nowa na koszt Wykonawcy.  

1.1. Projekt budowlany  

Projekt budowlany  obejmuje :  

1. Projekt budowlany  – elektryczny  

2. Specyfikacja techniczna.  

1.2. Teren budowy  

 •  Przekazanie terenu budowy  

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 

budowy następujące dokumenty:  

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robót),  

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo wydany),  

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, 

dane kierowcy).  

   Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.  

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkim 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy 

geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 

mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).  

• Zabezpieczenie terenu budowy  

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspektorem 

nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 

podlega odrębnej zapłacie.  

1.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  

• Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 

(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi 

być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.  
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań 

projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one  

Wykonawcę.    

• Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 

ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na 

swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.   

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi uzyskać 

od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji 

(dostarczone przez Inwestora).  

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń. 

• Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony 

środowiska naturalnego.  

 W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania,  

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie   

może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm, określonych 

w odpowiednich   przepisach    dotyczących środowiska, obciążają   Wykonawcę.  

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji 

robót, obciążają Wykonawcę.  

  

• Materiały szkodliwe dla otoczenia  
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno 

stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów 

szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.  

• Ochrona przeciwpożarowa.  

  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. 

Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych                          z 

przedstawicielami użytkownika nieruchomości.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego działalnością 

przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy.  

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w 

wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  

•  Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)  

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. W  

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                          w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane                          z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.  

  2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW,  SPRZĘTU I TRANSPORTU.  

2.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów  
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.  

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien 

zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej 

partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 

eksploatacji.  

Wszystkie materiały użyte do budowy niniejszego obiektu obowiązkowo muszą pochodzić z krajów UE oraz 

posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania na terenie krajów wspólnoty europejskiej.  

Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać Aprobatę Techniczną. Materiałami 

stosowanymi przy wykonywaniu budynku wg zasad niniejszej ST są: kable, przewody oraz osprzęt. 

2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą  zapłacone.   

2.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów  

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogą 

być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.  

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:  

- współpracę i pomoc Wykonawcy,  

- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji  materiałów 

przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.  

2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na 
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zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 

dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, przystosowanych do tego celu, suchych, 

przewietrzanych i dobrze oświetlonych.  

Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw 

budowlano-montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno-

montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny 

być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót, w 

porozumieniu z kierownikiem budowy.  Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i 

konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów.   Materiały np. rury stalowe, 

kable, osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych,  przewietrzanych i oświetlonych. 

Rury należy składać w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania krótkich odcinków - w 

kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy, a kręgi ułożone poziomo.  Zaleca się 

składowanie zestawów montażowych z taśm i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczającej +20°C.  

2.2. SPRZĘT   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

PB i ST.  

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.   

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.   

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, 

nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót.  
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do 

których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.  

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości i wytrzymałości. Sprzęt powinien 

mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz 

stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich 

stanu technicznego i poprawności działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez 

osoby niepowołane. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien udokumentować, że 

posiada maszyny i sprzęt, gwarantujący wysoką jakość robót. Wymagany sprzęt stosowany przy wykonywaniu 

instalacji elektrycznych  to:  

– Samochód dostawczy,  

– Rusztowania,  

– Elektronarzędzia. Spawarka transformatorowa, obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka.  

  

2.3. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych materiałów.  

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów 

itp., niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przedmioty przed przemieszczaniem się, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Wykonawca przystępujący do 

wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 

transportu:  

– Samochodu skrzyniowego,  

– Rusztowania przenośnego.  

 Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed  montażem, w 

celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i 

ciężkich elementów. Transport kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków:  

– Kable należy przewozić na bębnach. Dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie 

przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4°C, przy czym wewnętrzna średnica 

kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla,  

– Bębny z kablami lub przewodami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na 

krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny 

nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione. 
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Kręgi kabla lub przewodu należy układać poziomo. Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni 

samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami,  

– Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca się 

wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kołami i przewodem ze skrzyni 

samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli i przewodów jest zabronione. Sprzęt stosowany przy 

wykorzystywaniu instalacji powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do jakości i 

wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być stosowany zgonie z 

wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny można uruchamiać 

dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed 

możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.  

  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

3.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów konstrukcji  

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Przy montażu instalacji powinna być zachowana następująca kolejność robót:  

– Kucie bruzd, mocowanie korytek kablowych, mocowanie uchwytów n/t do rurek instalacyjnych,  

– Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, teletechnicznych zgodnie z projektem,  

– Podłączenie i uruchomienie urządzeń,  

– Wykonawca    przedstawi    Inspektorowi    do    akceptacji    projekt    organizacji    i harmonogram robót 

uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja.  

Roboty przygotowawcze  

Trasowanie przewodów, kucie bruzd pod przewody należy wykonać metoda ręczną zachowując zasady BHP.  

 
Roboty instalacyjno – montażowe  

 Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z 

innymi instalacjami w zakresie odległości ich wzajemnego usytuowania. Główne ciągi instalacji układać w 

korytkach zgodnie z dokumentacją. Poza korytkami instalację układać w rurkach oraz pod tynk. Do wyposażenia 

technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się instalacje teletechniczne, ciepłej i zimnej wody, 

ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji. Pomiędzy tymi instalacjami, oraz towarzyszącymi urządzeniami 

istnieją pewne zależności, a także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie budowy lub remontu. W 
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pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć 

lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. 

Z kolei inne niż elektryczna, wymienione wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich 

konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych. Instalacje 

elektryczne należy układać w rurkach ochronnych pod tynk, na tynku lub w korytkach i listwach wg rzutów.  

 W instalacji umieszczonej na tynku rurki, listwy, bądź same przewody mocować na powierzchni ścian i stropów, 

już wcześniej otynkowanych.  

3.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST,  innych normach i instrukcjach.  

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 

budowę lub na niej produkowanych.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.   

Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymana terminu poniesie Wykonawca.  

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 

Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.  

3.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.            

3.3.1. Zasady kontroli jakości i robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli obejmujący personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia 

kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 

koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.  

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem oględzin jest 

stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenie, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania 

bezpieczeństwa, zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów 

technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane -oraz oznaczone zgodnie z 

projektem, oraz czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 

Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości:  

– Ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi,  

– Doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, oraz doboru i nastawienia urządzeń 

zabezpieczających i sygnalizacyjnych,  

– Umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,  

– Doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,  
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– Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji, oraz oznaczenia 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp,  

– Połączeń przewodów.  

  

Dobór   przewodów   i   spadku   napięcia   oraz  dobór   i   instalowanie   urządzeń zabezpieczających i 

sygnalizacyjnych.  

 W tym przypadku należy sprawdzić:  

1. Prawidłowość doboru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosowanie do warunków pracy 

urządzeń:  

- Zabezpieczających przed przepięciami,  

- Zabezpieczających przed zanikiem napięcia.  

a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we 

właściwych miejscach instalacji elektrycznej   

2. Prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) sygnalizacyjnych,  

3. Prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych,  

4. Prawidłowość doboru urządzeń sygnalizacyjnych, ze względu na wybiórczość (selektywność) 

działania,  

5. Czy   przewody   zostały   dobrane   do  przewidywanych  obciążeń  oraz  czy  nie   są przekroczone 

dopuszczalne długości linii oraz ilości spadków w pętli.  

 Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów środowiskowych  

 Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych, w zależności od warunków 

środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość 

doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na:   

– Konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza,  

– Obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję,  

– Narażenie mechaniczne,  

– Promieniowanie    słoneczne,    wstrząsy    sejsmiczne,    wyładowania   atmosferyczne, oddziaływanie 

elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące,   

– Przepięcia atmosferyczne i łączeniowe,  

– Warunki ewakuacji, oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem,  

– Kwalifikację osób.  

  

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.  

  W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:  
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– Umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we 

właściwym miejscu,  

– Obwody łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z 

oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych,  

– Tabliczki   znamionowe   oraz   inne   środki   identyfikujące   aparaty   łączeniowe   i sterownicze 

znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację,  

– Umieszczono   we   właściwych  miejscach   schematy   oraz   czy   w  wystarczającym zakresie 

pozawalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń.   

Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania  polskich norm.  

 

POŁĄCZENIA PRZEWODÓW  

 Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny z 

wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i sprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest wywierany przez 

izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 

Wymagania i badania podstawowe. W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych 

usterek w instalacji. Usterki te  muszą być usunięte przed przystąpieniem  do prób  i pomiarów. Wykonanie tych 

prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wyniki badań, jest niedopuszczalne.  

3.3.2. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami ST, norm i instrukcji.   

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania.   

Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 

Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.  

3.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w PZJ, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez 

Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań poniesie Wykonawca.  

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może 

wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.  

3.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
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Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor dopuścić do użycia wyłącznie 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na 

budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.  

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.  

3.3.5. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie 

trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,  

- datę przyjęcia placu budowy,  

- datę rozpoczęcia robót,  

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora,  

- daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,  

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
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- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, -  inne istotne informacje o 

przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inspektorowi do 

akceptacji.  

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich 

przyjęcia.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści.   

Księga obmiaru robót.  

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym stopniu 

skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy 

do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru 

poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót.  

Obmiary wykonanych robót prowadzi  się  w jednostkach przyjętych w ST.  

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  

- numerem kolejnym karty,  

- podstawą wyceny i opisem robót,  

- ilością przedmiarową robót,  

- datą obmiaru,  

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału ST, -  ilością 

robót wykonanych od początku budowy.  

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu 

robót, ale przed ich zakryciem.   

Dokumenty laboratoryjne  

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań sporządzone przez 

Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się także:  

- decyzję o pozwoleniu na budowę,  
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- protokół przekazania placu budowy,  

- protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,        

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,  

- harmonogram budowy,  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu   podlegające 

utylizacji,  

- korespondencja na budowie.       

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.  

  

3.4. OBMIAR ROBÓT.  

3.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w jednostkach 

ustalonych w  kosztorysie ofertowym.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi 

obmiaru robót. Jakikolwiek błąd, lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych 

Wykonawcy  na piśmie.   

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności.  

Jednostką obmiarową dla robót elektrycznych są: mb – dla ułożenia przewodów, szt. – dla opraw oświetlenia, 

łączników, gniazd wtyczkowych, puszek i innego osprzętu elektrycznego.  

  

3.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 

dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.  

3.4.3. Wykonywanie obmiaru robót  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jedno-

znaczny.  
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Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie 

określającą wykonany pomiar.  

Wykonany obmiar robót zawierać będzie:  

- podstawę wyceny i opis robót,  

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),  

- datę obmiaru,  

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,  

- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x wysokość x 

ilość = wynik obmiaru,  

- ilość  robót wykonanych od początku budowy, -  dane osoby sporządzającej obmiaru.  

  

3.5. ODBIÓR ROBÓT.  

Odbioru  dokonuje wykonawca instalacji, w obecności inspektora nadzoru oraz właściciela (inwestora). Odbiór 

techniczny polega na sprawdzeniu:  

– Zgodności wykonania instalacji elektrycznej  z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i 

odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z 

przepisami szczegółowymi, odpowiednimi  

Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną,  

– Jakości wykonanych robót  

– Spełnienia   przez  instalację    wymagań  w  zakresie minimalnych  dopuszczalnych  oporności  izolacji  

przewodów oraz dopuszczalnych temperatur,  

 Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzenie protokołu odbioru.  

  W trakcie odbioru instalacji   należy przedstawić następujące dokumenty:  

– Dokumentację techniczną  z naniesionymi zmianami dokonanymi  w czasie budowy,  

– Dziennik budowy, protokół z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i 

oprzewodowania,  

– Protokoły  z wykonanych  pomiarów  rezystancji  (oporności) izolacji instalacji elektrycznej oraz 

ciągłości przewodów ochronnych,  

– Certyfikaty zgodności z PN na zastosowane materiały, wyroby i urządzenia,  

– Deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną na zastosowane materiały wyroby i urządzenia,  

– Dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń elektrycznych.  

  Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:  

– Zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, Polskimi Normami i Aprobatą Techniczną, oraz certyfikaty zgodności i deklaracje 

zgodności,  
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– Prawidłowości wykonanych połączeń przewodów, poprawności wykonania oprzewodowania oraz 

zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i urządzeń,  

– Poprawności wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy.,  

– Prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych , w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu, w 

dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania,  

– Prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników łączników, zacisków itp.,  

– Prawidłowego    umieszczenia    schematów,    tablic    ostrzegawczych    oraz    innych informacji.,  

– Prawidłowości  doboru  urządzeń  i  środków ochrony  od wpływów zewnętrznych  

(warunków środowiskowych, w jakich pracują),  

– Spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji 

technicznej.  

 Zasady umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których jest mowa 

wyżej określone są również w normach.  

Uruchomienia instalacji  dokonuje wykonawca przy udziale inspektora nadzoru, przedstawiciela inwestora lub 

właściciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:  

  Zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji   

 W trakcie uruchomienia instalacji  powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie urządzenia 

zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową ich reakcję na 

zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych.   

  Instalację  można uznać za uruchomioną, gdy:  

– Wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo,  

– Sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacji.  

Instalacje  można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność parametrów 

technicznych z dokumentacja, przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami.  

W trakcie odbioru instalacji należy komisji przedłożyć protokoły z badań. Stąd też każda instalacja  w budynku 

powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w 

celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, 

których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i 

zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby 

wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonania 

badań (P-12). W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia 

bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu, lub zainstalowanego wyposażenia.  

3.5.1. Rodzaje odbiorów   

Roboty remontowe, podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:  
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- odbiorowi robót zanikających,  

- odbiorowi częściowemu, elementów robót,  

- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

3.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor.   

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.     

3.5.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

3.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.  

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca  przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 

dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości 

do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 

kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego 

komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.  

3.5.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.  

3.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:  

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.  

- Dziennik budowy – oryginał i kopię.  

- Obmiar robót (jeśli wymagany)  

- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne).  

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.  

- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.  

- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.  

- Protokoły prób i badań.  

- Protokoły odbioru robót zanikających.  

- Rozliczenie z demontażu.  

- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.  

- Wykaz przekazywanych kluczy.  

- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.  

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym 

przez komisję.  

3.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   
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Podstawą płatności będzie forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem dla uzyskania 

zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie robót.  

Cena  uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST i 

PB.  

Cena  obejmuje:  

- robociznę,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 

laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,  koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w 

czasie realizacji robót.  

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokół 

częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie lub w innej formie 

przyjętej w umowie, robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót  . 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie instalacji 

elektrycznych 

  

1.1 PRZEDMIOT S.T.  

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące budowy instalacji elektrycznych 

związanych adaptacją budynku świetlicy wiejskiej w Wielkiej Woli, gm. Czerniewice. 

1.2 ZARES STOSOWANIA S.T.  

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót w/w 

wymienionych .  

1.3 ZAKRES ROBÓT  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych  i obejmują dokumentację 

instalacji elektrycznej .  

2. MATERIAŁY  

 Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać Aprobatę Techniczną. Materiałami 

stosowanymi przy wykonywaniu budynku wg zasad niniejszej ST są:  

– Przewody wg. PN-90/E-01201; PN-90/E-05023,  

– Osprzęt wg. PN-92/M-51 004/01; PN-89/E-05028; PN-E-05033: 1994,  

– Rozdzielnice wg. PN-87/E-05110/01/02/03/05; PN-92/E-06150/51; PN-92/E-08106;  

      PN-IEC 439-1+AC: 1994,  

- Oprawy wg. PN-84/E-02033,  

  Materiały instalacji elektrycznej:  

- kable ziemne  typu YKYżo 5x35,  

- kable ziemne  typu YKYżo 5x6,  

- kable ziemne  typu YKYżo 3x4,  

- kable ziemne  typu YKYżo 5x2,5,  

- przewody instalacyjne typu YDYżo 5x4mm2, 750V,  

- przewody instalacyjne typu YDYżo 3x2,5mm2, 750V,  

- przewody instalacyjne typu YDYpżo 3x2,5mm2, 750V,  

- przewody instalacyjne typu YDYżo 3(4)x1,5mm2, 750V,  

- przewody instalacyjne typu YDYpżo 3(4)x1,5mm2, 750V,  

- gniazda wtyczkowe 16A/z podwójne p/t,    
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- gniazda wtyczkowe 16A/z kroploszczelne,  

- gniazda siłowe 16A 3faz.,  

- gniazda telekomunikacyjne RJ12,  

- wyłączniki nadprądowe,  

- wyłączniki różnicowoprądowe,  

- rozłączniki izolacyjne,  

- rozłączniki bezpiecznikowe,  

- ograniczniki przepięć,  

- rozdzielnice,  

- licznik energii,  

- łączniki pojedyncze p/t,  

- łączniki podwójne p/t,  

- łączniki świecznikowe p/t,  

- oprawy oświetlenia podstawowego,  

- oprawy oświetlenia podstawowego/awaryjnego z modułami awaryjnymi,  

- oprawy kinkietowe,  

- oprawy oświetlenia ewakuacyjnego,  

- żarówki,  

- świetlówki,  

- uchwyty, złączki, kołki, rurki, korytka itp.  

3. SPRZĘT  

 Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie                 z 

wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i maszyny można 

uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je również zabezpieczyć 

przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji  

technologicznych oświetlenia i gniazd wtyczkowych pomieszczeń sali sportowej winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:  

– samochód dostawczy,  

– żuraw samochodowy  

– rusztowania,  

– elektronarzędzia,  

– spawarka transformatorowa,  

– obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt do robót elektrycznych.  
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4. TRANSPORT  

 Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów 

itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót technologicznych sali sportowej. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.  

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót technologicznych widowni i sceny winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących środków transportu:  

– samochodu dostawczego,  

– rusztowania przenośnego,   

Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu 

uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  

 Sprzęt stosowany przy wykonaniu instalacji w budynku teatru powinien odpowiadać ogólnie przyjętym 

wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości.  Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i 

powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Urządzenia i maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. 

Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.  

Składowanie materiałów  

 Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw 

budowlano - montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno - 

montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny 

być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w 

porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i 

konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, 

kable i przewody, osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i 

oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania 

powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny 

być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo.  

Zaleca się składowanie zestawów montażowych z taśm i rur w pomieszczeniach o temperaturze 

nieprzekraczającej + 20°C.    

5. WYKONANIE ROBÓT  

Instalacja elektryczna obejmuje rozdzielnicę główną budynku, tablicę budynku sali sportowej, tablicę rozdzielczą 

hali sportowej, wewnętrzne linie zasilająca, instalacje gniazd wtyczkowych oraz oświetlenia, ochronę 
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przepięciową, ochronę odgromową, ochronę przeciwporażeniową oraz przeciwpożarową. Rozmieszczenie i 

rodzaj urządzeń elektrycznych przedstawiono w PB.  

Okablowanie budynku oraz pzt. wykonać zgodnie z dokumentacją PB.   

Przy montażu instalacji powinna być zachowana następująca kolejność robót:  

– Kucie bruzd, mocowanie korytek kablowych, mocowanie uchwytów n/t do rurek instalacyjnych,  

– Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, zgodnie z projektem,  

– Podłączenie i uruchomienie urządzeń,  

– Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja.  

5.2. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez  

względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.   

5.3. Przejścia przez ściany i stropy  

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:  

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 

uszkodzeniami.  

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,   

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, 

zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,   

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej 

przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować 

rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.   

 

5.4. Montaż sprzętu,   

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 

jego osadzenie.  

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 

przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą 

kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 

montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. 

Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.  

5.5. Układanie przewodów  

5.5.1. Przewody izolowane w rurkach  
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– Układanie rur  

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. 

Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 

technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 

wykonywać przez:  

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

– wkręcanie nagwintowanych końców rur,  

– wkręcanie nagrzanych końców rur.  

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 

średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.  

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie 

wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 

przewodami.  

– wciąganie przewodów  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.  

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno 

do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji.  

Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad.  

 

5.5.2. Przewody izolowane pod tynkiem  

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem 

tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem 

instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą 

dławników. Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 

zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 

odpowiednich uszczelnień. Stosuje się instalację pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym:  

-      Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz 

aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być 

dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 

uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.  

– instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów 

wielożyłowych płaskich.  
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– na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie zaprawy 

murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany. Przewody mające dwie warstwy 

izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym 

lub z innego materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A.  

– przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 

Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.  

– zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki 

pomiędzy żyłami przewodu nieuszkadzając ich izolacji.  

– podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie.  

– przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również mocowanie za pomocą 

gwoździków wbijanych w mostek przewodu.  

– mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby 

nie uszkodzić izolacji żył przewodu; Zabrania się zaginania gwoździków na przewodzie.  

– do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody 

należy prowadzić obok puszki.  

– przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć 

pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.  

– zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach 

płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.  

  

5.6.  Łączenie przewodów  

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie  
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki 

elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie 

zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub inną kompetentną 

osobą.  

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 

danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 

przygotowany.  

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem 

a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w 

sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 

przyłączenie.  
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 

stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.  

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi 

tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).  

5.7. Próby montażowe  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.  

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:  

  pomiar rezystancji izolacji instalacji  pomiar 

rezystancji izolacji odbiorników  pomiary impedancji 

pętli zwarciowych  pomiary rezystancji uziemień  

5.8. Montaż centrali telefonicznej oraz szaf   

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych 

oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji.  

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją wsporczą 

należy wstawić w przygotowane otwory .  

Centrale w obudowie naściennej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w 

podłożu wg instrukcji producenta.  

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH PRAC   

Sprawdzić zgodność wykonanych instalacji z PB.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ustalenia ogólne w ST.    

8. ODBIÓR  INSTALACJI   

W trakcie odbioru instalacji  należy komisji przedłożyć protokoły z badań. Stąd też instalacje w budynku teatru 

powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w 

celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi i mienia przed zagrożeniami. Członkowie 

komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją 

techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać 

odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań .  

 W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa 

ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego w nim wyposażenia.   

ODBIÓR KOŃCOWY  
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  Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:  

• Sprawdzenie zgodności robót z umową, dokumentacja, warunkami, normami, przepisami,   

• Sprawdzenie udokumentowania jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami prób montażowych,  

• Sprawdzenie czy obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji,   

• Sporządzenie protokołu odbioru z podaniem wniosków i ustaleń.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ustalenia ogólne w ST.    

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

- USTAWA z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity)  Dz. U. nr 207 poz.2016 z  2003.r.   ze     

zmianą - USTAWA  z  dnia 18.04.2004.r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane  Dz.U. Nr 93 poz. 888 z    

2004.r.   

- USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r. -  Prawo energetyczne (tekst jednolity) Dz.U nr 153 poz.1504 z    2003.r. ze 

zmianą - USTAWA  z dnia 2.04.2004.r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony 

środowiska  Dz.U. Nr 91 poz. 875 z 2004.r  

- USTAWA z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów     

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas    
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów    

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na 

podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) - PN-IEC 60364-4-41 „Ochrona przeciwporażeniowa’  

- PN-IEC 60364-4-43 „Ochrona przed prądem przetężeniowym”;  

- PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia   

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.  

- PN-IEC 60364-4-443 „Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”;  

- PN-IEC 60364-5-54 „Uziemienia i przewody ochronne”;  

- PN-86/E-05003 zeszyt 01 „Ochrona odgromowa. Wymagania ogólne”  

- PN-IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa. Zasady ogólne”  

- PN-IEC 60364-5-523 „Obciążalność długotrwała przewodów”  

- PN-84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”;  

- PN-EN 1838 „Oświetlenie awaryjne”  

- PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”  

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie    odbiorcze.  

- PN-IEC 60050-826 „Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - INSTALACJA 

FOTOWOLTAICZNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPV:   

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45217300-5-Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych  
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne   

45312310-3 - Ochrona odgromowa   
45223210-1- Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali   
45314300-4-Instalowanie infrastruktury okablowania  
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1. WSTĘP.  

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

    Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej(SST) są wymagania dotyczące       wykonania i odbioru robót 

w za kresie:  

"Budowa instalacji fotowoltaicznej PV - mikroinstalacji  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie budowy instalacji fotowoltaicznej - mikroinstalacji na dachu budynku świetlicy wiejskiej 

zlokalizowanego w miejscowości Wielka Wola. 

Zakres robót dla instalacji PV obejmuje:  

• wykonanie instalacji systemowej konstrukcji nośnej dla paneli fotowoltaicznych,  

• montażu ogniw fotowoltaicznych,  

• instalacji zasilania ogniw fotowoltaicznych,  

• środków dodatkowej ochrony od porażeń,  

• ochrony przepięciowej,  

• ochrony odgromowej,  

• przygotowanie kompletu dokumentów do przyłączenia mikroinstalacji do sieci  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 

oraz specyfikacją. Rodzaje (typy)  urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny być zgodne - nie gorsze niż podane w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w 

projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 

uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru.  

1.5 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia (Wspólny słownik 

zamówień CPV)  

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45217300-5 - Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych  

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne  

45312310-3 - Ochrona odgromowa  

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania  

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  
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1.6. Określenia podstawowe  

Specyfikacja techniczna (ST) - dokument  zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania 

lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 

charakterystycznych, a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i 

prób oraz odbiorów i rozliczeń.  

Aprobata  techniczna - dokument stwierdzający  przydatność  danego  wyrobu  do  określonego  obszaru 

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla 

potwierdzenia tych wymagań.  

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 

specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.  

Certyfikat zgodności -dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 

wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.  

Część przewodząca czynna - przewód lub inny element przewodzący, będący częścią instalacji lub 

urządzenia elektrycznego, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej znajduje się pod 

napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego.  

Część przewodząca dostępna - przewodząca część instalacji lub urządzenia elektrycznego, będąca w 

zasięgu ręki, która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w 

przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej - awarii.  

Część przewodząca obca -przewodząca część nie będąca częścią instalacji lub urządzenia elektrycznego, 

która może  się  znaleźć   pod   określonym   potencjałem,   zazwyczaj   potencjałem  ziemi  lokalnej,   np.   

metalowa konstrukcja budowlana, metalowy rurociąg, przewodząca podłoga lub ściana. Części 

przewodzące obce, dla wyrównania    potencjału,   łączy   się   ze   sobą,    z   częściami    przewodzącymi   

dostępnymi    i   z   szyną wyrównawcza przewodami wyrównawczymi. Metalowe elementy konstrukcyjne 

budynku same mogą również pełnić rolę przewodów wyrównawczych.  

Napięcie dotykowe - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, 

która może być dotknięta przez człowieka, a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. Klasa  

ochronności -  umowne  oznaczenie   cechy  urządzeń   elektrycznych,  z  punktu   widzenia   ochrony 

przeciwporażeniowej.  

Stopień   ochrony   IP   -   umowna   miara   ochrony   przed   dotykiem   elementów   instalacji   oraz   

przed przedostawaniem się ciał stałych i cieczy, którą zapewnia odpowiednia obudowa.  

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 

energii elektrycznej,   z  wykorzystaniem  zabezpieczenia   nadmiarowo-prądowego   oraz  odpowiednio   

połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, 

przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.  

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 

wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub do przetwarzania w inną formę energii.  

Rozdzielnica elektryczna - zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funkcjonalne, 

służący do zasilania odbiorników energii elektrycznej, zabezpieczania przewodów elektrycznych przed 

przeleżeniem, realizacji wyznaczonych zadań oraz kontroli obwodów instalacji elektrycznej.  

Rozdzielnia    -    wyodrębniona    część stacji    elektroenergetycznej    lub    autonomiczny   fragment    

sieci elektroenergetycznej, w którym następuje rozdział energii elektrycznej bez zmiany napięcia  
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Uziemienie - zintegrowany zespół środków i urządzeń służący do zapewnienia bezpieczeństwa z punktu 

widzenia ochrony przeciwporażeniowej, odgromowej i przeciwprzepięciowej.  

Uziom - przewodnik umieszczony bezpośrednio w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku 

w celu zapewnienia odpowiedniej rezystancji uziemienia.  

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziemieniem, wystający ponad ziemię..  

Zwody - element instalacji  odgromowej,  służący  bezpośredniemu  przyjęciu wyładowań  piorunowych  i 

odprowadzeniu   do  ziemi   prądu   wyładowania  o   natężeniu   rzędu   kilkunastu  tysięcy  amperów.  

Zwody umieszczane są na dachach i ścianach budynków lub na masztach obok chronionych obiektów. 

Zwody łączy się przewodami odprowadzającymi z pozostałymi elementami instalacji odgromowej.  

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych i części 

przewodzących obcych, w celu wyrównania różnicy potencjałów.  

Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed 

wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami w sieci elektroenergetycznej.  

Przewody elektryczne - urządzenia  służące do dostarczania energii  elektrycznej,  sygnałów  i  impulsów 

elektrycznych w wybrane miejsce.  

Kabel elektroenergetyczny - przewód elektryczny przystosowany do umieszczenia w ziemi, o izolacji 

0,6/kV.  

Żyła robocza - izolowana żyła wykonana z miedzi lub aluminium w kablu elektrycznym, służy do 

przesyłania energii elektrycznej.  

Żyła neutralna - izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterożyłowych pełni 

rolę przewodu ochronno-neutralnego.  

Żyła ochronna - izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą zielonożółtą, 

bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej.  

Skrzyżowanie - miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome rożnych linii kablowych pokrywają się lub 

przecinają.  

 

Zbliżenie - miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy rożnymi liniami kablowymi, urządzeniami 

sieci podziemnych jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez 

stosowania przegród lub osłon zabezpieczających oraz nie występuje skrzyżowanie.  

Rura   ochronna   -   konstrukcja   przeznaczona   do   ochrony   kabla   lub   przewodu   przed   

uszkodzeniem mechanicznym, spowodowanym czynnikami zewnętrznymi.  

Panel fotowoltaiczny - zestaw elementów półprzewodnikowych tzw. ogniw fotowoltaicznych, przykrytych 

szkłem hartowanym lub innym materiałem (np. tworzywem sztucznym), zabudowanych w ramie 

aluminiowej, w których następuje konwersja energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną, w 

wyniku zjawiska fotowoltaicznego.  

Konstrukcja nośna „stół" - system montażowy nośny dla instalacji paneli fotowoltaicznych. Inwertery 

DC/AC- urządzenie elektryczne pozwalające na przetworzenie napięcia stałego DC (wytwarzanego przez 

panele) na napięcie przemienne AC (wprowadzanego do sieci elektroenergetycznej).  
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2. MATERIAŁY.  

Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadać parametrom 

technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych oraz wymaganiom 

odpowiednich norm i aprobat technicznych.  

2.1. Odbiór materiałów na budowie.  

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, 

protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub 

nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy 

przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  

2.2. Składowanie materiałów na budowie.  

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 

czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 

specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

2.3.Instalacja fotowolaiczna.   

2.3.1. Ogniwa fotowoltaiczne.  

Zaprojektowano układ ogniw fotowoltaicznych opartych na modułach polikrystalicznych o mocy 265Wp. 

Moduły fotowoltaiczne są obudowane szkłem hartowanym, a pojedyncze cele znajdują się pomiędzy dwoma 

warstwami z tworzywa sztucznego, w obramowaniu z anodowanego aluminium w kolorze srebrnym. 

Szklane pokrycie i folia elektroizolacyjna znajdująca się na tylnej ścianie są razem laminowane, co 

gwarantuje ochronę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. W projekcie przewidziano 75 

ogniw o łącznej mocy 19875 Wp. Ogniwa zostaną rozmieszczone na dachu budynku świetlicy wiejskiej w 

Wielkiej Woli. 

2.3.2. Falownik.  

Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały natomiast falownik przekształca prąd stały na zgodny z siecią 

prąd przemienny - z możliwie wysoką wydajnością. Falownik stale reguluje optymalny punkt pracy instalacji 

dostosowując w ten sposób instalację do dynamicznych warunków pogodowych i nasłonecznienia.  

 Falownik wyposażony jest w  funkcję, która odpowiada za bezpiecznie oddzielenie instalacji fotowoltaicznej 

od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy niej. Ochronniki   przepięciowe  w   falowniku  chronią   

moduły   i   elektronikę   przed szkodliwym przepięciem. Falownik o mocy 20 kW AC.  

2.3.3. Konstrukcja nośna.  

Elementy konstrukcji nośnej dla paneli PV:  

• konstrukcja oparta na systemowym rozwiązaniu   

• komponenty wykonane z aluminium i stali nierdzewnej  

• system zawierający  budowlane maty ochronne  

• system do zastosowań na dachach skośnych wykonanych z blachodachówki  

• do zastosowania przy obciążeniu ciśnieniem do 4,0 kN/m2  

• rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich długość, zweryfikować do wymiarów belek na 

powierzchni dachu,  

• należy dokonać oceny stanu technicznego dachu, dokonać niezbędnych napraw przed 

przystąpieniem do montażu konstrukcji wsporczej,  
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• wszelkie przejścia przez płaszczyznę dachu uszczelnić za pomocą odpowiednich środków 

uszczelniających  

  

3. SPRZĘT.  

Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu:  

• samochód dostawczy do 0,9 t,  

• samochód skrzyniowy 5 t,  

• żuraw samochodowy 5 t,  

• wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą  

  

4. TRANSPORT  

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 

zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Należy zwracać szczególną 

uwagę na rozładunek palet z modułami fotowoltaicznymi i stosować się do wskazań na opakowaniu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

  5.1. Okablowanie i rozdzielnia.  

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogów instalacji PV. Kabel odpory na promienie UV oraz 

wysoką temperaturę. Przekrój kabla - 6mm2 . Trasy kablowe na dachu prowadzić w korytach. Trasy kablowe 

wewnątrz budynków prowadzić w rurkach osłonowych. Do łączenia szeregowego modułów należy stosować 

kable jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodów 

stosować systemowe akcesoria łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp. Stosowane przewody muszą 

spełniać następujące wymagania:  

- napięcie robocze systemu fotowoltaicznego do 1000 V DC  

- temperatura pracy od -40°C do+120°C  

- odporność na promieniowanie UV i ozon  

- odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz)  

Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe miedziane w układzie TN-S w izolacji i osłonie polwinitowej 

450/750V. Przekroje przewodów dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. Całość urządzeń składających 

się na generator należy umieścić w rozdzielnicy zamykanej na zamek patentowy. Obudowa rozdzielnicy 

wykonana musi być w II klasie izolacji, IP65. Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń i wentylację z 

uwzględnieniem nagrzewania się urządzeń. Jako rozdzielnice RPV-AC stosować obudowy natynkowe 

modułowe z drzwiczkami przezroczystymi i zamkiem patentowym. Szczegóły systemu, zabezpieczeń, 

urządzeń i rozdzielnic zawiera dokumentacja projektowa.  

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.  

5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.  

Ogniwa montować na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcją montażu 

producenta. Do mocowania wykorzystać wsporniki oraz łączniki zgodnie z dokumentacją projektową. 

Połączenia elektryczne wykonać przewodem odpornym na promienie UV . Do połączeń wykorzystać łączniki 

wtykowe .  

Właściwie oznaczyć polaryzację strony DC czerwonym (+) oraz czarnym {-} przewodem.  
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5.2.2. Falownik.  

Połączenie  od falownika  do  rozdzielni głównej wykonać zgodnie ze schematem  dokumentacji projektowej.  

5.2.3. Środki dodatkowej ochrony od porażeń.  

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni:  

• zachowanie odległości izolacyjnych,  

• izolacja robocza,  

• samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-S  

5.2.4. Ochrona przeciwprzepięciowa.  

W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami należy stosować system ochrony przeciwprzepięciowej 

zarówno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z dokumentacją projektową.  

5.3. Konstrukcja nośna.  

Do montażu paneli fotowoltaicznych należy użyć typowego rozwiązania montażowego dla dachu skośnego. 

System montażowy wykonać w taki sposób aby nie naruszać konstrukcji dachu.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w 

czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:  

• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  

• prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń,  

• właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń,  

• wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót obejmuje całość instalacji. Jednostką obmiarową jest komplet robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej.  

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.  

Każda   instalacja   elektryczna   powinna   być   poddana   szczegółowym   oględzinom   i   próbom, 

obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony 

ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadzać brygada składająca 

się z co najmniej dwóch osób. Badania   odbiorcze   instalacji   elektrycznych   mogą   wykonywać   

wyłącznie   osoby   posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca  pomiary może korzystać 

z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie 

BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje:  

• oględziny instalacji elektrycznych,  

• badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,  

• próby rozruchowe.  

Badania odbiorcze powinny być poświadczone odpowiednimi  protokółami.  

Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie 

odbioru. Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób 
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powinny być sporządzone oddzielne protokoły. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna 

sporządzić protokół końcowy z badań odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego.  

Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane:  

• numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,  

• nazwę i adres obiektu,  

• imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,  

• datę wykonania badań odbiorczych,  

• ocenę wyników badań odbiorczych,  

• decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do  eksploatacji,  

• ewentualne uwagi i zalecenia komisji,  

• podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole.  

8.1.2. Oględziny instalacji elektrycznych.  

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny mają 

na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:  

• spełniają wymagania bezpieczeństwa,  

• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z  projektem,  

• nie  posiadają   widocznych   uszkodzeń   mechanicznych,   mogących   mieć   wpływ na 

pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:  

• wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),  

• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,  

• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,  

• ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,  

• doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,  

• wykonania połączeń obwodów,  

• doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,  

• umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,  

• rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, • oznaczenia przewodów fazowych, 

neutralnych, ochronnych oraz   ochronno-neutralnych,  

• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub   innych informacji na oznaczenie obwodów, 

bezpieczników, łączników, zacisków itp.,  

• wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji.  

8.1.3. Estetyka i jakość wykonanej instalacji.  

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki:  

• zastosowanie    jednego    gatunku    i    zachowanie    jednakowej    kolorystyki    sprzętu 

elektroinstalacyjnego,  

• trwałość  zamocowania  sprzętu  do  podłoża  oraz  innych  elementów  mocujących i uchwytów,  

• zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad 

prostoliniowości mocowania,  

• właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ 

czynników atmosferycznych.  

8.1.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.  

Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznych 

oraz ich zgodność z normami. Skuteczność ochrony przeciwpożarowej należy sprawdzić pomiarami 

powykonawczymi.  
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Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47.  

8.1.5. Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi.  

Należy sprawdzić, czy:  

• instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 

podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane,  

• urządzenia   mogące   powodować   powstawanie  łuku  elektrycznego  są  odpowiednio 

zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,  

• urządzenia  zawierające    ciecze     palne    są    odpowiednio    zabezpieczone     przed 

rozprzestrzenianiem się tych cieczy,  

• dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,  

• urządzenia    wytwarzające    promieniowanie    cieplne    nie    zagrażają,    wystąpieniem 

niebezpiecznych temperatur.  

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i  

PN-IEC60364-4-482.   

8.1.6. Połączenia przewodów.  

Należy sprawdzić, czy:  

• połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i    osprzętu,  

• nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia,  

• zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone  przewody.  

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291  

8.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowej.  

• Warunki   BHP   wg   „Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano-

montażowych  tom   III   -  Konstrukcje  stalowe"   pkt.   2.11.,  oraz  innych   przepisów, 

obowiązujących przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych,  

• Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu,    montażu i odbiorze wg 

PN-B-06200:2002, oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

tom III - Konstrukcje stalowe",  

• Po  dokręceniu  nakrętek  mocujących  konstrukcję  stalową  do fundamentu,  nakrętki zabezpieczyć 

przed odkręceniem.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych zakończonych 

podpisanym protokołem zakończenia robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

• PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  

• PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  

• PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach    budowlanych.  

• PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań   odbiorczych.  

• PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektów    budowlanych.  

• N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.  
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych     oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego {Dz.  U.  nr 202/2004 i75/2005).  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  7  kwietnia  2004 w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U z dnia 12 maja2004 z załącznikiem i 

aktualizacjami(wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania),  

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje 

elektryczne.  

• Warunki  techniczne  wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   ITB  część   D:   Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.  

• Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano-montażowych.  Tom   III. Konstrukcje 

stalowe.  

• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy.  

  


