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Numer i nazwa
specyfikacji
technicznej
wykonania i
odbioru robét

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

budowlanych:
Grupa | Klasa | Kategoria | Kod CPV Nazwa
45.1 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia
45.11 45110000-1 | irozbidérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
Nazwy i kody wg Robot Kkresi tabilizacii
] y w zaKresie stabilizacji
Wspélnego 45.23.1 45111230-9 gruntu
Stownika
Zaméwien: Wznoszenie kompletnych obiektow
45.2 45200000-9 | budowlanych lub ich czesci;
inzynieria ladowa i wodna
Budowa drég szybkiego ruchu,
45.23 45230000-8 drog, lotnisk i obiektéw sportowych
45.23.3 45233220-7 dR:(;)goty w zakresie nawierzchni

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

obrebie:

- Nagawczyna, dz. ewid. nr 952

- Globikowa, dz. ewid. nr 112/2

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nr ewid. 952, obreb 0007 Nagawczyna, Gmina Debica

dz. nr ewid. 112/2, obreb 0003 Globikowa, Gmina Debica

Nazwa i adres
zamawiajacego:

Gmina De¢bica

ul. Stefana Batorego 13
39 — 200 D¢bica
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot drogowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przebudowa drogi gminne;.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

e D-01.01.01 Prace pomiarowe,

e D -02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoélne,

e D -04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza,

e D —04.05.01 Ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,
e D —04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie,

e D —04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,

e D —05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca,

e D —05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna,

e D -08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawegdziami pomostu, a w przypadku mostéw

hukowych z nadsypka - odleglto$¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy/robét - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
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przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem / Kierownikiem
projektu / Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba wymieniona w
danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktoéra jest ograniczona korona drogi i skarpami
TOWOW.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci
materiatdéw oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu /
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikoéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyroOwnawcza - warstwa sluzgca do wyrownania nierdéwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.
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d) Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze si¢ ona sktadac z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze§¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstw¢ mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci
przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektor nadzoru
inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.
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1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamkni¢tym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z petnej Sciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpieto$¢ teoretyczna - odleglos¢ miedzy punktami podparcia (lozyskami), przesta
mostowego.

1.4.39. Szerokos$¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$s¢ migdzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podluznej, obejmuje catkowita
szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosgcego.

1.4.40. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z
wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obickt zagl¢biony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja / przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
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budowy / roboét oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz
projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig cze¢$¢ umowy, a
wymagania okre$lone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,,0gdélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg wykazywaé¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.,
w tym remontow czastkowych) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi projektu /
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi
i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
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aktualizowany przez Wykonawceg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace begda akceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
cene¢ kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu / Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem / Kierownikiem projektu
/ Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
ceng kontraktowa.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materialow od wlasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i1 powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego i1 zainteresowane wiladze oraz bgdzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowsa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnos$cia.

Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie na biezaco informowany
o wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych
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korzystania z wlasnos$ci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor
nadzoru inwestorskiego ani Zamawiajacy nie b¢dzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera / Kierownika
projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera / Kierownika
projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materialdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
1w sposob ciaggly bedzie informowaé¢ Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera / Kierownika projektu /
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi / Kierownikowi projektu /
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy begda uwazane za wilasnos¢ Skarbu
Panstwa.

Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig op6znienia w robotach, Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru
inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydhuzenie czasu wykonania
robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.

2. Materialy

Materialy rozbiérkowe jak elementy metalowe (np. znaki drogowe wraz z konstrukcja wsporcza, bariery
drogowe) oraz inne elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania stanowig wiasnos¢
Zamawiajgcego.

2.1.  Zrédla uzyskania materialow

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zréodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST
w czasie realizacji robot.

2.2.  Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatlow ze zrodel miejscowych, wilaczajac w to zrodlta wskazane przez Zamawiajgcego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi / Kierownikowi projektu / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi projektu / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
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proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji,
organ6éw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia
materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwiagzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus 1 nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera / Kierownika
projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3.  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika projektu /
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera / Kierownika projektu /
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.5.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miegjsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem / Kierownikiem projektu / Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera
/ Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie koszty powstate na skutek przechowywania i sktadowania materiatdéw poza terenem budowy
ponosi Wykonawca robot.
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2.6.  Inspekcja wytworni materialéw

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera / Kierownika projektu /
Inspektora nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji
z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki
tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okre§lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mial zapewniong
wspoltprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat wolny dostep,
w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych
do realizacji robot,

c¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji 1 badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
ew. PZJ (jezeli byt wymagany) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera /
Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika
projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera / Kierownika projektu /
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w  dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi / Kierownikowi projektu / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okresSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera / Kierownika projektu
/ Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkoéw drdog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, ew. PZJ (jezeli jest wymagany), projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bledy popelione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuni¢te przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera / Kierownika projektu /
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow
i Tobot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera / Kierownika projektu /
Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inzynierem / Kierownikiem projektu /
Inspektorem nadzoru inwestorskiego metodyke wykonywania i sposdb ilosciowego ewidencjonowania
badan laboratoryjnych, wymaganych umowa.

6.1.  Program zapewnienia jakoSci

Wykonaweca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do zaopiniowania Inzynierowi / Kierownikowi
projektu / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Program zapewnienia jakosci (jezeli bedzie wymagany
prze Inwestora). W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob
realizacji robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot, gwarantujac wykonanie robot
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej SST oraz poleceniami Inzyniera / Kierownika
projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) cze$¢ ogoblna opisujaca:
e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e sposdb zapewnienia bhp.,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi /
Kierownikowi projektu / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

b) czes¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposdb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

e sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jako$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier /
Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostgp
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonaweca.

6.3.  Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera / Kierownika projektu
/ Inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na zlecenie Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera / Kierownika projektu
/ Inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera / Kierownika
projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.5.  Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi / Kierownikowi projektu / Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, tj. w takim terminie aby Inzynier /
Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego mogt wykona¢ badania kontrolne przed
odbiorem robdt, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci (jezeli
jest wymagany). Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi / Kierownikowi projektu /
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.  Badania prowadzone przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego

Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania,
a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonujac weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wilasnych badan kontrolnych
jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien pobiera¢ probki materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru
inwestorskiego oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot
z dokumentacja projektowa i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i dokumentéow technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi / Kierownikowi projektu / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8.  Ocena wynikéw badan

Badania wbudowanych materiatéw (np. mieszanek bitumicznych, mieszanek betonowych, mieszanki
thucznia) za wyjatkiem sktadu uznaje si¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST, jezeli:

- wyniki oceny makroskopowej sa pozytywne,

- co najmniej 95% wynikéw badaf i pomiarow, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen spetnia
wymagania ST,

- nie wigcej niz 5% wynikéw badan i pomiardw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen
zwigkszonych o 30%, spetnia wymagania ST.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy / roboét

Dziennik budowy / robot jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy / robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy / rob6t beda dokonywane na biezaco
i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy / robot bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zakaczone do dziennika budowy / robdt protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy i Inzyniera / Kierownika projektu /
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy / robot beda
przedtozone Inzynierowi / Kierownikowi projektu / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika
budowy / robot Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy / robdt obliguje Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde Zzyczenie Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

6.9.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
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e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,

e protokoly z narad i ustalen,

e korespondencje¢ na budowie.

6.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika budowy na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego
i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar roboét

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera / Kierownika
projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu przeprowadzenia
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2.  Zasady okreSlania iloSci robét i materialow

Dhugosci i odlegtos$ci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jezeli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dhugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;j.

Ilosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4.  Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST
i bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢
w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inzynierem / Kierownikiem projektu / Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. Odbiér robot

8.1.  Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu.

8.2.  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy /
robot i1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbior begdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy / robot i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera /
Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego (chyba, ze zapisy umowy stanowig inaczej).

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru
inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
1w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ odkrycia
robot zakrytych, jesli nie zostaty zgloszone do odbioru lub odméwic platnosci za te roboty. Koszty
odkrycia robot zakrytych ponosi Wykonawca robot.
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8.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czg$ciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier /
Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.4.  Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy / robdt z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera /Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inzyniera
/ Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub roboét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i1 ew. uzupehniajace
lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy/robot i1 ksigzki obmiaréw (oryginaly),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew.
PZJ,

e opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ,
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e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wlascicielom urzadzen,

e geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
e kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
o wersje¢ elektroniczng dokumentow odbiorowych — format PDF.

Dokumenty wymienione powyzej Wykonawca przygotuje w jednym egzemplarzu w wersji papierowe;j
i elektronicznej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

9. Podstawa platnoSci

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady platnosci podano w umowie pomigdzy Zamawiajacym
i Wykonawca. Podstawa platnosci sg wartosci (kwoty) poszczegolnych elementéw zryczaltowanych
podane przez Wykonawce w Wykazie Platnosci oraz uszczegotowione w Tabeli Rozliczeniowej. Tabela
Rozliczeniowa (TRoz) stanowi uszczegélowienie Wykazu Platnosci i stuzy do celéw oszacowania
warto$ci 1 zaawansowania robot oraz nie ma zadnego wptywu na cen¢ kontraktowa nalezng na mocy
kontraktu. Wykonawca wykona TRoz na podstawie przedmiaru robdt o stopniu szczegoétowosci nie
mniejszym niz jak zostato to okre§lone we wzorze zatagczonym do warunkow kontraktu.

Kwota ryczattowa pozycji Wykazu Platnos$ci oraz Tabeli Rozliczeniowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty na podstawie
ST i dokumentacji projektowe;.

Kwoty ryczattowe beda obejmowaé wszystkie koszty, w tym w szczegolnosci:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ uzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkow
i transportu na plac budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich montazu
i wlasciwych prob) i innymi towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy
ujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztow
uzyskania przychodow, w szczegodlnosci koszty ogolne budowy oraz koszty zarzadu, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.),
koszty oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze,
oplaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, koszty ogdlne
przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.

e koszt uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot,

o zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia kontraktu, koszt
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gwarancji zwrotu zaliczki i zabezpieczenia nalezytego wykonania, a takze inne koszty i oplaty
bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych
1 odszkodowan,

wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadow, w tym oplaty srodowiskowe,

pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa platnosci) poszczegdlnych Szczegotowych
Specytikacji Technicznych.

ubezpieczenie, ochrona materialow,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45 ze zm.).

Wymagania wykonania i odbioru robdt dla poszczegdlnych czgsci robdt sa wigzace dla
Wykonawcy i znajdujg si¢ pod adresami:

https://www.gov.pl/web/gddkia/beton
https://www.gov.pl/web/gddkia/elementy-ulic
https://www.gov.pl/web/gddkia/nawierzchnie
https://www.gov.pl/web/gddkia/podbudowy
https://www.gov.pl/web/gddkia/prace-przygotowawcze
https://www.gov.pl/web/gddkia/roboty-wykonczeniowe
https://www.gov.pl/web/gddkia/roboty-ziemne
https://www.gov.pl/web/gddkia/zielen-drogowa

https://www.gov.pl/web/gddkia/dokumenty-techniczne---ogolne
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Numer i nazwa
specyfikacji
technicznej
wyKkonania i
odbioru robét

D - 01.01.01 PRACE POMIAROWE

budowlanych:
Grupa | Klasa | Kategoria | Kod CPV Nazwa
45.1 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia
45.11 45110000-1 | irozbidérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
Nazwy i kody wg Robot kresie stabilizacji
] y w zaKresie stabilizacji
Wspélnego 45.23.1 45111230-9 gruntu
Stownika
Zamowien: Wznoszenie kompletnych obiektow
45.2 45200000-9 | budowlanych lub ich czeSei;
inzynieria ladowa i wodna
Budowa drég szybkiego ruchu,
45.23 45230000-8 drog, lotnisk i obiektéw sportowych
45233 45233220-7 dR:(;)goty w zakresie nawierzchni

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

obrebie:

- Nagawczyna, dz. ewid. nr 952

- Globikowa, dz. ewid. nr 112/2

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nr ewid. 952, obreb 0007 Nagawczyna, Gmina Debica

dz. nr ewid. 112/2, obreb 0003 Globikowa, Gmina Debica

Nazwa i adres
zamawiajacego:

Gmina De¢bica

ul. Stefana Batorego 13
39 — 200 D¢bica
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z obstugg geodezyjng inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wszystkich czynnosci, umozliwiajacych i majacych na celu:

e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy,

e wyznaczenie i utrwalenie repero6w roboczych,

e uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e wykonanie pomiaréw biezacych w miarg postgpu robot.

1.4.  OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Inwentaryzacja powykonawcza — zebranie aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow oraz elementow zagospodarowania terenu, opracowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024 poz. 1151).

1.4.3. Pozostale okreSlenia podstawowe - zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do stabilizacji, wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé pale i1 paliki
drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
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nawierzchni bolce stalowe $rednicy Smm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,.Swiadki” powinny mie¢
dhugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. Sprzet

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2.  Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia i wyznaczenia punktow obiektu nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
o tyczki,
o laty,
e taSmy stalowe
o szpilki.

Sprzet stosowany do pomiaréw powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2.  Transport materialow

Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.  Zasady wykonywania robdt

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego badz samodzielnie zdoby¢
dane zawierajace lokalizacj¢ statego punktu wysokosciowego (Reper Roboczy).

W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie
roéznig si¢ od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uksztaltowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera / Kierownika
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projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic
rzgdnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce. Wszystkie
roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Punkty
wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe] realizacji robdt nalezg do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie obiektu

Tyczenie punktow glownych i krawedzi nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuni¢te wiecej niz o 3 cm w stosunku do projektowanych, a
rzgdne punktow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do projektowanych rzednych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wykonawca wyznaczy 1 wykona pomiary niwelacyjne kazdego przekroju poprzecznego z lokalizacja
punktéw pomiarowych na krawedziach, a jesli to bedzie konieczne ilo$¢ punktow zagesci, aby uzyskac
pozadana doktadno$¢ odwzorowania terenu.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.  Kontrola jakosci robét

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem punktéw wysokoSciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie
z wymaganiami podanymi w odpowiednich punktach niniejszej SST. Tyczenie nalezy sprawdzaé
na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie.

7. Obmiar roboét

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robdt zwigzang z wyznaczeniem robdt przewidzianych projektem w terenie jest km
(kilometr).

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo wykonanych
prac, nie zaakceptowanych przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Odbioru dokonuje Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego po sprawdzeniu
prawidlowosci wykonania robot, na podstawie szkicow, dziennikoéw i pomiaréw geodezyjnych lub
protokotéw z kontroli geodezyjnej, ktore przedktada Wykonaweca.

Odbior robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” oraz

niniejszej ST.

9. Podstawa platnoSci

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena za geodezyjng obstuge inwestycji

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynno$ci, okre§lonych w niniejsze;j
SST na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych oraz protokotdéw kontroli, zgodnie
z zasadami okreslonymi w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogodlne”.

W cene nalezy wkalkulowac¢ koszty zwiazane z:
e wyznaczeniem punktow gtownych, przekrojow poprzecznych i punktéw wysokosciowych,

e uzupehienie robot dodatkowymi punktami i wykonywanie pomiarow w miar¢ postgpu robot,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

e wyznaczenie punktéw charakterystycznych,
e wyznaczenie tukow,

e zastabilizowanie punktéw w sposob trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e ewentualne odtworzenie uszkodzonych punktéw,
e prowadzenie dokumentacji geodezyjne;j,

o wykonanie map geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem do panstwowych zasobow
geodezyjnych,

e zakup potrzebnych materiatbw do pomiaréw biezgcych 1 zastabilizowanie punktow
geodezyjnych po zakonczeniu robot,

e odwiezienie sprzetu po zakonczeniu robot.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
e D-00.00.00 Wymagania ogo6lne.

10.2. Inne materialy

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
e Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979 r.

o Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978 r.

o Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983 r.
o Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979 r.
e  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983 r.

e  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983 r.
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Numer i nazwa
specyfikacji
technicznej
wyKkonania i
odbioru robét

D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE

budowlanych:
Grupa | Klasa | Kategoria | Kod CPV Nazwa
45.1 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia
45.11 45110000-1 | irozbidérki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
Nazwy i kody wg Robot kresie stabilizacji
] y w zaKresie stabilizacji
Wspélnego 45.23.1 45111230-9 gruntu
Stownika
Zamowien: Wznoszenie kompletnych obiektow
45.2 45200000-9 | budowlanych lub ich czeSci;
inzynieria ladowa i wodna
Budowa drég szybkiego ruchu,
4523 45230000-8 drog, lotnisk i obiektéw sportowych
45233 45233220-7 dR:(;)goty w zakresie nawierzchni

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

obrebie:

- Nagawczyna, dz. ewid. nr 952

- Globikowa, dz. ewid. nr 112/2

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nr ewid. 952, obreb 0007 Nagawczyna, Gmina Debica

dz. nr ewid. 112/2, obreb 0003 Globikowa, Gmina Debica

Nazwa i adres
zamawiajacego:

Gmina De¢bica

ul. Stefana Batorego 13
39 — 200 D¢bica
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach gminnych.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem przebudowy drogi gminne;j.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami
TOWOW.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.5. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.6. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z
trasa drogowa.

1.4.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
=P

Pas

gdzie:
pd - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m?],
pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m?].

1.4.8. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkoS¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw

niespoistych, okreslona wg wzoru:

_deo

U=—
d10
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gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm],
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm].

1.4.9. Pozostale okre$lenia podstawowe - zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.  Podzial gruntéw

Podstawe podziatu gruntow i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
jak réowniez pod wzglegdem wysadzinowosci podano w PN-S-02205 ,,.Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.

2.3.  Zasady wykorzystania gruntoéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedace nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera / Kierownika
projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

3.1.  Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z:

e sprzetu do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki itp.),

e sprzetu do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki itp.),
e sprzetu do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

e sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2.  Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwickszenie odlegloéci transportu ponad warto$ci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty
za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane na pi§mie przez Inzyniera
/ Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.3. Transport innych materialow

Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentdow tych materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.  Dokladnos$¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wigcej niz £10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ro6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glteboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10

cm przy pomiarze lata 3-metrowsa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

49



D —02.00.00 ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE

5.3.  Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robo6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowe;j
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntdow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materialy oraz
wymagane wyniki badan materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié je Inzynierowi
/ Kierownikowi projektu / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w p. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegodlng uwagg nalezy zwrocic na:
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickow wodnych.
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6.2.2. Badania korpusu ziemnego

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaré6w do odbioru korpusu ziemnego podaje tabela 1.

Tabela 1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosc badaf 1 pomarow

I |Pomiar szerokodci korpusu
Ziemnego Pomiar tasma, szablonem, latg o dlugosci 3 mi

2 | Pomiar szerokoscl dna rowow | poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na

3 | Pomiar rzgdnych powierzchni | prostych, w punktach glownych tuku, co 100 m na tukach

korpusu ziemnego o R =100 mco 50 mna tukach o R < 100 m
4 | Pomuar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosel
5 | Pomiar rownosci powierzchni
korpusu
6 | Pomiar rownosci skarp
7 | Pomiar spadku podiuznego Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200 m oraz
powierzchni korpusu lub dna | w punktach watphwych
rowu

8 |Badanie zaggszezenia gruntu | Wskaimk zageszczenia okre$la¢ dla kazde) uloZong)
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 500 m® nasypu

Szeroko$é korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10 cm.

Szeroko$¢ dna rowdw

Szeroko$¢ dna rowow nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £5 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm
lub +1 cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze ro6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Rowno$¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowsa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
Rownos$¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ =10 cm.

Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokosciowych, nie moze dawaé¢ réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zalozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

51



D —02.00.00 ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres
i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr szeScienny) wykonanych robot ziemnych.

8. Odbidr robot

8.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera /
Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiodr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej ST.
8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
e przygotowanie ternu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

e wykonanie nasypow.

9. Podstawa platnoSci

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?® robot ziemnych obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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e oznakowanie robot,
e przygotowanie podloza,
e dostarczenie materiatow i sprzetu,

e przeprowadzenie pomiardw i1 badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej
(pomiary i badania laboratoryjne),

e odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
e D-00.00.00 Wymagania ogo6lne.

10.2. Normy
e PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
o BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

o BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutlu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta.

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.3. Inne materialy

e Przepisy dotyczace utrzymania drég,

e Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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Numer i nazwa
specyfikacji
technicznej
wyKkonania i
odbioru robét

D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA

budowlanych:
Grupa | Klasa | Kategoria | Kod CPV Nazwa
45.1 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia
45.11 45110000-1 | irozbidérki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
Nazwy i kody wg Robot Kkresi tabilizacii
] y w zaKresie stabilizacji
Wspélnego 45.23.1 45111230-9 gruntu
Stownika
Zamowien: Wznoszenie kompletnych obiektéw
45.2 45200000-9 | budowlanych lub ich czeSci;

inzynieria ladowa i wodna

Budowa drég szybkiego ruchu,

45.23 45230000-8 drég, lotnisk i obiektéw sportowych

Roboty w zakresie nawierzchni

45.23.3 45233220-7 ,
drog

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
obrebie:

- Nagawczyna, dz. ewid. nr 952

- Globikowa, dz. ewid. nr 112/2

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nr ewid. 952, obreb 0007 Nagawczyna, Gmina Debica
dz. nr ewid. 112/2, obreb 0003 Globikowa, Gmina Debica

Nazwa i adres
zamawiajacego:

Gmina De¢bica
ul. Stefana Batorego 13
39 — 200 D¢bica
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podioza.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach gminnych.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier / Kierownik
projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie
podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

o koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
e walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych,

e cze$¢ prac przy poszerzeniach w przypadku braku mozliwosci ich wykonania sprzgtem
mechanicznym moze by¢ wykonywana recznie.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wtasciwosci gruntu podloza.
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4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2.  Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Wykonanie robot

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie
za zgoda Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub
w inny sposOb zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkoéw lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegbélnosci jego moc nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot
o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika projektu
/ Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Profilowanie i zaggszczenie
podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$§lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi€, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
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uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera / Kierownika
projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
wtabeli 1. Do profilowania podloza nalezy stosowa¢ rowniarki. Scigty grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika
projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapic¢
do jego zaggszczania. Zaggszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od podanego w tabeli 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12.

Tabela 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podfoza (is)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ I

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni

podtoza 0.97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modul odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno§¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.

Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podloza
Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw¢ wykona on na wlasny koszt
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6. Kontrola jakosci robot

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podioza podaje tabela 2.

Tabela 2. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rowno$¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie *) co 100 m
7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
podioza niz raz na 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cmi-5 cm.

6.2.3. RoOwnos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4- metrowa tata. Nierownos$ci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokos$ciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
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6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tabeli 1. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-
06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od - 20%
do + 10%.

6.3.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. Obmiar roboét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot

8.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera /
Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz

niniejszej ST.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

e zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na §rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

e profilowanie dna koryta lub podtoza,
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zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

10.1.

10.2.

Specyfikacje techniczne (ST)
D-00.00.00 Wymagania ogolne.

Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Inne materialy

Przepisy dotyczace utrzymania drog,

Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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specyfikacji
technicznej
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odbioru robét

D - 04.05.01 ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

budowlanych:
Grupa | Klasa | Kategoria | Kod CPV Nazwa
45.1 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia
45.11 45110000-1 | irozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
Nazwy i kody wg Robot Kkresi e
: y w zakresie stabilizacji
Wspélnego 45.23.1 45111230-9 gruntu
Stownika
Zamowien: Wznoszenie kompletnych obiektow
45.2 45200000-9 | budowlanych lub ich czesci;

inzynieria ladowa i wodna

Budowa dro6g szybkiego ruchu,

45.23 45230000-8 drog, lotnisk i obiektéw sportowych

Roboty w zakresie nawierzchni

45.23.3 45233220-7 .
drog

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
obrebie:

- Nagawczyna, dz. ewid. nr 952

- Globikowa, dz. ewid. nr 112/2

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nr ewid. 952, obreb 0007 Nagawczyna, Gmina De¢bica
dz. nr ewid. 112/2, obreb 0003 Globikowa, Gmina D¢bica

Nazwa i adres
zamawiajacego:

Gmina De¢bica
ul. Stefana Batorego 13
39 — 200 Debica
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach gminnych.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012
i obejmuja:

e wykonanie ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem,

e doziarnienie ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem za pomocg kruszywa.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem — jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktora po osiaggnigciu wtasciwej wytrzymatosci na $ciskanie, stanowi
fragment no$nej nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa — mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez ulepszajacych srodkoéw, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem — mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata
w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Podloze gruntowe ulepszone cementem — jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.5. Pozostale okreSlenia podstawowe - zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.
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2.2. Cement

Do wykonania robdt wg niniejszej SST nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki
z dodatkami lub hutniczy wg. PN-B-19701. Wymagania dla cementu zestawiono w tabeli 1. Dopuszcza
si¢ stosowanie innych kwalifikowanych spoiw hydraulicznych posiadajacych aprobatg techniczng
wydang przez uprawniong jednostke.

Tabela 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wedtug PN-B-19701

v y - ro. g S 2 q
Lp. | Wlasciwosci Klasa cementu 325

1 | Wytrzymalosé na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz;

— cement portlandzki bez dodatkdw, 16
- cement hutniczy 16
— cement portlandzki z dodatkami. 16
2 Wytrzymalosé na Sciskanie (MPa), po 28 dmiach, nie mniegj 325
niz:
3 | Czas wigzania: 60

- poczatek wiazania, najwezesniej po uplywie, min.
- koniec wigzania, najpozniej po uplywie, h 12
4 Stalosé objetodel, mm, nie wigee] niz 10

2.2.1. Dostawy cementu

Pochodzenie cementu i jego cechy jakoSciowe musza by¢ zaaprobowane przez Inzyniera / Kierownika
projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca musi wcze$niej zaproponowac Inzynierowi
/ Kierownikowi projektu / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zrodlo dostaw cementu wraz
z wynikami badan jako$ciowych. Wielkos¢ 1 czestotliwos$¢ dostaw powinna zapewnié zapasy cementu
rowne zapotrzebowaniu dla zapewnienia cigglosci produkcji wytworni. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badan
kontrolnych z ustalong uprzednio czgstotliwoscia. Wyniki tych badan powinny by¢ przekazywane,
w okreslonym trybie Inzynierowi / Kierownikowi projektu / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
W umowie z dostawca /producentem / oraz w PZJ (jezeli jest wymagany) nalezy jednoznacznie okresli¢
sposob postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej ST.

2.2.2. Skladowanie cementu

Sktadowanie cementu musi odbywac¢ si¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Zaleca si¢ jego przechowywanie w silosach stalowych. Czas sktadowania cementu
nie powinien przekracza¢ 3 miesi¢cy. W przypadku dtuzszego sktadowania moze on by¢ uzyty za zgoda
Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego tylko wtedy, jesli wykonane
dodatkowo badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

2.3.  Grunty

Przydatno$¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow
badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012. Do wykonania podbudow
i ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem, nalezy stosowac grunty spelniajace
wymagania podane w tabeli 2. Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy
wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢ na §ciskanie probek gruntu stabilizowanego sa
zgodne z wymaganiami okre§lonymi w tabeli 4.
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Tabela 3. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-5-96012

Lp. | Wlasciwosci Wymagania | Badania wedhug
l Uziarnienie
a) ziarn przechodzgcych przez sito # 40 mm, %
(m/m), nie mniej niz: 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, %
{m/m), powyzej 83 PN-B-04481
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, %
(m/m), powyzej: 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 20
poniEej
2 | Granica plynnosei, % (m/m), nie wigce] niZ: 40 PN-B-044581
3 Wska#nik plastycznoscl, % (m/m), nie wiecej niz; | 15 PN-B-044351
4 | Odezyn pH Od5do 8 |PN-B-04481
5 Zawartos¢ czescl organicznych, % (m/m), nie|2 PM-B-04451
wigce) niz:
6 | Fawartoi¢ siarczandow, w przeliczeniu na SO,
%a(m/m), nie wigce] ni: | PN-B-06714-28

Grunty z granicy ptynnosci od 40 do 60% i wskazniku plastycznosci od 15 do 30% moga by¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntow o:
o wskazniku piaskowym od 20 do 50 ,wg BN-64/8931-01,
e zawartoSci ziaren pozostajacych na sicie # 2 mm — co najmniej 30%,
e zawartosci ziaren przechodzacych przez sito 0,075 mm — nie wigcej niz 15%.
Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosci na
$ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4, Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajace
wymagania podane w tabeli 3. Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy,
gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek
kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okre§lonymi w tabeli 4.

Tabela 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wihasciwosci Wymagania | Badania wedlug
| | Unarmienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm., %, i ) -
nie mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b} ziam przechodzacych przez sito 0,075 mm, _
%o, nie wigce) Nz 13
2 | Zawartosé czesel organicznych, barwa cieczy nad ) PN-B-06714-26
kruszywem nie clemnicjsza nii: wrorcowd
3 | Zawartosé zanieczyszczen obeych, %, nie wigce) 0.5 PN-B-06714-12
niz: ’
4 | Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na 50, l PN-B-06714-28
%a, ponizej:
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,
w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowa wodg pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrddel nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymatosci na
$ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwg i z woda wodociagowa. Brak
roznic potwierdza przydatnosci wody do stabilizacji gruntu cementem.

2.6.  Dodatki ulepszajace
Przy stabilizacji gruntdow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastepujace dodatki
ulepszajace:

e wapno wg. PN-B-30020,

e popioty lotne wg. PN-S-96035,

e chlorek wapniowy wg. PN-C-84127.

Za zgoda Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢ stosowane
inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate techniczna wydana przez uprawniong
jednostke.

2.7.  Grunty stabilizowane cementem

W zalezno$ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej wytrzymato§¢ gruntu
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spelnia¢ wymagania okreslone w tabeli 4.

Tabela 5. Wymagania dla gruntéw stabilizowanych cementem

Lp. dR;::ﬂgz{ﬂ:arstwy w konstrukeji nawierzchni ::1:;?0?[:22;10:?0 d;u:M;caL:kame probek
po 7 dniach Po 28 dniach

| | Grunt stabilizowany cementem
od16do22 od2,5do 5,0

2.8. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé 8%. Zaleca si¢ taki dobor mieszanki, aby spetnic
wymagania wytrzymato$ciowe okre§lone w tabeli 4, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.
Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancja +10%, -20% jej wartoSci.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre§lonymi w tabeli 4.
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3. Sprzet

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2.  Sprzet stosowany do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujacy do wykonania ulepszonego podioza stabilizowanego spoiwami powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e mieszarek stacjonarnych,

e ukladarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

e walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

e zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentdéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika
projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2.  Transport materialow

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszanke kruszywowo-spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podloze jest
zamarzniete i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu cementem, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych
7 dni.

5.3.  Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w SST D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Paliki Iub szpilki do prawidlowego
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢
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ustawione w osi drogi i w rzedach roéwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana
w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob,
aby wyznaczaly one $cisle linie krawedzi ukladanej warstwy wedlug dokumentacji projektowe;.
Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubo$ci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezaggszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie,
w sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wplywem oddzialywania maszyn uzytych do
wykonania warstwy.

5.4.  Stabilizacja metodq mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania gruntu i cementu oraz objgtosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego po wstepnych probach. W mieszarkach typu ciagltego predkos¢ podawania materiatow
powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej
wartosci. Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda. Mieszanka
dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubosé
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki nalezy
wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig réwnosé
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.5.  Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu zaggszczarek
ptytowych, ubijakow lub matych walcéw wibracyjnych w zestawie wskazanym w ST. Zaggszczanie
podbudowy podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i przesuwac pasami
podhuznymi, cze$ciowo naktadajacymi si¢ w strong osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej polozonej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi, czgsciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane
przez wymian¢ mieszanki na pelng glebokos¢, wyrdwnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Operacje zaggszczania i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwaéch godzin
od chwili dodania wody do mieszanki. Zagg¢szczenie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika
zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012
i ST. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeni mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podhuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.
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Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spckane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe,
muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki
o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonane na koszt Wykonawcy.

5.6.  Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szeroko$ci. Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez
prowadnic w ulozonej i zaggszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcigé pionowg krawedz.
Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowa¢ kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykona¢ poprzeczng
spoing robocza na polaczeniu dzialek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej
mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zaggszczenia jednego pasa,
a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze to spoiny w warstwie lezacej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzeczne;.

5.7.  Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastgpujacych sposobow:
a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, w ilo$ci od 0,5 do 1,0 kg/m?,

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi posiadajacymi aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera / Kierownika
projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego,

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad
o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwa piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do
pielggnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé si¢ wylacznie za zgoda
Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.8.  Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera /
Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowa warstwe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wynikltych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw warstw uszkodzonych wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu,
jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia warstwy.

Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zima warstwa nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i1 ST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

e niezbedne uzupeknienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci.,

e roboty porzadkowe terenu robot.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu i gruntow
przeznaczonych do wykonania robot.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi / Kierownikowi

projektu / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania ulepszonego podtoza podano
w tabeli 5.

Tabela 6. Czestotliwos¢ badan i pomiaréw podczas wykonywania warstw podbudowy

Czestotliwosd badan
Mimimalna liczba }i;.db;ﬁ-‘;nu‘l.nju] P;\;ll?ri:lm I:,
Lp. Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej pe -m ¥ u. ) LP p——
drialce robocze) podioza przypadajaca
] o na jedno badanie
1 Uziamienie mieszanki grunm lub kruszvwa
2 | Wilgotnosé mieszanki gruntu lub  kruszywa ze 2 600 m”
SpOiWem
3 | Zaggszezenie warstwy
4 [ Grubosé podbudowy lub ulepszonego podioza 3 400 m’
5 [ Wytrzymalodé na sciskanie 7 i 28-dniowa b prabek 400 m”
6 | Mrezoodpomose przy projekiowaniu 1 w preypadkach watpliwych
7 | Badanie cementu prey projektowaniu skladu rieszanki 1 przy kazde)
Zmianie
8 Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodia
dla kazdej partii i przy kazde) zrmiamie rodzaju gruntu
9 | Badanie wiladciwodcr gruntu lub kruszywa lub kruszywa
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6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu
powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okre§lonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej rowny
80% (przez sito o $rednicy 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnos¢ i gleboko$¢é wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki. Gleboko§¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi ulepszonego
podtoza. Glgbokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna
projektowane;j.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zaggszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00,
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.7. Grubos$¢ ulepszonego podloza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odleglosci co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze rdzni¢ sie od projektowanej o wigcej niz £+ 1 cm.

6.3.8. Wytrzymalos$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Probki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem.
Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z normami. Trzy probki nalezy badaé¢
po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.9. Mrozoodporno$é

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymalosci na $ciskanie probek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w SST
i odpowiednich normach.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wlasciwosci podane w SST.
6.3.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.
6.3.12. Badanie wlasciwosci kruszywa

Wilasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wtasciwosci powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w SST.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podloza

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podaje tabela 6.

Tabela 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow ulepszonego podfoza stabilizowanego cementem

Lp. Wyszczegolnienie badan 1 pomiarow M":‘_:EZ:_I“? ;z;t:]c;t:ml

1 Szerokosé 10 razyna 1 km
e e
3 Rownose poprzeczna 10 razyna 1 km

4 Spadki poprzeczne®' 10 razyna 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100m

6 Uksztaltowanic osi w planic*’

7 Grubosé podbudowy 1 ulepszonego w3 punkl,a‘uh, lecz nie rzadzie] niz raz

podioza na 2000 m~

Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukoéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy podbudowy i ulepszonego podloza

Szerokos¢ warstwy podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wigcej niz +10cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawgznikow szerokos¢ warstwy powinna by¢ wieksza od
szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji
techniczne;j.

6.4.3. Rownos¢ warstwy podbudowy i ulepszonego podloza

Nierownosci podtuzne warstwy podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg lub
planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego
podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Nierownos$ci nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancja + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe warstwy podbudowy i ulepszonego podloza

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy podbudowy i ulepszonego podloza a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi

O$ warstwy podbudowy 1 ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ warstwy podbudowy i ulepszonego podloza

Grubo$¢ warstwy podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rdzni¢ si¢ od grubosci projektowanej
o wigcej niz: £10%.
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6.4.8. Kontrola wygladu zewnetrznego podbudowy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw podbudowy nalezy wykonac¢ przez bezposrednie
ogledziny. Wyglad zewngtrzny warstwy podbudowy powinien by¢ jednorodny tj. bez miejsc
porowatych, spekanych i luszczacych sie. Ztacza poprzeczne technologiczne powinny by¢ Scisle
zwigzane i rowne.

6.5.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podbudowy i
ulepszonego podloza

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie podbudowy i ulepszonego podtoza stwierdzi sie,
ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie
zerwana na cala grubo$¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika
projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza
jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podloze przez zerwanie
warstwy na pelna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe przez
zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie materialu z rozbiorki i ponowne wykonanie warstwy
o odpowiednich wlasciwosciach 1 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymalo$§¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Jezeli wytrzymato$¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w SST zaleca si¢
sprawdzenie wytrzymalosci podbudowy na probkach wycietych z warstwy lub wykonanie badan
sprawdzajacych no$no$¢ metoda obcigzen ptytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej
wytrzymatosci lub no$nosci warstwa zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich
wiasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar roboét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z gruntéw stabilizowanych
cementem.

8. Odbiér robot

8.1.  Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera /
Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiodr tych robodt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej ST.
9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? kompletnie wykonanej warstwy z gruntow stabilizowanych cementem:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e przygotowanie podloza,
e dostarczenie materiatdéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

e dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw
i urzadzen pomocniczych,

e rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,
e pielegnacja wykonanej warstwy,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
e D-00.00.00 Wymagania ogoélne.

10.2. Normy
e PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
e PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
e PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

e PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

e PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
e PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

e PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego.

e PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
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PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
PN-B-30020 Wapno.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny.

PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.

PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celow drogowych.

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem.

PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych.

BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika aktywnos$ci pucolanowej
popiotdéw lotnych z wegla kamiennego.

PN-B-04481 (BN-77/8931-12) Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow stabilizowanych aktywnymi
popiotami lotnymi.

Inne materialy

Przepisy dotyczace utrzymania drog.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. Zatacznik do
Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca
2014 .
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budowlanych:
Grupa | Klasa | Kategoria | Kod CPV Nazwa
45.1 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia
45.11 45110000-1 | irozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
Nazwy i kody wg Robot Kkresi e
: y w zakresie stabilizacji
Wspélnego 45.23.1 45111230-9 gruntu
Stownika
Zamowien: Wznoszenie kompletnych obiektow
45.2 45200000-9 | budowlanych lub ich czesci;

inzynieria ladowa i wodna

Budowa dro6g szybkiego ruchu,

45.23 45230000-8 drog, lotnisk i obiektéw sportowych

Roboty w zakresie nawierzchni

45.23.3 45233220-7 .
drog

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
obrebie:

- Nagawczyna, dz. ewid. nr 952

- Globikowa, dz. ewid. nr 112/2

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nr ewid. 952, obreb 0007 Nagawczyna, Gmina De¢bica
dz. nr ewid. 112/2, obreb 0003 Globikowa, Gmina D¢bica

Nazwa i adres
zamawiajacego:

Gmina De¢bica
ul. Stefana Batorego 13
39 — 200 Debica
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach gminnych.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe - zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.  Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego Iub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze
przekraczac 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug wg PN-EN 933-1:2000 powinna miescic¢ si¢ pomigdzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia.

2.3.2. Wilasciwosci kruszywa

81



D —04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Nalezy stosowa¢ kruszywo dopuszczone normg PN-EN 13242:2004.Uziarnienie kruszywa — wedtug
normy PN-EN 933-1:2000. Badania kruszyw wykonywac zgodnie z normami przedstawionymi w tabeli
1.

Tabela 1. Zakres badania kruszyw

Badanie Norma

Wymiary kruszywa (granice frakcji) -

Uziarnienie (zawarto$¢ frakcji podstawowej, nadziarna, podziarna) PN-EN 933-1:2000
Zawartosc¢ pytow PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-8:2001
PN-EN 933-9:2001
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-4:2001

Jako$¢ pytow

Ksztatt kruszywa grubego

Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w

. PN-EN 933-5:2000
kruszywie grubym

Mozliwe jest wykonanie dodatkowych badan kruszywa, w przypadkach watpliwych, zgodnie z
poleceniem Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.4. Woda

Woda stosowana do zwilzania kruszywa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet
nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma.

2.5. Skladowanie materialow

Warunki sktadowania materialdw nie moga powodowaé utraty ich cech. W razie konieczno$ci
sktadowania na budowie kruszywo powinno by¢ =zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego, stabilizowanego
mechanicznie powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

e mieszarek kruszyw stacjonarnych wyposazonych w urzadzenia dozujace wode zapewniajace
wytworzenie mieszanki jednorodnej o optymalnej wilgotnosci,

e rowniarek i uktadarek do rozktadania kruszywa,
e walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

e w trudno dostepnych miejscach powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
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Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentdéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika
projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2.  Transport materialow

Dowdz kruszywa na budowe samochodami cigzarowymi samowytadowczymi. Roztadunek na budowie
bezposrednio na miejsce wbudowania lub rozwozenie z miejsca sktadowania fadowarkami. Transport
powinien odbywac¢ si¢ w sposob przeciwdzialajacy zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu si¢ kruszywa.
Ruch po przygotowanym podtozu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen
i koleinowania.

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.  Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno by¢ oczyszczone z humusu i wyprofilowane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materiatdw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami
wykazuje jakiekolwiek wady, to powinno by¢ one usuniete wg zasad akceptowanych przez Inzyniera /
Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podbudowa powinna by¢ wytyczona
w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie, zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wg zalecen Inzyniera
/ Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego z tolerancjami okreslonymi w niniejszej
SST.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu mieszczacym si¢ migdzy krzywymi granicznymi i o wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki. Nie zezwala si¢ na wytwarzanie mieszanki przez mieszanie frakcji na drodze.
Po wytworzeniu mieszanka powinna by¢ natychmiast wbudowana w sposob przeciwdziatajacy
rozsegregowaniu i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Whbudowanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna
by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Podbudowe nalezy rozktada¢ warstwami grubosci do 20 cm. Kazdg z tych warstw nalezy wiasciwie
wyprofilowa¢ i1 zageséci¢. Podbudowe nalezy zaggszczaé w jednej warstwie o grubosSci projektowanej
po zageszczeniu, odpowiednim sprzetem zgodnie z punktem 3, przy zachowaniu wilgotnosci
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optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci. Wskaznik
zageszczenia podbudowy, badany zgodnie z PN-S 02205:1998 powinien wynosi¢ 1,03 dla poszerzen
drogi glownej oraz 1,0 dla pozostatych elementow. Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia E, >180
MPa dla poszerzen drogi gtéwnej ora E; >140 MPa dla pozostatych elementow.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2.

5.5.  Odcinek probny
Jezeli Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna to za konieczne, to co
najmniej na 10 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
e stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest
wlasciwy,
e okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do osiggnigcia wymagane;j

grubosci warstwy po zaggszczeniu,

e ustalenia liczby przej§¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdéw ora sprzetu, jakie bedg stosowane
do wykonania podbudowy na budowie. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 100 m?
do 200 m? Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera /
Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania
podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego.

5.6.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora
nadzoru inwestorskiego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych
z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.7.  Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

e niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci.,

e roboty porzadkowe terenu robot.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania podbudowy.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi / Kierownikowi
projektu / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w tabeli 2.

Tabela 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Czgstotliwos¢ badan

s , Minimalna badan na | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegoblnienie badan ) T ] )
dziennej dzialce roboczej | podbudowy, przypadajaca
na jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki 2 600
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
Zageszczenie warstwy 2 1000

Badanie wlasciwosci kruszywa wg tabeli 1
4 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa

Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej
dzialce roboczej za pomocg analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed
jej zageszcezeniem. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN EN 933-1:2000.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-EN 13242:2004 do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki
z kazdej dziennej dziatki roboczej. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;.

6.3.4. Zageszczenie oraz no$nos$¢ podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug PN-S-02205:1998. Zageszczenie
podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E> do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy:

E;
— <22
E;

Warto$¢ wtornego modutu odksztalcenia powinna wynosi¢ E; > 180 MPa dla poszerzen i E; > 140 MPa
dla pozostatych elementéw. Modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25
MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu ptyty VSS o srednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno
wynosi¢ 0,55 MPa. Obliczenie wynikow wg wzoru:

E - 0,75+ Ap D
As
w ktorym:

E — modut odksztalcenia,
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Ap — przyrost obcigzenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, lub od 0,15 do 0,25 MPa,
As — przyrost osiadania odpowiadajacy odpowiedniemu przyrostowi obcigzenia jednostkowego (mm),
D — $rednica plyty (mm).

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki
do badan pelnych powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inzyniera / Kierownika projektu /
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podaje tabela 3.

Tabela 3. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw podbudowy z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie

Lp. Rodzaj pomiaru Minimalna czestotliwos¢é pomiarow
1 | Szeroko$¢ podbudowy 1 raz na 100
2 | Réwnos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg
3 | Rownos$¢ poprzeczna 1 razna 100 m
4 | Spadki poprzeczne 1 razna 100 m
5 | Rzedne wysokosciowe
6 Uksztaltowanie osi w co 10 m w osi jezdni i na jej krawgdziach

planie

podczas budowy:

.. w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lec nie rzadziej niz raz na 400 m?

7 | Grubo$¢ podbudowy )
przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

Nosnos¢ podbudowy:
8 | - modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukoéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy podbudowy

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100 m.
Szerokos¢ podbudowy nie moze r6éznic sie od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy podbudowy

Kontrola réwnos$ci w przekroju podtuznym mierzona 4 metrowg tata co 100 m: dopuszczalne
nieré6wnosci pod tata do 10 mm.

Kontrola rownos$ci poprzecznej mierzona 4 metrowg tatg co 100 m: dopuszczalne odchytki pod tatg do
10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,5%.
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6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej warstwy podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé =1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi

O$ warstwy podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ warstwy podbudowy
Grubos¢ warstwy podbudowy nie moze rdznic¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz: £10%.
6.4.8. Nosno$¢ warstwy podbudowy

Modut odksztalcenia wg ,,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”-
cze$¢ 2 powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 4. Dopuszcza si¢ wyznaczenie modutu odksztalcenia
E> w badaniu metoda ptyty dynamiczne;j.

Ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 4.

Tabela 4. Parametry nosnosci podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik | Maks. ugiecie sprezysta | Min. modul odksztalcenia mierzony
Lp. | wskazniku Wnos zageszczenia pod kolem, mm plyta o Srednicy 30 cm, MPa
nie mniejszym Is nie : .
i, % mniesj szyniz | AOKN SOKN (:)(li)fi:ir:rvnsizeé? O(L(ii(;;lellglingoz
1 120 1,03 1,10 1,20 100 180
2 80 1,00 1,25 1,40 80 140

Wartosci podane w tabeli 4 Ip. 1 dotyczg nawierzchni o kategorii ruchu KR 3 do KR 6. Warto$ci podane
w tabeli 4 Ip. 2 dotycza nawierzchni o kategorii ruchu KR 1 do KR 2. Jezeli nie uzyska si¢ wymaganego
wskaznika no$nosci (CBR) to decydujacym jest wynik badania modutu odksztalcenia E; i I dla
wykonanej warstwy.

6.5.
6.5.1.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy podbudowy

Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$é warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane
i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot
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nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymalo$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera / Kierownika projektu /
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy
tylko wtedy, gdy zanizenie nos$nosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar roboét

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego, stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbiér robot

8.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera /
Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz

niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? kompletnie wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,
stabilizowanego mechanicznie obejmuja:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
e zakup i dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

e rozlozenie mieszanki,
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zageszczenie roztozonej mieszanki,

wykonanie odcinka prébnego,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
utrzymanie podbudowy w czasie robot,

inne roboty skladajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianego
w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwiazane

10.1.

10.2.

Specyfikacje techniczne (ST)
D-00.00.00 Wymagania ogolne.

Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714.16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714.18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714.19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia.

PN-B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh
organicznych.

PN-B-06714.28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowsa.
PN-B-06714.37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714.39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
PN-B-06714.42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-2:2000/A1:2006 (U)Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie.

Inne materialy
Przepisy dotyczace utrzymania drog.

Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Cze$¢ 2. Zatacznik
GDDP, Warszawa 1998 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i podtsztywnych. Zatacznik do
Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca
2014 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM 1997 r.
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Numer i nazwa

specyfikacji
technicznej D - 04.03.01 OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW
wykonania i KONSTRUKCYJNYCH
odbioru robét
budowlanych:
Grupa | Klasa | Kategoria | Kod CPV Nazwa
45.1 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia
45.11 45110000-1 | irozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
Nazwy i kody wg 45231 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji
Wspolnego a0 - gruntu
Stownika
Zamowien: Wznoszenie kompletnych obiektow
45.2 45200000-9 | budowlanych lub ich czesci;

inzynieria ladowa i wodna

Budowa dro6g szybkiego ruchu,

45.23 45230000-8 drog, lotnisk i obiektéw sportowych

Roboty w zakresie nawierzchni

45.23.3 45233220-7 .
drog

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
obrebie:

- Nagawczyna, dz. ewid. nr 952

- Globikowa, dz. ewid. nr 112/2

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nr ewid. 952, obreb 0007 Nagawczyna, Gmina De¢bica
dz. nr ewid. 112/2, obreb 0003 Globikowa, Gmina D¢bica

Nazwa i adres
zamawiajacego:

Gmina De¢bica
ul. Stefana Batorego 13
39 — 200 Debica
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z polaczeniem migdzywarstwowym emulsja asfaltowg warstw
nawierzchni drogowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach gminnych.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem polaczen migdzywarstwowych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy
podbudowy znajdujacych si¢ w ciggu drogi.

Potaczenia migdzywarstwowe maja zadanie powigzania warstw nawierzchni w jeden monolit, co jest
konieczne ze wzgledu na no$nos¢ (przenoszenie obcigzen na podtoze) oraz zapobieganie sfalowaniu,
koleinowaniu a takze tuszczeniu si¢ nawierzchni. Polaczenia miedzywarstwowe wykonuje si¢ z zasady
przez skropienie emulsja asfaltows.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw, sluzacych do
przejmowania i rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazdéw.

1.4.2. Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materialu, ktéory moze
sktadac si¢ z jednej lub wielu warstw uktadanych w pojedynczej operacji.

1.4.3. Warstwa §cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.
1.4.4. Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni migdzy warstwa $cieralng a podbudowa.

1.4.5. Podbudowa — gtowny element konstrukcyjny nawierzchni przenoszacy obciazenia na warstwe
podtoza, ktory moze by¢ utozony w jednej lub kilku warstwach.

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.

1.4.7. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
lub niecigglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sig.

1.4.8. Mieszanka SMA — mieszanka mastyksowo-grysowa, bedaca mieszanka mineralno-asfaltowa,
sktadajaca sie z grubego tamanego kruszywa o niecigglym uziarnieniu, zwigzanego zaprawa
mastyksowa.

1.4.9. Mieszanka SMA LA — mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca si¢ z grubego lamanego
kruszywa o nieciggtym uziarnieniu, zwigzanego zaprawg mastyksowa, o zwigkszonej zawarto$ci wolnej
przestrzeni w celu polepszenia zdolno$ci ttumienia hatasu na styku opona — nawierzchnia asfaltowa.

1.4.10. Mieszanka BBTM — beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw grubosci od 20 do 30 mm, w
ktorym kruszywo ma nieciagle uziarnienie i tworzy potaczenia ziarno do ziarna, co zapewnia uzyskanie
otwartej tekstury.
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1.4.11. Asfalt lany — mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo matej zawartosci wolnych przestrzeni,
w ktorej objetos¢ wypetniacza i lepiszcza jest wigksza niz objetos¢ wolnych przestrzeni w kruszywie.

1.4.12. Asfalt porowaty — mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo duzej zawartosci potaczonych
wolnych przestrzeni, ktére umozliwiajg przeptyw wody i1 powietrza, co zapewnia wlasciwosci
drenazowe i zmniejszajace hatas.

1.4.13. Emulsja asfaltowa — emulsja bedaca zawiesing asfaltu w wodzie, w ktorej fazg zdyspergowana
(rozproszong) jest asfalt, a faza ciagla jest woda lub roztwor wodny.

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami — emulsja, w ktorej asfalt jest modyfikowany
polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

1.4.16. Polaczenie miedzywarstwowe — zwigzanie asfaltowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
i podbudowy z kruszyw przez skropienie warstwy dolnej emulsja asfaltowa w celu zwigkszenia
wytrzymatosci zespotu warstw (dolnej i gornej) 1 uniemozliwienia penetracji wody migdzy warstwami.

1.4.17. Mieszanka niezwiazana — ziarnisty material (kruszywa naturalne, sztuczne, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podiloza gruntowego lub
warstw konstrukcji nawierzchni drog.

1.4.18. Mieszanka zwiagzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka z kruszywa naturalnego,
sztucznego, z recyklingu lub ich mieszanina oraz spoiwa hydraulicznego, w ktorej nastepuje wigzanie
i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.19. Kategoria ruchu (KR1-KR?7) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedlug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych”.

1.4.20. Symbole i skroty
o AC - beton asfaltowy,
e BBTM - beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw,
e MA - asfalt lany,
e MMA - mieszanka mineralno-asfaltowa,
e PA - asfalt porowaty,
e pH - wyktadnik stezenia jonéw wodorowych,
e SMA - mastyks grysowy,
o  WMS - wysoki modut sztywnosci,
e %(m/m) - utamek masowy wyrazony w procentach

1.4.21. Pozostale okreslenia podstawowe - zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
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2. Materialy

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robodt

2.2.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowg
Materialy do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Rodzaje materialéw do wykonania polaczenia miedzywarstwowego
Do wykonania polaczenia migdzywarstwowego moga by¢ stosowane nastepujace materiaty:
o kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane,
o kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami,
e kruszywo (grysy) do posypania emulsji.

Nalezy stosowa¢ emulsje wg aktualnego wydania Zalacznika krajowego NA do PN-EN 13808. Sposrod
rodzajow emulsji wymienionych w Zataczniku krajowym NA do normy PN-EN 13808, nalezy stosowac
emulsje oznaczone kodem ZM.

2.2.3. Kationowe emulsje asfaltowe

Rodzaje 1 wlasciwosci kationowych emulsji asfaltowych.

W emulsjach kationowych czastki w emulsji jonowej maja dodatnig polarnos¢ wg PN-EN 1430.
Kationowe emulsje asfaltowe powinny odpowiadaé wymaganiom Zatacznika krajowego NA
(normatywnego) do normy PN-EN 13808, w ktorym umieszczono nastepujace trzy krajowe emulsje
asfaltowe przeznaczone do taczenia warstw asfaltowych nawierzchni:

o C60B3 ZM,
e C60BP3 ZM,
o C60B10 ZM/R.

Pelne nazwy i zastosowanie powyzszych emulsji asfaltowych wyspecyfikowano w tabeli 1.

Tabela 1. Nazwa i zastosowanie emulsji asfaltowych wg Zatqcznika krajowego NA do PN-EN 13808

Oznaczenie

Lp. . Pelna nazwa emulsji Zalecane zastosowanie
kodowe emulsji
Kationowa emulsja asfaltowa o zawartos$ci Do ztaczania warstw asfaltowych,
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu wykonanych z asfaltow
1 C60B3 ZM drogowego, o klasie indeksu rozpadu 3, niemodyfikowanych na drogach
przeznaczona do ztgczania warstw obciazonych ruchem od KR1 do
konstrukcyjnych nawierzchni KR7

Kationowa emulsja asfaltowa o zawarto$ci
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu

2 C60BP3 ZM modyfikowanego polimerami, o klasie
indeksu rozpadu 3, przeznaczona do ztaczania

Do zlaczania wszystkich warstw
asfaltowych na drogach
obcigzonych ruchem od KR1 do

. . . KR
warstw konstrukcyjnych nawierzchni 7
3 C60B10 ZM/R Ka'Flonowa emulsja asfaltowa o zawartosci Do .re’cykhngu nawierzchni
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu obcigzonych ruchem od KR1 do
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drogowego, o klasie indeksu rozpadu 10,
przeznaczona do recyklingu nawierzchni oraz
do zlgczania warstw konstrukcyjnych

nawierzchni

KR7 oraz do ztaczania
wszystkich rodzajow warstw z
wylaczeniem warstw asfaltowych
wykonanych z asfaltow

modyfikowanych,

wbudowywanych na drogach
obcigzonych ruchem od KR1 do

KR7

Tabela 2. Wymagania dotyczqce krajowych emulsji asfaltowych do wykonania potgczen miedzywarstwowych wg
Zatgcznika krajowego NA do PN-EN 13808

Wymagania dotyczace emulsji (klasa)®
Lp. Wilasciwosci Metoda badania | Jednostka C60B3 C60BP3 C60B10
M M ZM/R
Zawarto$¢ 0 58 do
1 lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 62(6) 58 do 62(6) | 58 do 62(6)
2 Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 g/100 g 70-155(3) | 70-155(3) NR*? (0)
3 POZO:T;;SC na PN-EN 1429 % (m/m) <0,2 (3) <0,2 (3) <02 (3)
Czas wyptywu @ 2
4 mm przy 40°C PN-EN 12846-1 S 15-70 (3) 15-70 (3) 15-70 (3)
Przyczepnosé¢ do o
5 kruszywa PN-EN 13614 % | NR*(0) NR¢ (0) >75 (2)
. powierzchni
referencyjne go
Pozostato$¢ na
6 | Siciepo7 dniach PN-EN 1429 % (m/m) <02 (3) <02 (3) <0,2 (3)
magazynowa nia,
sito 0,5 mm
Asfalt odzyskany i PN-EN 13074-1, i
stabilizowany PN-EN 13074-2
Penetracja w 25°C
7 asfaltu PN-EN 1426 0,1 mm <100 (3) <100 (3) <100 (3)
odzyskanego
Temperatura
8 migknienia asfaltu PN-EN 1427 °C >43 (6) >43 (6) >43 (6)
odzyskanego
. . PN-EN 13589, , \ Wartos¢ .
9 Energia kohez;ji PN-EN 13703 J/em NR? (0) deklarowana NR? (0)
1o | NAWIOLSPIeZysty | b\ 13308 % NR* (0) >50 (5) NR® (0)
w 25°C
2 NR — No Requirements (brak wymagan)
® Klasa wymagania podana jest w nawiasie obok wymagania liczbowego

Sktadowanie emulsji asfaltowej

Emulsj¢ mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegaé zasad
ustalonych przez producenta w celu zachowania ich jakosci.
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2.2.4. Grysy do posypania emulsji

Do posypania emulsji asfaltowej, ktorg spryskano podbudoweg z gruntu lub kruszywa zwigzanego
spoiwem hydraulicznym nalezy stosowaé kruszywo (grysy) 2/5 mm w celu uzyskania membrany
poprawiajacej polaczenie migdzywarstwowe oraz zmniejszajace ryzyko spekan odbitych. Kruszywo
powinno spetnia¢ wymagania dla kruszyw warstwy $cieralnej na drodze.

3. Sprzet

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2.  Sprzet stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

a) sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni:

e szczotki mechaniczne,

e sprezarki,

e zbiorniki z woda,

e szczotki rgczne,

b) sprzet do skrapiania emulsjg asfaltowa warstw nawierzchni.

Nalezy uzywaé skrapiarki wyposazonej w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na
sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametréw:

e temperatury rozkladanego lepiszcza,
e cisnienia lepiszcza w kolektorze,

e obrotow pompy dozujacej emulsje,
o predkosci poruszania si¢ skrapiarki,
o wysokosci i dlugosci kolektora,

e ilosci dozowanej emulsji (dozator), przy czym skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie
emulsji z tolerancja + 10% od iloSci zatozone;.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie
stalej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania
skrapiarki (kopie protokotu kalibracji skrapiarki — réwnomiernosci skrapiania oraz wydatku emulsji
przy ustalonej predkosci przejazdu.) Skrapiarka, dla ktorej nie wykonano kalibracji nie moze zostaé¢
dopuszczona do wykonania skropienia.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentdéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika
projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2.  Transport materialow

Materialy sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bgda korodowatly pod wplywem emulsji i nie begda
powodowaty jej rozpadu. Zbiorniki przeznaczone do transportu emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.  Zasady wykonania robét

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zataczniku. Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

e przygotowawcze,

e oczyszczenie warstwy przed skropieniem,
e odcinek prébny,

e skropienie warstw nawierzchni,

e roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego:

o ustali¢ lokalizacje terenu robot,

e przeprowadzi¢ szczegbtowe wytyczenie robot,

e usung¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot,
e wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

e zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczgcia robot.
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5.4.  Oczyszczenie warstwy przed skropieniem

5.4.1. Przygotowanie podloza z mieszanki mineralno-asfaltowej

Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunig¢ciu luznego materiatu, brudu,
btota, kurzu, plam oleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod
ciSnieniem i1 ewentualnie absorbentow. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywal szczotek
recznych. Na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwg nawierzchni mozna
oczyscié przy uzyciu sprezonego powietrza.

Przy uzywaniu szczotek mechanicznych nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie zostata uszkodzona warstwa
btonki asfaltowej na powierzchni ziaren kruszyw stanowigcych goérng powierzchni¢ warstwy.
W przypadku zanieczyszczenia podtoza olejami, paliwem lub chemikaliami nalezy uzy¢ specjalnych
absorbentow do zebrania zanieczyszczen, a nastepnie zmy¢ powierzchnie woda pod cisnieniem.

5.4.2. Przygotowanie podloza z mieszanki mineralnej niezwiazanej i zwigzanej hydraulicznie

Powierzchnia podloza musi by¢ oczyszczona z wszelkiego obcego materialu innego niz mieszanka
mineralna, z ktdrej zostata wykonana warstwa. W przypadku podbudowy bardzo suchej, bezposrednio
przed wykonaniem skropienia emulsja asfaltowa podloze nalezy zwilzy¢ woda, tak aby powierzchnig
podtoza doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk wodnych i bez zjawiska nasgczania
warstwy woda. W przypadku skrapiania warstwy niezwigzanej nasigknietej woda po opadach
atmosferycznych nalezy opozni¢ skropienie do momentu czgsciowego przesuszenia powierzchniowego
warstwy (do stanu matowo-wilgotnego).

5.4.3. Przygotowanie podloza na obiektach inzynierskich

W przypadku podtoza, ktére stanowi izolacja przeciwwodna na obicktach mostowych, nalezy
postgpowaé wg wskazan producenta izolacji lub zapisow w normach lub aprobatach technicznych.

5.5.  Warunki wykonania robét

Temperatura podtoza w czasie skrapiania emulsja asfaltowa powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania skrapiania podczas opaddéw atmosferycznych, bezposrednio po nich lub
tuz przed spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowac, aby nie wystapity
opady atmosferyczne wczesniej niz po caltkowitym rozpadzie emulsji. Temperatury stosowania emulsji
asfaltowych powinny miesci¢ si¢ w przedziatach podanych w tabeli 3.

Tabela 3. Temperatury stosowania emulsji asfaltowych

Lp. Rodzaj emulsji Temperatury (°C)
Emulsja asfaltowa od 50 do 85
2 | Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem od 60 do 85

5.6.  Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano potrzebe wykonania odcinka probnego, to przed rozpoczgciem robot, w
terminie uzgodnionym z Inzynierem / Kierownikiem projektu / Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

1) stwierdzenia czy wlasciwy jest sprzet do skropienia emulsjg asfaltowa,
2) okreslenia poprawno$ci dozowania emulsji.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzetu jakie beda stosowane
do wykonania skropienia warstwy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna by¢ uzgodniona
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z Inzynierem / Kierownikiem projektu / Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Odcinek probny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania skropienia po zaakceptowaniu
wynikow na odcinku probnym przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.7.  Wykonanie skropienia warstw nawierzchni emulsja asfaltowg

5.7.1. Zastosowanie emulsji asfaltowej

Rodzaj zastosowanej emulsji powinien by¢ dostosowany do rodzaju taczonych materiatéw zgodnie
z tabela 1, z zastrzezeniami:

e Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami stosuje si¢ zwlaszcza pod cienkie
warstwy asfaltowe na goraco oraz do taczenia geosyntetykéw z warstwami asfaltowymi
nawierzchni.

e W przypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podtoza z warstwy niezwigzanej lub
warstwy zwigzanej hydraulicznie nalezy uzy¢ emulsje o indeksie rozpadu od 120 do 180, a do
skropienia podtoza zawierajacego spoiwo hydrauliczne — emulsj¢ o pH wickszym niz 4.

e Na podbudowie z chudego betonu i podbudowie zwigzanej spoiwem hydraulicznym
w przypadku tworzenia membrany poprawiajacej polaczenie oraz przeciwdzialajacej
spekaniom odbitym (przeciwspgkaniowej) stosuje si¢ powtorne skropienie emulsjg z asfaltu
modyfikowanego, ktora posypuje si¢ kruszywem (grysem) 2/5 mm.

e Skropienia lepiszczem nie nalezy stosowac na izolacji przeciwwodnej obiektow inzynierskich
oraz na podtozu pod asfalt lany. W wypadku podloza z izolacji przeciwwodnej nalezy
postgpowaé wedlug wskazan producenta lub zapisow w normach.

Jesli w dokumentacji projektowej lub ST nie okreslono rodzaju stosowanej emulsji asfaltowej, to jej
rodzaj nalezy przyja¢ wedlug ogodlnych ustalen jak powyzej oraz zalecen podanych w tabeli 4, po
zaakceptowaniu rodzaju emulsji przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru

inwestorskiego.
Tabela 4. Zalecane emulsje asfaltowe do potqgczen miedzywarstwowych
Lp. Rodzaj polaczenia miedzywarstwowego Emulsja
asfaltowa
1 i:lik;l;i;):v; ezzzjv(i;i :;Eg\:)VMS na podbudowie tluczniowe;j i na podbudowie z C60B10 ZM/R
2 | Podbudowa z AC i AC WMS na nawierzchni asfaltowej o chropawej powierzchni b
3 Podbudowa z ACi1 AC WMS na podk.)udowie z chu.dego betonu i pf)db.udowie z C60B10 ZM/R?
gruntu lub kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym (do sklejenia warstw)
Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie z chudego betonu i podbudowie z
4 | gruntu lub kruszywa zwigzanego spoiwem hydraulicznym (do stworzenia C60BP3 ZM?
membrany poprawiajacej potaczenie i przeciwspgkaniowej)
5 | Warstwa wigzaca z AC i AC WMS na podbudowie asfaltowej C60B3 ZM¥
6 | Warstwa wigzaca z PA na podbudowie asfaltowe;j C60BP3 ZM
7 | Warstwa $cieralna z AC na warstwie wiazacej asfaltowej C60B3 ZM¥
8 | Warstwa $cieralna z SMA, BBTM i PA na warstwie wiazacej asfaltowej C60BP3 ZM
Y Rodzaj emulsji nalezy przyja¢ w zalezno$ci od stanu nawierzchni, np. przy duzym braku lepiszcza startego
przez kota pojazddéw i znacznym stopniu porowatosci nawierzchni — C60B10 ZM/R, przy dos¢ duzej
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szczelno$ci nawierzchni — C60B3 ZM, w celu zapewnienia wigkszej wytrzymato$ci polaczeniu
miedzywarstwowemu — C60BP3 ZM

2 Zalecana emulsja o pH > 4

3 Emulsja posypana grysem 2/5 mm

4 Mozna rozwazy¢ stosowanie emulsji C60BP3 ZM w celu uzyskania wiekszej wytrzymato$ci na $cinanie w
polaczeniu migdzywarstwowym

5.7.2. OKkreslenie iloSci skropienia emulsja

Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w tabeli 5. Kontrole ilo$ci skropienia
emulsja nalezy wykona¢ wedtug PN-EN 12272-1.
Tabela 5. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza (po odparowaniu wody) do skropienia emulsjq asfaltowq podfoza z

mieszanki mineralno-asfaltowej [kg/m?] (uwaga- przyjeto dla emulsji kationowej o zawartosci asfaltu 60%, wg Zatqcznika
krajowego NA do normy PN-EN 13808, rodzaje C60B3 ZM, C60BP3ZM)

Podloze pod ukladang warstwe asfaltowa Ukladana warstwa
Scieralna
Podbud Warst
Rodzaj Cecha odbudowa f{r.s wa z SMA lub
asfaltowa wigzaca 2 AC

Dla drog kategorii ruchu od KR3 do KR7 — rodzaj emulsji C60BP3 ZM*

Nowo wykonana 0,2+0,4 0,3+0,5 X
Warstwa podbudowy asfaltowej | Frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 X
Porowata lub w ztym stanie 0,3+0,6 0,3+0,7 X
Nowo wykonana - X 0,2+0,4
Warstwa wigzaca Frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
Porowata lub w ztym stanie - 0,3+0,7 0,3+0,5
Stara nawierzchnia asfaltowa Frezowana 0370 0.370.3 0370,
Porowata lub w ztym stanie 0,3+0,6 0,3+0,7 -

Dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR2 — rodzaj emulsji C60B3ZM

Nowo wykonana podbudowa
Iub stara nawierzchnia 0,2+0,4 0,3+0,5 0,2+0,4
Warstwa podbudowy asfaltowe] | gzczelna
lub stara nawierzchnia asfaltowa

Frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5
Porowata lub w ztym stanie 0,3+0,6 0,3+0,7 0,3+0,5
Nowo wykonana - X 0,2+0,4
Warstwa wigzaca Frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
Porowata lub w ztym stanie - 0,3+0,6 0,3+0,5

*do ztaczenia dwoch warstw asfaltowych, gdy obydwie warstwy wykonane sg z zastosowaniem asfaltow
niemodyfikowanych dopuszcza si¢ zastosowanie emulsji C60B3 ZM

Uwaga: w celu okreslenia iloSci pozostalego lepiszcza asfaltowego, nalezy ilos¢ emulsji asfaltowej
podang w tablicy pomnozy¢ przez 0,6.

Objasnienia:
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»X~ — nie dotyczy,
»- —Trozwigzanie nie wystepuje.
Pod warstwe $cieralng wykonywana z mieszanki typu:

o BBTM nalezy stosowac ilo$¢ skropienia odpowiadajgca gérnej granicy wg tabeli 5, jak dla
mieszanki typu SMA, AC,

e PA (asfalt porowaty) nalezy wykonac specjalne skropienie,

e SMA LA nalezy wykona¢ specjalne skropienie kationowa emulsja modyfikowang 60%
szybkorozpadowa w ilo$ci 0,4-0,5 kg/m? w przypadku zawarto$ci wolnych przestrzeni w nizej
lezacej warstwie 5-7%. Nizsze lub wyzsze od wymienionego przedzialu zawarto$ci wolnych
przestrzeni wymagaja zadozowania zmniejszonej lub zwigkszonej ilosci emulsji.

Optymalng ilo$¢ emulsji asfaltowej do skropienia nalezy ustali¢ na odcinku probnym uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej. Oceng nalezy dokona¢ na podstawie wytrzymato$ci na Scinanie,
zgodnie z wymaganiami wg tabeli 8. W uzasadnionych przypadkach (brak szczepno$ci), zakresy
dozowania podane w tabeli 5 moga zostac rozszerzone.

Skropienie warstwy z mieszanki niezwiazanej lub zwiazanej hydraulicznie

W przypadku skrapiania warstwy z mieszanki niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie po okresie
dhugotrwatych opadéw deszczu, Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego
dopuszcza powierzchnie, ktéra ma by¢ skrapiana i charakteryzuje si¢ odpowiednia wilgotnoscia. Jesli
poziom zawilgocenia warstwy jest zbyt duzy, nalezy wstrzymac¢ si¢ ze skrapianiem do momentu
przesuszenia powierzchni warstwy. Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilo§ci podanej w
tabeli 6. Kontrole ilo$ci lepiszcza w trakcie skrapiania nalezy dokona¢ wg PN-EN 12272-1. Skrapiarka
powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja £10% w stosunku do ilosci zalozone;.
Tabela 6. Zalecane ilosci emulsji asfaltowej do skropienia podfoza z mieszanki niezwiqzanej i zwiqzanej hydraulicznie

[kg/m?] (uwaga — przyjeto dla emulsji kationowej o zawartosci asfaltu rownej 60% wg Zatgcznika krajowego NA do PN-
EN 13808, rodzaj C60B10 ZM/R)

Emulsja asfaltowa
Rodzaj podloza
Hos¢ Rodzaj
. e
Warstwa po‘dbud.owy z mieszanki 0.5:0.7 CE0B10 ZM/R
niezwigzanej

Warstwa podbudowy z mieszanki 0.5:0.7 C60B10 ZM/R
zwigzanej spoiwem hydraulicznym o Zalecane pH > 3.5

5.7.3. Wykonanie skropienia emulsja

Skrapianie podloza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie na calej powierzchni przeznaczonej do
skropienia, przy uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych, wyposazonych w rampy
spryskujace oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne
lanca w miejscach trudno dostgpnych (np. przy S$ciekach ulicznych) oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych (np. studzienki, krawezniki). W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

W wypadku duzej ilo$ci pozostatej emulsji, np. powyzej 0,5 kg/m?, moze by¢ konieczne wykonanie
skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec sptynigciu i powstaniu katuz lepiszcza. Przed rozpoczeciem
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skrapiania nalezy strefy przylegte do skrapianych powierzchni jak np.: krawezniki, $cieki, wpusty itp.
odpowiednio ostoni¢, zabezpieczajac przed zabrudzeniem lub zalaniem emulsja.

Podloze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem nastepnej warstwy
asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowaniem wody. O rozpadzie emulsji
$wiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z brazowej na czarny. Przed wykonaniem nastgpnego
zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum 30 minut od momentu zmiany koloru pokryte;j
lepiszczem warstwy na czarny. Skropiong warstwe Wykonawca powinien wylaczy¢ z ruchu publicznego
i technologicznego przez zmiang organizacji ruchu lub odpowiednia ochrone skropienia przez pokrycie
specjalng warstwa ostonowa.

5.8.  Ochrona wykonanego skropienia

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkowe skropienie z uzyciem mleczka wapiennego
nalezy stosowac dla drog o kategorii KR 4-7. Skropienie mleczkiem wapiennym wykonuje si¢ dopiero
wtedy, gdy nastapi rozpad emulsji i odparuje woda.

Stezenie roztworu roboczego mleczka wapiennego nalezy przygotowaé tak, by w 100 g probki
zawarto$¢ wodorotlenku wapnia wyrazona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie probki w suszarce
w temp. 110+5°C do statej masy (jednak nie dtuzej niz 5 godz.) byta:

e nie mniejsza niz 16,0% i nie wigksza niz 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki
niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie,

e nie mniejsza niz 9,0 % i nie wigksza niz 16,0% - do skropienia warstw mineralno-asfaltowych.

Dozowana na nawierzchni¢ dawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawierac si¢ w przedziale
250 g/m?> + 20 g. Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawierzchni mozna prowadzi¢ po
odparowaniu wody z zaaplikowanego roztworu mleczka wapiennego wg oceny wizualnej (powstanie
suchego filmu wodorotlenku wapnia na powierzchni).

Ze wzgledu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiornika skrapiarki lub opryskiwacza,
urzadzenia te powinny by¢ wyposazone w system obiegu zamknigtego lub mieszadto obrotowe. Jesli
producent mieszaniny gwarantuje jednorodno$¢ w okreslonym czasie, mieszadto nie jest wymagane.
Mleczko wapienne nalezy przechowywaé¢ w odpowiednich zbiornikach homogenizacyjnych
z zastosowaniem mechanizmow zabezpieczajacych. Produkt nie moze byé¢ przechowywany ani
transportowany w pojemnikach aluminiowych oraz przechowywany w temperaturach ponizej 5°C.

Warstwa skropiona emulsja asfaltowa, przed ulozeniem na niej warstwy asfaltowej, powinna by¢
pozostawiona na czas niezbedny do umozliwienia odparowania wody:

e 8 hw wypadku zastosowania wiecej niz 1,0 kg/m?,
e 1 hw wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m?,
e 0,5 hw wypadku zastosowania do 0,5 kg/m?.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera /
Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego, dotycza prac zwigzanych z dostosowaniem
wykonanych robot do istniejgcych warunkéw terenowych, takich jak:

e odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,
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e uzupehienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementow drogowych lub terenowych,
e roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,

e usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. Kontrola jakosSci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatlow
wykonane przez dostawcow itp.),

e ewentualnie wykona¢ wlasne badania wlasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi / Kierownikowi

projektu / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli 7.

Tabela 7. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwos$¢ badan WartoSci dopuszczalne

1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu | raz Wg pktu 5 i dokumentacji
robét z dokumentacja projektowa projektowe;j

2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciagla Wg pktu 5.3

3 | Czystos¢ podtoza (sprawdzona wizualnie) Ocena ciagta Wg pktu 5.4

4 | Sprawdzenie jednorodnosci skropienia 2000 +3000m 2 Wg pktu 5.7.2 %

s | s g Ly 0

6 | Wykonanie rob6t wykonczeniowych Ocena ciagta Wedhug punktu 5.8

1 Czestotliwo$é badan: raz na 2000 m? przy wielko$ci powierzchni do skropienia do 6000 m? i raz na 3000 m?
przy wielkosci powierzchni do skropienia powyzej 6000 m?2.

2 Dopuszczalne odchylenia ilosci dozowanej emulsji na 1 m? : = 10%. Dopuszczalne odchylenia szerokosci
dozowanej warstwy emulsji: + 10 cm.

3 Badanie polgczenia miedzywarstwowego powinno by¢ wykonywane w nawierzchniach drég o kategorii
ruchu KR3 -+ KR7. Czesto$¢ pobierania probek powinna wynosié: 1 probka na 15000 m? wykonanej
nawierzchni

Wytrzymato$¢ na $cinanie wszystkich polaczen jest warunkiem uzyskania odpowiedniej sztywnosci
konstrukcji, a tym samym trwalo$ci konstrukcji. Jest warunkiem, ktory jest zakladany do obliczenia
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grubosci warstw na etapie wymiarowania nawierzchni i musi by¢ spelniony. Wymagane minimalne
warto$ci wytrzymato$ci na $cinanie potaczenia miedzy warstwami asfaltowymi nawierzchni podano
w tabeli 8.

Tabela 8. Wymagania wytrzymatos¢ na scinanie potgczenia miedzy warstwami asfaltowymi nawierzchni

Wymagana minimalna
wytrzymalo$¢ na Scinanie,
na probkach 0150 mm
(9100 mm) [MPa]

Polaczenie miedzy warstwami

Scieralna — wigzaca @ 1,0
Wigzaca - podbudowa 0,7
Podbudowa — podbudowa » 0,6

Cienka warstwa $cieralna (grubos¢ projektowa < 3,5 cm) - warstwa wigzaca 139

Cienka warstwa $cieralna (grubos¢ projektowa < 3,5 cm) - warstwa $cieralna

 nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych
% jesli podbudowa skiada si¢ z kilku warstw asfaltowych

° nie dotyczy jezeli zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie przekracza 14%

Metodyka badania wytrzymatosci na §cinanie zgodnie z ,,Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci
migdzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci”,
GDDKIiA, Gdansk, 2014, z zastosowaniem probek @100 mm lub 150 mm.

Badaniem referencyjnym jest badanie na probkach @150 mm. Badanie potaczenia migdzywarstwowego
jako badanie kontrolne powinno by¢ wykonywane w nawierzchniach drog KR4 - KR7. Czgstosé
wykonywanych badan powinna wynosi¢ nie rzadziej niz jeden punkt na 15 000 m? wykonanej
nawierzchni.

W odniesieniu do drog kategorii KR1 - KR3 badania kontrolne potaczenia miedzywarstwowego nie sa
obligatoryjne, jednak nalezy je wykona¢ w przypadkach budzacych watpliwosci co do jakos$ci
wykonanych robot.

7. Obmiar roboét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robdét jest m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy.

8. Odbiér robot

8.1.  Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera /
Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej ST.

9. Podstawa platnoSci

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? kompletnie wykonanego oczyszczenia i skropienia powierzchni warstwy
obejmuja:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e dostarczenie materiatow i sprzetu,

e oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

e skropienie emulsjg warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

e uporzadkowanie terenu robot i jego otoczenia,

e roboty wykonczeniowe,

e odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i postanowien Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
e D-00.00.00 Wymagania ogolne.

10.2. Normy
e PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla.
e PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mi¢knienia — Metoda
Pierscien i Kula.
e PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartoSci wody w emulsjach

asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;.

e PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatoSci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostato$ci na sicie.

e PN-EN 1430 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie polarnosci czastek w emulsjach
asfaltowych.

e PN-EN 1431 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci asfaltu i1 olejow
destylacyjnych w emulsjach asfaltowych metoda destylacji.
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PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie — Metody badan — Czeg$¢ 1: Dozowanie i
poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa.

PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych.

PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu lepkosciomierzem
wyplywowym. Czes¢ 1: Emulsje asfaltowe.

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych.

PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych
lub asfaltow uptynnionych lub fluksowanych — Czgé¢ 1: Odzyskiwanie metoda odparowania.

PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Odzyskiwanie lepiszcza z emuls;ji asfaltowych
lub asfaltow uplynnionych lub fluksowanych — Czgé¢ 2: Stabilizacja po odzyskaniu metoda
odparowania.

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym.

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych.

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sily rozciggania asfaltow
modyfikowanych, metoda z duktylometrem.

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji asfaltowych
przez zanurzenie w wodzie.

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie energii odksztatcenia.

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.

PN-EN 13808:2013- 10/Ap1:2014-07 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych. Zatacznik krajowy NA.

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami.

Inne materialy
Przepisy dotyczace utrzymania drog.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. Zatacznik do
Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca
2014 .

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 — czgs¢ 1 - Mieszanki
mineralnoasfaltowe. Wymagania Techniczne. Zalacznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniajacego
zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczacych
mieszanek mineralnoasfaltowych.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 — czes¢ 11 - Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Zalacznik do Zarzadzenia nr 7 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniajacego zarzadzenie w
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sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczacych mieszanek
mineralnoasfaltowych.
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Numer i nazwa

specyfikacji
technicznej D - 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -
wykonania i WARSTWA WIAZACA
odbioru robét
budowlanych:
Grupa | Klasa | Kategoria | Kod CPV Nazwa
45.1 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia
45.11 45110000-1 | irozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
Nazwy i kody wg Robot Kresi Nivaci
y w zakresie stabilizacji
Wspélnego 45.23.1 45111230-9 gruntu
Stownika
Zamowien: Wznoszenie kompletnych obiektow
45.2 45200000-9 | budowlanych lub ich czesci;
inzynieria ladowa i wodna
Budowa drég szybkiego ruchu,
45.23 45230000-8 drog, lotnisk i obiektéw sportowych
45.23.3 45233220-7 dR;)(})goty w zakresie nawierzchni

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

obrebie:

- Nagawczyna, dz. ewid. nr 952

- Globikowa, dz. ewid. nr 112/2

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nr ewid. 952, obreb 0007 Nagawczyna, Gmina De¢bica

dz. nr ewid. 112/2, obreb 0003 Globikowa, Gmina Debica

Nazwa i adres
zamawiajacego:

Gmina De¢bica

ul. Stefana Batorego 13
39 — 200 Debica
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach gminnych.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1:2008 i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw, sluzacych do
przejmowania i rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazdéw.

1.4.2. Warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.3. Warstwa wiazgca — warstwa nawierzchni migdzy warstwa $cieralng a podbudowa.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
wyrozniajace t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
lub nieciaglym tworzy strukturg wzajemnie klinujaca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”.

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar
sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2mm, ktérego wigksza cze$¢ pozostaje
na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wicksza czg¢s¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypehiacz dodany — wypetiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
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1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie fadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Symbole i skroty
o ACW - beton asfaltowy do warstwy wiazacej,
e PMB - polimeroasfalt,
e D - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
e d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa),
e (- kationowa emulsja asfaltowa,
e NPD - wtasciwos$¢ uzytkowa nie okre$lana,

e TBR - do zadeklarowania, producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest
do tego zobowigzany.

1.4.16. Pozostale okreslenia podstawowe - zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialéow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.  Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591:2010 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023:2009.
Rodzaje stosowanego lepiszcza asfaltowego podano w tabeli 1. Oprocz lepiszcza wymienionego w
tabeli 1 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedlug aprobat technicznych. Asfalt drogowy
powinien spetnia¢ wymagania wg tabeli 2.

Tabela 1. Zalecane lepiszcze asfaltowe do warstwy wiqzqcej z betonu asfaltowego

Gatunek lepiszcza
Kategoria ruchu Mieszana AC
Asfalt drogowy
KR1-KR2 AC16 W 50/70
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Tabela 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591:2010

Rodzaj
Lp. Whasciwosci Metoda badania asfaltu
50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,Imm PN-EN 1426:2009 50+70
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427:2009 46+54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592:1999 230
4 | Zawartos$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz % m/m | PN-EN 12592:2009 99
5 irlr;irjlil ?Zlasy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie % m/m | PN-EN 12607-1:2009 0.5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426:2009 50
7 | Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz °C PN-EN 1427:2009 48
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz % PN-EN 12606-1:2009 2,2
9 | Wzrost temp. mi¢knienia po starzeniu, nie wigcej niz °C PN-EN 1427:2009 9
10 | Temperatura tamliwo$ci Fraassa, nie wigcej niz °C PN-EN 12593:2009 -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu 1 wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadac
automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043:2004
i WT-1 Kruszywa, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetiacz. Kruszywa powinny
spelnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa. Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywac
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z Kruszywem o innym
wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione.
Sktadowanie wypelniacza powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4, Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednia przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowac¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary
kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedlug PN-EN 12697-11:2009, metoda C
wynosila co najmniej 80%. Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta.

2.5.  Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczen technologicznych, tj. ztagczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materialu, wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia r6znych materialow
lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzagdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy

113



D — 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA WIAZACA

stosowa¢ emulsje asfaltowa wedlug PNEN 13808:2010. Skladowanie jest dozwolone tylko
w oryginalnych opakowaniach i w warunkach okreslonych przez producenta.

2.6.  Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé kationowe emulsje modyfikowane
polimerami wedtug PNEN 13808:2010 i WT-3 Emulsje asfaltowe punkt 5.1 tabela 2 i tabela 3. Emulsje
asfaltowa mozna skltadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i1 zbiornikoéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. Sprzet

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

e wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

o ukladarka, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

e skrapiarka,

e walce stalowe gtadkie,

e walce ogumione

e szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

e samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

e sprzet drobny,

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2.  Transport materialow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
1 zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypehlniacz nalezy przewozi¢c w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
1 zanieczyszczeniem. Wypehiacz luzem powinien by¢é przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materialow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
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Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bgda korodowatly pod wplywem emulsji i nie begda
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi
w zaleznosci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania,
powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow
uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna

uzywac tylko $rodki antyadhezyjne, niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. Wykonanie robét

5.1.  Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inzynierowi / Kierownikowi projektu /
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tabeli 3, natomiast
wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tabeli 4.

Tabela 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigzgcej

Wiascimosé Przesiew, [% (m/m)]
AC 16 W: KR1 - KR2
Wymiar sita #, [mm] od do
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
5,6 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3 8
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum” Bunina.4

) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okre$lona przy zalozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m?. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$¢ (pa), to do wyznaczenia minimalne;j

zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik o wedtug rownania:
2,650
Pa

a
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Tabela 4. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzqcej, KR1 + KR2

Warunki zageszczania
Wiasciwosé wg PN-EN 13108- Metoda i warunki badania AC16 W
20:2008
Zawarto$¢ wolnych C.1.3,ubijanie, 2x75
awartose wolnye ubyame, £x PN-EN 12697-8:2005 Va0 Vinax6.0
przestrzeni uderzen
) PN-EN 12697-22:2007, metoda B
Odpornos¢ na C.1.20, watowanie, . metoda B W WTSarro,15
deformace trwale POS-P100 powietrzu, PN-EN 13108-20:2008, D.1.6, PRDammberd
60°C, 10 000 cykli earowane
- PN-EN 12697-12:2004, h i
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, 2%35 Y prechiowywatlie
dziatanie wod uderzeh w 40°C z jednym cyklem zamrazania, ITSRso
y badanie w 25°C
5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku
z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej
temperatury z doktadnoscig = 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego
PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane
tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperature wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rOwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych
z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania migdzy sobg deklarowanych przydatnosci
mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich
wiasciwosciach.

5.4.  Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe wiazaca lub wyrownawcza z betonu asfaltowego powinno by¢é na calej
powierzchni:

e ustabilizowane i nosne,
e czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
e wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierdéwnosci nalezy przyja¢ dane
z pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe.

Jezeli nieréwnosci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podtoze. Rzedne wysokosciowe
podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajgcych powinny by¢ zgodne

116



D — 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA WIAZACA

z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Nierownosci podtoza
nalezy wyrownac¢ poprzez wykonanie warstwy wyrownawczej. W celu polepszenia polaczenia migdzy
warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢é w ocenie wizualnej
chropowata. Jezeli podloze jest nicodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podjaé
przed wykonaniem warstwy asfaltowe;.

5.5.  Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany (na zadanie Inzyniera /
Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego) do przeprowadzenia w jego obecnosci proby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnos$ci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki
zreceptag. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu
automatycznym produkowaé¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki. Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadno$ci pracy otaczarki oraz
prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa
segregacje kruszywa. Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy
zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na samochod. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni
samochodu zgodnie z metoda okreslong w PN-EN 12697-27:2007. Na podstawie uzyskanych wynikow
Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego podejmuje decyzje o wykonaniu
odcinka probnego.

5.6.  Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona (na
zadanie Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego) odcinek probny celem
uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkow zageszczania. Odcinek probny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem / Kierownikiem projektu /
Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich
materialow oraz sprzetu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy. Wykonawca moze przystapic
do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikdéw z odcinka probnego.

5.7.  Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia pofgczenia migdzy
warstwami 1 ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Podloze powinno by¢
skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi¢dzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza, przed ulozeniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego powinno by¢
wykonane w ilosci 0,3-0,5 kg/m? przy czym:

e nalezy zastosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,

o ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki, jesli
mieszanka ma wieksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilos¢ lepiszcza
do skropienia, ktore po ulozeniu warstwy wigzacej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podiloze nalezy wylaczyé z ruchu
publicznego przez zmian¢ organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze
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powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten
nie dotyczy skrapiania rampg zamontowana na rozktadarce.

5.8.  Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny
z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowa nalezy wbudowywac
w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢
nizsza od 0°C w okresie przed przystgpieniem do robot oraz nie nizsza niz 2°C w trakcie wykonywania
robot. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie
dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16
m/s). W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okres§li¢ wymagane warunki otoczenia.

Wilasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tabela 5.

Tabela 5. Wtasciwosci warstwy AC

V/ to$¢ wolnych
Typ i wymiar | Projektowana grubo$¢ warstwy Wskaznik awar O?C wormye .
mieszanki technologicznej [cm] zageszezenia [%] przestrzeni w warstwie
[Yo(v/V)]
AC 16 W dla
> +
KRI - KR2 4,0 >98 3,5+17,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka wyposazong w uklad
automatycznego sterowania grubo$ci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa. W miejscach niedostgpnych dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne. Grubo$é
wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone cigzkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowaé¢ walce drogowe stalowe gladkie z
mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Polaczenia technologiczne

Do uszczelnienia potaczen (np. potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajagcymi) nalezy stosowaé: emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808:2010. Do
uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2010 lub asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023:2009 ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2.  Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym
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B, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

e ewentualnie wykona¢ wlasne badania wlasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego,

e sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatléw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi / Kierownikowi
projektu / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogolne
Badania dzielg si¢ na:

e badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

e badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy).
6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy
i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia
itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywac¢ te badania
podczas realizacji kontraktu, z niezbedna staranno$ciag i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy
zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich
przyczyny nalezy niezwlocznie usunaé. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inzynierowi /
Kierownikowi projektu / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na jego zadanie. Inzynier / Kierownik
projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zdecydowaé¢ o dokonaniu odbioru na podstawie
badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru
inwestorskiego nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

e pomiar temperatury powietrza,

e pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13:2005 — ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

o wykaz ilo$ci materiatow i grubosci wykonanej warstwy,

e pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;j,

e pomiar réwnos$ci warstwy asfaltowej,

e ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,

e ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

Czestotliwo$¢ wykonywania badan:

e grubos¢ wykonanej warstwy — 2 probki na 500mb pasa ruchu,
e zageszczenie warstwy — 2 probki na 500mb pasa ruchu,

e skfad i uziarnienie mieszanki z AC — 1 probka przy produkcji do 300Mg/dzien, 2 probki przy
produkcji ponad 300Mg/dzien,
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e  zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie — 2 probki na 500mb pasa ruchu.
6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki
tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje
si¢ Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego w obecnos$ci Wykonawcy. Badania
odbywaja sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowe;:
e yziarnienie,
e zawartos¢ lepiszcza,
e temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego,
o gestos$¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki.
Rodzaj badan kontrolnych warstwy asfaltowej:
e wskaznik zageszczenia,
e spadki poprzeczne,
e  1rOWnosc¢,
o  grubosc¢ lub ilos¢ materiatu,
e zawarto$¢ wolnych przestrzeni,

o wlasciwosci przeciwposlizgowe.

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtorzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do
ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan) lub badania
i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu. Inzynier / Kierownik
kontraktu / Inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania
probek 1 wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie izgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane
sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czeSciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony
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kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan
arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzy$¢ przemawia
wynik badania. Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych
przestrzeni lub wskaznika zagegszczenia nalezy zlozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze
strony Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwosci warstwy oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe. Na etapie
oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne
i tolerancje, w ktorych uwzglednia sie:

e rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek,
e doktadnos$¢ metod badan,
e odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.

Wilasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

Grubo$¢ warstwy oraz ilo$¢ materialu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36:2005 oraz ilos¢ wbudowanego
materiatu na okre§long powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od
projektu o wartosci podane w tabeli 6. W wypadku okre$lania ilosci materialu na powierzchnig i §redniej
wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy przyja¢ za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier /
Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdza¢ odcinki czgéciowe.
Odcinek czgsciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka
czgsciowego obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy. Za grubos$¢ warstwy lub warstw
przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tabela 6. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowaé AC ¥

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6.000m? lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza niz 1.000m? lub <10

2. —maty odcinek budowy

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z op6znieniem, warto$¢ z wiersza
B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni obowigzuje wartosé
25%, a do tacznej grubosci warstw etapu 1 + 15%.

Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zagegszczenia oraz zawartosciag wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych. Dotyczy to kazdego pojedynczego
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oznaczenia danej wlasciwosci. Okreslenie gestosci objgtosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN
12697-6:2005.

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne
o wiecej niz 2,0 %(v/v).

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac¢ nie rzadziej niz co 20m oraz w punktach gléwnych tukow
poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

Rownos¢ podluzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowe;j i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina,
mierzac wysokos¢ przeswitu w potowie dtugos$ci faty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10m.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wiazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej. Pomiar
nalezy wykonywaé¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niz co 10m.

Pozostate wlasciwo$ci warstwy asfaltowej

Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie. Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

7. Obmiar roboét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robdét jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. Odbior robot

8.1.  Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera /
Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiodr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej ST.
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9. Podstawa platnoSci

9.1.

QOgolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

oczyszczenie i skropienie podtoza,

zakup i dostarczenie materialow i sprzetu,

dostarczenie sprzgtu,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i
kraweznikow,

rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu,

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznej i postanowien Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Przepisy zwiazane

10.1.

10.2.

Specyfikacje techniczne (ST)
D-00.00.00 Wymagania ogolne.

Normy

PN-EN 196-21:1997 Metody badania cementu — Oznaczanie zawarto$ci chlorkoéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czgs¢ 2: Metody badan.

PN-EN 932-3:1994 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania.
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PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztaltu.

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe;j
zawartoS$ci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych.

PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa.

PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartos$ci
drobnych czastek — Badania biekitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza).

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gesto$ci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-4:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza.

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw —Czgs¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypeliacza — Metoda piknometryczna.

PN-EN 1097-8:2002 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czg$¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia.

PN-EN 1367-1:2001 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-3:2002 Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Cze¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowa
gotowania.

PN-EN 1426:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla.

PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury micknienia — Metoda
Pierscien i Kula.

PN-EN 1428:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;.
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PN-EN 1429:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw — Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-4:2008 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze§¢ 4: Oznaczanie
podatnos$ci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody.

PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych.
PN-EN 12592:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci.
PN-EN 12593:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa.

PN-EN 12606-1:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Czgs¢
1: Metoda destylacyjna.

PN-EN 12607-1:2009 i PN-EN 12607-3:2010 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie
odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepla i powietrza — Cz¢$¢ 1: Metoda RTFOT Jw.
Cze$¢ 3: Metoda RFT.

PN-EN 12697-6:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej metoda hydrostatyczna.

PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgs¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni.

PN-EN 12697-11:2009 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem.

PN-EN 12697-12:2004 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg.

PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czg§¢ 13: Pomiar temperatury.

PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 18: Sptywanie lepiszcza.

PN-EN 12697-22:2007 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgé¢ 22: Koleinowanie.

PN-EN 12697-27:2007 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgs¢ 27: Pobieranie probek.

PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgé¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych.

PN-EN 12846:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym.

PN-EN 12847:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych.

PN-EN 12850:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych.
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PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13074:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie.

PN-EN 13075-1:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czg$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym.

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy.

PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie
typu.

PN-EN 13179-1:2002 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metoda Pier§cienia i Kuli.

PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czg¢$¢ 2: Liczba bitumiczna.

PN-EN 13398:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprgzystego asfaltow
modyfikowanych.

PN-EN 13399:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow.

PN-EN 13587:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciaggliwosci lepiszczy
asfaltowych metoda pomiaru ciagliwosci.

PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metodg testu wahadlowego.

PN-EN 13589:2005 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem.

PN-EN 13614:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem.

PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji.

PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.

PN-EN 14023:2009 Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami.

PN-EN 14188-1:2010 Wypelniacze ztaczy i zalewy — Czg$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco.
PN-EN 14188-2:2010 Wypetniacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno.

PN-EN 22592:1999 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar
metodg otwartego tygla Clevelanda.

PN-EN ISO 2592 :2008 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda.
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Inne materialy
Przepisy dotyczace utrzymania drog.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. Zatacznik do
Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca
2014 .

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 — cze$¢ 1 - Mieszanki
mineralnoasfaltowe. Wymagania Techniczne. Zalacznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniajacego
zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczacych
mieszanek mineralnoasfaltowych.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 — czgs¢ 11 - Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Zatacznik do Zarzadzenia nr 7 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniajacego zarzadzenie w
sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczacych mieszanek
mineralnoasfaltowych.

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe.
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Numer i nazwa

specyfikacji
technicznej D - 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -
wykonania i WARSTWA SCIERALNA
odbioru robét
budowlanych:
Grupa | Klasa | Kategoria | Kod CPV Nazwa
45.1 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia
45.11 45110000-1 | irozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
Nazwy i kody wg Robot Kresi Nivaci
y w zakresie stabilizacji
Wspélnego 45.23.1 45111230-9 gruntu
Stownika
Zamowien: Wznoszenie kompletnych obiektow
45.2 45200000-9 | budowlanych lub ich czesci;
inzynieria ladowa i wodna
Budowa drég szybkiego ruchu,
45.23 45230000-8 drog, lotnisk i obiektéw sportowych
45.23.3 45233220-7 dR;)(})goty w zakresie nawierzchni

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

obrebie:

- Nagawczyna, dz. ewid. nr 952

- Globikowa, dz. ewid. nr 112/2

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nr ewid. 952, obreb 0007 Nagawczyna, Gmina De¢bica

dz. nr ewid. 112/2, obreb 0003 Globikowa, Gmina Debica

Nazwa i adres
zamawiajacego:

Gmina De¢bica

ul. Stefana Batorego 13
39 — 200 Debica
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach gminnych.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1:2008 i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw, sluzacych do
przejmowania i rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazdéw.

1.4.2. Warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.3. Warstwa wiazgca — warstwa nawierzchni migdzy warstwa $cieralng a podbudowa.
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
wyrozniajace t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
lub nieciaglym tworzy strukturg wzajemnie klinujaca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje asfaltu do
materialdow mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.9. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”.

1.4.10. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar
sita.

1.4.11. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.12. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2mm, ktérego wigksza cze$¢ pozostaje
na sicie 0,063 mm.

1.4.13. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
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1.4.14. Wypelniacz — kruszywo, ktoérego wigksza czgs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypeiacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetiacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.15. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie fadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.16. Symbole i skroty
o ACW - beton asfaltowy do warstwy wiazacej,
e PMB - polimeroasfalt,
e D - gbrny wymiar sita (przy okre§laniu wielko$ci ziaren kruszywa),
e d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa),
e (- kationowa emulsja asfaltowa,
e NPD - wtasciwos¢ uzytkowa nie okreslana,

e TBR - do zadeklarowania, producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest
do tego zobowigzany.

1.4.17. Pozostale okreslenia podstawowe - zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materialy

2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.  Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591:2010 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023:2009.
Rodzaje stosowanego lepiszcza asfaltowego podano w tabeli 1. Oprocz lepiszcza wymienionego w
tabeli 1 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedlug aprobat technicznych. Asfalt drogowy
powinien spetnia¢ wymagania wg tabeli 2.

Tabela 1. Zalecane lepiszcze asfaltowe do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Gatunek lepiszcza
Kategoria ruchu Mieszana AC
Asfalt drogowy
KR1 - KR2 ACI11S 50/70
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Tabela 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591:2010

Rodzaj
Lp. Whasciwosci Metoda badania asfaltu
50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,Imm PN-EN 1426:2009 50+70
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427:2009 46+54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592:1999 230
4 | Zawartos$¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz % m/m | PN-EN 12592:2009 99
5 irlr;irjlil ?Zlasy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie % m/m | PN-EN 12607-1:2009 0.5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426:2009 50
7 | Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz °C PN-EN 1427:2009 48
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz % PN-EN 12606-1:2009 2,2
9 | Wzrost temp. mi¢knienia po starzeniu, nie wigcej niz °C PN-EN 1427:2009 9
10 | Temperatura tamliwo$ci Fraassa, nie wigcej niz °C PN-EN 12593:2009 -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu 1 wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadac
automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy §cieralnejj z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043:2004
i WT-1 Kruszywa, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetiacz. Kruszywa powinny
spelnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa. Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywac
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z Kruszywem o innym
wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione.
Sktadowanie wypelniacza powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4, Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednia przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowac¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary
kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedlug PN-EN 12697-11:2009, metoda C
wynosila co najmniej 80%. Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta.

2.5.  Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczen technologicznych, tj. ztagczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materialu, wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia r6znych materialow
lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzagdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy
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stosowa¢ emulsje asfaltowa wedlug PNEN 13808:2010. Skladowanie jest dozwolone tylko
w oryginalnych opakowaniach i w warunkach okreslonych przez producenta.

2.6.  Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé kationowe emulsje modyfikowane
polimerami wedtug PNEN 13808:2010 i WT-3 Emulsje asfaltowe punkt 5.1 tabela 2 i tabela 3. Emulsje
asfaltowa mozna skltadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i1 zbiornikoéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. Sprzet

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

e wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

o ukladarka, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

e skrapiarka,

e walce stalowe gtadkie,

e walce ogumione

e szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

e samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

e sprzet drobny,

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2.  Transport materialow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
1 zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypehlniacz nalezy przewozi¢c w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
1 zanieczyszczeniem. Wypehiacz luzem powinien by¢é przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materialow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
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Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bgda korodowatly pod wplywem emulsji i nie begda
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywa¢ do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi
w zaleznosci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania,
powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow
uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna
uzywa¢ tylko $rodki antyadhezyjne, niewptywajgce szkodliwie na mieszanke. Czas transportu od
zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin na odlegto$¢ nie wicksza niz 75km z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury produkcji i wbudowania.

Srodek adhezyjny, w opakowaniach fabrycznych, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robodt

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi / Kierownikowi projektu /
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej polega na:
o doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
e doborze optymalnej ilosci asfaltu,

e okresleniu wlasciwo$ci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢
lepiszcza podane sa w tabeli 3, natomiast wymagane wilasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowe;j
podane sa w tabeli 4.

Tabela 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy scieralnej

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢é
AC 11 S: KR1 - KR2
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
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5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum”” Binins g

) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okre$lona przy zalozonej gesto$ci mieszanki mineralnej 2,650

Mg/m?. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$é (pa), to do wyznaczenia minimalne;j

zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a wedhug réwnania:
2,650

Pd

a

Tabela 4. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy scieralnej, KR1 + KR2

Warunki zageszczania
Wiasciwosé wg PN-EN 13108- Metoda i warunki badania AC11S
20:2008
Zawarto$¢ wolnych C.1.2,ubijanie, 2x50
AWartose wo .nyc 40y am?, PN-EN 12697-8:2005 Vinin1,0 Vinax3,0
przestrzeni uderzen
Wolne przestrzenie o
. C.1.2,ubijanie, 2x50 VFBhin7s
1 PN-EN 12697-8:2005
WYpEione uderzen VFBumaxo3
lepiszczem
Zawarto$¢ wolnych
trzeni C.1.2,ubijanie, 2x50
przestizent w Dae, PN-EN 12697-8:2005 VMAminis
mieszance uderzen
mineralnej
PN-EN 12697-12:2004 h i
Odpornosé¢ na C.1.1,ubijanie, 2x35 . > przee ow.ngme
dziatani g derzeh w 40°C z jednym cyklem zamrazania, ITSRoo
Zlatanie wody uderze badanie w 25°C
5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku
z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej
temperatury z doktadno$cig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego
PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane
tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperature wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢é wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
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Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki z asfaltu drogowego 50/70 powinna wynosi¢ odpowiednio
140°C oraz 180°C.

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rGwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych
z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania miedzy soba deklarowanych przydatnosci
mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich
wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwg wiazaca lub wyrownawcza z betonu asfaltowego powinno by¢ na calej
powierzchni:

e ystabilizowane i nosne,
e czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
e wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podioza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierdéwnosci nalezy przyja¢ dane
z pomiaru rownosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe.

Jezeli nieréwnosci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé¢ podtoze. Rzedne wysokosciowe
podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Nierownosci podtoza
nalezy wyréwnac¢ poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej. W celu polepszenia
potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podloza powinna by¢ w
ocenie wizualnej chropowata. Jezeli podloze jest nicodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne
srodki nalezy podjac¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte materiatem
uszczelniajgcym.

Odbiodr podtoza powinien by¢ bezwzglednie odnotowany w Dzienniku Budowy jako roboty ulegajace
zakryciu.

5.5.  Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany (na zgdanie Inzyniera /
Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego) do przeprowadzenia w jego obecnosci proby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki
zrecepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu
automatycznym produkowaé¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki. Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz
prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa
segregacje kruszywa. Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy
zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na samochdd. Probki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni
samochodu zgodnie z metoda okreslona w PN-EN 12697-27:2007. Maksymalne odchylenia sktadu
mieszanki mineralnej od zatwierdzonej receptury powinny by¢ utrzymane w granicach tolerancji (w %
bezwzglednych) podanych w tabeli 5.
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Tabela 5. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metodq ekstrakcji, % m/m

Mieszanki
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j mineralnoasfaltowe do
nawierzchni drog KR 1-2

Ziarna przechodzace przez sita o oczkach # mm: 16,0; 11,2(11); 8,0;

1 +5,0
5,6(5); 4,0; 2,0 ’
Ziarna przechodzace przez sita o oczkach # mm 1,0; 0,5; 0,25; 0,125;

2 +3,0
0,063

3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,063mm +2,0

4 Asfalt +0,5

5.6.  Odcinek probny

Zaakceptowanie przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego wynikow
badan probek z probnego zarobu stanowi podstawe do wykonania przez Wykonawce odcinka probnego.
Za zgoda Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego mozna potaczyc
wykonanie proby technologicznej z wykonaniem odcinka probnego. W takim przypadku zaleca si¢
pobra¢ probki mieszanki mineralno-asfaltowej do badan zza rozscietacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-
EN12697-27. W przypadku braku innych uzgodnien, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny
co najmniej na trzy dni przed rozpoczeciem robot, w celu:

e sprawdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

e okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubosci warstwy,

e okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia
warstwy.

Do takiej proby Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzgtu, jaki stosowany bedzie do
wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem / Kierownikiem
projektu / Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ co
najmniej 500 m?, a dhugo$¢ co najmniej 50 m i powinny by¢ tak dobrane, aby na jego podstawie mozliwa
byla ocena prawidlowosci wbudowania i zaggszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej. Grubosé
uktadanej warstwy powinna by¢ zgodna z grubo$cia podang w dokumentacji projektowej. [los¢ probek
(rdzeni) pobrana z odcinka probnego powinna by¢ uzgodniona z Inzynierem / Kierownikiem projektu /
Inspektorem nadzoru inwestorskiego i oceniona pod wzglgdem zgodnosci z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Nalezy pobra¢ minimum w dwoch przekrojach poprzecznych po dwie probki (rdzenie).
Dopuszcza sig, aby za zgoda Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego,
odcinek prébny zlokalizowany byt w ciagu zasadniczych prac nawierzchniowych, objetych danym
kontraktem. Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu technologii
wbudowania oraz wynikéw z odcinka probnego.

5.7.  Polaczenia miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy
warstwami 1 ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Podloze powinno by¢
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skropione lepiszczem. Ma to na celu zwickszenie polaczenia migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi¢dzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza, przed utozeniem warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢
wykonane w ilo$ci 0,1-0,3 kg/m? przy czym:

e nalezy zastosowa¢ emulsje modyfikowana polimerem,

o ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki, jesli
mieszanka ma wieksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilo$¢ lepiszcza
do skropienia, ktére po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ rdwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lanca w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajgcych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiang organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze
powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten
nie dotyczy skrapiania rampg zamontowana na rozktadarce.

5.8.  Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w uklad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacija
projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne. Grubo$é
wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone ciezkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie
z mozliwo$cig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3. Elementy uktadarki rozktadajace i doggszczajace powinny by¢ podgrzane przed
rozpoczeciem robot.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie, zgodnie ze schematem przejs¢ walca,
ustalonym na odcinku probnym. Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé¢ od krawedzi nawierzchni ku
osi, a na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze.
Warstwy watowane powinny by¢ rdwnomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi.

Wilasciwos$ci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tabela 6.

Tabela 6. Wtasciwosci warstwy AC

V4 to$¢ wolnych
Typ i wymiar | Projektowana grubo$¢ warstwy Wskaznik awar 0§c wormye .
mieszanki technologicznej [cm] zageszezenia [%] przestrzeni w warstwie
[Yo(v/V)]
AC 11 S dla
4 > 1,0+4
KRI - KR2 0 =98 0+4.5

5.9.  Polaczenia technologiczne

Do uszczelnienia potaczen (np. potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajagcymi) nalezy stosowac: emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808:2010. Do
uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2010 lub asfalt
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modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023:2009 ,,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.  Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

e cwentualnie wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materialéow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego,

e sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatléw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi / Kierownikowi
projektu / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogolne
Badania dzielg si¢ na:

e badania wykonawcy (w ramach witasnego nadzoru),

e badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy).
6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy
i materiatbw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia
itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywac te badania
podczas realizacji kontraktu, z niezbgdng starannos$cig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy
zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich
przyczyny nalezy niezwlocznie usung¢. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac¢ Inzynierowi /
Kierownikowi projektu / Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na jego zadanie. Inzynier / Kierownik
projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie
badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru
inwestorskiego nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

e pomiar temperatury powietrza,

e pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13:2005 — ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
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wykaz ilo$ci materialow i grubosci wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
pomiar rownosci warstwy asfaltowe;,

ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jako$ci wykonania potgczen technologicznych.

Czestotliwo$¢ wykonywania badan:

6.3.3.

grubo$¢ wykonanej warstwy — 2 probki na 500mb pasa ruchu,
zageszczenie warstwy — 2 probki na 500mb pasa ruchu,

sktad i uziarnienie mieszanki z AC — 1 probka przy produkcji do 300Mg/dzien, 2 probki przy
produkcji ponad 300Mg/dzien,

zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie — 2 probki na 500mb pasa ruchu.

Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniajag wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki
tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje
si¢ Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego w obecnos$ci Wykonawcy. Badania

odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie

bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowe;j:

uziarnienie,
zawarto$¢ lepiszcza,
temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego,

gestos$¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki.

Rodzaj badan kontrolnych warstwy asfaltowej:

6.3.4.

wskaznik zageszczenia,

spadki poprzeczne,

rownosc,

grubos¢ lub ilo§¢ materiatu,
zawarto$¢ wolnych przestrzeni,

wlasciwosci przeciwposlizgowe.

Badania kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sa powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do
ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
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inwestorskiego, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan) lub badania
i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu. Inzynier / Kierownik
kontraktu / Inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania
probek 1 wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane
sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czgsciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan). Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony
kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan
arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzys$¢ przemawia
wynik badania. Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto$ci wolnych
przestrzeni lub wskaznika zagegszczenia nalezy zlozy¢é w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze
strony Zamawiajacego.

6.4.  Wlasciwosci warstwy oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe. Na etapie
oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartoSci dopuszczalne
i tolerancje, w ktorych uwzglednia sie:

e rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek,
o doktadno$¢ metod badan,
e odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.

Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

Grubo$¢ warstwy oraz ilo$¢ materialu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36:2005 oraz ilo§¢ wbudowanego
materiatu na okre$long powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od
projektu o warto$ci podane w tabeli 6. W wypadku okre$lania ilosci materiatu na powierzchnig i §redniej
wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier /
Kierownik projektu / Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdza¢ odcinki czg¢éciowe.
Odcinek czgsciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka
czgsciowego obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy. Za grubos¢ warstwy lub warstw
przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku czeSciowym.
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Tabela 6. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiafu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa¢ AC ¥

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci

3. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6.000m? lub

— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza niz 1.000m? lub <10
4. —maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grubo$ci <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z opdznieniem, warto$¢ z wiersza
B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢
25%, a do tacznej grubosci warstw etapu 1 + 15%.

Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycietych z zageszczonej warstwy,
poprzez poréwnanie gesto$ci objetosciowej wycietych probek z gestoscia objetosciowa probek
Marshalla, formowanych z mieszanki wczesniej pobranej z lokalizacji probek wycigtych kontrolowane;j
dziatki roboczej. Okreslanie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé metoda hydrostatyczna wg
normy PN-EN 12697-6. Wskaznik zaggszczenia warstwy > 0,98,

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Badania gestosci wedlug normy PN-EN 12697-5 nalezy wykona¢ z luznej mieszanki pobranej przed
zageszczeniem warstwy. Badanie gestosci objetosciowej wedlug normy PN-EN 12697-6 nalezy
wykona¢ na probkach wycietych z nawierzchni. Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresli¢ wedtug
normy PN-EN 12697-8. W wyjatkowych sytuacjach Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ wykonanie oznaczenia gestos$ci mieszanki z probki odwierconej
z nawierzchni po uprzednim oznaczeniu z tej probki gestosci objetosciowej. Zawarto§¢ wolnych
przestrzeni w warstwie 1,0 ~ 4,5 %(v/v).

Spadki poprzeczne

Spadek poprzeczny nalezy sprawdza¢ z minimalng czgstotliwo$cia 10 prob na 1 km nawierzchni.
Sprawdzenie polega na przylozeniu laty i pomiar prze§witu klinem lub pomiar profilografem
laserowym. Spadki poprzeczne warstwy $cieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%. Wymaga sig, aby co najmniej 95% wykonanych
pomiardéw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Réwnosé podluzna 1 poprzeczna

Pomiary rownos$ci podtuznej nalezy wykonywaé w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy
stosowa¢ metode profilometryczng bazujaca na wskaznikach rownosci IRI. Zasady wyznaczania oraz
dopuszczalne wartosci wskaznika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okre$lono
w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich
usytuowanie.

Do oceny rownosci podtuznej warstwy S$cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placow
i parkingdw nalezy stosowa¢ metod¢ pomiaru cigglego réwnowazng uzyciu taty i klina z
wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostgpnych dla planografu pomiar ciggly z uzyciem taty
4-metrowej 1 klina). Zasady wyznaczania oraz dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen réwnosci
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podtuznej warstwy okreslono w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas oraz placow i parkingow
nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego rownowazng uzyciu taty o dtugosci 2 m i klina,
umozliwiajacg wyznaczenie odchylenia rownosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar rdwnosSci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy
wykonac¢ z uzyciem taty i klina. Dlugos$¢ taty w pomiarze rowno$ci poprzecznej powinien wynosic¢ 2 m.
Pomiar powinien by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5 m.

Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci poprzecznej przy

odbiorze warstwy okre§lono w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zlacza technologiczne

ZYacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie. Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancjg w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szeroko$¢ warstwy wigzacej powinna by¢
odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadzke dla warstwy Scieralnej. W przypadku wyprofilowane;j
ukos$nej krawedzi szerokos$¢ nalezy mierzy¢ w srodku linii skosu.

Rzedne wysokoSciowe

Rzedne wysoko$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podluznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z dopuszczalng tolerancja = 1 c¢cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji projektowe;j
o wiecej niz+ 5 cm.

Ocena wizualna warstwy

Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji,
plam i wykruszen.

Wiasciwos$ci przeciwposlizgowe warstwy Scieralnej

Przy ocenie wlasciwos$ci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas
powinien by¢ okre$lony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony
testowe;j.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej woda w ilo$ci 0,5 1/m?, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na warto$¢ przy 100%
poslizgu opony testowej rowkowanej (ribbed type) o rozmiarze 165 R15 lub innej wiarygodnej metody
rownowaznej, je$li dysponuje si¢ sprawdzong zaleznoscia korelacyjna umozliwiajacg przeliczenie
wynikow pomiarow na wartosci uzyskiwane zestawem o pelnej blokadzie kota. Badanie nalezy
wykona¢ przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu oraz powtdrnie w okresie od 4 do 8 tygodni od
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oddania nawierzchni do eksploatacji. Badanie powtorne nalezy wykonac w $ladzie kota. Jezeli warunki
atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdznieniem. Uzyskane warto$ci wspdtczynnika tarcia nalezy
rejestrowac z doktadnos$cia do trzech miejsc po przecinku

Miarg wiasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za miarodajny
wspotczynnik tarcia przyjmuje si¢ roznice wartosci $redniej E(p) 1 odchylenia standardowego D: E(w)
— D. Wyniki podaje si¢ z doktadnosciag do dwoch miejsc po przecinku. Dhugos¢ ocenianego odcinka
nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 1000 m, a liczba pomiaré6w nie mniejsza niz 10. Odcinek
koncowy o dtugosci mniejszej niz 500 m nalezy ocenia¢ tgcznie z odcinkiem poprzedzajagcym. W
wypadku odbioru krotkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykona¢ pomiaréw z
predkoscia 90 lub 60 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektore tagcznice), do oceny przyjmuje
si¢ wyniki pomiarow wspotczynnika tarcia przy predkosciach pomiarowych odpowiednio 60 i 30 km/h.

Minimalne warto$ci miarodajnego wspodtczynnika tarcia nawierzchni dla konkretnej predkosci
zablokowanej opony wzgledem nawierzchni okresla tabela 7.

Tabela 7. Minimalne wartosci miarodajnego wspéftczynnika tarcia

Minimalna warto$¢ miarodajnego

Klasa wspolczynnika tarcia przy predkosci
drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzgledem nawierzchni
30 km/h 60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, awaryjne - 0,49* 0,44
A Pasy wlaczania i wylaczania, jezdnie tacznic 0,55%%* 0,51 -

Pasy ruchu, pasy dodatkowe, jezdnie tacznic,

GP, G
’ utwardzone pobocza

0,51%* 0,41 -

* warto$¢ wymagania dla odcinkéw nawierzchni, na ktoérych nie mozna wykona¢ pomiaréw z predkoscia
90 km/h,

** warto$ci wymagan dla odcinkéw nawierzchni, na ktorych nie mozna wykona¢ pomiaréw z predkoscia
60 km/h.

Jasnos¢é nawierzchni

Zajasng uwaza si¢ taka nawierzchnie, dla ktorej oznaczona wartos¢ wspotczynnika luminancji na etapie:
przeprowadzania procedury badania typu (warto$¢ towarzyszaca badaniu typu) i zatwierdzania badania
typu przez Zamawiajgcego, wynosi co najmniej 70 med/(m**lux) — dotyczy zastosowan na
powierzchniach okre§lonych w niniejszym punkcie.

Pomiar wspoétczynnika luminancji nalezy wykonac¢ wg zatacznika 4 z WT-2 2014 - czgsc¢ 1.
Powierzchniami wymagajacymi rozjasnienia warstwy §cieralnej sa:

e nawierzchnie KR5 — KR7 na obiektach inzynierskich w ciggu glownym drég krajowych
i autostrad o nawierzchni betonowe;j,

e w tunelach.

Rozjasnienie do zadanego poziomu luminancji mozna uzyska¢ przez dodanie jasnego kruszywa grubego
lub jasnego kruszywa drobnego lub kombinacji drobnych i grubych kruszyw jasnych do warstwy
Scieralnej.
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Kruszywa stosowane do rozjasnienia muszg posiada¢ wilasnosci fizyko-mechaniczne okreslone dla
danej kategorii ruchu warstw $cieralnych w WT-1 2014,

Mozliwe jest réwniez zastosowanie innych skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
rozjasnienia nawierzchni (np. lepiszcza syntetyczne).

7. Obmiar roboét

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robodt

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robdét jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. Odbiér robot

8.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera /
Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz

niniejszej ST.

9. Podstawa platno$ci

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e oczyszczenie i skropienie podtoza,
e zakup i dostarczenie materialow i sprzgtu,
o dostarczenie sprzgtu,
e opracowanie recepty laboratoryjnej,
e wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
e wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
e posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzadzen obcych
1 kraweznikow,
e rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

146



e obciecie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
e odwiezienie sprzetu,

e uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i postanowien Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
e D-00.00.00 Wymagania ogo6lne.

10.2. Normy

e PN-EN 196-21:1997 Metody badania cementu — Oznaczanie zawarto$ci chlorkow, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie.

e PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badan.

e PN-EN 932-3:1994 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

e PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania.

e PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

e PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztaltu.

e PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe;j
zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych.

e PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa.

e PN-EN 933-9:2001 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci
drobnych czastek — Badania btekitem metylenowym.

e PN-EN 933-10:2002 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena
zawarto$ci drobnych czgstek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza).

e PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie.

e PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestos$ci nasypowej i jamistosci.

e PN-EN 1097-4:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypekiacza.
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PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw —Czesé¢ 6:
Oznaczanie gesto$ci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-7:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypeliacza — Metoda piknometryczna.

PN-EN 1097-8:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia.

PN-EN 1367-1:2001 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-3:2002 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowa
gotowania.

PN-EN 1426:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla.

PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien i Kula.

PN-EN 1428:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach

asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;.

PN-EN 1429:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostato$ci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw — Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-4:2008 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody.

PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych.
PN-EN 12592:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci.
PN-EN 12593:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa.

PN-EN 12606-1:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Czgs¢
1: Metoda destylacyjna.

PN-EN 12607-1:2009 i PN-EN 12607-3:2010 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie
odpornoéci na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Cz¢$¢ 1: Metoda RTFOT Jw.
Czes¢ 3: Metoda RFT.

PN-EN 12697-6:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej metoda hydrostatyczna.

PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgé¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni.

PN-EN 12697-11:2009 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgs$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem.
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PN-EN 12697-12:2004 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgs¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodg.

PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury.

PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 18: Spltywanie lepiszcza.

PN-EN 12697-22:2007 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 22: Koleinowanie.

PN-EN 12697-27:2007 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgs¢ 27: Pobieranie probek.

PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych.

PN-EN 12846:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym.

PN-EN 12847:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych.

PN-EN 12850:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13074:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie.

PN-EN 13075-1:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czg$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym.

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 1: Beton
asfaltowy.

PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie
typu.

PN-EN 13179-1:2002 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cz¢$¢ 1: Badanie metoda Pierscienia 1 Kuli.

PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cz¢$¢ 2: Liczba bitumiczna.

PN-EN 13398:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych.

PN-EN 13399:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow.

PN-EN 13587:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy
asfaltowych metoda pomiaru ciggliwosci.
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10.3.

PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metodg testu wahadtowego.

PN-EN 13589:2005 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwo$ci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem.

PN-EN 13614:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem.

PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji.

PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.

PN-EN 14023:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami.

PN-EN 14188-1:2010 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco.
PN-EN 14188-2:2010 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno.

PN-EN 22592:1999 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metodg otwartego tygla Clevelanda.

PN-EN ISO 2592 :2008 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda.

Inne materialy
Przepisy dotyczace utrzymania drog.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. Zatacznik do
Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca
2014 .

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 — czg$¢ 1 - Mieszanki
mineralnoasfaltowe. Wymagania Techniczne. Zalacznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniajacego
zarzadzenie w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczacych
mieszanek mineralnoasfaltowych.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 — cze¢$¢ 11 - Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Zatacznik do Zarzgdzenia nr 7 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniajacego zarzadzenie w
sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczacych mieszanek
mineralnoasfaltowych.

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych,
Warszawa 2009.
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Numer i nazwa

specyfikacji , .
technicznej D - 08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW
wykonania i BETONOWYCH
odbioru robét
budowlanych:
Grupa | Klasa | Kategoria | Kod CPV Nazwa
45.1 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia
45.11 45110000-1 | irozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
Nazwy i kody wg Robot Kkresi oo i
y w zakresie stabilizacji
Wspélnego 45.23.1 45111230-9 gruntu
Stownika
Zamowien: Wznoszenie kompletnych obiektow
45.2 45200000-9 | budowlanych lub ich czesci;
inzynieria ladowa i wodna
45.23 45230000-8 Budowa drdég szybkiego ruchu,

drog, lotnisk i obiektéw sportowych

45.23.3 45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni
drog

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

obrebie:

- Nagawczyna, dz. ewid. nr 952

- Globikowa, dz. ewid. nr 112/2

Adres obiektu
budowlanego:

dz. nr ewid. 952, obreb 0007 Nagawczyna, Gmina De¢bica
dz. nr ewid. 112/2, obreb 0003 Globikowa, Gmina D¢bica

Nazwa i adres
zamawiajacego:

Gmina De¢bica

ul. Stefana Batorego 13
39 — 200 Debica
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D — 08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

11. Wstep

11.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $cieku drogowego z prefabrykowanych
elementow betonowych.

11.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach gminnych.

11.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem remontu $ciekdw  przykraweznikowych, miedzyjezdniowych, terenowych
z prefabrykowanych elementéw betonowych i obejmuja:

e ulozenie nowych elementoéw Scieku,

e prace porzadkowe.

11.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek — zaglebienie o glebokosci do 30 cm z umocnionym dnem, zbierajace i odprowadzajace
wode.

1.4.2. Sciek przykraweznikowy — element konstrukcji jezdni, stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do odbiornikow (np. kanalizacji deszczowe;).

1.43. Sciek miedzyjezdniowy — element konstrukcji jezdni, stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni, na ktorym zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok,
placow itp.

1.4.4. Sciek terenowy — element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem, shizacy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegltego terenu do
odbiornikoéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.5. Sciek z elementéw betonowych — $ciek przykraweznikowy, miedzyjezdniowy lub terenowy,
wykonany z prefabrykatéw betonowych, o ksztatcie dostosowanym do lokalnych warunkéw sptywu
wod opadowych.

1.4.6. Naprawa (remont czastkowy) $cieku — naprawa pojedynczych uszkodzen $cieku ulicznego o
dtugosci do okoto 10 m.

1.4.7. Pozostale okreSlenia podstawowe - zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi. polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

11.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6ot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
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12. Materialy

12.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

12.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodno$é materialéw z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Krawezniki

Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340.

2.2.3. Beton na lawe

Beton na fawe pod kraweznik i $ciek powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206-1+A1, klasy minimum
C 12/15.

2.2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 i PN-EN 13242. Kruszywo
nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.2.5. Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajacym wymaganiom PN-EN-197-
1. Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5.

2.2.6. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.2.7. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242, Piasek
do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620 i PN-EN 13242,

2.2.8. Prefabrykowane elementy betonowe $cieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekéw przykraweznikowych,
migdzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1339. Ksztalt
i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach
wg ,,Katalogu szczegolow drogowych ulic, placow i parkow miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13. Do
wykonania prefabrykatow nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1+A1, klasy co najmniej C30/37.
Nasigkliwoé¢ prefabrykatow nie powinna przekracza¢ 5%. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie
powinna przekracza¢ 20 mm. Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, pgknig¢ 1 ubytkdw
betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Wklestos¢ lub
wypuklo$¢ powierzchni elementéw nie powinna przekracza¢ 3 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarow
prefabrykatow: - na dtugosci, wysokosci 1 szeroko$ci = 3 mm. Prefabrykaty betonowe powinny by¢
sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze odwodnionym.
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13. Sprzet

13.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

13.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac rgcznie przy pomocy drobnego sprzgtu, z zastosowaniem:

e Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

e wibratorow ptytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera / Kierownika
projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. Transport

14.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

14.2. Transport materialow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem. Elementy $cieku nalezy ulozy¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Mieszanke betonowa mozna przewozi¢ mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu nie
dhuzszym niz 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy +30°C.

15. Wykonanie robot

15.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

15.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zalacznikach. Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

e korytowanie,
e wykonanie taw betonowych,
e ulozenie elementow $cieku z wypetieniem spoin,
e pielggnacj¢ spoin i roboty wykonczeniowe.
15.3. Wykonanie Scieku
e Podsypka
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W przypadku uktadania elementéow $cieku z prefabrykatow betonowych na podsypce
piaskowej, nalezy ja:

— spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbidrce,
—uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usunigcia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki,
— odpowiednio zagescic.

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy wykona¢ jako nowa warstwe konstrukcyjna pod
elementami $cieku z prefabrykatow betonowych. Uktadanie $cieku na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza
si¢ wykonanie $cieku je$li w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C,
przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki to powierzchnie §cieku nalezy zabezpieczy¢
materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.). Sciek na podsypce
piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

Niweleta Scieku

Niweleta gornej powierzchni naprawianego $cieku powinna by¢ dostosowana do pozostatych
nie naprawianych odcinkéw w celu zachowania prawidlowych warunkéw sptywu wody.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny naprawionego $cieku powinien wynosi¢ 0,2%. Nie
dopuszcza si¢ naprawy, ktéra spowodowataby zastoiska wodne na nowym odcinku $cieku.
Elementy $cieku z prefabrykatow betonowych potozone obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. kratek $cieckowych) powinny trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen.

Ulozenie $cieku z prefabrykatéw betonowych

Typ prefabrykowanego elementu betonowego powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa, ST lub decyzja Inzyniera / Kierownika projektu / Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ustawienie prefabrykatow moze by¢ wykonane na podsypce piaskowej tylko
w przypadku, gdy taka podsypka jest pod $ciekiem istniejacym. Zaleca si¢ jako regute utozenie
scieku na podsypce cementowo-piaskowej, zwykle grubosci 5 cm lub innej grubosci ustalonej
w dokumentacji projektowej. Podsypke cementowo-piaskowa w proporcji 1:4 nalezy
przygotowaé w betoniarce, a nastepnie rozscieli¢ na tawie. Na zageszczonej warstwie podsypki
nalezy ulozy¢ prefabrykaty betonowe, zachowujac projektowana niwelete Scieku. Polaczenie
elementow $cieku z jezdnig, kraweznikiem lub chodnikiem, je$li dokumentacja projektowa nie
ustala inaczej, powinno by¢ wykonane przez wypekienie szczeliny np. zaprawa cementowo-
piaskowa i/lub asfaltowa masa zalewowa. Przy wykonywaniu nowych odcinkéow Sciekow z
prefabrykatow betonowych =zaleca si¢ stosowaé rozwigzania konstrukcyjne podane w
katalogach: Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,
1979 1 Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkow miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987, w tym w zataczniku 2 niniejszej specyfikacji.

Spoiny i szczeliny

Szeroko$¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomig¢dzy elementami $cieku z prefabrykatow
betonowych nalezy zachowa¢ takg sama, jaka wystepuje na starym odcinku Scieku. Spoiny
wypetnia si¢, jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier / Kierownik projektu / Inspektor
nadzoru inwestorskiego nie ustala inaczej:

— piaskiem, jesli Sciek jest na podsypce piaskowej,

156



D — 08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

— zaprawa cementowo-piaskowa, jesli sciek jest na podsypce cementowo-piaskowej,

— asfaltowa masa zalewows, spetniajaca wymagania aprobaty technicznej, w przypadkach
indywidualnych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione drogowymi zalewami kauczukowo-
asfaltowymi lub syntetycznymi masami uszczelniajgcymi. Jesli $ciek sasiaduje z nawierzchnia
betonowa, to szczeliny $cieku powinny by¢ zgodne ze szczelinami nawierzchni w zakresie ich
lokalizacji i szerokosci. Chcac ograniczy¢ okres wykonywania robdt, mozna uzywac cementu
o wysokiej wytrzymatosci wezesnej do podsypki cementowo-piaskowej 1 wypehienia spoin
zaprawa cementowo-piaskows. Sciek na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypelionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jego wykonaniu nalezy pielegnowac przez
przykrycie warstwa wilgotnego piasku i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7-10 dni w
przypadku cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej i 3 dni w przypadku cementu o
wysokiej wytrzymato$ci wezesnej.

15.4. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjag projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

e odtworzenie elementdow czasowo usunietych, np. utozenie chodnika, kraweznika, wyrownanie
pobocza itp.,

e niezbgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np. zatrawienia,

e roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

16. Kontrola jakosci robot

16.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

16.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania
materialow wykonane przez dostawcow itp.),

e cwentualnie wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materialéow przeznaczonych do wykonania
robot,

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi / Kierownikowi Robot
/ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

16.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonac w czasie robot:
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e Jokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robot z dokumentacjg projektowa — 1 raz wg pkt 5 SST i
dokumentacji projektowej,

e podsypka — ocena ciagta wg pkt 5 SST,

e ulozenie Scieku — ocena ciggta wg pkt 5 SST,

e wypekienie spoin — ocena ciggta wg pkt 5 SST,

e wykonanie rob6t wykonczeniowych — ocena ciggla wg pkt 5 SST.
Przy odbiorze technicznym wybudowanych $ciekow sprawdza sig:

e pochylenie podtuzne — dopuszczalne odchytki wynosza + 0,05% spadku; na dnie $cieku nie
powinny wystepowac zastoiska wody,

o szeroko$¢ i glebokos¢ Scieku; dopuszczalne odchytki wynosza + 2,0 cm.

17. Obmiar robot

17.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

17.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru kompletnie wykonanej naprawy Scieku jest m (metr).

18. Odbior robot

18.1. 'Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera /
Kierownika projektu / Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej ST.
18.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega:
e wykonanie taw i podsypki.

19. Podstawa platnosci

19.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

19.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m naprawy $cieku obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robot,
przygotowanie podfoza,
dostarczenie materiatlow i sprzgtu,

wykonanie taw, podsypki, ulozenie §cieku, wypetienie spoin wedlug wymagan dokumentacji
projektowej, ST,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sag usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

20. Przepisy zwiazane

20.1.

20.2.

20.3.

Specyfikacje techniczne (ST)
D-00.00.00 Wymagania ogolne.

Normy

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu,
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan,

PN-EN 197-1:2012 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku,

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢,

PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu,

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe - Wymagania i metody badan.

Inne materiatly

Katalog szczegolow drogowych ulic, placow 1 parkow miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987,

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979,

Przepisy dotyczace utrzymania drog.
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21. Zalaczniki

21.1.  Zalacznik 1 — Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

1.1.1. Zastosowanie Sciekow
Scieki stosuje sie:

e jako standardowe rozwigzanie odwodnienia szczelnych nawierzchni drog na obszarach
zabudowanych, przy czym:

—w przekrojach ulicznych lokalizuje si¢ je przy krawedzi jezdni jako $cieki przykraweznikowe,

— na placach postojowych lokalizuje si¢ je przy zewnetrznej ich krawedzi jako Scieki
przykraweznikowe lub z dala od tej krawedzi jako $cieki nawierzchniowe (migdzyjezdniowe),

e dla zastapienia rowow przydroznych jako §cieki przydrozne (terenowe), lokalizujac je przy
krawedzi korony drogi.
1.1.2. Rodzaje Sciekow
Scieki przykraweznikowe wykonuje si¢ z materialu nienasiagkliwego w ksztalcie:

e trojkatnym, jako przedtuzenie jezdni do krawegznika; obliczeniowa szeroko$¢ Scieku przyjmuje
si¢ wtedy jako rowng 50,0 cm,

e korytkowym, zaglebienie nie powinno by¢ glebsze niz 5,0 cm i szersze niz 30,0 cm.
Scieki nawierzchniowe (miedzyjezdniowe) wykonuje si¢ z materiatu nienasigkliwego w ksztatcie:

e trojkatnym na koszowym zatamaniu spadku nawierzchni; obliczeniowg szerokos$¢ $cieku
przyjmuje si¢ wtedy jako réwng 100,0 cm,

e korytkowym, zagltebienie nie powinno by¢ gtebsze niz 3,0 cm i szersze niz 50,0 cm.
Scieki przydrozne (terenowe) wykonuje sie w ksztatcie:

e trojkatnym, o pochyleniu skrzydta wewnetrznego od 1:3 do 1:10, a skrzydta zewngtrznego od
1:3 do 1:5 i glebokosci do 30,0 cm,

e korytkowym, o zaglebieniu h < 30,0 cm i szerokos$ci co najmniej 6 h.

1.1.3. Wymagania eksploatacyjne

Scieki powinny byé wykonane z materiatow nieprzesiakliwych na podbudowie zapewniajacej trwatos¢
konstrukcji w przypadku najazdu kotami pojazdéw. Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny dna
$cieku wynosi 0,2%. Woda ptynaca §ciekami nie powinna mie¢ poziomu wyzszego od jego najnizszej
gornej krawedzi.
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21.2. Zalacznik 2 — Detale

1.2.1. Sciek przykraweznikowy
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Rysunek 1. Sciek przykraweznikowy typu trojkgtnego (Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich,
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987)

1.2.2. Sciek miedzyjezdniowy
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Rysunek 2. Sciek miedzyjezdniowy typu korytkowego, z dwdch elementow ,tréjkgtnych” (Katalog szczegdtéw drogowych ulic,
placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987)

162



D — 08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1.2.3. Sciek na poboczu
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Rysunek 3. Sciek na poboczu, przy krawedzi jezdni (Katalog szczegotéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987)
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