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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych na zadaniu: BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY PITNEJ WRAZ ZE
ZBIORNIKIEM WODY MAGAZYNOWEJ | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI
JATA, GM. JEZOWE

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspodlne dla robot budowlanych objetych
realizacjg zadania wymienionego w pkt.1.1 .wyszczegdlnione w nastepujacych ST:

ST -01. - Roboty przygotowawcze

ST -02. - Roboty ziemne

ST -03. - Rurociggi sanitarne zewnetrzne

ST -04. - Instalacje sanitarne, technologiczne

ST -05. - Konstrukcje zelbetowe i betonowe

ST -06. - Stolarka

1.4. Okreslenia podstawowych pojeé.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.0biekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b)budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i i urzadzeniami, c)obiekt matej architektury,

1.4.2.budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obiektem matej
architektury, jak: drogi, zbiorniki, stacje uzdatniania wody, sieci uzbrojenia terenu,

1.4.4.0biekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty.

1.4.5.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia winne
miejsce lub rozbiorki.

1.4.6.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8.remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.9.urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

1.4.10.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11.prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ rytuat prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

1.4.12.pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montazu.

1.4.14.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami.

1.4.15.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.
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1.4.16.wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.17.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.19.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.20. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.21.rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow ew. dodatkowych zatgcznikdéw (wpisy w ksiedze obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru).

1.4.22. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonywania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23.odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt, dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.24.poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentagciji
projektowej.

1.4.26.rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.27.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania przekazania do eksploatacji.

1.4.28.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.29.grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5.11.2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien Publicznych (Dz.U. L 340 z
16.12.2002r z pdzn. zmianami).

1.4.30.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.31.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzeh
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje, kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatac;ji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.32.istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

1.4.33.normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.34.przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

1.4.35.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.36.Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcego z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dn. 20.12.2003r.
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1.4.37.Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Pozostate okreslenia i nazwy sg zgodne z definicjami i okresleniami zawartymi w odpowiednich polskich normach.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i 1 komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazywanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzgdzong przez Wykonawce.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnos$¢ robot z dokumentacjag projektowag i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdélnych dokumentach obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
podziatu toleranc;ji.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej
mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, ale osiggnieta
zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty
i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
pogorszenie jakosci elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszelkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowania sie do przepiséw i norm dotyczgcych
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ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1.lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych - zostang tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

2.8rodki ostroznosci i zabezpieczenia: przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
-mozliwoscig powstawania pozaru

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce..

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzenh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robé6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét a po zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjg a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.10.Bezpieczenstwo | higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona | utrzymanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot, materiatéw i urzgdzen uzywanych do robét od daty rozpoczecia do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie roboét, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot

2. MATERIALY.

2.1.Zrodla uzyskania materiatéow do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi o ktérych mowa w ST.

2.2.Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegotowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skfadowanie materiafow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wskazane w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej Specyfikacji urzadzenia i karty katalogowe nalezy
traktowa¢ jako przykladowe i majace na celu doprecyzowanie wymagan technicznych oraz typoszeregu.
Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen réwnowaznych, pod warunkiem ze spelniajg one wymagania
techniczne, jakosciowe i funkcjonalne okreslone w dokumentacji projektowej oraz STWIiOR i zostana
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robat.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w dokumentacji, ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadku gdy wymagajg tego przepisy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

4.1.0gd6lne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzehn na osie mogg byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT - OGOLNE ZASADY.
5.1.Dokumenty wstepne

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

-projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie).

5.2.0bowiagzki Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie obiektéw, przebiegu sieci wodociggowej, kanalizacyjnej
i kabli, wyznaczenie wysokosci wszystkich jej elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robé6t w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu
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Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét z godnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawieraé:

e organizacje wykonywania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robat,

e system (sposéb wykonania i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robaét.

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw , a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ kontrole robét i jakosci materiatdw z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.4.Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru sprawdza jako$¢ wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw a w szczegdlnosci zapobiega
zastosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, uczestniczy w préobach i odbiorach
technicznych .Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usuniecie wad.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
DZIENNIK BUDOWY.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z $ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane technikg trwata, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci harmonogramow robdét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodow,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom s w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jako$ci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisywane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
KSIAZKA OBMIAROW.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
DOKUMENTY LABORATORYJNE.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

e pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania terenu budowy,
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umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia..

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT.
7.1. Obmiar robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych prac w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub KNR i KNNR.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze roboét.

7.3.Urzadzenia | sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub ostatecznym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru.

W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot znikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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QOdbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie wykopu,

wykonanie deskowania,

wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie izolacji,

wykonanie préb cisnieniowych,

wykonanie obsypki montazowej rurociggéw.

wykonanie muréw z cegty.

wykonanie tynkow.

przy wykonywaniu robot ociepleniowych przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podfoza, klejenie ptyt
izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

8.3.0dbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie

dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koricowy).

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robdét.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W czasie odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w poszczegodlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST, z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru kohcowego robdét.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1.dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3.protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

4 .protokoty odbioréw czesciowych.

5.recepty i ustalenia technologiczne.

6.dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia jakosSci
(PZJ),

8.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ), atesty PZH materiatéw i urzgdzen majgcych bezposredni
kontakt z wodg,

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

10.geodezyjng inwentaryzacji e powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.
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11.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag przetargowg, ST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

8.4.3.0dbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie rekojmii i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 2z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (kohcowy) robot”.

9. PLATNOSCIL.

9.1.Ustalenia ogoélne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowe;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robot obejmowac bedzie:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy) i narzutami,

e Kkoszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP. ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu
Przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce na dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i

wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowag za wyjatkiem

przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

9.2.0bjazdy, przejazdy, i organizacja ruchu.
9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:.

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.3.Zaplecze Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biura, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.
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Urzgdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewnetrznych, biura, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego
Zaplecza.

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, dréog dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Ustawy

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania , uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy , montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. - montazowych (tom 1, 11, lll, IV, V) Arkady, W-wa 1989-1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych . Instytut techniki Budowlanej, W-wa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy techniki Instalacji
INSTAL , Warszawa , 2001.
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ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
kod CPV 45112000-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
- wytyczeniem zbiornika wody pitnej, pompowni wody oraz tras przytgczy

- zdjeciem warstwy humusu przed przystgpieniem do robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy rurociggow i kabli oraz potozenia pozostatych
obiektéw, zdjeciem warstwy humusu przed przystgpieniem do realizacji robot.

1.3.1. Roboty pomiarowe

W zakres robot pomiarowych wchodza:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego istniejgcych i projektowanych obiektéw,

zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow.

Wyznaczenie obiektéw obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokos$ciowych, zastabilizowanie
ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne
odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty).

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST- 00 ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00 ,Wymagania ogéine”

2.2. Rodzaje materiatow

Do stabilizacji punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla
punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00. ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymagane;j
doktadnosci pomiaru.

3.3. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtdrnego uzycia nalezy
stosowac:

sprzet zmechanizowany, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
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prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgca zastosowania takiego
sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00. ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST- 00. ,Wymagania ogoélne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 6).

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punkitéw gtéwnych oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentac;ji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdéznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentac;ji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3.Wyznaczenie polozenia obiektow.
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
wytyczenie osi,
wytyczenie punktdw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w instrukcjach i wytycznych GUGIK pkt 5.4.

5.4. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest
wystarczajgce dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot
(zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie
itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.
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Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakosSci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych nalezy prowadzic¢
wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK pkt 5.4.

6.3. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.

6.4. Kontrola jakos$ci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST.02. ,Roboty ziemne”.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Sposob odbioru robét

Odbior robot zwigzanych z lokalizacjg obiektdw w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gldwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Normy
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
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ST-02. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg warunki i wymagania dotyczgce prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z budowa zbiornika wody pitnej wraz z budynkiem technicznym pompowni, przytgczy do
sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz przewodéw elektroenergetycznych.

1.2. Zakres stosowania.
Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczegdlnionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi projektowania, wykonania
i odbioru robot ziemnych.

Pojecia ogolne uzywane przy robotach ziemnych:

grunt budowlany (grunt) - cze$¢ skorupy ziemskiej moggca wspoétdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych,

grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w
$rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi; rozréznia sie nastepujace grunty rodzime:
skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne,

grunt nasypowy - grunt powstaty w wyniku dziatalno$ci cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach
osadowych, budowlach ziemnych itp.,

grunty mineralne nieskaliste - grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste,

grunty gruboziarniste - ze wzgledu na uziarnienie wyrézniamy: zwir, zwir gliniasty, pospotke, pospétke gliniasta,
grunty drobnoziarniste - ze wzgledu na spoisto$¢ wyrézniamy niespoiste (np. piasek gruby, sredni, drobny i pylasty),
spoiste (np. piasek gliniasty, pyt piaszczysty, pyt, glina piaszczysta, glina, it),

nasyp - budowla, ktérej rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom budowli ziemnych lub podtoza pod budowle,

nachylenie skarpy - nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczesciej podawane jako 1:n (gdzie n jest
stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kat nachylenia spadku skarpy w stopniach,

podioze gruntowe - strefa, w ktdrej wiasciwosci gruntdw maja wpltyw na projektowanie, wykonywanie i eksploatacje
budowli,

klin odtamu - bryta gruntu wydzielona powierzchnig poslizgu,

stateczno$¢ skarp - skarpa zachowuje swojg statecznos¢, gdy Scinajgce naprezenia wzdtuz dowolnej cigglej
powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekroczg wytrzymatosci gruntu na $cinanie i w obrebie klina odtamu nie
dojdzie do osuwiska,

odkiad - nasyp uformowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do pézniejszego wykorzystania, np. do
zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyréwnania terenu, rozplantowania,

urobek - grunt odspojony lub wydobyty z wykopu,

odwodnienie powierzchniowe - odwodnienie polegajgce na ujmowaniu wod gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie lub za pomoca systemu rowdéw i drenazy poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop
budowlany, odwodnienie tymczasowe - tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres
robot ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej.

1.2. Zakres robé6t ziemnych.

1.2.1. Zakres rob6t ziemnych objetych ST.
Zakres robét ziemnych objetych niniejszg ST dotyczy wykonania nastepujgcych robédt budowlano-montazowych:
wykopy liniowe na odkfad,
rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp,
formowanie skarp,
plantowanie powierzchni,
humusowanie nasypow .

1.2.2. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét ziemnych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac, oraz ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne - wykopy pod urzadzenia, nasypy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-
06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej, okreslajgcej potozenie instalaciji i
urzgdzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane
sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca robét powinien zapewni¢ jego staty nadzér.
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1.3. Wykopy - wymagania ogéine.
Technologie wykonywania wykopow okresla dokumentacja projektowa. Moze ona ulec zmianie w uzasadnionych
przypadkach w trakcie robdét wykonawczych. Zmiana technologii robot, w wyniku ktdérej nastgpi wzrost kosztow,

wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub warunkéw eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga
zgody Inspektora Nadzoru.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w mozliwie najkrétszym czasie oraz w takim okresie, aby po ich zakornczeniu mozna
byto przystapi¢ natychmiast do wykonania projektowanych umocnien dna i skarp, urzadzen, budowli.

Nalezy przestrzegac zasady, aby przed planowanymi dtuzszymi przerwami w pracy, poszczegolne odcinki wykopow
byly catkowicie wykonczone. Szczegodlnie niewskazane jest pozostawianie wykopdw w stanie surowym na okres
zimowy.

1.4. Nasypy - wymagania ogolne.

Technologie oraz zakres wykonywania nasypéw okresla dokumentacja projektowa. Moze ona ulec zmianie w
uzasadnionych przypadkach w trakcie rob6t wykonawczych. Zmiana technologii robét, w wyniku, ktérej nastgpi wzrost
kosztow, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub warunkéw eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzgdzen,
wymaga zgody Inspektora nadzoru.

Skarpy nasypow bezposrednio po ich wykonaniu powinny by¢ umocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana
po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.

Dla unikniecia przestojow odcinek robdt nalezy podzieli¢ na cze$ci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszczenia i kontroli mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

1.5. Warunki gruntowo-wodne.
Odwodnienia terenu wykonywania robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu
nadawaé¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych
zbiornikéw naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy
i/lub dreny.

Na okres roboét do czasu zabezpieczenia dna wykopu (wykonania odpowiedniego podktadu betonowego) poziom wody
gruntowej nalezy obnizy¢ 30cm ponizej dna wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren roboét
ziemnych

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaty rozpoznane i opisane w dokumentaciji projektowe;..
Prace ziemne prowadzone beda w warunkach ponizej zalegania wod gruntowych.

Projektowane zbiorniki mogg zosta¢ posadowione tylko w suchym wykopie, w zwigzku z tym nalezy: Wykop pod
zbiorniki nalezy zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi wciskanymi z grodzic G62. Scianki z grodzic G62 o diugosci 12 m
nalezy umiesci¢ osiowo wokét zbiornika na rzucie prostokata o wymiarach ~ 11 x 23 m. Zabezpieczenie wykopu
$ciankami szczelnymi ma na celu odciecie naptywu wody gruntowej do wykopu oraz wyptukiwania nawodnionego
gruntu

Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygowac¢ w trakcie realizacji w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunkéw rzeczywistych.
1.6.Istniejgce uzbrojenie terenu.

Rodzaje oraz usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono na podstawie inwentaryzacji
zamieszczonej na mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1: 500 oraz w wyniku uzgodnierr dokonanych
z administratorami poszczegdlnych urzadzen.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét ziemnych wedtug zasad niniejszej ST sa:
pospotka - korpus nasypu,
humus -cze$¢ zewnetrzna nasypu.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie jego odspajania, wbudowywania i
zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z przewidziang technologig wykonania
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robot, ofertg Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Przewiduje sie wykorzystanie ponizszego sprzetu:
e  Kkoparki,
koparko-spycharki,
spycharki,
ciagnika z przyczepa,
ubijaka mechanicznego,
tadowarki,
samochoddéw samowytadowczych.

4. TRANSPORT.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania, wbudowywania, zatadunku i odlegtosci transportu. Samochody samowytadowcze, ciggniki i
inne $rodki transportowe wiasciwe do wymogdéw okreslonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach transportowych nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdine wykonania robét ziemnych.
Wymagania ogodlne dotyczgce prowadzenia robét ziemnych podane zostaty w ST- 00. "Wymagania ogélne".

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-68/B06050, BN-72/8932-01/22, PN-B-
10736, PN-EN 1610.

5.2. Wykopy - metodyka wykonywanych robét.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byt zapewniony odptyw wod
opadowych i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopdw nalezy przestrzega¢é zasady rozpoczynania robot od
najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Rozpoczecie robét w innej kolejnosci
moze by¢ stosowane tylko w korzystnych warunkach wodno-gruntowych.

Metody wykonania robét - wykopy (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gitebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu.

5.3. Profilowanie przekroju wykopu.
Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

— odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdtuz wykopu powinien by¢ oczyszczony,

— lokalne przegtebienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstate w wyniku przekopania, lub po usunieciu
np. gtazéw lub innych starych budowli, zaleca sie uzupetni¢ gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-
gliniastym,

— niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegtebien lub sztucznego nadsypywania skarp gruntow
zbrylonych, zmarznigtych, rozpylonych lub bedgcych w stanie ptynnym,

— zasypke w przegtebieniach nalezy wykonywac¢ warstwami poziomymi o grubosci do 20 cm i starannie
zageszczad,

— naodcinkach, gdzie trasa wykopdw przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejgcego wykopu przekraczajg
wymiary projektowane, sposob wyprofilowania sztucznych skarp nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Wykonywanie wykopow w gruntach nawodnionych.
Przed rozpoczeciem robot w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych woda nalezy:

sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalajg na rozpoczecie robét przy uzyciu przewidywanego
sprzetu mechanicznego,

sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwo$¢ ograniczenia doptywu wody na teren budowy.

Technologia wykonania wykopdw musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podituzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie specjalnych rozwigzan odwodnienia wykopéw przy wykonywaniu
wykopdw, gdyz wody z wykopdw odprowadzane beda grawitacyjnie. Dla wykonania punktowych obiektow przewiduje
sie typowe rozwigzania urzgdzenia odwodnienia powierzchniowego.

Odwodnienia terenu wykonywania robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych
zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podituzny rowkdéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy
i/lub dreny.

Na okres robodt do czasu zabezpieczenia dna wykopu (wykonania odpowiedniego podktadu betonowego) poziom wody
gruntowej nalezy obnizy¢ 30cm ponizej dna wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié¢ poza teren robot
ziemnych

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaty rozpoznane i opisane w dokumentacji projektowe;..
Prace ziemne prowadzone bedg w warunkach ponizej zalegania wod gruntowych.

Projektowane zbiorniki mogg zosta¢ posadowione tylko w suchym wykopie, w zwigzku z tym nalezy: Wykop pod
zbiorniki nalezy zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi wciskanymi z grodzic G62. Scianki z grodzic G62 o dtugosci 12 m
nalezy umiesci¢ osiowo wokot zbiornika na rzucie prostokgta o wymiarach ~ 11 x 23 m. Zabezpieczenie wykopu
Sciankami szczelnymi ma na celu odciecie naptywu wody gruntowej do wykopu oraz wyptukiwania nawodnionego
gruntu

Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygowac¢ w trakcie realizacji w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunkéw rzeczywistych.

5.5. Skiadowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu.

Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przylegtym terenie i zasypania wykopow po realizacji
robot technologicznych, moze by¢ czasowo sktadany po jednej lub po obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposéb
skladowania i rozplantowania urobku, o ile w dokumentacji projektowej nie zostaly okreslone, nalezy ustala¢
bezposrednio w terenie, uwzgledniajac nastepujgce warunki:

uksztattowanie terenu,

rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu,

mozliwo$¢ dojazdu i pracy przewidywanego sprzetu,

ilos¢ urobku na 1 m wykopu.
Grunt nalezy sktadowac¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito obsuwanie sie urobku do wykonanego wykopu. Sktadowanie
urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany
wykopu sg obudowane oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane. Przy

dokonaniu odkfadu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odlegtos¢ odktadu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m od
krawedzi klina naturalnego odtamu gruntu.

Rozplantowanie urobku nalezy wykonaé w mozliwie krotkim czasie po wykonaniu wykopdw i robot technologicznych,
aby mozna bylo jak najszybciej zagospodarowac pas terenu. Op6znienie rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy grunt
na odktadzie jest zmarzniety, nadmiernie uwilgotniony lub zbrylony.

Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekracza¢ 20 cm z tym, ze grubos$¢ ta moze by¢ wieksza w lokalnych
przegtebieniach terenowych lub, gdy wynika to w sposdb jednoznaczny z Dokumentacji Projektowej. Powierzchnia po
rozplantowaniu powinna byé wyréwnana oraz wyprofilowana z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajacymi zaleganie
wody. W przypadku, gdy warunki terenowe uniemozliwiajg odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykona¢ bruzdy
utatwiajgce sptyw wody powierzchniowe;j.

Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odktadzie, na dtuzszy okres lub na state, moze mie¢ miejsce tylko w
szczegolnych przypadkach, np. gdy przewiduje sie dalsze wykorzystanie ziemi z odktadu lub warunki terenowe
uniemozliwiajg rozplantowanie wzglednie wywiezienie urobku. W takich przypadkach ziemie w odkfadzie nalezy
wyprofilowa¢ w regularne pryzmy. Co kilkadziesigt metréw lub gesciej, w zaleznosci od lokalnych warunkow
terenowych, w uformowanych pryzmach, nalezy pozostawi¢ przerwy dla umozliwienia sptywu wod powierzchniowych.

5.6. Postepowanie w okolicznosciach niebezpiecznych.

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka)
nalezy:

wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska j jesli to konieczne ze wzgledéw
bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
utozenie geowltdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaty itp.
nalezy:

niezwtocznie przerwac¢ prowadzenie robot,

zawiadomi¢ odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

zabezpieczy¢ zagrozone miejsca przed dostepem ludzi i zwierzat.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robé6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopdéw poszukiwawczych
powinny odbywac sie recznie.
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Wznowienie robdt na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgodg wiasciwych stuzb i Inspektora
Nadzoru i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ich wskazowek.

5.7. Doktadnos¢ wykonania robot ziemnych.

Dopuszczalne odchytki w stosunku do parametrow okreslonych w dokumentacji projektowe;:
odchylenie szerokosci dna rowdw i kanatéw + 3 cm (odchylenie lokalne + 5 cm),
odchylenie szeroko$ci korony i tawki nasypu + 3 cm,

odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz rzednych korony nasypu + 1 cm
(odchylenie lokalne + 2 cm),

odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz rzednych korony nasypu + 2 cm
(odchylenie lokalne + 3 cm),

odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n + 0,05

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu + 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie gruboéci warstwy podfoza + 3 cm,

odchylenie szerokos$ci warstwy podfoza + 5 cm.

5.8. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robot ziemnych.

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST.

W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony nalezy, do chwili wykonania wtasciwego ubezpieczenia,
zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopow lub korone nasypu przed dziataniem wptywow atmosferycznych oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to réwniez dtuzszych przerw roboczych.
W tym celu zaleca sie:
tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu lub korony nasypéw od wéd opadowych przez wykonanie rowéw
i drenazy opaskowych biegngcych wzdtuz krawedzi skarp,

w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu mogg by¢ narazone na dziatanie ptyngcej wody, nalezy je
ubezpieczy¢ brzegostonami lub réwnorzednymi umocnieniami,

w przypadku wystepowania gruntéw spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu lub na koronie nasypu, nalezy
je w okresie upatéw chroni¢ przed wysychaniem; w przypadku wykopdw pozostawiajgc okoto 20 cm warstwe
gruntu rodzimego, a w przypadku nasypow przykrywajgc grunt chroniony ok. 20 cm warstwg gruntu
dowolnego,

w przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp wykopdw nalezy je usung¢
lub zabezpieczy¢ przed zamarzaniem przykrywajgc matami lub warstwg ochronng gruntu; w przypadku
nasypéw wbudowywanie gruntéw wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod korong nie jest
zalecane,

zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejezdzaniem,

w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato sie ono mato skuteczne, to uszkodzong warstwe
nalezy usungc,

po diugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen, sprawdzenie nasypu i
doprowadzenie go do wymiaréw zgodnych z dokumentacjg projektows.

5.9. Roboty ziemne w okresie mrozéw.

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposob ciagty, aby nie przemarzat. W przypadkach dtuzszych przerw (ponad 2
godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte np. matami stomianymi lub pozostawiong warstwg
gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopdw w zimie mozna
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez:

przeoranie gruntu do gtebokosci 25-30 cm i nastepnie zbronowanie,
pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (stoma, trociny, piasek, torf itp.)

Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntéw sypkich. W gruntach spoistych
nie powinno by¢ wykonywane.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podane zostaty w ST- 00 "Wymagania ogoéine".

Kontroli podlegaja rodzaje i stany gruntéw oraz poziomy waéd gruntowych w podtozu, rodzaje i stany gruntu w ztozu lub
na odkfadzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli ziemnych, a takze zageszczenie gruntu. Wyniki
kontroli powinny by¢ poréwnywane z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji projektowe;.

6.2. Kontrola wymiaréw wykopow i nasypow.

Kontrole wymiaréw wykopdw nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych, np. na zatamaniach
profilu podtuznego lub zmiany ksztattu, przy czym powinny by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku.



BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY PITNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM WODY MAGAZYNOWEJ 22
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI JATA, GM. JEZOWE
Kontroli podlegaja:

rzedne dna, tawek i terenu,

usytuowanie osi i dtugosci wykopow w osi,

wymiary przekroju poprzecznego (szerokosci, glebokosc¢),
nachylenie skarp.

Wymiary nasypow nalezy kontrolowac geodezyjnie w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niz co
50 m oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych, przy czym powinno by¢ nie mniej niz 2 przekroje na
kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:

rzedne stop skarp,

rzedne korony i tawek,

usytuowanie i dtugos¢ osi,

wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i w trakcie wbudowywania gruntu),
nachylenie skarp.

6.3. Kontrola zageszczenia nasypoéw.
Badania zageszczenia prowadzi sie:

na biezagco (kontrola biezgca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnieto wymagane zageszczenie danej
warstwy warunkujgce dopuszczenie do uktadania nastepne;j,
po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) gdy potrzebne sg dane o zageszczeniu
gruntéw w catej budowli lub w jej czesciach, wykrycie miejsc stabych, kawern lub innych miejsc zagrazajacych
bezpieczenstwu,
w toku uzytkowania istniejacych budowli (kontrola eksploatacyjna) przewaznie gdy powstajg obawy o ich
bezpieczenstwo lub trwatosé, ktére wigza¢ mozna z niedostatecznym zageszczeniem gruntu.
Kontrola zageszczenia prowadzi¢ powinna do wyznaczenia stopnia zageszczenia (low) lub wskaznika zageszczenia (Isw)
badanych warstw we wznoszonej budowli. Powyzsze parametry, w zaleznosci od rodzaju zageszczanego gruntu,
mozna okresla¢ metodg Proctora, metodami radioizotopowymi, prébnych obcigzen statycznych i dynamicznych lub
geodezyjng (badania nieniszczgce "in situ"). Kontrole powykonawczg oraz stan zageszczenia budowli istniejgcych
(kontrola eksploatacyjna) zaleca sie przeprowadza¢ metodg sondowan (badania podstawowe) oraz wykopow
badawczych z pobieraniem w dnie prébek o nienaruszonej strukturze gruntu do badan laboratoryjnych.
Wyniki kontroli biezgcej danej warstwy gruntu uznaé nalezy za zadowalajgce, tzn. upowazniajgce do sypania warstwy
nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikow badan kazdej pobranej prébki wartosci kontrolowane spetniajg
podstawowe warunki:
Ip>Ilpw lub Is>lsw
Ip - uzyskana wartos¢ stopnia zageszczenia,
low -wymagana wartos¢ stopnia zageszczenia,
Is - uzyskana wartos$¢ wskaznika zageszczenia,
Isw - wymagana wartos¢ wskaznika zageszczenia.
W obszarze, w ktérym grunt nie spetnia tych warunkéw nalezy warstwe dodatkowo zagesci¢ i przeprowadzi¢ ponowng
kontrole. W zaleznosci od przewidywanych skutkdw wynikajgcych z niedostatecznego zageszczenia oraz warunkow
budowy, mozna wyjatkowo dopusci¢ niespetnienie podanych uprzednio wymagan podstawowych i zastosowaé
nastepujgce wymagania zastepcze, charakteryzujgce budowle o obnizonej, lecz dopuszczalnej jakosci:

Ib>low lub Is>Isw
z tym, ze wymagan podstawowych, tzn. Io > low oraz Is > Isw , moze nie spetni¢ nie wigcej niz 10% wszystkich wynikéw
dla budowli | i Il klasy lub 15% dla budowli lll i IV klasy, przy czym wskazniki najnizsze powinny spetnia¢ nieréwnosci:
| bmin>0.70 Ipw  lub Ismin >0.95 Isw
| bmin - N@jmniejsze wartosci stopnia zageszczenia w warstwie,
Ismin - N@jmniejsze wartosci wskaznika zageszczenia w warstwie,
Dopuszcza sie zastosowanie wymagan zastepczych pod warunkiem, ze:
e kazde 2 miejsca lub 2 warstwy, z ktérych prébki nie spetnity wymagan podstawowych sg od siebie oddzielone
miejscem lub warstwa, w ktdrym zageszczenie gruntu ten warunek spetnia,
e o0golna liczba warstw, w ktérych nie sg spetnione wymagania podstawowe nie przekroczy 10% liczby
wszystkich warstw danej budowli.

Budowle, w ktérych liczba warstw spetniajgcych wymagania podstawowe nie siega 90% wszystkich warstw powinny
by¢ przedmiotem ekspertyzy oceniajgcej stan techniczny i mozliwosci spetnienia swoich zadan. W przypadku nie
wykonania ekspertyzy nalezy traktowac¢ je jako budowle o obnizonej jakosci.

Kontrola powykonawcza oraz kontrola eksploatacyjna stanowi¢ moze podstawe do uznania, ze zageszczenie gruntu
W nasypie nie nasuwa zastrzezen pod warunkiem, iz uzyskane wyniki we wszystkich badanych miejscach spetniajg
wymagania podstawowe. W innych przypadkach wyniki badan powinny byé przedmiotem ekspertyzy orzekajgcej o
stanie technicznym budowli i mozliwosciach spetnienia swoich zadan.
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6.4. Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikoéw.
Dokumentacja kontroli powinna sktadac¢ sig z:
dziennika badan i pomiaréw,
zestawienia wynikéw badan,
zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wynikéw badan i z wnioskami,
przekrojow poprzecznych i podtuznych lub poziomych z lokalizacjg badan i pomiarow.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ notowane wszystkie wyniki badan oraz wyniki pomiaréw kontrolnych. Na
przekrojach powinny byé naniesione wyniki badan pomiaréw, a takze miejsca poboru prébek. Przekroje poprzeczne
powinny by¢ wykonywane w tych miejscach, w ktdrych kontrolowane byly wymiary.

Wyniki kontroli jakosci materiatow i robot ocenia sie przez ich poréwnanie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej oraz niniejszej ST. Ocene z przeprowadzonej kontroli materiatéw i robot nalezy wpisaé do dziennika
budowy.

Wyniki badan kontrolnych jakosci wykonania nasypow wykorzystywane sa:

e doraznie, przy odbiorze poszczegdlnych warstw nasypu, tj. do poréwnania parametrow zageszczenia z
wymaganiami projektowymi lub podanymi w niniejszej ST w celu podjecia decyzji czy moze by¢ uktadana
nastepna warstwa nasypu,

e przy ocenie wiekszej czesci nasypu lub nasypu catkowicie wykonanego, w tym przypadku wyniki badan
powinny by¢ opracowane statystycznie.

Do oceny nalezy dotaczy¢ wyniki badan laboratoryjnych lub wskazaé¢ na dokumentacje, gdzie znajdujg sie wyniki
przeprowadzonych badan i pomiarow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady.
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podane zostaty w ST- 00 "Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robot zwigzanych z robotami ziemnymi sa:
dla wykonania wykopow liniowych - m3 (metr szescienny),
dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej - m? (metr kwadratowy),
dla zasypywania wykopow - m? (metr szescienny),
dla formowania i zageszczenia nasypow - m® (metr szescienny),
dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopow - m? (metr kwadratowy),
dla plantowania powierzchni skarp i korony nasypow - m? (metr kwadratowy),
dla rozplantowania urobku - m3 (metr szescienny),
dla rozscielenia ziemi urodzajnej - m? (metr kwadratowy),
dla humusowania skarp - m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podane zostaty w ST- 00. "Wymagania ogdlne”.

Czesciowy odbidr robdt przeprowadza sie dla robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Nalezy je odebraé przed
wykonaniem nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robét poprzednich. W zakresie robot
nasypowych sg to odbioér podtoza i odbiory poszczegdinych warstw nasypu.

Odbioru czesciowego dokonuje sie na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny
pozytywnej sporzgdza sie protokoét odbioru czesciowego.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu catosci roboét, na podstawie odbioréw czesciowych i oceny kontroli
wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny sporzadza sie protokét odbioru koncowego.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowg nalezy poprawic
w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powtornego odbioru.

Po zakonhczeniu robét Wykonawca winien przywrécic teren do stanu pierwotnego i odtworzy¢ elementy
zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej na realizacje catosci inwestyciji.
Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania od witascicieli i uzytkownikéw terenu oswiadczen stwierdzajgcych
brak roszczen zwigzanych z uporzgdkowaniem terenéw po zakonczeniu roboét.

Catos¢ przedmiotowych robét nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi oraz
BHP, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i
decyzjach.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostaty w ST- 00 "Wymagania ogdine".
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9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostki obmiarowej wykonania robét ziemnych obejmuje m.in.:
a) dla wykonania wykopow:

odspojenie gruntu,

pionowe i poziome przerzuty ziemi ze ztozeniem jej na odktad,

profilowanie dna wykopu,

wyréwnanie na czysto skarp i dna wykopow,

wykonanie rowkow odwadniajgcych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

zasypanie wykopow,

zageszczenie zasypki warstw wykopu,

kontrola stopnia zageszczenia zasypki,

rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi,

wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd,

spulchnianie gruntu skarp,

pokrycie skarp humusem ztozonym przy gérnej krawedzi,

wykonanie urzgdzen zabezpieczenia i organizacji ruchu.
b) dla wykonania nasypow:

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

przywiezienie gruntu do nasypu,

przygotowanie podioza pod nasyp,

formowanie nasypu z dostarczonego gruntu,

wyréwnanie gruntu warstwami o odpowiedniej grubosci,

zageszczanie gruntu warstwami,

kontrola stopnia zageszczenia warstw nasypu,

wyprofilowanie skarp nasypu,

obrobienie korony i skarp nasypu,

plantowanie powierzchni skarp i korony nasypu,

spulchnianie gruntu skarp,

pokrycie skarp humusem,

wykonanie urzgdzen zabezpieczenia i organizacji ruchu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne, Podziat, nazwy i okreslenia,
BN-83/8836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania badania przy odbiorze,
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.

PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych kanalizacyjnych,
PN-B-12095 - Urzgdzenia wodno-melioracyjne, Nasypy wymagania badania przy odbiorze
MOSZNIL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne,

Min. Rol. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t ziemnych.

Budownictwo w dziedzinie gospodarki wodnej,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa 2003,
Projektowanie i zasady ukfadania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE,
Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatdw urzgdzen.
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ST - 03 RUROCIAGI SANITARNE ZEWNETRZNE.
Kod CPV 45 231300-8

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przytaczy i rurociggéw miedzyobiektowych.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét z wigzanych z montazem rurociggéw w
zakres ktérych wchodzi montaz rurociggéw miedzyobiektowych: rurociagéw wodociggowych oraz kanalizacyjnych.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

Odbior techniczny czesciowy- odbidr techniczny poszczegdlnych faz robét podlegajgcych zakryciu, a mianowicie:
podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, proby cisnieniowe rurociggéw, proby szczelnosci przewodu i
studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje.

Odbidr techniczny koncowy-  odbidr techniczny poszczegdlnych odcinkéw przed przekazaniem do eksploatacii.
Pozostate okreslenia i nazwy podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét podano w ST- 00”"Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows ,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz sztuka budowlana.

2.MATERIALY.
2.1.0gd6lne wymagania dotyczgce materialéw podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogéine”.pkt.2.

2.2.Szczegbfowe wymagania.

Materiaty do budowy przewodéw miedzyobiektowych wodociggowych zgodnie z dokumentacjg techniczng i spetniajgce
warunki okres$lone w odpowiednich normach przedmiotowych i powinny miec¢:

-oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi przez
Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”.

Materiaty do wykonania kanalizacji: rury kanalizacyjne typ PVC, SN8 studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

Materialy do wykonania wodociggu: rury cisnieniowe PE RC SDR17 PN10, posiadajgce swiadectwo PAS 1075
potwierdzone certyfikatem DIN CERTCO (ukfadanie bez podsypki).

3.SPRZET.
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogéine”.pkt.3
3.2.Sprzet do wykonywania robot.

Do wykonania robot zwigzanych z montazem rurociggdw nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniac
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT.
4.1.0g6Ine wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00. ,Wymagania ogoine”.pkt.4

4.2.Szczegoéfowe wymagania dotyczace transportu.

Rury, ksztattki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Materiaty uszkodzone podczas transportu nalezy wyeliminowac.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.0golne zasady wykonania robo6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogéine”.pkt.5.

5.2.0pis wykonania robét.
Montaz rurociggow i uzbrojenia - prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg producenta rur oraz dokumentacjg techniczng.

Przed zasypaniem rurociggow cisnieniowych wykonaé prébe cisnieniowo-hydrauliczng zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10725.

W razie stwierdzenia przeciekdw na ztgczach, nalezy natychmiast dokona¢ naprawy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0gdlIne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00.00.,Wymagania ogdlne”.pkt.6.

6.2.Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w zeszycie nr 3 :Warunkoéw technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt.6 ,Kontrola i badania przy
odbiorze”.

Szczegotowg uwage nalezy zwrdci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni tgczonych elementow,
przesuniecie scianek tgczonych elementdw rur nie powinno przekraczaé 10% grubosci Scianki rury,

catkowita szerokos¢ wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ warto$ci okreslonych przez
producenta rur i ksztaitek.

Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomoca urzadzen pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub
uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-hydrauliczna, po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu.

Sposob przeprowadzenia i petny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sg podane w normie PN-B
10725:1997.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy
zachowac nastepujgce warunki:

odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dtugosci ok. 300m w przypadku wykopow o $cianach umocnionych
lub okoto 600m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w pemi
widoczne i dostepne dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Na ztgczach poddanego probie odcinka
nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek wody lub pojawienia sie rosy.

odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami
- wykonana doktadnie obsypka,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzgdzenia odpowietrzajgce powinny by¢
zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

Krétkie odcinki przewodu, mogg nie by¢ poddawane prébie hydraulicznej, a sprawdzenie szczelnosci moze byc¢
dokonane po wigczeniu do czynnej sieci wodociggowe;.

W razie stwierdzenia przeciekéw na ztgczach, nalezy natychmiast dokona¢ naprawy.
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W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac nastepujacych warunkéw:

przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé nizsza 1°C,
napetianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,

po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu ustabilizowania,
po ustabilizowaniu sie¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek ciSnienia ponizej warto$ci
ci$nienia probnego.

Ptukanie i dezynfekcja,

Rurociggi wodociggowe z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu czystg woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody
do picia, konieczna jest dezynfekcja.

Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie roztworem podchlorynu sodu, zawierajgcym co najmniej 50 mg Clz2/dm?, przy
czasie kontaktu wynoszgcym 24 godz..

Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwér srodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu.
Pozostato$¢ chloru w wodzie po uptywie 24 godz. powinna wynosi¢ 10 mg Clz/dm?3.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewdd nalezy ponownie przeptukaé woda wodociggowg jak poprzednio i wykonaé
analizy bakteriologiczne w laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

7.0BMIAR ROBOT.
7.1.0gdIne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne”.pkt.7.

7.2.Jednostki i zasady obmiaru.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacii.

Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie moga stanowi¢ podstawy
do roszczen o dodatkowg zaptate

Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych.

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich $cian
pionowych, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét
nalezy przyjgc¢ takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

wykopy i zasypka - m3,

umocnienie scian wykopdw - m?,

wykonanie podtoza - m3 (lub m? i grubos¢ warstwy w m).
Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych.

Obmiaru robét podstawowych sieci i przylgczy wodociggowych dokonuje sie w oparciu o KNR 2-18 i KNNR nr 4 z
uwzglednieniem podziatu na:

-usytuowanie sieci wodociggowej - w miescie lub poza granicami miast,
-rodzaj wykopu- o $cianach pionowych lub skarpowych,

-gtebokos$¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,
-poziomu wody gruntowe;.

Dtugosé rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi tacznie z ksztattkami w metrach wedtug rodzajéw
rur i Srednic. Luki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.

Ksztattki oblicza sie w sztukach z podziatem na s$rednice.
Potgczenia zgrzewane oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice zgrzewanych elementow.
Armature tworzacg okreslony wezet oblicza sie w kompletach.

8.0DBIOR ROBOT.
8.1.0godlne zasady odbioru robét podano w ST - -00.00. ,Wymagania ogélne”.pkt.8.
8.2.Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych

Badania przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych.

Badania odbiorowe przewodéw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego
koncowego po zakohczeniu budowy.
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Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbidr robot zwigzanych z montazem rurociggébw powinien by¢ dokonany na zasadach odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu okreslonych w OST ,Wymagania ogélne”.pkt.8.

8.3.0dbiér techniczny czesciowy.
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugos$ci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla przewoddéw z tworzyw sztucznych.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych + - 0,05m,

- zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacii,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego sposodb jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnhionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zapisywania
odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane przy odbiorze technicznym-
czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty podlegajgce zakryciu, zapewnié
dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawczg.

8.4.0dbiér techniczny koncowy.
Badania przy odbiorze koncowym polegajg na:
zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczna,

- zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia

zageszczania gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu szczelnosci komér i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociggdw przez sciany.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych czesciowych
przewodu wodociggowego, projektem 2z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badanh
bakteriologicznych, wynikami stopnia zageszczania gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie
inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢é doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
ztozy¢ oswiadczenia:

e wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami
i polskimi normami),

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) ulicy i
sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnos$ci podano w ST - 00.00,Wymagania ogélne”.pkt.9.

9.1.Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢é dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
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Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci wodociggowych z
tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

-przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,

-wykonanie robét ziemnych,

-montaz rurociggéw i armatury,

-wykonanie préb cisnieniowych,

-usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

-doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Ustawy:

-Ustawa z dn.16 kwietnia 2004r - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881).

-Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r - o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229),
-Ustawa z dn.21 grudnia 2004r - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122,p0z.1321 z pézn. zm.).

-Ustawa z dn.27kwietnia 2001r - Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U.Nr 62,p0z.627 z p6zn.zm.).

-Ustawa z dn.21 marca 1985r - O drogach publicznych (jednolity tekst Dz U.z 2004r Nr 204,p0z.2086).

10.2. Rozporzadzenia.

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997r - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

10.3.Normy:

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 1. Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 2. Armatura zaporowa.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury.

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy .Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nom.1 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych
i ich czesci skladowych.

10.4. Inne dokumenty.
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych-zeszyt 3-CORBTI INSTAL
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-Instrukcja Projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT

-Katalog Techniczny - PIPE LIFE.
-Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

30



BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY PITNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM WODY MAGAZYNOWEJ 31
I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI JATA, GM. JEZOWE

ST-04 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE | SANITARNE
Kod CPV 45330000-9

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem instalacji i
urzadzen technologicznych w przepompowni wody oraz zbiorniku wody pitne;j.

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z montazem instalacji i
urzgdzen, w zakres ktorych wchodzi:

e montaz urzadzen wraz z armaturg i rurociggami,
¢ montaz instalacji wodociggowej,

e montaz instalacji kanalizacyjnej,

e montaz instalacji wentylacyjnej ,

e rozruch technologiczny.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazwy podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.1.4.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robé6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych roboét i ich zgodnosé z dokumentacjag projektowg oraz
ST.

2.MATERIALY.

2.1.0g6lne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogolne wymagania dotyczagce materiatow podano w ST- 00 ,Wymagania ogdine".pkt.2.

2.2.Szczegotowe wymagania .

Materiaty nalezy zaméwié u producenta w iloSci zgodnej z dokumentacjg projektowg , przewidzianej w przedmiarze
robot.

3.SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".pkt.3. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych
robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska

4. TRANSPORT.
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne".pkt.4

4.2.Szczegbéfowe wymagania dotyczace transportu.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Materiaty uszkodzone podczas transportu nalezy wyeliminowac.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.0gdlne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne".pkt.5.
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5.2.Zakres wykonywania robét.
Zakres wykonania robot obejmuje:
zakup i dostarczenie na budowe materiatéw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
montaz urzadzen,
montaz instalacji technologicznej,
rozruch mechaniczny urzgdzen pompowni.
préby cisnieniowe instalacji na szczelnosé,
dezynfekcja rurociggow,
rozruch technologiczny.

5.3.Wykonanie robét.

Do rozpoczecia montazu urzgdzen i instalacji technologicznej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym =z przepisami bezpieczenstwa pracy doprowadzenia robot
instalacyjnych

e elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzadzen i instalacji: technologicznej,
elektrycznych i AKP oraz instalacji sanitarnych odpowiadajg zatozeniom projektowym

e podstawowe urzgdzenia technologiczne powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniach zgodnie z
dokumentacja projektowg. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac akceptacje projektanta

e urzadzenia technologiczne powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw
poszczegdlnych urzadzenh

e urzgdzenia wymagajgce okresowej regulacji oraz konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem
tatwego dostepu i obstugi

e rurociggi nalezy prowadzi¢ przy scianach lub w kanatach technologicznych. Podpory lub konstrukcje wsporcze
powinny zapewniaé stato$¢ potozenia rurociggéw

e wszystkie podstawowe urzgdzenia powinny by¢ tgczone z rurociggami w sposoéb roztgczny, umozliwiajgcy
tatwy demontaz i wymiane poszczegolnych elementéw wezta bez koniecznosci demontazu innych urzgdzen

e W miejscu przejs¢ przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie
moze byc¢ potgczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym

e armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w ktorej jest instalowana

e przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i zanieczyszczenia

e armature na przewodach nalezy tak zainstalowac, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze

Prefabrykacja orurowania oraz urzgdzen winna by¢ realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjne;j.
Catkowity montaz zestawdw uktadu technologicznego i rurociagéw spinajacych wraz z prébg szczelnosci winien
odbywac sie przed wysylkg urzgdzen na obiekt. Na obiekt dostarczane jest kompletne urzgdzenie po pomysinym
przejsciu prob.

Dopuszcza sie montaz urzadzen i wykonanie orurowania i rurociggéw tgczgcych na obiekcie.

Orurowanie technologiczne wewnatrz obiektow wykona¢ z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej. instalacje sprezonego
powietrza, wodociggowg mozna wykonaé z innych materiatéw.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ aktualny atest PZH.

Uwagi ogolne.

Projekt technologiczny opiera sie na konkretnych rozwigzaniach technicznych. Zastosowanie urzgdzen réwnowaznych
lub zamiennych skutkowac bedzie dotgczeniem wymaganych prawem budowlanym atestéw oraz DTR urzadzen
zamiennych, a takze zgody autora dokumentacji projektowej na zamiane urzgdzen.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw rurociggdéw technologicznych innych niz zaprojektowane. Zastosowanie
innego materiatu powodowatoby konieczno$¢ ponownego przeliczenia ukfadu technologicznego. Wynika to ze
znacznych réznic $rednic wewnetrznych (przy tej samej $rednicy nominalnej) przewoddw technologicznych
wykonanych z r6znych materiatéw a tym samym znacznych réznic w oporach miejscowych i liniowych oraz mozliwosci
przekroczenia dopuszczalnych predkosci i zaburzenia przeptywu w rurociggach.

5.3.2.Instalacje wod-kan.

Instalacje wod-kan wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, polskimi normami i przepisami branzowymi.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne".pkt.6.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
-szczelnosci kazdej z instalacji,
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7.0BMIAR ROBOT.

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".pkt.7.

7.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostki obmiarowe zgodne z pozycjami przedmiaru robét.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1.0godlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST- 00 ST- 00 ,Wymagania ogdlne".pkt.8.

Szczegotowe warunki odbioru robét:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu: -wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

b) sprawdzenie szczelnosci urzadzen i instalacji - wynik préby nalezy uwazac¢ za dodatni, jezeli cisnienie nie wykazuje
spadku w ciggu 30 sekund,

c)rozruch urzadzen w pompowni

e)rozruch koncowy nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu wszystkich prob oraz uruchomieniu urzadzen pompowni
zgodnie z instrukcjag eksploatacyjna,

Poszczegdlne etapy winny by¢ przeprowadzone w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.
Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonanie instalacji nalezy uznac za zgodne ze ST.

Jezeli cho¢ jedno sprawdzenie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i przedstawic je do
ponownego odbioru.

9.PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST- 00 ,Wymagania ogoélne".pkt.9.

Cena jednostki obmiarowej wg kosztorysu ofertowego winna obejmowaé zapewnienie niezbednych czynnikéw
produkgciji, zakup, transport, montaz oraz inne koszty zwigzane z wykonaniem danych robét i uruchomieniem urzadzen.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne.

PN-74/B-10733 - Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.
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ST - 05 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
Kod CPV 45453000-7

1.Wstep.
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace realizacji robot betonowych i zelbetowych przewidzianych do
wykonania zelbetonowego zbiornika wody pitnej oraz fundamentéw.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robo6t betonowych i Zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy budynku, zbiornika, odstojnika.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych
na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.
Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetien z chudego betonu i innych
robot.
1.3.Zakres robét objetych ST.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét betonowych i zelbetowych:

e Zelbetowej ptyty fundamentowej pod pompownie wody oraz zbiornik wody pitnej

o Zelbetowej konstrukcji zbiornika wody pitnej,
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projektach wykonawczych.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ST-00 ,Wymagania
0golne".

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST- 00 ,Wymagania ogdéine".

Niniejsza ST obejmuje cato$¢ robo6t zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych: szalowanie,
zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa,
ST oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.6.Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi
w ST- 00 ,Wymagania ogolne".
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
e harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,
e rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy,
e sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,
e Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania,
e zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegodlnione w dalszej czesci opracowania

2.MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST- 00 ,Wymagania ogdine".pkt.2.

2.1.Szalowanie.

2.1.1.Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szalunkoéw - zgodne z WTWO rozdziat 5.

2.1.2.Ptyty deskowania:
-sklejka - patrz WTWO rozdziat 5
-w miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,
-fgczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie
posiadajgce elementdéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworédw o $rednicy wiekszej niz 25 mm.

2.1.3.Srodek anty- przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancii,
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zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

2.1.4.8rodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od
100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40° C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150° C, w otwartych
pojemnikach.

2.2.Zbrojenie.
2.2.1.Zebrowana stal zbrojeniowa.

Zbrojenie gtéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali Alll, 18G2. Musi ona spetniaé¢
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.2.2.Elektrody spawalnicze.

Elektrody spawalnicze powinny warunki normy PN-84/B-03264.

2.2.3.Materiaty pomocnicze.

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6 mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie musza
odpowiada¢ celom jakim majg stuzyc¢.

2.3.Skiadniki mieszanki betonowej .

2.3.1.Cement - wymagania i badania.

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane nizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatdw zamiennych.
1.Cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-3005.

2.Cement portlandzki marki 20 i 25 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.3.2.Woda.

Woda czysta, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie
PN-88/B-32250.

2.3.3.Kruszywo.

a. Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wyjgtkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczanéw powinna byé mniejsza od 1%.

b. Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%.
Nalezy uzywa¢ czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

c. Kruszywo grube (2-96mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, famanych kamieni
lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy
wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

d. Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.
2.4.4. Domieszki i dodatki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do
betonu: uplastyczniajgcych, przyspieszajgcych lub opdzniajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt.6.4.1.4.

Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byé
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie
zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow
oraz posiadac¢ atest producenta.

3.SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".pkt.3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostang przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT.

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 ,Wymagania ogoélne".pkt.4

4.2.Transport materiatow.

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonywania elementéw wchodzgcych w skifad robét
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi! srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Do transportu mieszanki betonowej luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego celu przystosowane.
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Zatadunek, transport, roztadunek i roztadunek materiatbw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3.Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochoddw betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilo$¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢é wymieniony powyzej czas.
Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg budowy.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.0gdbIne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".pkt.5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.2.Szalunki.

5.2.1.Wykonanie deskowah.

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i pozioméw oraz zgodnos¢é wymiarow
Z rysunkami.

Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO rozdziat 5. Nalezy je ustawia¢ w taki sposob
aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw wymagane w WTWO rozdziat 5.

Nalezy dopasowywacé potgczenia szalunkéw oraz zapewnic ich wodoszczelno$¢. llosé potaczen nalezy ograniczyé do
minimum.

Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25
mm tasma stalowa.

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztattowa¢ zgodnie z
projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO rozdziat 5.

5.2.2.Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO rozdziat 6 oraz
wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang
naprawione lub wymienione na koszt wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.3.Przygotowanie powierzchni deskowan.

a) wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

b) z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.
c) przed zainstalowaniem ptyty majg byé pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.
5.2.4. Rozbieranie deskowan.
a) wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

b) deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu
zgodnie z WTWO rozdziat 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktéra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pi$mie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

c) wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie
mogg zosta¢ pod tynkiem.

5.3.Zbrojenie.

5.3.1.Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami
dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢
sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i zachowania ksztattu nadanego pretom.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z rdzy , kurzu i biota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
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Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe s3g rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkdw, scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretdéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

5.3.2.Dokumenty, ktore nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy:
dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami podanymi w ST- 00
+~Wymagania ogdélne".
rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegdly giecia, zestawienia stali i ukfad
zbrojenia.

na rysunkach przedstawiajgcych uktad zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujgce elementy: wymiary, przekroje,
odstepy, uktad i liczbe pretéw, oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne
utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegdtowych rysunkéw roboczych.

zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264 oraz WTWO rozdziat 7. Wszystkie prety musza
by¢ giete na zimno.
5.3.3.Uktadanie stali zbrojeniowej.

Zabezpieczenie, odstepy, uktadanie i potaczenia zbrojenia zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i
uwagami podanymi na rysunkach.

Jezeli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac¢ nastepujacg otuline betonowg stali zbrojeniowej:
a) konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem - 60 mm.
b) konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg - 50 mm.
c) sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne - 50 mm
d) konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych - 40mm.
Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdziat 7.

Zbrojenie otworéw: jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i w
poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia jakie byloby umieszczone
w miejscu gdzie wystepuje otwdr, gdyby go nie byto. Srodkowej wigzki pretéw musi znajdowac sie w odlegtosci
100 mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora nadzoru.

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjgtkiem przypadkéw kiedy zachodzi
koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretdw. Przed kazdym przeformowaniem pretow
na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic¢ to z Inspektorem nadzoru.

5.4.Betonowanie.

5.4.1.Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej.
a)Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwarni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy.
Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot dopuszcza sie przygotowywanie mieszanki na miejscu budowy.
b)Wymagany sktad mieszanki.
1.Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisane przez

uprawnionego inzyniera budownictwa. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany
przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,
gestosci, urabialnosci i trwatosci. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawieraé
wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.
c)Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw.
1. projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 15 MPa jesli w rysunkach i ST nie
zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm.
2. minimalna zawarto$¢ cementu na 1m?3 betonu powinna wynosi¢ 180 kg.
d)Homologacja (atest).
Do kazdej partii betonu, przed jej zatadowaniem na miejsce wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke

dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO rozdziat 6 oraz wymaganiami
stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

e)Badania materiatéw i mieszanki.
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Powinno byé zgodne z WTWO rozdziat 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi
ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw oraz kontroli jako$ci.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej.

a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych elementéw majgcych
znajdowac sie w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO rozdziat 6,
a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

¢) Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej segregaciji
lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie
wiekszej niz 450 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z
aluminium.

e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunaé z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek
bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy zwilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.4.3.Zageszczanie betonu.

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréow wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig 8000 o/min i
odpowiednig do zageszczania betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy
powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢
zatozenia przedstawione w WTWO rozdziat 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zaggszczania pracownik
obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwaciji wibrowanego betonu lub wykonawca powinien wyznaczy¢
dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.4.Uktadanie betondéw przy upalnej i chtodnej pogodzie.
a)Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikdw mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w WTWO rozdziat 6. Nalezy zastosowac¢ specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki
opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO. Domieszki redukujgce
zawartos¢ wody oraz opodzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci
powierzchni po pracach wykohczeniowych majg by¢ stosowane w ilodciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C.
W celu unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.
b)Betonowanie przy niskich temperaturach.

Mieszanke betonowa nalezy uktadac i zabezpieczac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO rozdziat 6. Mieszanki
nie wolno uktada¢ na zmarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktadac
mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na
koszt wykonawcy.

5.4.5.t3czenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢
srodkiem wigzacym, ktérego typ musi byé zaakceptowany przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Metody
przygotowania zaprawy i Srodka wigzgcego powinny spetniaé pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
odpowiada¢ szczegdélnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta srodkéw wigzgcych
dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.6.Drobne naprawy.

a)Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode zarzadzajgcego realizacjg umowy co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do wykonywania mieszanki do betonowania wykonawca
powinien przedstawi¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia
zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami
betonu.

b)Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowg
niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

c)Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku
koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng bezskusczowg zaprawg. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wigzace nie nadajg sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta srodkéw
wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
przystapieniem do prac przedstawic¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptaciji.
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5.4.7.Prace wykonczeniowe.

a) Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci powierzchni, a wstawki
betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni sciany muszg by¢ wypetnione
wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

b) Gtadkie wykonhczenia powierzchni:

-natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem
karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowa¢ tarcie az do usunigcia
nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

-przetrzeé drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej powierzchni.
-po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ Sciane tkaning jutowa. Powierzchnia betonu powinna
by¢ wykonczona w sposdb gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajgcej sie do malowania.
-po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ Sciane tkaning jutowa. Powierzchnia betonu powinna
by¢ wykonczona w sposdb gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajgcej sie do malowania.
c) Wygtadzanie powierzchni:
-packa drewniang, kielnig drewniana, itp
-wykanczaé szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j
-wystajgce krawedzie wykonczy¢ kgtownikami stalowymi .
d) Wykonczenia ptyt i podtog:

Piyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibratora. Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego
wyrdéwnania, powinno by¢é wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3
metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo
zarobionym betonem, wyréwnac, zagesci¢ i ponownie poddac¢ pracom wykonczeniowym.

e) Kolejnos$¢ prac wykonczeniowych.
Wykonczenie powierzchni betondw nalezy wykonywac w nastepujgcej kolejnosci:
1.8ciany fundamentowe
2.4ciany i ptyty
3.przejscia
4. ptyty zewnetrzne i przejscia boczne
5.pozostate.
f) Ochrona betondw po wykonaniu prac wykorczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a w przypadku
jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, Srodkéw i materiatow
metalowych oraz innych $rodkéw powodujgcych zabrudzenia.

5.4.8.Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.
a)Sciany
1.Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach okreslonych ponizej toleranciji.
2.Wgtebienia powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz:
-2mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie
-5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie
-10 mm na catej dtugosci Sciany.
b)Piyty.
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom co do tolerancji:
1.Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia
dokonuje sie przyktadnicg 3m dlugosci potozong na najwyzszym punkcie.
2.Wzniesienia na wykohczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wyjgtkiem piyt
zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowac¢ odptyw do rynien podtogowych lub kanatéw, ktére
powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajgc tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za
odpowiednie funkcjonowanie ukoniczonej budowli. Spadki nalezy poprawié, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchyiki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny spetiac
okreslone powyzej wymagania.
5.4.9.Pielegnacja betonu.
a)Pielegnacja betonu powinna polegac¢ na utrzymaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:
-7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
-14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Wybér metody pielegnacji betonu zalezy od zarzadzajgcego realizacjg umowy.



BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY PITNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM WODY MAGAZYNOWEJ 40
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W MIEJSCOWOSCI JATA, GM. JEZOWE
b)W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi lub innymi
materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewnic sie czy sg one
zgodne z przewidywanym pokryciem W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac
tylko wody.
c)Sciany:
1.Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawa¢ na miejscu, w celu
zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.
2.8rodek do pielegnaciji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunieciu deskowan.
3.Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.
d)W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:
1.Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw wetnianych utrzymywanych
w ciggtej wilgotnosci
2.Przykrywac 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywac w wilgotno$ci.
3.Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.
4.Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac srodek pielegnacyjny.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych srodkéw z materiatami uszczelniajgcymi lub
innymi, ktére bedg stosowane w przysztosci.
5.W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang statg wilgotnos¢ na catej
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okreéli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

e)Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinien przebiega¢ zgodnie z WTWO rozdziat 6. Beton
zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".pkt.6.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
szalunkow,
zbrojenia,
cementu i kruszyw do betonu,
receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
doktadnosci prac wykonczeniowych,
pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét rozbiérkowych z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
6.1.Badania kontrolne betonu.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni oraz urzgdzen dostawcow,
producentéw, podwykonawcéw i wykonawcow dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét objetych
niniejszym dziatem. Wytwdrnie betonu muszg prowadzi¢ na biezgco dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa
w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7.0BMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne".pkt.7.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.

7.1.Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest 1m?3 konstrukgji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuije sie ilo$¢ konstrukgji
wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?,

8.0DBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne".pkt.8.

Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki
betonowe;j.

9.PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne".pkt.9.
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9.1. Cena jednostkowa.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Cena jednostkowa obejmuje:
zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgiji,
przygotowanie i montaz zbrojenia,
wykonanie i rozbiérka deskowania oraz rusztowania z pomostem,
oczyszczenie deskowania,

dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami dodatkowymi jak
wykonanie przerw dylatacyjnych, wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez osadzenia
potrzebnych zakotwienh, marek, rur itp.

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Normy.

PN-88/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 - Beton zwyktly

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

Pn-1ISO-9000 - Normy dotyczace zarzgdzania jako$cig i zapewnienie jakosci.
(seria 9000, 9001, 9002 i 9003).

PN-ISO 3443-8 -  Tolerancje w budownictwie.

10.2.Zwigzane normatywy.

WTWO Roboét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdline:
1.Rozdziat 1 - Warunki ogélne wykonania.

2.Rozdziat 5 - Deskowania

3.Rosdziat 6 - Roboty betonowe

4.Rozdziat 7 - Zbrojenia

5.Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6.Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.
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ST-06 STOLARKA
Kod CPV 45421100-5

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY.

Stolarka okienna i drzwiowa kompletnie wykonczona oszklona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg stateczno$ci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica. W
przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, nalezy je naprawic¢ i
oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.2.1.. Osadzanie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawicC stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ na osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pinie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: - 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.
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Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a

oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé
do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
Osadzenie parapetow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg ST 02.02.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg z murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektows.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zamontowaniu bramy dokfadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-1-
18- dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tdw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robét jest m? wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8.0DBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie.

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarski. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane. Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny. Pokosty sztuczne i syntetyczne. Pokost Iniany.
PN-C-81901 :2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901 :2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

PN-C-81607:1998 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik informator. BISPROL 2000.
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