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A. CZĘŚĆ FORMALNA 

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej i importowane 

wbudowywane na trwałe do konstrukcji. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo 

budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych jednostką 

upoważnioną do ich wydawania jest Instytuty Badawcze Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 

kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 

ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Cegły i pustaki budowlane - elementy 

konstrukcyjne konstrukcji murowych. 

 

Przedmiar Robót – rozbicie robot na czynności podstawowe konieczne do wykonania, określające ich 

ilość, zestawione w porządku technologicznym Strony procesu inwestycyjnego – wszystkie strony 

uczestniczące w procesie inwestycyjnym mające wpływ na przebieg realizacji robot w zakresie 

rozumienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Uczestnikami 

procesu Inwestycyjnego zgodnie z Ustawą j.w. są Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor Nadzoru 

Budowlanego, Kierownik Budowy lub Robot. 

 

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów związanych z dostępem 

do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakończenie robot. 

 

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru nad 

prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego. 

 

Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca nadmiernemu 

odpływowi ciepła z budynku. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

3. RYSUNKI WYKONAWCY 

 

Jeżeli podczas wykonywania Robot okaże się konieczne wykonanie dodatkowych rysunków, 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi brakujące rysunki do zatwierdzenia, bez 

dodatkowych kosztów. Rysunki powykonawcze – wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi 

Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla instalacji przekazanej do 

użytku, Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem. 

4. ORGANIZACJA RUCHU 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania realizacji robot aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
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Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia wewnętrznego 

terenu placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

5. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem 

zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 

pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

6. ONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 

7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego 

działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

9. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robot. 
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10. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEŃ 

 

W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić 

Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robot zgodnie z 

Programem. Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić 

instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji 

uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z 

odpowiedzialności związanych z Umową. 

11. MATERIAŁY 

 

11.1. Źródła uzyskania materiałów 

 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robot. 

 

11.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 

 

11.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 

Wytwornie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. 

 

11.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robot i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy. 

12. SPRZĘT WYKONAWCY 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST 

i Przedmiarach.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 

określonymi w SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

Tam, gdzie SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. 

 

13. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 

Kontraktem. 

Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych. Po uprzednim 

poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte 

z placu budowy. 

Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu. 

14. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami ST oraz 

poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych Umowie, dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robot, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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15. KONTROLA JAKOŚCI 

 

15.1. Zasady kontroli jakości robót 

 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robot. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. 

 

15.2. Pobieranie próbek 

 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający, 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

15.3. Raporty z badań 

 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań celem ich oceny. 

Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora. 

 

15.4. Badania prowadzone przez inspektora 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze trony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot z 

SST. 

16. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

 

Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub 

urządzenia i sprzęt, które posiadają: 

 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 
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• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Deklaracją Zgodności, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST. 

• dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów, 

• deklaracje zgodności zgodna z PT. 

 

W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych dokumentów, każda 

partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, które bezapelacyjnie potwierdzają ich 

pochodzenie. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Na każdym dokumencie potwierdzającym, materiał jest dopuszczony do stosowania - kierownik robot 

winien potwierdzić odręcznym wpisem, że materiał jak w dokumencie został wbudowany i określić, 

gdzie sposoby dokonywania obmiarów podane są w SST. 

17. ODBIÓR ROBÓT 

 

Sposoby dokonywania odbiorów robot podane są w poszczególnych specyfikacjach technicznych 

branżowych. 

18. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Podstawę płatności określa umowa między Zamawiającym a Wykonawcą. 
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B. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Opis przedmiotu 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest 

określenie wymagań dotyczących sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych, instalacyjnych i 

wykończeniowych związanych z realizacją inwestycji polegającej na termomodernizacji oraz zmianie 

sposobu użytkowania istniejącego budynku sali gimnastycznej na budynek użyteczności publicznej 

(MGOPS). Dokument odnosi się do etapu wykonania oraz odbioru wszystkich branż robót objętych 

zakresem inwestycji, w tym instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych oraz prac 

wykończeniowych. 

 

1.2. Zakres stosowania 

 

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument, który będzie stanowić podstawę do: 

• realizacji robót na podstawie projektu technicznego, 

• opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz przedmiaru robót, 

• wykonania robót zgodnie z przepisami prawa, normami (m.in. PN-EN) i zasadami sztuki 

budowlanej, 

• kontroli i odbioru wykonanych robót. 

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia muszą mieć dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu, deklaracje zgodności/CE, atesty higieniczne (PZH) i certyfikaty zgodne z polskim prawem. 

Wykonawca przed dostawą przedkłada Inspektorowi Nadzoru karty katalogowe oraz DTR urządzeń. 

 

1.3. Kody CPV 

 

• 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 

• 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

• 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania (dotyczy instalacji c.o. z kotłem gazowym 

i ogrzewaniem podłogowym), 

• 45331210-1 – Instalowanie urządzeń wentylacyjnych (dotyczy wentylacji mechanicznej z 

odzyskiem ciepła), 

• 45331220-4 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych (dotyczy klimatyzacji typu split), 

• 45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe (dotyczy wewnętrznej instalacji gazowej ze stali 

spawanej i montażu kotła), 

• 45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 

• 45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych (podejścia pod przybory), 

• 45321000-3 – Izolacja cieplna (dotyczy izolacji rurociągów oraz ogólnych założeń 

termomodernizacyjnych obiektu), 

• 45431100-8 – Kładzenie płytek ceramicznych (dotyczy wykończenia ścian i podłóg w 

pomieszczeniu kotłowni), 

• 45442100-8 – Roboty malarskie (malowanie ścian i sufitów kotłowni farbą zmywalną), 
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• 45343000-3 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe (dotyczy montażu drzwi ppoż. EI30, okien 

EI30 oraz systemu detekcji gazu w kotłowni), 

• 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody i kanalizacji ściekowej, 

• 45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej (wpięcie do istniejącej studni ø160), 

• 45232150-8 – Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody (fragment zewnętrznej 

instalacji PE ø32 i studnia wodomierzowa). 

 

1.4. Zakres robót 

 

Zakres robót obejmuje w szczególności: 

• Instalacja wodociągowa: wykonanie nowego przyłącza od studni wodomierzowej, instalacja 

wewnętrzna z rur wielowarstwowych, montaż armatury i przyborów. 

• Instalacja kanalizacyjna: kanalizacja podposadzkowa, odprowadzenie do istniejącej studni, 

instalacja pionów i podejść. 

• Instalacja grzewcza (C.O.): montaż kotła gazowego kondensacyjnego, układ ogrzewania 

podłogowego, montaż rozdzielaczy i automatyki sterującej. 

• Instalacja gazowa: doprowadzenie gazu od skrzynki przyłączowej do kotła, system 

bezpieczeństwa gazowego (GAZEX). 

• Wentylacja i klimatyzacja: montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) 

oraz systemu klimatyzacji typu Multi-Split. 

• Ciepła woda użytkowa (C.W.U.): montaż miejscowych elektrycznych podgrzewaczy 

pojemnościowych. 

• Roboty elektryczne: dostosowanie instalacji do nowej funkcji, zasilanie urządzeń HVAC. 

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z: 

• zatwierdzoną dokumentacją projektową (Projektem Technicznym), 

• obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawem budowlanym i Warunkami 

Technicznymi (WT 2021), 

• zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

• warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

Trwałość i okresy eksploatacji (minimalne wymagania): 

• Instalacje rurowe (ogrzewanie podłogowe, woda): trwałość użytkowa zgodnie z gwarancją 

producenta systemu rur wielowarstwowych. 

• Urządzenia grzewcze i wentylacyjne: zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentów, przy 

zachowaniu wymogów serwisowych. 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – PODZIAŁ BRANŻOWY 

 

2.1. Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe 

 

Roboty budowlane adaptacyjne należy wykonać zgodnie z projektem architektury (stanowiącym 

odrębne opracowanie) oraz wytycznymi branżowymi instalacji sanitarnych. 

• Pomieszczenie techniczne/kotłownia: Należy wyposażyć w płytki gresowe na posadzce oraz 

glazurę na ścianach do wysokości min. 2,0 m. Pozostałe powierzchnie malować farbą 

zmywalną. 
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• Drzwi do kotłowni: O odporności ogniowej EI 30, szerokość min. 80 cm, otwierane na 

zewnątrz. 

• Przejścia instalacyjne: Wszelkie przejścia rur przez przegrody budowlane należy prowadzić w 

tulejach ochronnych, a przestrzenie uszczelnić materiałem trwale elastycznym oraz (w 

przypadku stref ppoż.) masami ogniochronnymi. 

• Posadzki: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej pod ogrzewanie podłogowe oraz 

wylewki betonowej (jastrychu) z dylatacją obwodową. 

 

Podstawą do odbioru robót będą: 

• protokoły odbioru robót zanikających (np. izolacje, przejścia rur), 

• ocena zgodności wykonania z projektem aranżacji wnętrz. 

 

2.2. Instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne 

 

Instalacje sanitarne należy wykonać zgodnie z projektem technicznym autorstwa mgr inż. Piotra 

Klimczaka oraz obowiązującymi normami (m.in. PN-EN 12828, PN-EN 806-2). 

 

2.2.1. Instalacja Wodociągowa 

 

• Przyłącze i pomiar: Wykonać nową studnię wodomierzową DN600 z dnem otwartym i 

podwójnym włazem (kl. A15 i C250) w odległości ok. 1 m od budynku. W studni zamontować 

zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym EA. 

• Prowadzenie: Przejście pod ławą fundamentową w rurze osłonowej min. Ø63 mm. Instalacja 

wewnętrzna z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT łączonych metodą zaprasowywania. 

• Ciepła woda (C.W.U.): Realizowana lokalnie poprzez 4 szt. elektrycznych podgrzewaczy 

pojemnościowych (np. 50L) montowanych przy punktach poboru. 

 

2.2.2. Instalacja Kanalizacyjna 

 

• Materiał: Rury PVC-U (klasa SN8 dla odcinków gruntowych/zewnętrznych, łączone na wcisk). 

• Montaż: Prowadzenie podposadzkowe w zagęszczonym piasku. Spadki min. 2% dla podejść 

poziomych. Wyprowadzenie pionów ponad dach z napowietrzaczami. 

• Odprowadzenie: Do istniejącej studni kanalizacyjnej na działce. 

 

2.2.3. Instalacja Centralnego Ogrzewania (Gazowa) 

 

• Źródło ciepła: Kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy ok. 16 kW (np. Viessmann 

Vitodens). 

• Osprzęt kotłowni: Sprzęgło hydrauliczne, grupy pompowe, naczynie wzbiorcze przeponowe, 

zawory bezpieczeństwa, neutralizator kondensatu. 

• System grzewczy: Wodne ogrzewanie podłogowe (niskotemperaturowe) w całym obiekcie. 

Rury wielowarstwowe układane na izolacji systemowej. 

• Sterowanie: Automatyka pogodowa oraz termostaty pokojowe w poszczególnych strefach. 
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2.2.4. Wentylacja i Klimatyzacja 

 

• Wentylacja: Mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła (rekuperacja). Kanały 

ocynkowane (Spiro/prostokątne), izolowane w strefach nieogrzewanych. 

• Klimatyzacja: System Multi-Split (jednostka zewnętrzna + wiele jednostek wewnętrznych). 

Instalacja freonowa z rur miedzianych w otulinie, odprowadzenie skroplin grawitacyjnie lub 

pompkami do kanalizacji. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób odbiorczych: 

• Wod-Kan: Próba szczelności instalacji wodociągowej (1,5x ciśnienie robocze) oraz 

kanalizacyjnej (zgodnie z PN-EN 1610). 

• C.O.: Próba ciśnieniowa na zimno i na gorąco, płukanie instalacji, regulacja hydrauliczna pętli 

podłogowych. 

• Wentylacja: Regulacja wydatków powietrza (pomiary anemometrem), sprawdzenie działania 

rekuperatora. 

 

2.3. Instalacja Gazowa 

 

Instalację gazową należy wykonać od istniejącej skrzynki przyłączowej na ścianie budynku do kotła w 

pomieszczeniu technicznym. 

 

• Materiały: Rury stalowe spawane (DN20), prowadzone natynkowo lub w osłonach. 

• Bezpieczeństwo: Montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa (GAZEX) obejmującego 

detektor gazu w kotłowni, elektrozawór odcinający w skrzynce gazowej oraz sygnalizator 

optyczno-akustyczny. 

• Spaliny: System powietrzno-spalinowy (SPS) ze stali kwasoodpornej, wyprowadzony w 

istniejącym szachcie kominowym. 

 

2.4. Instalacje Elektryczne (w zakresie zasilania urządzeń sanitarnych) 

 

Należy wykonać zasilanie dedykowane dla urządzeń technicznych zaprojektowanych w branży 

sanitarnej. 

• Doprowadzenie zasilania do kotła gazowego, centrali wentylacyjnej, jednostki zewnętrznej 

klimatyzacji oraz podgrzewaczy C.W.U. 

• Wykonanie połączeń wyrównawczych w kotłowni oraz uziemienie urządzeń. 

• Podłączenie sterowania i automatyki (termostaty, czujniki pogodowe). 

Odbiór końcowy musi obejmować pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla 

zainstalowanych urządzeń. 

 

2.5. Instalacje Teletechniczne 

 

W ramach adaptacji budynku na cele biurowe/MGOPS należy przewidzieć dostosowanie infrastruktury 

teletechnicznej (LAN, telefon) do nowych stanowisk pracy, zgodnie z projektem aranżacji wnętrz (poza 

ścisłym zakresem projektu sanitarnego, lecz niezbędne dla funkcjonalności obiektu). 
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2.6. Roboty zewnętrzne i zagospodarowanie terenu 

 

Prace zewnętrzne ograniczają się do wykonania przyłączy i odtworzenia terenu po robotach ziemnych. 

 

• Wykopy: Wykopy pod przyłącza wod-kan prowadzić w szalunkach lub ze skarpowaniem, z 

zachowaniem ostrożności przy istniejącej infrastrukturze. 

• Podsypki: Rury układać na podsypce piaskowej (20 cm) i obsypywać piaskiem (30 cm ponad 

rurę). 

• Odtworzenie: Po zasypaniu wykopów teren należy przywrócić do stanu pierwotnego 

(wyrównanie, odtworzenie nawierzchni lub trawnika). 

3. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

3.1. Montaż rurociągów i armatury 

 

Prace montażowo - instalacyjne prowadzić zgodnie z projektem wykonawczym. 

Rury stalowe „gorące” łączyć za pomocą spawania gazowego a rurociągi wody zimnej na gwint. 

W pomieszczeniu kotłowni rurociągi mocować do stropów i ścian za pomocą typowych obejm do rur 

montowanych na wspornikach ściennych lub zawierzeniach sufitowych. 

Należy stosować mocowania systemowe rur np. Hilti. 

Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez ściany przechodzić prostopadle. 

Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych o odpowiedniej średnicy 

umożliwiającej założenie szczelnej izolacji ppoż między wewnętrzną powierzchnią tulei a rurą. 

Należy stosować systemowe uszczelnienia ppoż. do rur np. Hilti. 

Przewody poziome powinny być układane ze spadkiem. 

Spadki należy wykonać w kierunku urządzeń bardzo dokładnie tak aby było możliwe odpowietrzenie 

rurociągów a w razie potrzeby ich odwodnienie. W najwyższych punktach instalacji stosować 

odpowietrzniki automatycznie z zaworami odcinającym a w najniższych zawory spustowe. 

Rozmieszczenie armatury na rurociągach powinno być widoczne i umożliwiające łatwy ostęp do niej 

oraz orientację co do jej przeznaczenia. 

Głowna armatura odcinająca znajduje się na rozdzielaczach c.o. 

Połączenia gwintowane z armaturą uszczelniać konopiami smarowanymi pokostem lub pastami 

uszczelniającymi lub taśmami teflonowymi. 

 

Kolejność montażu: 

- wyznaczenie trasy 

- przycinanie rur 

- gwintowanie od strony armatury 

- mocowanie uchwytów systemowych 

- dopasowanie kształtów i próbny montaż armatury 

- spawanie rurociągów 

- ciśnieniowa próba wodna 

- roboty malarskie 

- założenie izolacji 

- roboty wykończeniowe 
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3.2. Montaż urządzeń 

 

Montaż urządzeń podstawowych prowadzić zgodnie z dostarczonymi fabrycznymi DTR-kami. 

 

3.3. Badanie i rozruch instalacji 

 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację przepłukać wodą. 

Po zakończeniu płukania instalację należy napełniać wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-

04607: „Woda w instalacjach grzewczych. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. Następnie 

instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

Badanie szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej powyżej 

0oC. 

Próbę ciśnieniową instalacji przeprowadzić przy ciśnieniu 0,6 MPa zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robot Budowlano – Montażowych; Tom II-Instalacje Sanitarne i Przemysłowe jak 

do instalacji zasilanych z kotłowni zewnętrznych lub wymiennikowych węzłów cieplnych. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 

ciśnienia o 0,1 bar. 

Manometr należy umieścić w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności na zimno należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych parametrach czynnika grzewczego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

Próbę szczelności zładu należy połączyć z 72-godzinnym ruchem próbnym kotła i instalacji. 

Na instalacji w kotłowni umieścić w sposób trwały oznaczenie kierunków przepływu czynnika 

grzewczego. 

 

3.4. Dokumentacja techniczna powykonawcza 

 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną - rysunki z naniesionymi zmianami i 

uzupełnieniami, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru, 

- atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na zastosowane urządzenia i materiały, 

- instrukcje obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno – ruchowymi wyrobów zastosowanych 

w instalacji, dla których jest to niezbędne, 

- gwarancje lub dokumenty potwierdzające gwarancje producenta lub dystrybutora. 

4. ODBIORY 

 

4.1. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robot. 

Odbiory częściowe polegają na dokonaniu podczas realizacji poszczególnych elementów robot, 

oględzin, sprawdzeń i pomiarów w zakresie zgodności z projektem oraz wymaganiami stosownych 

przepisów i norm. Należy sporządzać protokoły odbiorów częściowych. Odbiory częściowe powinny 

dotyczyć również prób szczelności, izolacji termicznych i robot zanikających. 
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4.2. Odbiór końcowy 

 

Odbioru robot instalacji technologicznej należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych; Tom II-Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz 

normą PN-64/B-10400. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robot należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji. 

Odbiór końcowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora może być połączony z 

przekazaniem go użytkownikowi do eksploatacji. 

 

Podczas odbioru końcowego wymagane jest przekazanie następującej dokumentacji: 

- dokumentacja powykonawcza z ew. naniesionymi zmianami, 

- oświadczenie Wykonawcy stwierdzające wykonanie robot zgodnie z dokumentacją techniczną, 

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 

- instrukcje eksploatacji, 

- zaświadczenia z dokonanych prób ciśnieniowych, 

- protokoły badań szczelności instalacji, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, umową i wymaganiami, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

 

 

 

 


