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ODPOWIEDZI NA PYTANIA UDZIELONE W TOKU I POSTĘPOWANIA. 

Odpowiedzi na pytania do SWZ udzielone w toku I postępowania prowadzonego w trybie 
podstawowym na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta 
Sianów” obowiązujące są również dla niniejszego postępowania. 
 

1. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi 

Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część 

SWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania 

załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?  

 

Odp. Odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania 

stanowią integralną część SWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert. 

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 

inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.  

 

Odp.  Zamawiający informuje, że na obecnym etapie nie posiada prawa do dysponowania 

wszystkimi nieruchomościami na cele budowlane. Postępowanie prowadzone jest  

w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a czynności związane z pozyskaniem prawa do 

dysponowania nieruchomościami będą realizowane zgodnie z harmonogramem 

przygotowania inwestycji oraz obowiązującymi przepisami. Tereny niezbędne do realizacji 

robót będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie, w zakresie umożliwiającym 

prawidłową realizację zamówienia. 

Uzyskanie wymaganych zgód, uzgodnień, decyzji administracyjnych oraz prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w zakresie wynikającym z przyjętych 

przez Wykonawcę rozwiązań projektowych i niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia, należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z zapisami PFU  

i projektowanymi postanowieniami umowy.   

 

3. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  przypadku  napotkania  na niewybuchy, niewypały lub obiekty 

o znaczeniu  historycznym, będzie to skutkowało  stosownym przedłużeniem terminu 

wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, 

a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej 

do SWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe pokrywające wszelkie dodatkowe koszty z tym związane.  

 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku ujawnienia podczas realizacji robót 

niewybuchów, niewypałów lub obiektów o wartości historycznej Wykonawca 
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zobowiązany jest do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

niezwłocznego poinformowania Zamawiającego i właściwych organów. 

Każdy taki przypadek będzie analizowany indywidualnie pod kątem jego wpływu na 

możliwość realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy wystąpienie ww. 

okoliczności będzie miało wpływ na termin realizacji zamówienia, Zamawiający rozważy 

możliwość dokonania odpowiedniej zmiany terminu realizacji umowy, zgodnie z jej 

postanowieniami oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ewentualna zmiana wynagrodzenia będzie możliwa wyłącznie w przypadkach 

przewidzianych w umowie oraz obowiązujących przepisach prawa. Zamawiający nie 

potwierdza automatycznego prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia z tego 

tytułu. 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej 

podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających  

z zaistnienia ww. okoliczności, termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 

wydłużeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywające wszelkie 

dodatkowe koszty z tym związane. 

 

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia został opisany w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla postępowań 

prowadzonych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia okoliczności mających wpływ 

na sposób lub termin wykonania przedmiotu umowy, każda sytuacja będzie analizowana 

indywidualnie z uwzględnieniem jej przyczyn, zakresu oraz wpływu na realizację 

zamówienia. 

 

Ewentualne zmiany terminu realizacji umowy lub wynagrodzenia mogą nastąpić 

wyłącznie w przypadkach przewidzianych w postanowieniach umowy oraz zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie potwierdza 

automatycznego wydłużenia terminu realizacji zamówienia ani automatycznego prawa 

Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu okoliczności wskazanych w pytaniu. 

 

5. Prosimy o załączenie wszystkich elementów PFU z części opisowej, zgodnie  

z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego.  

 

Odp. Zamawiający informuje, że udostępniony Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz  

z pozostałą dokumentacją postępowania stanowi komplet dokumentów niezbędnych do 

przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia dokumentacji 

o dodatkowe elementy PFU. 
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6. W przypadku gdy inwestycja ma być realizowana na gruntach obcych, prosimy  

o udostępnienie porozumień z właścicielami w zakresie ich wymagań.  

 

Odp. Zamawiający informuje, że na etapie prowadzonego postępowania nie dysponuje 

porozumieniami z właścicielami nieruchomości, o których mowa w pytaniu. 

Dokumentacja udostępniona w postępowaniu zawiera informacje niezbędne do 

przygotowania oferty. Zamawiający nie przewiduje udostępniania dodatkowych 

dokumentów w tym zakresie. 

Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w związku z czym 

obowiązek uzyskania wszelkich wymaganych zgód, uzgodnień, porozumień oraz innych 

dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji na nieruchomościach niestanowiących 

własności Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. 

 

7. Analiza materiałów wskazuje, że część inwestycji zaprojektowana będzie po wałach 

przeciwpowodziowych. Prosimy o załączenie zgody odpowiedniego zarządcy wału 

przeciwpowodziowego na budowę drogi dla rowerów na koronie wału.    

 

Odp. Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie posiada zgody 

właściwego zarządcy wału przeciwpowodziowego na realizację drogi dla rowerów na 

koronie wału. Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych 

będzie następowało na etapie przygotowania i realizacji inwestycji, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym Zamawiający nie dysponuje 

dokumentem, który mógłby zostać udostępniony Wykonawcom. Uzyskanie wymaganych 

uzgodnień należy do obowiązków Wykonawcy w ramach opracowania dokumentacji 

projektowej. 

 

8. Prosimy o załączenie inwentaryzacji zieleni, lub określenie szacunkowej ilości drzew do 

wycinki, wraz ze średnicami.  

 

Odp. Zamawiający informuje, że na obecnym etapie nie posiada szczegółowej 

inwentaryzacji zieleni ani zestawienia drzew przewidzianych do wycinki. Zakres 

ewentualnej wycinki zieleni będzie wynikał z rozwiązań projektowych opracowanych 

przez Wykonawcę oraz z przeprowadzonej przez niego inwentaryzacji zieleni i uzyskanych 

wymaganych decyzji administracyjnych. W związku z powyższym Zamawiający nie jest w 

stanie określić szacunkowej liczby drzew przeznaczonych do wycinki ani ich parametrów.  

 

9. Proszę o załączenie analizy planistycznej możliwości realizacji tego zadania, prosimy  

o potwierdzenie, że plany miejscowe dopuszczają budowę dróg dla pieszych i rowerów.  
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Odp. Zamawiający informuje, że nie dysponuje odrębną analizą planistyczną dotyczącą 

możliwości realizacji przedmiotowego zadania. Informacje niezbędne do przygotowania 

oferty zostały zawarte w dokumentacji postępowania. 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie 

dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym  

z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

lub – w przypadku ich braku – z innymi aktami planowania przestrzennego oraz uzyskanie 

wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych. 

Zamawiający nie potwierdza w sposób generalny zgodności wszystkich planowanych 

rozwiązań z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

10. Prosimy o załączenie zaleceń konserwatorskich.  

 

Odp. Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie posiada zaleceń 

konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji. Zamówienie realizowane jest w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”, w związku z czym obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, 

decyzji  

i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym – jeśli będzie to wymagane 

przepisami prawa lub wynikać będzie z lokalizacji inwestycji – uzyskanie stanowiska lub 

uzgodnienia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

 

11. W PFU założono realizację zadania w miejscach niezgodnych z planem miejscowym  

w trybie ZRID. Z racji konieczności budowy w tym trybie drogi publicznej o minimalnej 

szerokości 4,5m (D, uspokojenie ruchu) proszę o podanie odcinków dla których trzeba 

będzie zbudować drogę publiczną zamiast drogi dla rowerów.  

 

 Odp. Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dlatego do 

obowiązków Wykonawcy należy dokonanie analizy obowiązujących dokumentów 

planistycznych, uwarunkowań formalnoprawnych oraz przejęcia rozwiązań 

projektowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie wskazuje 

na etapie postępowania odcinków, dla których konieczne będzie zastosowanie 

określonego trybu realizacji inwestycji. Ewentualna konieczność zastosowania procedury 

ZRID lub innych rozwiązań formalnoprawnych powinna zostać określona przez 

Wykonawcę na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

 

12. Prosimy o szczegółowe opisanie robót mostowych dla tego zadania, w tym w zakresie 

oczekiwanego materiału (drewno krajowe/egzotyczne, sposobu zabezpieczenia, itp).   

 

 Odp. Zamawiający informuje, że zakres ewentualnych robót dotyczących obiektu 

mostowego zostanie określony na etapie projektowania na podstawie przeprowadzonej 

analizy technicznej oraz warunków i wymagań wskazanych przez właściwego zarządcę. 
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Zamawiający nie określa na etapie postępowania szczegółowego zakresu robót 

dotyczących obiektu mostowego. Obowiązek jego ustalenia oraz uzyskania wymaganych 

uzgodnień spoczywa na Wykonawcy. 

 

13. Prosimy o załączenie inwentaryzacji istniejących obiektów do przebudowy (w tym 

szczególnie obiektów mostowych i przepustów), Prosimy o załączenie kart obiektów.  

 

 Odp. Zamawiający informuje, że nie posiada wnioskowanej dokumentacji / 

inwentaryzacji. Wykonawca w formule „zaprojektuj i wybuduj” zobowiązany jest do 

samodzielnego pozyskania wszelkich danych wyjściowych niezbędnych do 

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego. W związku z czym Zamawiający nie przewiduje 

uzupełnienia dokumentacji postępowania w tym zakresie. 

 

14. Prosimy o podanie zakresu przebudowy istniejących obiektów mostowych, wraz z 

podaniem wymagań właściciela/zarządzającego.  

 

 Odp. Zamawiający informuje, że na etapie opracowywania dokumentacji projektowej 

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i 

warunków od właściwego zarządcy obiektu mostowego oraz uwzględnienia ich w 

przyjętych rozwiązaniach projektowych. Zakres ewentualnych robót dotyczących obiektu 

mostowego zostanie określony na etapie projektowania na podstawie przeprowadzonej 

analizy technicznej oraz warunków i wymagań wskazanych przez właściwego zarządce. 

Zamawiający nie określa na etapie postępowania szczegółowego zakresu robót 

dotyczących obiektu mostowego. Obowiązek jego ustalenia oraz uzyskania wymaganych 

uzgodnień spoczywa na Wykonawcy. 

 

15. Prosimy o wyjaśnienie zapisów PFU w zakresie kanałów technologicznych. Drogi dla 

rowerów nie są drogami publicznymi i nie ma obowiązków budowy KT.  

 

 Odp. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia realizowany jest w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”, w związku z tym na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do oceny, czy dla poszczególnych odcinków 

inwestycji zachodzi obowiązek zaprojektowania i wykonania kanału technologicznego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o drogach publicznych. 

16. Proszę o określenie zakresu oraz średnicy istniejącego przepustu przeznaczonego do 

przebudowy.  

 

 Odp. Zamawiający informuje, że nie posiada szczegółowych informacji w zakresie 

wskazanym w pytaniu. Obowiązkiem wykonawcy jest dokonanie szczegółowej weryfikacji 

stanu istniejącego w terenie przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji 

projektowej. Wszelkie dane niezbędne do opracowywania dokumentacji projektowej 
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oraz realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować we 

własnym zakresie na etapie projektowania. 

 

17. Dotyczy odcinka V, proszę o wskazanie miejsca przewidywanej kolizji z siecią gazową.   

 

 Odp. Zamawiający informuje, że udostępnił Wykonawcom całą dokumentację dotyczącą 

przedmiotu zamówienia, w tym dostępne mapy stanowiące załączniki do postępowania. 

Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” dlatego do obowiązków 

Wykonawcy należy przeprowadzenie szczegółowej analizy stanu istniejącego, wykonanie 

niezbędnych inwentaryzacji oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Dokładna 

lokalizacja istniejących urządzeń infrastruktury technicznej oraz ewentualnych kolizji 

zostanie określona przez Wykonawcę na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej, na podstawie wykonanych pomiarów, uzyskanych warunków od gestorów 

sieci, przeprowadzonych uzgodnień oraz obowiązujących przepisów prawa. 

 W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną Wykonawca 

zobowiązany jest do opracowania odpowiednich rozwiązań projektowych oraz uzyskania 

wszelkich wymaganych uzgodnień z właściwymi gestorami sieci, zgodnie z wymaganiami 

Programu Funkcjonalno – Użytkowego i projektowanymi postanowieniami umowy. 

 

18. Dotyczy odcinka V. W PFU str.12 zapisano, że szerokość ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 

wojewódzkiej planowana jest o nawierzchni bitumicznej i szerokości 3 m. Proszę o 

sprecyzowanie, jaką szerokość ciągu pieszorowerowego należy przyjąć do kalkulacji 

ponieważ w koncepcji projektowej wrysowano ciąg pieszo- rowerowy o szerokości 2 m.  

 

 Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami 

dokumentacji postępowania dla potrzeb sporządzenia oferty oraz realizacji zamówienia 

należy przyjąć szerokość drogi dla rowerów wynoszącą 3,0 m. W związku z powyższym 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wykonanie drogi dla rowerów 

o szerokości 3,0m, zgodnie z wymaganiami PFU oraz obowiązującymi przepisami i 

warunkami technicznymi.  

 

19. Dot. Części I i II:  

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. fakturowania na poszczególne części zamówienia.  

W § 11 ust. 1 zapisane jest, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktury po wykonaniu całego 

zakresu zamówienia, a w ust. 9 podane są środki na poszczególne lata 2026 – 2028.  

  Odp. Zamawiający wyjaśnia, że pomiędzy zapisami § 11 ust. 1 i ust. 9 projektowanych 

postanowień umowy nie zachodzi rozbieżność. 

 Zgodnie z § 11 ust. 1 zasadą jest rozliczenie końcowe po wykonaniu całego przedmiotu 

umowy potwierdzonego w protokole końcowego odbioru robót podpisanego przez 

strony. Jednocześnie § 11 ust. 9 przewiduje możliwość skorzystania przez Wykonawcę z 

płatności częściowych, z uwzględnieniem limitów oraz zasad określonych w tym 

postanowieniu. 
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 Skorzystanie z płatności częściowych pozostaje w gestii Wykonawcy. W przypadku 

nieskorzystania z tej możliwości rozliczenie nastąpi zgodnie z § 11 ust. 1 projektowanych 

postanowień umowy, tj. na podstawie faktury końcowej po wykonaniu całego 

przedmiotowego zamówienia potwierdzonego w protokole końcowego odbioru robót 

podpisanego przez strony. 

 

20. Proszę o wprowadzenie zmiany zapisu PFU dotyczącego transportu materiałów z rozbiórki.  

3.2. ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE TERENU 
Przed przystąpieniem do budowy/modernizacji dróg gminnych należy oczyścić teren 
przeznaczony pod planowane elementy z krzewów, drzew, usunąć z niego warstwę humusu i 
spryzmować w hałdy, rozebrać ist. nawierzchnie i inne kolidujące z zaprojektowanymi 
elementami elementy zagospodarowania terenu.  
Humus pozyskany na budowie dopuszcza się do ponownego wykorzystania po uprzednim 
oczyszczeniu z elementów stałych i większych fragmentów roślinnych. Materiał z rozbiórki 
podlega segregacji. Wszelkie elementy możliwe do ponownego wykorzystania lub 
przekruszenia w pierwszej kolejności zostaną zaproponowane Zamawiającemu wraz z 
transportem w miejsce wskazane w obrębie administracyjnym Kostrzyna. Materiał, którego 
Zamawiający nie przyjmie należy zagospodarować staraniem Wykonawcy. 
Ponadto należy wykonać roboty ziemne w zakresie wynikającym z opracowanego przez 
Wykonawcę projektu budowlanego/wykonawczego uwzględniając w trakcie tych prac 
uwarunkowania wynikające z dokumentacji geotechnicznej. Grunt pozyskany z wykopu 
dopuszcza się wykorzystać w ramach prac ziemnych, a jego nadmiar należy wywieźć na odkład 
Wykonawcy. W przypadku wymiany gruntu należy wykonać wykop do rzędnej występowania 
gruntów nośnych, a następnie odtworzyć warstwowo podłoże gruntowe z wykorzystaniem 
pozyskanego w ramach inwestycji gruntu z wykopu (przy wykazaniu jego przydatności) lub 
materiału z dowozu po akceptacji przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. Wykonawca 
powinien wykonywać nasyp budowlany z zachowaniem zagęszczenia na poziomie min. Is=1,00. 
W zakresie Wykonawcy są ponadto wszelkie prace towarzyszące związane z zabezpieczeniem 
i odwodnieniem wykopów na czas trwania robót budowalnych w pełnym zakresie. 

 
  ZMIANA DOT. MIEJSCOWOŚCI ZOSTAŁA WPROWADZINA W PFU W NINIEJSZYM 

POSTĘPOWANIU. 

 

21. Proszę o przedstawienie zakresu oraz wytycznych dotyczących przebudowy istniejącej 

sygnalizacji świetlnej na ul. Mickiewicza i ul . Morskiej.  

 

 Odp. Zamawiający informuje, że nie posiada wnioskowanych warunków technicznych ani 

uzgodnień gestorów sieci. Jeżeli dokumenty nie zostały udostępnione wraz z Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym lub pozostałą dokumentacją postępowania, oznacza to, że 

Zamawiający nimi nie dysponuje. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego 

wystąpienia do właściwych gestorów sieci o wydanie warunków technicznych oraz 

uwzględnienia ich w opracowanej dokumentacji projektowej. 

 

22. Odcinek III przebudowa ul. Mazowieckiej, proszę o wskazanie miejsca oraz zakresu 

usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną.  



 

 

Projekt pn. „Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów” jest współfinansowany ze 
środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, w ramach Działania 3.1 Czysty 

transport miejski (ZIT). 

 

Kolizje z infrastrukturą towarzyszącą (br. Elektryczna): 

Należy wykonać likwidację kolizji sieci elektroenergetycznych (nn, SN) z projektowanym 

układem drogowym zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi 

Gestorów sieci, tj. wyniesienie istniejących linii kablowych poza obszar kolizji. 

 

 Odp. Zamawiający informuje, że w treści pytania nastąpiła omyłka pisarska. Odcinek III 

dotyczy ul. wzdłuż ul. Mickiewicza, a nie ul. Mazowieckiej. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, że nie posiada szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji oraz zakresu 

ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną poza dokumentacją 

udostępnioną w postępowaniu. Jeżeli informacje te nie zostały określone w PFU lub 

pozostałej dokumentacji postępowania, Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi 

danymi w tym zakresie. Ewentualne kolizje zostaną  zidentyfikowane na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca 

zobowiązany jest do opracowania odpowiednich rozwiązań projektowych oraz uzyskania 

wszelkich wymaganych uzgodnień. 

 

23. Odcinek IV przebudowa ul. Morska i Dworcowa, proszę o wskazanie miejsca oraz zakresu 

usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną.  

Kolizje z infrastrukturą towarzyszącą (br. Elektryczna): 

Należy wykonać likwidację kolizji sieci elektroenergetycznych (nn, SN) z projektowanym 

układem drogowym zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi 

Gestorów sieci, tj. wyniesienie istniejących linii kablowych poza obszar kolizji. 

 

Odp. Zamawiający informuje, że nie dysponuje dodatkowymi informacjami w zakresie 

objętym pytaniem poza dokumentacją udostępnioną w ramach postępowania. Jeżeli 

określone informacje lub dokumenty nie zostały zawarte w PFU lub pozostałej 

dokumentacji postępowania, oznacza to, że Zamawiający ich nie posiada. Wykonawca 

zobowiązany jest do samodzielnego uzyskania wszelkich niezbędnych warunków 

technicznych, opinii i uzgodnień od właściwych gestorów sieci oraz innych właściwych 

organów, a także do zaprojektowania i wykonania rozwiązań usuwających ewentualne 

kolizje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


