
Budowa łącznika ulic Pelikana - Kukułeczki  w Szczecinie

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x

D 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych x x

1
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy powierzchniowych 

robotach ziemnych
m 50,00

D 01.02.02 Zdjęcie górnej warstwy gruntu x x

2
- usunięcie humusu śr. gr. 25 cm ze złożeniem przy granicy robót i 

transportem nadmiaru na odkład (do 30 m) wzdłuż trasy
m3 106,25

D 01.03.02 Rozbiórki elementów dróg x x
3 - rozbiórka krawężników betonowych z ławami wraz z wywozem m 7,00

D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE x x

D 02.01.00 Wykopy w gruntach nieskalistych x x

4

Wykonanie wykopów w ciagu drogi dla pieszych oraz pod powierzchnie 

przepuszczalne mechanicznie z transportem urobku na odkład na 

odległość do 10 km

m3 86,00

D 02.03.00 Nasypy x x

5
Wykonanie nasypów w ciągu drogi dla pieszych mechanicznie z gruntu 

pozyskanego z wykopu
m3 26,00

D 02.04.00 Wzmocnienia podłoża gruntowego x x

6
Ułożenie geotkaniny do wykonania opasek przepuszczalnych w formie 

materacy służących odprowadzeniu wody
m2 32,80

7
Wykonanie wypełnienia materaca z kruszywa naturalnego #31,5/63 mm - 

gr. 25 cm
m2 41,00

8
Wykonanie górnej warstwy opasek (muld) oraz skarp powierzchni 

przepuszczalnej z kruszywa naturalnego #8/31,5 mm - gr. 10 cm
m2 54,00

9
Wykonanie wypełnienia powierzchni przepuszczalnych z kruszywa 

naturalnego #31,5/63 mm - gr. 100 cm
m2 7,00

D 04.00.00 PODBUDOWY x x

D 04.01.02 Koryto wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża x x

10

Wykonanie koryta w ciągu drogi dla pieszych wraz z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

wykonane mechanicznie - gr. śr 46 cm

m2 201,00

11

Wykonanie koryta w ciągu opasek odwodnieniowych wraz z profilowaniem 

i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

wykonane ręcznie  - gr. śr 35 cm

m2 41,00

12

Wykonanie niecek pod powierzchnie przepuszczalne wraz z profilowaniem 

i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

wykonane ręcznie

m2 20,00

D 04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem x x

13
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 pod 

nawierzchnie drogi dla pieszych, gr. 15 cm 
m2 201,00

D 04.05.01 Warstwa wzmacniająca z kruszyw ulepszonych cementem x x

14
Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego 

cementem C1,5/2 - gr. 20 cm. m2 201,00

ROBOTY DROGOWE
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D 05.00.00 NAWIERZCHNIE x x

D 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej x x

15
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grub. 8 cm na podsypce 

cemetowo-piaskowej 3cm
m2 201,00

D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD x x

D 07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych x x

16 Ustawienie balustrad ze stali nierdzewnej z 3 poręczami m 90

17 Odtworzenie słupków blokujących U-12c szt. 9

D 08.00.00 ELEMENTY ULIC x x

D 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe x x
18 Ustawienie obrzeży o wym. 30x8 na podsypce piaskowej m 147

D 10.00.00 INNE ROBOTY x x

D 10.02.01 Schody betonowe prefabrykowane x x

19 Ustawienie stopni schodowych betonowych o wym. 15x35x100cm  m 46

E 01 OŚWIETLENIE CHODNIKA
20 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II m3    38,500

21 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m m    110,000

22 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II m3    27,500

23 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3    38,500

24 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m    11,000

25 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m    62,000

26
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 

zamkniętych
m    11,000

27
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury 

osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.prze

w.
   3,000

28 Montaż głowic kablowych termokurczliwych na napięcie 1kV szt.    6,000

29 Montaż słupów oświetleniowych 4.5m z posadowienie w ziemi kpl.    3,000

30 Montaż izolacyjnych złączy kablowych szt.    3,000

31 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.    3,000

32 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II m    4,000

33
Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-

II
m    2,500

34 Wykonanie połączeń wyrównujących w słupach oświetleniowych szt.    3,000

35
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar 

pierwszy)
pomiar    1,000

36
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar 

pierwszy)
pomiar    2,000

37
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar 

pierwszy)
pomiar    1,000

38
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy 

następny pomiar)
pomiar    2,000

39 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.    1,000

40
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny 

pomiar)
szt.    2,000

41 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.    1,000

42 Pomiar natężenia oświetlenia kpl    1,000

OŚWIETLENIE
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Z 01
ZIELEŃ-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 - PROJEKT OCHRONY DRZEW

Zabezpieczanie drzew na czas budowy
43 Ogrodzenie ochronne ażurowe panel 350x200 szt 40

44 Podstawa betonowa do ogrodzeń ażurowych szt 46

Z 02 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Usunięcie drzew i krzewów

45 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia m2 64

Wywożenie materiału z wycinek
46 Zrębkowanie materiału roślinnego mp 6,40

47 Wywożenie zrębków na odległość do 2 km mp 6,40

Prace pielegnacyjne w okresie prac budowlanych
48 Podlewanie drzew w czasie budowy m2 450

Razem prace pielegnacyjne w okresie prac budowlanych
Prace porządkowe

49
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni i kory 

(bez wrzosu), ze spaleniem na miejscu
m2 64

Z-03 TRAWNIKI x x
50 Odtworzenie trawników na terenie płaskim m2 300

ZIELEŃ
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