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WSTEP

1.1. Przedmiot

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 — Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspdélnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang wykonane w ramach wykonania budowy
pn. Roboty konserwacyjne i remontowe na drogach lesnych na terenie Nadlesnictwa Gotabki w roku 2026.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga)
albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet)

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Dziennik Robét — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.5.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.6.Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7 Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.8.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.9.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robo6t.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
poditoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow

atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej

nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skfada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podfoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezagcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzagca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
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1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzagdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzgdzeh chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukgji nawierzchni.

1.4.20. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.21. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.24. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

1.4.25. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.4.26. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych rodzajéw
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle porgczy mostowych z wytgczeniem konstrukciji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.27. Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.28. Teren robot — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg/przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Robot
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu harmonogram robo6t,
oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Robét wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik robét oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktdw granicznych Wykonawca
pobierze z wiasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projekiowa

(A) Dokumentacja Projektowa, ktra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Projekt Wykonawczy — roboty drogowe
Projekt Wykonawczy — organizacja ruchu,

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu kontrakiu 2 egzemplarze projektéw wykonawczych na
Roboty objete Kontraktem. Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w okresie przygotowywania ofert w
siedzibie Zamawiajgcego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

1. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane). W oparciu o
przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacije
powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujgc potwierdzenie
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Projekty technologii i organizacji robét,

3. Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci drog oraz ewentualnych drég technologicznych,

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

5. Projekty szczegotowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

6. Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-00.00.00
Wymagania ogdlne

7. Dokumentacja powykonawcza, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowig tylko podstawe do wykonania przedmiaréw i
okreslenia ceny jednostkowej. Podstawg wykonania robdt sg Specyfikacje Techniczne oraz Projekt Budowlany i
Wykonawczy. Opracowania uzupetniajgce oraz dokumentacje roboczg , Wykonawca wykonuje we wtasnym zakresie.
Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w
trakcie wykonania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej, przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt, w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacija Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogéinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardéw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
wykazywa¢ zgodnos¢é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materialy i urzadzenia beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Przed zakupem materiatéw, urzadzen i elementéw przeznaczonych do wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametrow i wymiardw oraz mozliwosci ich zamontowania w juz wykonanych
elementach, a o wszystkich niezgodnosciach i rozbieznosciach Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie koszty wynikajgce z nie sprawdzenia parametrow i wymiaréw
materialéw, urzgdzen oraz elementéw przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostane zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Rob6t

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru zatwierdzony projekt
zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Roboét projekt organizacii ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projekiu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Rob6t, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) od dnia przejecia terenu robot
do dnia przejecia robdt przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg. Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania
nie obejmuje tzw. ,zimowego utrzymania”, polegajgcego na zwalczaniu sliskosci zimowej i od$niezania odcinkéw
drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe;.
Wymaga sie, aby Wykonawca na odcinkach dopuszczonych do ruchu nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i
poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub utrudniaé¢ prowadzenie rob6t utrzymaniowych.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajagc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
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b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.

d) Mozliwie daleka lokalizacje zapleczy budowlanych i sktadéw materiatow od zabudowy mieszkaniowej, w
zagtebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow,

zanieczyszczen powietrza i hatasu.

e) Minimalizacje ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie  urzadzen i maszyn
spetiajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emis;ji hatasu do $rodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowe;j.

f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajgcych z rozbiorki obiektow
budowlanych i istniejgcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni  drogowej powinno by¢ procesem

bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego powinna byc¢
przewozona do wytworni w celu powtérnego wykorzystania.

g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Robo6t i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Robét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty odpadowe winny spetniaé wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U.
nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organ6w administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

W celu uniknigecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony witascicieli istniejgcych nieruchomosci,
Wykonawca sporzgdzi inwentaryzacje techniczna, stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim
sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow. Nieodigczng czescig tej dokumentacii
beda zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentujg. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje przed przystgpieniem do robot budowlanych oraz po ich
zakonczeniu.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t sporzgdzi réwniez dokumentacje fotograficzng catej drogi w sposob
umozliwiajgcy identyfikacje istotnych miejsc i stanu drogi np. istniejace zjazdy, przepusty itp.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzgdzen infrastruktury technicznej Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspekiora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatlow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
witasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektora Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow
zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ w oparciu o zatwierdzony projekt organizaciji ruchu na czas prowadzenia robét.
Personel do kierowania ruchem musi by¢ przeszkolony i posiada¢ aktualne zezwolenie do kierowania ruchem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora Nadzoru.

1.5.18. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢é majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datg uzycia
oczekiwanego przez Wykonawce materiatu. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Wykopaliska
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg
ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ki6ra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjg$ wtasnosé (prywatng lub publiczng) ma woéwczas
obowigzek do na prawy lub zadoséuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedni sad. Koszt
napraw i uszkodzen wliczone sg w Cene Kontraktu.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biur, placoéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji,

drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem

powyzszego Zaplecza.

c¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, dr6g dojazdowych i

wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

1. Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany nadaje sie do stosowania
przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do
niniejszej ustawy.

3. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt 1, jest takze dopuszczalne, wytgcznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.
Wz6r oznakowania CE okresla zatacznik nr 2 do niniejszej ustawy.
4. Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej moze okresli¢, w drodze
rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do europejskich aprobat
technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajace obowigzkowi oznakowania
CE.
5. W rozporzadzeniu, o ktbrym mowa w ust. 4, nalezy okresli¢ normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich
aprobat technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarza¢ szczegdlne
zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majgc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym
zakresie.
Dopuszcza sie do stosowania:
1. Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen;
2. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejgcg Polska Normg a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobata
techniczna, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, a
producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie;

b)  wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent

zatgczyt do wyrobu deklaracje z tg aprobata;

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz
przepisami.

Wyr6b budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze
by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.
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2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow pochodzgcych
ze zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopow i miejsc pozyskania materiatdbw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorfczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, kitdre zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrdédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ziozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt, niz te dla kitérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inspekiora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do Roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedag zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢é pobierane w celu sprawdzenia ich
witasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej parti materiatow pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni muszg byé spetnione nastepujgce
warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,
c)Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Materiaty pochodzace z rozbiorki
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Materialy pochodzace z rozbiérek nadajagce sie do przetworzenia na petnowartosciowy materiat do budowy
drég tj. kamien i kostka betonowa stanowig witasno$¢ Zamawiajgcego, z ktérej Wykonawca musi sie rozliczy¢.
Materiaty te nalezy przekaza¢ na Baze Materiatowg Zamawiajacego, przy czym odlegtos¢ transportu powyzszych
materiatéw bedzie nie wieksza niz 20 km. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega osobnej zaptacie i jest
zawarty w cenach kontraktowych.

Materiaty budowlane pochodzace z rozbidrek nie posiadajgce petnowartosciowych wiasciwosci materiatowych i nie
nadajgce sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca, po uzyskaniu wymaganych zezwolen, wywiezie poza
teren budowy na zwatke. Teren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja terenu
zwatki musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wtadz samorzgdowych i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Decyzje ktory materiat z rozbidrki jest petnowartosciowy podejmuje Inspektor Nadzoru.

Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, zwatka (utylizacjg) w/w materiatow Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty niewykorzystane Wykonawca, na witasny koszt, zagospodaruje w sposéb zgodny z Ustawg o Odpadach.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robo6t i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji Rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robo6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw
Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjng w oparciu, o ktérg bedzie prowadzit roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych poszczegolnych robét i nie
podlega dodatkowej zaptacie.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, usuniete przez Wykonawce, na
wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie
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wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie badania przewidziane w Specyfikacjach Technicznych wykonane beda na koszt i przez laboratorium
Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia jakosci wykonanych robét i wbudowywanych materiatow w oparciu o
wiasne laboratorium.

6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci. W programie zapewnieni jakosci Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposob wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
a) czesc¢ ogdbing opisujaca:

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- spos6b zapewnienie bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robdét,

- system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos$¢
Robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek przedkiadania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sporzgdzonych przez siebie
recept do zatwierdzenia. Recepty powinny byé dostarczane wraz z prébkami materiatow w ilosciach wystarczajgcych
do wykonania niezbednych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Niezaleznie od powyzszych dziatan Zamawiajgcy bedzie dokonywat wiasnych badan kontrolnych na swéj koszt.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicéw uzupetnionych wspétrzednymi x, y, z w
wersji cyfrowej oraz wydruku.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatéw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. Moze
rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze wykonywaé badania i pomiary wyrobdéw oraz materiatdw lub zleci¢ ich wykonanie
niezaleznemu laboratorium.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2.deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
 aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla kitérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92, poz. 881 z 2004 r. wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany CE.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Robot

Dziennik Robét jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Robdt do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Robot
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Robét beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Robét bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Robot protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Robdt nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Robot,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Rob6t beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Robot Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Robét obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefn Wykonawcy Robét.

Dziennik robét jest prowadzony do konca trwania robét budowlanych.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposo6b ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje
do Ksigzki Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) zgtoszenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Robét,
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Rob6t w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiar6w.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robd6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki
Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadac¢ odkrycia rob6t zakrytych, jesli nie zostaty zgtoszone do
odbioru lub odméwic¢ ptatnosci za te roboty.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélinego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robdt i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Robo6t i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru czesciowego Robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikOw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robédt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajagcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robot uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy.
2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3.Recepty i ustalenia technologiczne.
4.Dzienniki Robot i Ksigzki Obmiarow (oryginaty).
5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
7.0pinie technologiczng sporzadzong przez Kierownika Robét na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzgdzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Rob6t i sieci uzbrojenia terenu zgodnie z ST GG-00.12.01.
~Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych” w formie elektronicznej edytowalnej na
ptycie CD oraz wydruku.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej potwierdzonej
przez osrodki dokumentacji geodezyjnej w formie elektronicznej edytowalnej na ptycie CD oraz wydruku.
Dokumenty do odbioru ostatecznego Wykonawca przekaze w oryginale 1 egzemplarz.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowaé:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na Teren Robot

- Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
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- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- Koszty uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogdélne D-00.00.00

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie i jest uwzgledniony
przez Wykonawce w cenie kontraktowe;..

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami
ewentualnych zmian do Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i
Projektem Organizacji Ruchu

(c) Optaty za dzierzawe terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni

(f) Tymczasowg przebudowe urzgdzen

(9) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

(h) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(i) Koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkciji

() Dostarczenie i ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(k) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,

oznakowan i drenazu.
Koszt Utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Utrzymanie oznakowania objazdéw tymczasowych

(b) Oczyszczanie, przestawienie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, barier, $wiatel, itp.

(c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkolonych
sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni chodnikéw, kraweznikoéw, barier,

oznakowan i drenazu,
Koszt Utrzymania objazd6éw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

B) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2.Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbio6rki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2004 Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity z pdzniejszymi
zmianami).

4. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.).

5.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie. (Dz.U. z dnia 13 marca 1995 r.)

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o

zmianie niektérych ustaw.

7 Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (Dz. U. z 2003 r. nr 120  poz. 1126).

8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. 9Dz. U. z 1997 r. nr 98 poz.
602).

9 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181).

10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (dz. u. z dnia 23 grudnia 2003 r.). (Dz. U. z 2000 r. nr 90 poz. 1006).

11 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach. Dz. U. z dnia 26 pazdziernika 2000 r.)
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12 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
krajowych (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 721).

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska.

14. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. u. z dnia 14 maja 1999 r.)

ZALACZNIK NR 1
Zatozenia do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Przed przystgpieniem do robo6t remontowych kierownik budowy powinien sporzadzié: Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robdt w kolejnosci ich realizacji (na podstawie
danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

* wymieni¢ istniejace obiekty budowlane,

* wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

e wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét — podac skale, rodzaj, miejsce i
czas ich wystgpienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny,

- osuniecie sie ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac
ziemnych (niewypaty),

- inne,

e podacé sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,

e okreslic wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do pracy i realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster).
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez
pracownika,

» przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej i prace,
ktére powinny byé wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed
przystagpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegélnosci, gdy ulegty one zmianie,
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*  bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikow o zmianie
warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

e wrazie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub 0s6b znajdujacych sie w strefie zagrozenia,
prace nalezy natychmiast przerwaé, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

e wykonywanie prac bez s$rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest zabronione —
odpowiedzialny kierownik budowy,

e nadzér nad wykonywaniem prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym z
zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie
tych prac,

e poda¢ informacje dotyczace rodzajow materiatdbw niebezpiecznych, sposoéb ich transportu, przechowywania i
zabezpieczenia,

* poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania
prac w strefach szczeg6lnego zagrozenia:

Maszyny i urzagdzenia

- kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

- maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji,

- maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

- kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy uruchomienie go
nie zagraza innym pracownikom,

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

- w razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elekirycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo
robét w porozumieniu z witasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji j.w, nalezy niezwtocznie
przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- w razie ujawnienia podczas prac niewypatéow lub przedmiotéow trudnych do identyfikacji, prace nalezy
przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczna,

- przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtosé walca od goérnej krawedzi nie moze
przekroczy¢ 0,5 m,

- w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast zatrzymac,
wytaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

- maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢ wycofane z uzytku oraz
wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy ich
uruchomienie,

- maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscic¢ i smarowac,

- wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiorkowe
- przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegto$¢ od pracujgcych maszyn.

Roboty kanalizacyjne
- w razie prowadzenia rob6t kanalizacyjnych w bezposrednim sasiedztwie innych instalacji (np.:

wodociggowej, kanalizacyjnej, elekirycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczna odlegtosé (w pionie i w
poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzé6r techniczny.
Odlegtosci te okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja sie te instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt kanalizacyjnych instalacji j.w, nalezy
niezwtocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposo6b
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

- przy wykonaniu rob6t kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,
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- w zaleznosci od gtebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed zasypaniem poprzez
wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie scian (w zaleznosci od rodzaju gruntu).

Prace szczegolnie niebezpieczne
- przed przystgpieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu,
szczegolnie tym, ktdrych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),
- do prac j/w nalezy kierowac pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
- nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy
- budowe nalezy oznakowac¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- nalezy utrzymywaé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowa,
- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania
ruchu pojazdéw,
- nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne stuzby
ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
- W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

- powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac¢ nastepujace informacije:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

- nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym
zdarzyt sie wypadek,

- w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego Ilub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na
budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE..........cooorrernrerneaes 999
STRAZ POZARNA..........rrrrererssme s 998
POLICJA (tel. alarmowy).......ccccuvemmrssammnssmnsssannnnas 997

KOMISARIAT POLICJI (najblizszy) .........c.ccevueneee
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY ......cccocveurene
KIEROWNIK BUDOWY ........ccoimmrnmmsnnsesnnisnas
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 04.03.01 OCZYSZCZANIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (zwanej dalej
Specyfikacja Techniczng — ST), sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni w ramach wykonania Roboty konserwacyjne i remontowe na
drogach lesnych na terenie Nadlesnictwa Gotabki w roku 2026.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem:
- oczyszczenia nawierzchni bitumicznej pod warstwe $cieralng — odtworzenie nawierzchni przy
krawezniku szerokosci 1,0m w ilosci 0,8 kg/m?

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.4.2. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu skropienia wedtug zasad niniejszej Specyfikacji jest kationowa
emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C60 B3 ZN

Wiasciwosci drogowych emulsji kationowych powinny spetnia¢ wymagania podane w ponizszej tablicy.

Tablica 1 Wymagania dotyczgce kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do ztgczenia warstw nawierzchni

C60 B3 ZM
. - Metoda badan
ATTEGENIE [EHIIETS wedtug normy JoeITEE Klasa Zakres wartosci
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3 50 do 100
Zawarto$é lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 627
Czas wyptywu dla @ 2 mm w 40°C PN-EN 12846 s 1 TBR®
Pozostato$é na sicie 0,5 mm PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
Trwato$é po 7 dniach magazynowania PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR
PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
Adhezja® gv;\?ierz)::hni
WT-3, zatacznik2 | P 2 275
pH emulsji PN-EN 12850 - 23,59
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 3 <100°
a) Emulsje mozna rozcienczaé wodg, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m).
b) Nie dotyczy emulsji rozcienczanych wodg na budowie
c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem
d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowg zawierajgca spoiwo hydrauliczne
e) Do skropien podbudéw niezwigzanych, w szczegolnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia

kamiennego, dopuszcza sie stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220

2.2. Zuzycie lepiszczy do skropienia
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Tablica 2. Zalecane ilosci asfaltu do skropienia

Podtoze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Zz mieszanki betonu asfaltowego emulsji, kg/m?
Podloze pod warstwe asfaltowa
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od 0,7do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0od 0,5do 0,7
mechanicznie
3 Podbudowa z chudego betonu Ilub gruntu od 0,3do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0d 0,2do 0,5

Tablica 3. Zalecane ilo$ci asfaltu do skropienia na potgczeniach miedzywarstwowych

Potaczenie nowych warstw asfaltowych llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. emulsji, kg/m?
1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub od 0,3do 0,5
wzmacniajgca
3 Asfaltowa warstwa wigzaca od 0,1 do 0,3

2.2. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci. Lepiszcze
nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzgdzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych,
betonowych lub Zzelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej powierzchni
cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajgcego pozniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do wykonania oczyszczenia nawierzchni powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— szczotek mechanicznych — zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byc¢
wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i
stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

— sprezarek,

— zbiornikéw z woda,

— szczotek recznych.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skraplarke lepiszcza. Skraplarka powinna by¢
wyposazona w urzadzenie pomiarowo — kontrolne pozwalajgce na sprawdzenie i regulowanie nastepujgcych
parametrow:
— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozujgce;j lepiszcze,
— predkosci poruszania sie skraplarki,
— wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skraplarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie
statej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skraplarki.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg 10% od ilosci zatozone;j.

4. TRANSPORT

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielagcymi je na komory o
pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeptyw
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i
nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy
uzywac szczotek recznych.

W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢
oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po
wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy moze rozpocza¢ sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek,

a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomoca weza z dyszg rozpryskows).

Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny

dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

- 0.5 godziny w przypadku stosowania 0.1 - 0.5 kg/m? emulsji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Badanie emulsiji

Ocena emulsji stosowanej do skropienia warstw nawierzchni powinna by¢ oparta na ZKP, ktéra powinna
by¢ certyfikowana przez jednostke notyfikacyjng (wymagang do oznakowania CE) lub przez jednostke
akredytowang (wymagang do oznakowania znakiem budowlanym B).

Wykonawca powinien kontrolowaé dla kazdej dostawy emuls;ji jej lepkos¢ — badanie wg PN-EN 12846.

6.2.2. Sprawdzenie oczyszczenia
Ocena oczyszczenia warstw konstrukcyjnych polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania tej
Czynnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest:
— m?2 (metr kwadratowy) oczyszczonej warstwy - 2 X 8653,22m?
— m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej — 2 x 8653,22m?

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét Inzynier dokonuje w oparciu o wtasng ocene wizualng wykonanych rob6t. W przypadku
niewystarczajgcej jakosci wykonanych robét Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wtasny koszt robét
poprawkowych zarzadzonych przez Inzyniera w okreslonym przez niego terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— oznakowanie robdt,
— mechaniczne i reczne oczyszczenie nawierzchni,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- oznakowanie robét,
— zakup i dostarczenie lepiszcza,
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN-1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie penetracji igta.
2. PN-EN-12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.

3. PN-EN-13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji kationowych emulsji
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asfaltowych
4. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (zwanej dalej
Specyfikacjg Techniczng — ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach wykonania budowy pn. Roboty
konserwacyjne i remontowe na drogach lesnych na terenie Nadlesnictwa Gotabki w roku 2026.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad zwigzanych z dostawg kruszywa do
wbudowania na
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm i 0/63,0mm stabilizowanego
mechanicznie o parametrach nasigkliwos¢ <=2; odpornos¢ na scieranie MDE<=25; mrozoodpornos¢ F1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone,
uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo uzyskane z przekruszenia
kamieni narzutowych i otoczakéw powinno zawiera¢ co najmniej 80% ziaren tamanych we frakcji powyzej # 4
mm. Za ziarno famane nalezy uznac ziarno o wszystkich ptaszczyznach przetamanych i szorstkich.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Wymagania dla materiatow
2.1.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek
Wymagania wobec kruszyw do podbudéw przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1 - Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Rozdziat w | Wiasciwosé Wymagania wobec kruszywa do | Odniesienie do
PN-EN mieszanek niezwigzanych przeznaczonych | tablicy w PN-EN
13242:2004 do zastosowania w warstwie 13242:2004

Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi
obcigzonej ruchem

KR1-KR2
4.1-4.2 Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; | Tabl. 1
31,5; 45; 63; i 90 (zestaw podstawowy plus

zestaw 1)

Wszystkie frakcje dozwolone

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN Gc80/20, Gr80, Ga75 Tabl. 2
933-1
43.2 Ogolne granice i GTc20/15 Tab.3

tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na
sitach posrednich wg PN-
EN 933-1

43.3 Tolerancje typowego GTr10, GTA20 Tabl. 5
uziarnienia kruszywa

drobnego i kruszywa o
ciggtym uziarnieniu wg
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PN-EN 933-1

4.4

Ksztalt kruszywa grubego
- wg PN-EN 933-4

a) maksymalne wartosci
wskaznika ptaskosci lub

b) maksymalne wartosci
wskaznika ksztattu

Flso

Slss

Tabl. 6

4.5

Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych
w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5

Coor3

Tabl.7

4.6

Zawartos¢ pytéw wg PN-
EN 933-1
a) w kruszywie grubym

fDeklarowana

Tabl. 8

a) w kruszywie grubym

fDeklarowana

Tabl. 8

4.7

Jakos¢ pytow

Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymagan p. 2.2 -2.4 (WT-4 2010)

5.2

Odpornos¢ na
rozdrabnianie wg PN-EN
1097-2, kategoria nie
wyzsza niz:

LA20

Tabl. 9

5.3

Odpornos¢ na Scieranie
kruszywa grubego wg
PN-EN 1097-1

MbeDeklarowana

Tabl. 11

5.4

Gestos¢ wg PN-EN
1097-6:2001, rozdziat 7,8
albo 9

Deklarowana

5.5

Nasigkliwos¢ wg PN-EN
1097-6:2001, rozdziat 7,
8 albo 9 (w zaleznosci od
frakcji)

WemNR
WA241***%)

6.2

Siarczany rozpuszczalne
w kwasie wg PN-EN
17441

ASNR

Tabl. 12

6.3

Catkowita zawarto$é
siarki wg PN-EN 1744-1

SNR

Tabl. 12

6.4.2.1

Stata objetos¢ zuzla
stalowniczego wg PN-EN
1744-1:1998. rozdziat
19.3

Vs

Tabl. 13

6.4.2.2

Rozpad krzemianowy w
zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p. 19.1

Brak rozpadu

6.4.2.3

Rozpad zelazawy w
zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p.19.2

Brak rozpadu

6.4.3

Sktadniki rozpuszczalne
w wodzie wg PN-EN
1744-3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg

odrebnych przepisow

6.4.4

Zanieczyszczenia

Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio i plastik,
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mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy

7.2 Zgorzel stoneczna SBia
bazaltu wg PN-EN 1367-
3, wg PN-EN 1097-2

7.3.3 Mrozoodpornosé na - skaty magmowe i przeobrazone: F4 Tabl. 18
gilk_%;\lk:lgsaz%/_\qla 86wy | skaty osadowe: F10
- kruszywa z recyklingu: F10 (F25**)
Zatacznik C Sktad materiatowy deklarowany
Zatgcznik C | Istotne cechy Wiekszos$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
podrozdziat Srodowiskowe Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa
C.34 pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw

sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepisow

*) kgczna zawartos¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4;
2.25;245;254

**) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

*kk

) Do warstw podbuddéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5 - KR6 dopuszcza sie jedynie
kruszywa charakteryzujgce sie odpornoscig na rozdrabnianie LA<35,

****) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$¢

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej musza spetnia¢ wymagania przedstawione na rys. nr 1.
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Rysunek 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.1.2. Wymagania dla mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Mieszanki niezwigzane do warstw podbudowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Podziat Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych Odniesienie
W PZI\II- przeznaczonych do zastosowania w warstwie do tablicy w
EN Wriasciwos¢ Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi PN-EN 13285
13285 obcigzonej ruchem
KR1-KR2
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
432 Maksymalna zawartosc pytow: UFo Tabl. 2
kategoria UF
Minimalna zawartos¢ pytéw:
43.2 kategoria LF LFnr Tabl. 3
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432 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OCag0 Tabl. 4i6
oC
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 1 niniejszej SST Tabl.5i6

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
442 poszczegblnych partii - Wqg tab. 4 ("WT-4 2010") Tabl. 7
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscia (S)

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia na
sitach kontrolnych - réznice w
przesiewach

442 Wg tab. 5 ("WT-4 2010") Tabl. 8

Wrazliwo$é na mréz: wskaznik

4.5 piaskowy SE™), co najmniej

45 ;

Odpornos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyzsza niz

LA20 -

Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria Mpe

deklarowana -

Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakciji
kruszywa 8/16 odsianej z F4 -
mieszanki) wg PN-EN 1367-1

Warto$¢ CBR po zageszczeniu
do wskaznika zageszczenia 2120 -
Is=1,03 i moczeniu w wodzie 96h

Wodoprzepuszczalnosé
mieszanki w warstwie
odsaczajacej po zageszczeniu
4.5 wg metody Proctora do Brak wymagan -
wskaznika zageszczenia Is=1,0;
wspoifczynnik filtracji k co
najmniej cm/s

Zawartos¢ wody w mieszance
zageszczonej, %(m/m)
wilgotnosci optymalnej wg
metody Proctora

80-100 -

Wiekszosé substanciji niebezpiecznych
okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa
pochodzenia  mineralnego.  Jednak w
4.5 Inne cechy srodowiskowe odniesieniu  do  kruszyw  sztucznych i
odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci  dopuszczalnych ~w  odrebnych
przepisach

*) Mieszanki 0/45 i 0/63

2.3.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajgca sktadnikdw wptywajgcych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale uniemozliwiajgca wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechanicznie lub mate walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis <5 (1)
dsgs
w ktoérym:
D1s - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w
milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na poditozu utozyé warstwe odcinajgcy lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek
gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso

<12 @)
090

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Oe0 - umowna $rednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Oso powinna by¢ podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia

rob6t w odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy
nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji materiatow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwos$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej

Lp. Wyszczegdlnienie badan

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2

3 | Zageszczenie warstwy 4 probki

4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Prébki nalezy pobiera¢
w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proéby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz dwie probki, lub wedtug zalecen
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia Ei jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

£,

E, < 22

6.2.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.2.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobrane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$¢ pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 100 m

2 Rownos¢ podtuzna W sposdb cigglty planografem albo co 10 m tatg na kazdym

pasie

3 Rownos¢ poprzeczna co10m

4 | Spadki poprzeczne® co10m

5 Rzedne wysokosciowe co10m

6 Uksztattowanie osi w planie* 10 razy na 100 m
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7 | Grubos¢ podbudowy podczas budowy:

w 5 punktach na kazdej dziatce roboczej
przed odbiorewm:

w 10 punktach

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej, 0 co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.
6.3.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg + 0,1 %.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -1 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 5%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.
6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.4.3. Niewtasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— zakup i transport materiatu na plac budowy,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
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— dostarczenie i roztadunek materiatéw na miejsce wbudowania,

— roztozenie kruszywa,

— zageszczenie rozscielonego i wyrbwnanego kruszywa,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. Polskie normy powotane w "WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych"

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
2. ,Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-05.03.05
Nawierzchnia z_betonu asfaltowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych ( zwanej dalej
Specyfikacjg Techniczng - ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem
warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego w ramach wykonania Roboty konserwacyjne i remontowe
na drogach lesnych na terenie Nadlesnictwa Golabki w roku 2026.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem jezdni, skrzyzowan i wjazdéw:
- warstwy $cieralnej gr. 5 cm z mieszanki typu AC11S dla KR 1- 2, z transportem z wytworni do
miejsca wbudowania;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-bitumiczna - mieszanka mineralna otoczona odpowiednig iloscig lepiszcza.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rébwnomiernie stopniowanym, utozona i
zageszczona.

1.4.4. Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie pomiedzy warstwg sScieralng a podbudowg zapewniajgca
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowe.

1.4.5. Warstwa $Scieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

1.4.6. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70, spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN-12591:2002. Dla
kazdej dostawy (cysterny) wymagana jest deklaracja zgodnosci z PN-EN-12591.

2.2. Wypetniacz
Nalezy stosowaé wypetniacz spetniajgcy wymagania okre$lone w WT-1:2010 dla wypetniacza
podstawowego i zastepczego.

2.3. Kruszywo
Kruszywo stosowane do MMA musi spetnia¢ wymagania okreslone w WT-1:2010.

2.4. Emulsja asfaltowa kationowa
Stosowana bedzie drogowa emulsja asfaltowa, spetniajgca wymagania okreslone w WT-3:2009.

2.5. Srodki adhezyjne

Zastosowane kruszywo mineralne i asfalt drogowy powinny wykazywa¢ powinowactwo fizykochemiczne,
zapewniajgce odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje), lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno —
asfaltowej na dziatanie wody. W przypadku koniecznosci poprawy tego powinowactwa nalezy stosowac¢ srodki
poprawiajace adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo$é powinny byé dostosowane do konkretnego kruszywa i
asfaltu drogowego. Ocene przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badan zgodnie z WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010 pkt. 7.1.

Srodek adhezyjny nalezy stosowaé do warstwy wigzacej i wyréwnawczej w przypadku, gdy
przyczepnos¢ asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-11 metoda A (kruszywo 8/11 jako
podstawowe) jest nie wieksza niz 80%. Ostatecznym badaniem kwalifikacyjnym przyczepnosci jest badanie
odpornosci na dziatanie wody ITSR /wodoodpornosé/.

Obowigzkowo nalezy uzy¢ $rodek adhezyjny do betonu asfaltowego przeznaczony do warstwy
$cieralnej. Srodek adhezyjny powinien posiadaé Aprobate Techniczng lub opinie techniczng IBDIM.

2.6 Materiaty do uszczelnienie potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia:
- potaczen technologicznych (ij. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu wykonanego w
réznym czasie nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowg wg PN-EN 13808 lub inne lepiszcze wg norm i aprobat
technicznych,
- spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatéw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac¢ emulsje asfaltowg wg PN-EN 13808 Iub inne lepiszcze wg
norm i aprobat technicznych.
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Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé emulsje asfaltowg lub asfalt drogowy wg PN-EN 12591,
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg
norm i aprobat technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy wigzgcej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym o wydajnosci = 120 Mg/h do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, ktéra musi posiada¢ petne wyposazenie gwarantujgce wtasciwg jakos¢ wytwarzanej
mieszanki. Nie dopuszcza sie recznego sterowania produkcjg. Dozowanie powinno odbywacé sie przy uzyciu
wagi sterowanej automatycznie,

— rozktadarka mas bitumicznych powinna posiadaé¢ automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy
zgodnie z zatozong niweletg oraz gruboscig, elementy wibrujgce (n6z i ptyta) do wstepnego zageszczania
wraz ze sprawng regulacjg czestotliwosci i amplitudy drgan, oraz urzadzenie do podgrzewania elementéw
roboczych uktadarki,

— skrapiarek,

— walcéw, ktoérych rodzaj pozostawia sie Wykonawcy w zaleznosci od jego mozliwosci oraz grubosci warstwy,
wymaganego wskaznika zageszczenia, rodzaju mieszanki i wielkosci godzinnej produkcji otaczarki. W
kazdym przypadku zostanie uzyty walec ogumiony lub mieszany. Efekty osiggane proponowanym zestawem
walcow muszg by¢ dokitadnie sprawdzone na odcinku prébnym przd dopuszczeniem do bezposredniego
wykonawstwa,

— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

Oferent powinien wykazag¢, ze wskazany sprzet zapewni kompleksowe wykonanie w terminie umownym
robdt nawierzchniowych w ilosci 100% projektowanego zakresu. Na tg okolicznos¢ Oferent przedtozy wstepny
harmonogram robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana nawierzchnia.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Inzynier sprawdzi zgodno$¢ przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami ST.

Oferent przedtozy na etapie opracowania oferty wstepny harmonogram robét, uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywana nawierzchnia. Harmonogram musi uwzglednia¢ mozliwosci wykonawcze
firm uczestniczgcych w kontrakcie oraz wykonanie robét w zakresie i terminie okreslonym w SIWZ.

3.2. Wytwornia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczarnia nie moze zakidci¢ warunkéw ochrony srodowiska, tj. powodowac zapylenia terenu,
zanieczyszczac¢ wod i wywotywac hatas powyzej dopuszczalnych norm. Wydajnosé wytworni musi zapewnic
zapotrzebowanie na mieszanke dla danej budowy. Wytwérnia musi posiada¢ petne wyposazenie gwarantujgce
wiasciwag jakos¢ wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza sie recznego sterowania produkcjg. Dozowanie powinno
odbywac sie przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie.

Wytwérnia mieszanek bitumicznych musi posiada¢ akceptacje Inzyniera.

3.3. Ukladanie mieszanki

Uktadanie mieszanki moze odbywa¢ sie jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki

0 wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastepujace wyposazenie:

- automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg oraz gruboscia,
elementy wibrujgce (néz i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg czestotliwose i
amplitudy drgan,

- urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

4.1. Asfalt

Nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
4.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
4.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.4. Mieszanka mineralno - bitumiczna

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe.

Samochody powinny charakteryzowa¢ sie duzg pojemnoscig, tj. min. 5-10 Mg. W czasie transportu
mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Zaleca sie stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi
$cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy. Skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspétpracy
z uktadarkg w czasie rozktadu, kiedy to uktadarka pcha przed sobag wywrotke.
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mozna bylo jg przetransportowaé¢ w miejsce wbudowania w ciggu maksimum dwéch godzin.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno — asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegdlnych sktadnikdw i prébki materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych

przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

Przy projektowaniu mieszanki AC nalezy stosowa¢ wymagania i zalecenia zawarte w WT-1 oraz WT-2:

2010.

Tablica 1 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego

Wiasciwos¢ Przesiew, [%(m/m)] AC 11S
Wymiar sita #, (mm) od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12
Zawartos¢ lepiszcza Bmins.6

Tablica 2. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego

wody

2x35 uderzen

40°C z jednym cyklem zamrazania®,

badanie w 25°C

Wiasciwos¢ Warunki zageszczenia Metoda i warunki badania Wymiar
wg PN-EN 13108-20 mieszanki

Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p.4 Vmint,0
przestrzeni 2x50 uderzen Vimax3,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p.5 VFBmin7s
wypelnione lepiszczem | 2x50 uderzen VFBmaxas
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p.5 VMAmint4
przestrzeni w mieszance | 2x50 uderzen
mineralnej
Odpornos¢ na dziatanie | C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, przechowywanie w ITSR9o

" ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem
zamrazania podano w zataczniku 1

W zageszczeniu prdébek laboratoryjnych mieszanek mineralno — asfaltowych nalezy stosowaé
nastepujgce temperatury mieszanki w zaleznosci od stosowania asfaltu 50/70: 140°C + 5°C.

5.3. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Przy projektowaniu mieszanki AC nalezy stosowa¢ wymagania i zalecenia zawarte w WT-1 oraz WT-2:

2010.

Tablica 3 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc¢ lepiszcza do betonu asfaltowego

Wiasciwosé Przesiew, [%(m/m)] AC 16W

Wymiar sita #, (mm) od do
22,4 100 -

16 90 100
11,2 65 80

8 - -

2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawartos¢ lepiszcza Bmin4,4
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Tablica 4. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego

Wiasciwos¢ Warunki zageszczenia Metoda i warunki badania Wymiar
wg PN-EN 13108-20 mieszanki
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie, PN-EN 12697-8, p.4 Vmin4,0
przestrzeni 2x75 uderzen Vmax7,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p.5 VFBmineo
wypelnione lepiszczem | 2x50 uderzen VFBmaxgo
Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p.5 VMAmint4
przestrzeni w mieszance | 2x50 uderzen
mineralnej
Odpornos¢ na dziatanie | C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, przechowywanie w ITSRso
wody 2x35 uderzen 40°C z jednym cyklem zamrazania®,
badanie w 25°C
) ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem
zamrazania podano w zataczniku 1

W zageszczeniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno — asfaltowych nalezy stosowac
nastepujgce temperatury mieszanki w zaleznosci od stosowania asfaltu 50/70: 140°C + 5°C.

5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Wytwérnia powinna by¢ zlokalizowana w takim miejscu, aby mozliwe byto przetransportowanie
mieszanki w ciggu maksimum dwo6ch godzin.

Mieszanke mineralno — asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno — asfaltowej. Dozowanie
sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza
sie dozowanie objetoSciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikow mogg wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza,
lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb
i w ilosciach okreslonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni z uktadem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 5°C. Temperatura asfaltu w
zbiorniku powinna wynosic¢: dla D50 od 145°C do 165°C. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby
mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura
goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno
— asfaltowej. Temperatura mieszanki powinna wynosi¢ z D50 od 140°C do 170°C.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane i rébwne, bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i
czysta.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni podtoze skropi¢ emulsjg asfaltows.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu
doby byta nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza sie ukfadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas
opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie

Przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢é wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona
przy uzyciu stalowe;j linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikbw automatyki uktadarki.

Przed przystapieniem do uktadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrzac.

Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie w sposéb ciagly, bez przestoju z jednostajng predkoscia 2 - 4

m na minute.

W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac sie mieszanka.

Nalezy stosowac sposdb zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym w dostosowaniu
do konkretnego zestawu sprzetu.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz: 135 °C.

Temperatura w czasie zageszczania powinna uwzglednia¢ zalecenia producenta asfaltu.

Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w zaleznosci od szerokosci
zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami
osiggnietymi na odcinku prébnym,

- zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi,

- najezdzaé na watowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknigecia zjawiska fali przed walcem,

- manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

- zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,
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- predkosc¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2-4 km/h na poczatku i w granicach 4-6 km/h w
dalszej fazie watowania,
- watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi ku gérze.

5.7. Wykonywanie ztaczy

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowg. Sposéb wykonywania ztacz roboczych
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan minimalna liczba badan
na dziennej dziatce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki
2 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej | 1 probka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwérni 2 probki przy produkciji ponad 500 Mg
3 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 Wriasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 Temperatura  skfadnikbw  mieszanki
mineralno-asfaltowej dozér ciggly
7 Temperatura  mieszanki  mineralno- | kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
asfaltowej
8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej | jw.
9 Wiasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w | jeden raz dziennie
wytworni

6.2.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjne;.
6.2.3. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.
6.2.4. Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wiasciwosci asfaltu.
6.2.5. Badanie wtasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wtasciwosci wypetniacza.
6.2.6. Badanie wtasciwosci kruszywa

Z czestotliwoscig podang w tablicy 6 nalezy okresli¢ wtasciwosci kruszywa.
6.2.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
6.2.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i
ST.
6.2.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.2.10. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
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Wriasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodg
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardbw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 6.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowsg, z
tolerancjg + 5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos$¢ warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy 4 razy na remontowanym odcinku drogi
2 Réwnos$¢ poprzeczna warstwy co 25,0 m tatg
3 Rownos¢ podtuzna warstwy Kazdy pas ruchu planografem
4 Spadki poprzeczne warstwy co 25,0 mtatg
5 Rzedne wysokosciowe warstwy co025,0m
6 Uksztattowanie osi w planie Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowanie osi wedtug dokumentacji budowy
7 Grubos$¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
8 Ztgcza podtuzne i poprzeczne cata diugosé ztgcza
9 Krawedz, obramowanie warstwy cata diugosé
10 | Wyglad warstwy ocena ciggta
11 | Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.
13 [ Grubos¢ warstwy jw.

6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg £ 1 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 5 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancjg + 10 %.
6.3.8. Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny byc¢
catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.3.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawac 3+5 mm
ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ rowno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte
asfaltem.
6.3.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.
6.3.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy z mieszanki mineralno - bitumiczne;j.
Obmiar polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatow — 8653,22 m?2.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku
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stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych z ustaleniem terminu wykonania poprawki, lub jesli
uzna, ze wady te nie majg wptywu na cechy eksploatacyjne ustali zakres i wielko$¢ potracen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie odcinka probnego

- zakup materiatéw z transportem i roztadunkiem oraz wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez
Inzyniera recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki na miejsca wbudowania wraz z roztadunkiem,

- posmarowanie gorgcym bitumem kraweznikéw i urzgdzen obcych,

- mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, niwelety i spadkami poprzecznymi,
zageszczenie, obciecie i posmarowanie krawedzi,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji,

- dostarczenie materiatéw,

- oznakowanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,WT-1 Kruszywa 2010"

.7 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008" i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010”

. w\WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

. Polskie Normy powotane w WT-1

. Polskie Normy powotane w WT-2

. Polskie Normy powotane w WT-3

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r
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odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany
wtasciwosé uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined)



D-05.03.08a Remont czgstkowy nawierzchni 3
powierzchniowo utrwalonej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem czgstkowym nawierzchni powierzchniowo utrwalone;j.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) jest materiatem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robdt na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
remontu czastkowego nawierzchni powierzchniowo utrwalanej, obejmujgcego rozscielenie kruszywa i skropienie lepiszczem
asfaltowym oraz uwatowanie w uszkodzonym miejscu.

Remont czastkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonej mozna wykonywa¢ dla drog kategorii ruchu KR1 do
KR6 (okreslenia kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.3).

Wykonawca powinien utrzymywac system Zakfadowej kontroli produkcji (ZKP) zgodny z zatgcznikiem A normy PN-
EN 12271 [18].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Powierzchniowe utrwalenie — zabieg utrzymaniowy, polegajacy na kolejnym roztozeniu: warstwy lepiszcza, warstwy
kruszywa z ewentualnym ich powt6rzeniem oraz uwatowaniem.

1.4.2. Remont czgstkowy — naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni (wybojow, ubytkow, rakowin, kolein itp.) o
powierzchni do okoto 5 m2.

1.4.3. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, GDDP-IBDiM [27].

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatbw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Materiaty do wykonania remontu czgstkowego

Do remontu czgstkowego uszkodzonej nawierzchni powierzchniowo utrwalonej nalezy uzy¢ nowego kruszywa i
lepiszcza asfaltowego.
Materiat istniejacy, znajdujgcy sie w miejscu uszkodzonym, nalezy usungg.

2.2.3. Kruszywo

Do remontu czagstkowego nawierzchni powierzchniowo utrwalonej nalezy stosowaé kruszywo o uziarnieniu
zblizonym do kruszywa istniejgcego.

W zaleznosci od gtebokosci uszkodzenia nalezy ustali¢ metode rozscielenia kruszywa jedng lub dwiema warstwami
i do tej metody dobra¢ odpowiednie frakcje kruszywa, np.: 4/5,6 mm, 5,6/8 mm, 8/11,2 mm i 11,2/16 mm. Dopuszcza sie
stosowanie waskich frakcji kruszywa o innych wymiarach pod warunkiem, ze zostang zaakceptowane przez Inzyniera.

Wymagane wtasciwosci kruszywa do powierzchniowych utrwalen okreslono w tablicy 1.

Skfadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i
odwodnione.
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Tablica 1. Wymagane wtasciwosci kruszywa do powierzchniowych utrwalen [25]

Skréty uzyte w tablicy: kat. - kategoria wtasciwosci; wsk.- wskaznik; Dekl. - deklarowana;

Wymagania wedtug WT-1 [25]

Wiasciwosci Metoda badania F>Iijtn Kategoria ruchu
kruszywa
W1T' KR1 + KR2 KR3 = KR6
Uziarnienie; kat. PN-EN  933-1] 4.1. kat. Gc90/20 kat. Gc90/10
nie nizsza niz [3] 3 Uziarnienie mieszanki przyjmuje sie wg p. 2.2.3
Tolerancja
uziarnienia; i 4.1. | kat. Goosss; kat. Gzs/1s;
odchylenia nie 4 | Tolerancja Tolerancja?
wieksze niz wg kat.
Zawartos¢  pytu; kat. f1; 1. przesiew kat. fos; tj. przesiew
kat. nie wyzsza niz E']\I'EN 9331 461' przez sito 0,063 mm < | przez sito 0,063 mm <
1% (m/m) 0,5% (m/m)
Ksztatt kruszywa; | PN-EN 933- kat. Flzo (wsk. ptaskosci
Kat. nie wyzsza niz | 3 [4] lub 41. zf(‘gs cF| ks 2(;\;§kkat ‘;'ZS < 20);
PN-EN 933-4| 8 (wsk k_SZ'[aﬂ[J < 2'5) kat. Slzo(wsk. ksztattu
[5] ) B <20)
Procentowa zawar- kat. Coor : zawarto$¢ | kat. Croon: zawartosé
tos¢ ziaren o po- ziaren catkowicie ziaren catkowicie prze-
wierzchni przekru- przekruszonych, lub kruszonych lub
szonej i fama-nej; tamanych 30-100% tamanych 90+100%
kat. nie nizsza niz (m/m), zawartos¢ (m/m),
ziaren catkowicie zawartos¢ ziaren
Fal]\l'EN 933-5 491 " | przekruszonych, catkowicie
przekruszonych lub przekruszonych,
tama-nych 90-100% | przekru-szonych lub
(m/m), a ziaren tamanych 100% (m/m),
catkowicie zaokrg- a ziaren catkowicie
glonych od 0 do 1% zaokraglonych 0%
(m/m) (m/m)
Odpornos¢ kruszy-
wa na rozdrabnia- | PN-EN 1097-2, | 4.2. | at | Az, tj. wsk. Los kat.LAzo, j. wsk.
nie; kat. nie nizsza | rozdz. 5 7] 2 Angeles < 25 Los Angeles <20
niz
Odpornos¢ na po-
lerowanie 4.2.
kruszywa; miEN 1097-8| 73 Kat. PSVai244 kat. PSVso 2 50
kat. nie nizsza niz
s PN-EN 1097-6, | 4.3.
Gestosc ziaren rozdz.7,8,9 [9] 1 | deklarowana przez producenta
46 PN-EN 1097-
Gestosé nasypowa [8] 0973 3'3' deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢®); kat. 4.4, |Kat. Wem0,5; nasigkliwos¢ < 0,5% (m/m). Jesli
nie wyzsza niz PN-EN  1097-6 ; |wartos¢  jest wieksza, nalezy  bada¢
[9] mrozoodpornos¢ wg punktu ponize;j
Mrozoodpornos¢; | PN-EN 1367-1, | 4.4. |kat. Fnaci7, tj. ubytek masy w 1% roztworze
kat. nie wyzsza niz | zat.B [11] 2 | wodnym NaCl powinien by¢ £ 7% (m/m)
.Zgorzel
stoneczna” PN-EN 1367-3| 4-4. |kat. SBa, tj. ubytek masy po gotowaniu < 1% i
bazaltu; [12] 5 | wzrost wsk. Los Angeles po gotowaniu < 8%
wymagana kat.
Sktad chemiczny | PN-EN  932-3 | 4.5. | deklarowany przez producenta wg
2] 2 | uproszczonego opisu petrograficznego
Grube zanieczysz- kat. mec0,1; tj. zawarto$¢ zanieczyszczen o
czenia lekkie; kat. PN-EN 1744-1, | 4.5. wymiarze wiekszym od 2 mm powinna wynosi¢ <
nie wyzsza niz p-14.2[17] 8 0,1% (m/m)
Rozpad
krzemianowy zuzla | o\ N 1744-1. | 4.6
wielkopiecowego 194 [17] ’ 1 " | wymagana odpornos¢
chtodzonego p- 19
powietrzem
Rozpad zelazowy
\fvlijeli?piecowego PN-EN 1744-1, | 4.6. wymagana odporno$é
p. 19.2 [17] 2

chtodzonego
powietrzem

zat. - zatgcznik
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Statos¢ objetosci

kruszywa z zuzla PN-EN 1744-1, | 4.6.

stalowniczego; kat. | p. 19.3 [17] 3

nie wyzsza niz

) Tolerancja przesiewu na sitach posrednich + 15% (m/m) dla granic przesiewu od 20 do 70% (m/m) dla sita posredniego
D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

2) Tolerancja przesiewu na sitach posrednich + 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 do 80% (m/m) dla sita posredniego
D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

%) Nasigkliwosci zuzla wielkopiecowego nie okresla sie tg metoda.

kat. Va5, tj. dla zuzla z klasycznego pieca
tlenowego i zuzla z elekirycznego pieca
tukowego, pecznienie < 3,5% (V/V)

2.2.4. Lepiszcza

Niniejsza OST uwzglednia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia kationowe emulsje asfaltowe,
niemodyfikowane i modyfikowane polimerami. Indeks rozpadu emulsji powinien by¢ taki, aby ulegata ona szybkiemu
rozpadowi na podtozu i w kontakcie z kruszywem.

Kationowe emulsje asfaltowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2, a kationowe emulsje asfaltowe
modyfikowane polimerami powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3. W tablicach 2 i 3 wystepujg nastepujace
rodzaje kationowych emulsji przeznaczone do powierzchniowych utrwalen (PU):

1. C 69 B3 PU, tj. emulsja asfaltowa o zawartosci lepiszcza 69%, wyprodukowana z asfaltu drogowego, o klasie indeksu
rozpadu 3,
C 69 B4 PU, tj. emulsja jak w poz. 1, o klasie indeksu rozpadu 4,
C 65 B3 PU, tj. emulsja jak w poz. 1, o zawartosci lepiszcza 60% i klasie indeksu rozpadu 3,
C 65 B4 PU, tj. emulsja jak w poz. 3, o klasie indeksu rozpadu 4,
C 69 BP3 PU, tj. emulsja asfaltowa o zawartosci lepiszcza 69%, wyprodukowana z asfaltu modyfikowanego polimerami,
o klasie indeksu rozpadu 3,
C 69 BP4 PU, tj. emulsja jak w poz. 5, o klasie indeksu rozpadu 4,
C 65 BP3 PU, j. emulsja jak w poz. 5, o zawartosci lepiszcza 65% i klasie indeksu rozpadu 3,
C 65 BP4 PU, {j. emulsja jak w poz. 7, o klasie indeksu rozpadu 4.
Do powierzchniowego utrwalenia dopuszcza sie réwniez stosowanie asfaltu fluksowanego lub polimeroasfaltu pod
warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

Emulsje asfaltowg mozna skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych

z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

aokrwbd

® No®

Tablica 2. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych, stosowanych do powierzchniowych utrwalen [26]

C69 B3 PU lub C65 B3 PU lub
Wymagania Metoda badan | joqnostka C69 B4 PU C65 B4 PU
techniczne wedtug normy Klasa Zakres Klasa Zakres
wartosci wartosci
Indeks rozpadu 5:)0%0 50 do
PN-EN 13075-1 3lub4 | 100 lub
- 3lub4 lub
[22] 70 do 70 do
130 130
Zawartosé PN-EN 1428 o
lepiszcza [15] Yo(m/m) 8 67 do 71 6 63 do 67
Gzas WYPYWU | pNLEN 12846
40°C [19] s 0 NPD 1 TBR
Caas WYPYWU | pnLEN 12846
40°C [19] s 1 TBR 0 NPD
Pozostato$¢ na PN-EN 1429 o
sicie 0,5 mm [16] Yo(mM/m) 3 <0,2 3 <0,2
Trwatos$¢ po 7
dniach maga- PN'E1N61429 %(m/m) 4 <05 4 <05
zynowania [16]
Sedymentacja PN-E{EJ]2847 %(mim) 1 TBR 1 TBR
Adhezja PN-EN 13614 %
[24] pokrycia 1 TBR 1 TBR
WT-3 [26] powierz-
zatgcznik 2 chni 3 290 3 =90
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 [21]
Penetracja PN-EN 1426
W 25°C [13] 0,1 mm 4 <150 4 <150

Tablica3. Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych polimerami, stosowanych do
powierzchniowych utrwalen [26]
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C69 BP3 PU lub C65 BP3 PU lub

\1Vyr;11a.gania Megida badan | joqnostka G69 Bpéapklies C65 BP‘Z‘aFI’(LrJeS
echniczne wedtug normy Klasa | ‘oo | Kiasa | Lonree
Indeks rozpadu 50 do
100 50 do
PN-EN 13075-1 i 3 1ub 4 lub 3 100 lub
[22] 70 do
70 do 130
130
Zawartosc PN-EN 1428 1 o/ (im/m) 8 |67do71| 6 | 63do67
lepiszcza [15]
Czas wyptywu
PN-EN 12846
da @2 mmw
40°C [19] s 0 NPD 1 TBR
Czas wyptywu
dla @ 4 mm w PN'E[';I;]ZS% s 1 TBR 0 NPD
40°C
Pozostatos¢ na PN-EN 1429 o
sicie 0.5 mm [16] Yo(mM/m) 3 <0,2 3 <0,2
Trwatos¢ po 7
dniach maga- PN'I?1N6]1 429 %(m/m) 4 <05 4 <05
zynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
[20] °
Adhezja PN-EN 13614 % 1 TBR 1 TBR
[24] pokrycia
WT-3 [26] powierz-
zatacznik 2 chni 3 290 3 290

Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 [21]

Penetracja PN-EN 1426

w 25°C [13] 0,1 mm 4 <150 4 <150
Temperatura PN-EN 1427 R

mieknienia [14] C 4 =43 4 >43
Nawrét spre- PN-EN 13398 o

zysty w 25°C [23] Yo 4 =50 4 > 50
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
a) do robot rozbidrkowych: przecinarki do obciecia krawedzi uszkodzonego pokrowca, sprezarki, szczotki mechaniczne,
szczotki reczne, topaty, taczki itp.,
b) do rob6t naprawczych:

— przy wiekszym zakresie robét: szczotki mechaniczne (z urzgdzeniem pochtaniajgcym pyly), skrapiarki mechaniczne
lepiszcza (samojezdne lub ciggnione), rozsypywarki kruszywa (samojezdne, doczepne), walce drogowe (ogumione,
lekkie tandemowe),

— przy matym zakresie robot: szczotki reczne, skrapiarki reczne, walce, ubijaki reczne i sprzet pomocniczy jak oskardy,
siekiery itp.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentéw
lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Emulsje asfaltowg mozna transportowa¢é w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach, pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu. Nie
nalezy uzywaé¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania roboét

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatgczniku.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty rozbiorkowe,

3. naprawe powierzchniowego utrwalenia,
4. roboty wykonczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robo6t nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— przeprowadzi¢ czyszczenie nawierzchni z kurzu, btota i innych zanieczyszczen z usunieciem ich poza korone drogi.

5.4. Uszkodzenia nawierzchni podlegajace remontowi czastkowemu

Remontowi czgstkowemu podlegajg uszkodzenia obejmujgce:
- wyboje fragmentéw jezdni,
- koleiny, powstajgce wzdtuz osi jezdni,
— inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposéb odbiegajacy od jej prawidtowego stanu, jak ztuszczenia
powierzchniowego utrwalenia lub rakowiny.

5.5. Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czgstkowego powinna obejmowaé caty obszar uszkodzonej
nawierzchni oraz czesé do niej przylegajaca w celu fatwiejszego powigzania nawierzchni naprawianej z istniejgca. Wigksza
liczbe uszkodzonych fragmentéw nawierzchni, potozonych blisko siebie, mozna potgczy¢ w jeden duzy fragment
przeznaczony do remontu.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu czastkowego akceptuje Inzynier.

5.6. Roboty rozbiérkowe

Przygotowanie uszkodzonego miejsca do naprawy nalezy wykonac¢ bardzo starannie przez:
— pionowe obciecie (pitami tarczowymi, oskardami, specjalnymi siekierami) krawedzi uszkodzenia na niezbedna
gtebokos¢ umozliwiajgcg wyrdwnanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej (patrz rys. 1),
—  usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,
—  usuniecie wody po deszczach za pomocg szczotek i ew. szmat,
— doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren kruszywa i pytu, przy uzyciu szczotek
itp.,
—  usuniecie rumoszu na pryzmy i pézniejsze odwiezienie w miejsca odktadu lub ustalone przez Inzyniera.

5.7. Ewentualna naprawa podtoza pod powierzchniowym utrwaleniem

Po usunieciu starego materialu z naprawianego miejsca sprawdza sie stan podtoza pod istniejacym
powierzchniowym utrwaleniem. Jesli jest ono uszkodzone, nalezy zbada¢ przyczyny uszkodzenia i usung¢ je w sposob
wiasciwy dla rodzaju konstrukcji podtoza. Sposdb naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajgc jg do akceptacji
Inzyniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyréwnania podtoza na niewielkiej powierzchni mozna, po
akceptaciji Inzyniera, wyréwnac je chudym betonem o zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m? betonu.

5.8. Naprawa powierzchniowego utrwalenia
5.8.1. Warunki przystgpienia do robét

Powierzchniowe utrwalenie mozna wykonywaé w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza od +10°C przy
stosowaniu emulsji kationowej i nie nizsza niz +15°C przy stosowaniu innych lepiszczy.

Temperatura remontowanej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz +5°C przy emulsji asfaltowej i +10°C przy
innych lepiszczach bezwodnych.

Nie dopuszcza sie przystgpienia do robot podczas opaddéw atmosferycznych.

5.8.2. Rozktadanie lepiszcza i kruszywa

Po oczyszczeniu wyboju i jego krawedzi w obrebie uszkodzenia oraz paska szerokosci kilkunastu centymetrow
dookota niego, skrapia sie te powierzchnie emulsjg asfaltowg odpowiadajacg wymaganiom punktu 2.2.4, w ilosci zaleznej od
gtebokosci wyboju i przyjetej liczby warstw kruszywa, np. w ilosci 1,0 + 2,0 kg/m2. Do skropienia stosuje sie skrapiarke
reczng lub mechaniczna.

Natychmiast po skropieniu, nawierzchnie posypuje sie rownomiernie kruszywem (np. 6=12 1/m2) i ubija lub watuje.
Kruszywo rozsypuije sie recznie, najlepiej wprost z samochodu (rys. 3.1 — pojedyncze powierzchniowe utrwalenie).

Jesli glebokos¢ naprawianego wyboju jest wieksza, ponownie skrapia sie utozone kruszywo emulsjg asfaltowa i
posypuje nastepng warstwg kruszywa. Do drugiego utrwalenia uzywa sie mniejszych ilosci lepiszcza i drobniejszego
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kruszywa (np. 4+8 I/m?) (rys. 3.2 — podwdjne powierzchniowe utrwalenie). Druga warstwa kruszywa jest zwykle drobniejsza
0 jedng frakcje.

Zageszczanie drugiej warstwy kruszywa mozna wykonac¢ ubijakami lub walcami, gdyz powierzchnia wypetnionej
taty znajduje sie na poziomie otaczajgcej nawierzchni (rys. 2).

Jesli poszczegdine remontowane faty majg mata powierzchnie i jest ich niewiele, wéwczas rozscielone kruszywo
zageszcza sie recznie przy uzyciu stalowych ubijakéw. Jesli naprawie podlega wiekszy procent powierzchni i taty maja
wieksze rozmiary, to ekonomiczniejsze i lepsze technicznie jest stosowanie walca. Przy matych tatach zaleca sie stosowanie
walca w koncowej fazie do zageszczenia ostatniej warstwy kruszywa.

Do zageszczania nalezy stosowaé walce statyczne typu lekkiego, tandemowe. Lepsze wyniki osigga sie walcami
ogumionymi, poniewaz nie miazdzg ziaren kruszywa.

5.9. Oddanie naprawionych wybojow (lat) do ruchu

Na swiezo naprawionych tatach z powierzchniowym utrwaleniem szybko$¢ ruchu nalezy ograniczy¢ do 30+40 km/h
przez okres od kilku godzin (jesli pogoda jest sucha i gorgca) do kilku dni (w przypadku pogody wilgotnej i chtodnej).

Swiezo wykonany remont powierzchniowego utrwalenia wymaga usuniecia szczotkami wszystkich niezwigzanych
ziaren przed oddaniem jezdni do ruchu.

5.10. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do rob6t wykonczeniowych nalezg
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

— usuniecie urzgdzen regulacji ruchu,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktdre nalezy wykonaé w czasie rob6t podaje tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robdt Czes;cgg\:’]vosc Wartosci dopuszczalne
1 Lokglizacja i zgodnqéé grganic terenu 1 raz _ Wg plftu 5. .
rob6t z dokumentacjg projektowa i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciggta Wg pktu 5
3 | Remont czgstkowy nawierzchni Ocena ciggta Wg pktu 5
4 | Wykonanie robét wykonczeniowych Ocena ciggta Wg pktu 5

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robét nalezy oceni¢ wizualnie:
— wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czgstkowego w zakresie wygladu i prawidiowosci wypetnienia tat w
nawigzaniu do otaczajgcej nawierzchni,
—  poprawnosc¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw
powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego remontu czastkowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.



D-05.03.08a Remont czgstkowy nawierzchni 9

powierzchniowo utrwalonej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie remontu czgstkowego wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej specyfikacji

technicznej.

Cena wykonania 1 m? remontu czgstkowego nie obejmuje ew. wystepujgcych robdt towarzyszacych, ktére powinny

by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez odpowiednie OST.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

10.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i
sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
10.2. Normy
2. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
4. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci
5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw — Cze$é 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu
6. PN-EN933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
7. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
8. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
9. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
10. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czesé 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia
11. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci
12. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych — Cze$é 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
13. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetraciji igtg
14. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
mieknienia — Metoda Pierscien i Kula
15. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j
16. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwatoSci podczas
magazynowania metodg pozostatosci na sicie
17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw - Analiza
chemiczna
18. PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalenie — Wymagania
19. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu
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emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

20. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji
emulsji asfaltowych
21. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsiji

asfaltowych przez odparowanie

22. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych  emulsiji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

23. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu
sprezystego asfaltéw modyfikowanych

24. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

25. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych, Warszawa 2008

26. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty

27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut
Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997

1. ZALACZNIK
RYSUNKI
Rys. 1. Widok wyboju w jezdni z Rys. 2. Schemat naprawy wyboju w jezdni
przeznaczonymi do obciecia krawedziami w a) miejsce uszkodzone, b) krawedzie
ksztatcie figur geometrycznych wyboju i wyrébwnane dno, c) wypetnienie
wyboju powierzchniowym utrwaleniem
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Rys. 3. Rodzaje powierzchniowego utrwalenia

3.1. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie
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3. kruszywo przywatowane w lepiszcze

3.2. Podwojne powierzchniowe utrwalenie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6inej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z remontem czastkowym nawierzchni asfaltowych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét — zwanej dalej Specyfikacjg
Techniczna - ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z profilowaniem i
zageszczaniem podfoza gruntowego w ramach wykonania budowy pn. Roboty konserwacyjne i remontowe
na drogach lesnych na terenie Nadlesnictwa Golabki w roku 2026.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materiatem pomocniczym do opracowania specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego nawierzchni asfaltowych, wszystkich typow i rodzajow i
obejmuja: naprawe wybojow i obtamanych krawedzi, uszczelnienie pojedynczych peknie¢ i wypetienie
ubytkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespdt zabiegow technicznych, wykonywanych na biezaco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabiegi
obejmujgce mate powierzchnie, hamujgce proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.

Pojecie ,remont czgstkowy nawierzchni” miesci sie¢ w ogélnym pojeciu ,utrzymanie nawierzchni”, a to
z kolei jest objete ogodlniejszym pojeciem ,utrzymanie drég”.

Rodzaje zabiegéw w asortymentach rob6t utrzymaniowych podano w tablicy 1.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-asfaltowego na gteboko$¢ nie wiekszg niz grubosé
warstwy Scieralnej.

1.4.3. Wyboj - wykruszenie materiatu mineralno-asfaltowego na gtebokos¢ wiekszg niz grubo$¢ warstwy
Scieralnej.



Tablica 1. Rodzaje zabiegéw w asortymentach robot utrzymaniowych w zaleznosci od objawéw uszkodzen
X - zalezno$¢ mozliwa, (X) - zalezno$¢ opcjonalna
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1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do
1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionowg lub kationowg emulsjg asfaltowg
modyfikowang odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentow w szczelnych 10, 20, 30
kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z pokrywg lub szczelnych workach z tworzywa
syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia poréw - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0
do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uptynnionym szybkoodparowujgcym
rozpuszczalnikiem. Stuzy do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw $cieralnych nawierzchni
asfaltowych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”[1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2. Nalezy stosowa¢ wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. [15] oraz ustawy o wyrobach budowlanych [16].

2.2. Rodzaje materialdow do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni asfaltowych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materialty uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju i wielko$ci uszkodzenia, np. wg tablicy 1.

Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi
jezdni (obtamania) nalezy naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,na gorgco”,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,na zimno”,

- technikg sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy
powierzchniowym utrwaleniu),

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzucajg pod cisnieniem mieszanke grysu i emuls;ji
asfaltowej bezposrednio do naprawianego wyboju.
Powierzchniowe ubytki warstwy $cieralnej nalezy naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu ,slurry seal” wg OST D-05.03.19a [6], a takze mieszankami
szybkowigzacymi,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypetniania poréw w $cieralnych warstwach nawierzchni
(dostarczanymi w szczelnych opakowaniach),

- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnymi (dostarczanymi w szczelnych pojemnikach),

- metodg powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych emulsji
asfaltowych,

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podczas przejscia spryskujg nawierzchnie emulsja,
rozsypuja grysy i wciskaja je w emulsje.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco

2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05a [2] powinien mieé uziarnienie dostosowane do
gtebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy
czym najwieksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny sie miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4
gtebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub
trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wtasciwosciach fizyko-
mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.3.2. Asfalt lany

Asfalt lany powinien by¢ wytwarzany i wbudowywany wg OST D-05.03.07a [3].
Sktadniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanego powinny by¢ tak dobrane, aby:
a) wymiar najwiekszego ziarna w mieszance nie byt wiekszy od 1/3 gtebokosci wypetnianego ubytku (przy
ubytkach do 50 mm),
b) mieszanka mineralna miata uziarnienie réwnomiernie stopniowane, a krzywa uziarnienia mieszanki
miescita sie w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg OST D-05.03.07a [3].
Probki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego powinny wykazywac nastepujace wtasciwosci:
) penetracja trzpieniem o powierzchni 5 cm? w temperaturze 40°C, po 30 minutach, nie wiecej niz 5 mm,
b) przyrost penetracji po nastepnych 30 min., nie wiecej niz 0,6 mm,
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C) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przetomie gotowej warstwy rébwnomierne.

2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,,na zimno”

2.4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o dtugim okresie sktadowania (workowane)

Do krétkotrwatego wypetniania uszkodzen (ubytkéw) nawierzchni asfaltowych moga by¢ stosowane
mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane ,na zimno” o udokumentowanym spetieniu
wymagan do przewidzianych robét.

Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy nie mozna uzy¢ mieszanek mineralno-
asfaltowych ,na gorgco”.

2.4.2. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowiazace

4

Szybkowigzaca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana ,na zimno’
wytwarzana jest z dwoch sktadnikow:

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentéw, o uziarnieniu ciggtym od 0 do 4
mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi) dodatkami uszlachetniajgcymi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami albo z dodatkiem
naturalnego kauczuku.

Mieszanke mineralno-emulsyjng nalezy wytwarza¢é w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona mieszanka o konsystencji
ciektej zaprawy musi by¢ wbudowana w nawierzchnie w ciggu kilku minut od momentu wytworzenia.

Grubos$¢ jednorazowo utozonej warstwy nie moze by¢ wieksza od czterokrotnego wymiaru
najwiekszego ziarna w mieszance (np. mieszanke od 0 do 6 mm mozna utozy¢ warstwg do 2 cm). Do napraw
mozna stosowac tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe o udokumentowanym spetnieniu wymagan do
przewidzianych robét.

2.4.3. Mieszanki mineralno-emulsyjne

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw $cieralnych moga by¢
stosowane konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez producentéw w szczelnych
pojemnikach (10, 20 lub 30 kg). Mozna stosowac tylko konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne o
udokumentowanym spetnieniu wymagan do przewidzianych roboét.

Przy wiekszych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchni mozna stosowaé mieszanki
mineralno-emulsyjne (typu ,slurry seal”) wytwarzane wg OST D-05.03.19a [6].

2.4.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania poréw

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania porow skladajg sie z drobnoziarnistego piasku o
uziarnieniu ciggtym od 0 do 1 mm, wypetniacza i asfaltu uptynnionego ze srodkiem adhezyjnym. Mieszanki te
zaleca sie stosowa¢ do napraw powierzchniowego utrwalenia i do uzupetniania ubytkéw zaprawy lub
lepiszcza w warstwach scieralnych nawierzchni asfaltowych. Mieszanka przy wypetnianiu poréw oddziatywuje
regenerujgco na zestarzaly asfalt, w zwigzku z czym zastosowanie jej jest szczegdlnie korzystne dla starych
warstw Scieralnych. Mozna stosowac tylko mieszanki o udokumentowanym spetnieniu wymagan do
przewidzianych robét.

2.5. Kruszywo

Do remontu czgstkowego nawierzchni asfaltowych nalezy stosowac¢ kruszywa odpowiadajace
wymaganiom podanym w PN-EN 13043 [8] i WT-1 2014 - Kruszywa — Wymagania techniczne [14].

2.6. Lepiszcze

Do remontu czgstkowego nawierzchni asfaltowych drég obcigzonych ruchem KR1-KR6 nalezy
stosowac kationowe emulsje asfaltowe C65BP3 PU/RC lub C65BP4 RC, wg Zatgcznika krajowego do normy
PN-EN 13808 [9]. Do remontu czastkowego nawierzchni drég obcigzonych ruchem KR1-KR4 mozna réwniez
stosowac¢ emulsje C65B3 PU/RC lub C65B4 RC.

Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajgce oznakowanie CE pos$wiadczajgce zgodnosé z
normag PN-EN 13808 [9].

2.7. Zalewa drogowa

Do uszczelniania spekan nawierzchni asfaltowych nalezy stosowaé zalewe asfaltowg o
wiasciwosciach odpowiadajacych wymaganiom OST D-05.03.15 [5].

2.8. Tasmy asfaltowo-polimerowe

Przy wykonywaniu remontu czastkowego nawierzchni asfaltowych mieszankami mineralno-
asfaltowymi na gorgco nalezy stosowac elastyczne tasmy uszczelniajgce w postaci wstegi uformowanej z
asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokatnym o szerokosci od 20 do 70 mm, grubosci od 2
do 20 mm, dtugosci od 1 do 10 m, zapakowane w spos6b zabezpieczajacy przed sklejeniem sie, najczesciej
zwiniete na rdzen tekturowy, przetozone papierem dwustronnie silikonowanym.

Tasmy powinny sie spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania wobec tasm asfaltowo-polimerowych

Wiasciwose Metoda Dodatkowy opig warunkéw Wymaganie
badawcza badania

Temperatura PN-EN 1427 [10] o
mieknienia PiK 290°C
Penetracja stozkiem PN-EN 13880-2 20 do 50

[11] 1/10 mm
Odprezenie
sprezyste PN-EN 13880-3 10 do 30%
(odbojnoscé) [12]
Zginanie DIN 52123 test odcinka tasmy o dtugosci Bez pekniecia
na zimno [7] 20 cm w temperaturze 0°C,

badanie po 24 godzinnym
kondycjonowaniu

Mozliwos¢ SNV 671 920 W temperaturze -10°C >10%
wydtuzenia oraz (PN-EN 13880-13 <1_N/mom?
przyczepnosci tasmy [13] B
Mozliwosé SNV 671 920 W temperaturze -10°C Nalezy poda¢ wynik
wydtuzenia oraz (PN-EN 13880-13
przyczepnosci tasmy [13]
po starze-niu
termicznym

Tasmy te stuzg do dobrego potgczenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco z
pionowo przycietymi $ciankami naprawianej warstwy asfaltowej istniejacej nawierzchni. Szeroko$¢ tasmy
powinna by¢ réwna grubosci wbudowywanej warstwy lub mniejsza 0 2 do 5 mm. Ciensze tasmy (2 mm)
nalezy stosowac przy szerokosciach naprawianych ubytkéw (wybojéw) do 1,5 metra, zas grubsze (np. 10 mm)
przy szerokosciach wiekszych od 4 metréw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace
urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattow (mozliwie zblizonych do prostokatow),

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica
dyskéw wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoscig 3000 obr./min nie powinna byé mniejsza
od 200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi przycigtych warstw przed
dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane 2z pochtaniaczami zanieczyszczen)
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do
wiekszosci robot remontowych mozna stosowacé skrapiarki mate z recznie prowadzong lancg spryskujgca.
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby utatwi¢ operatorowi réwnomierne
spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej ilosci (I/m?).

3.4. Betoniarki

Do mieszania sktadnikéw szybkowigzgcych mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny byé
zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojemnosci dostosowanej do zakresu wykonywanych robét i czasu
wigzania mieszanki. Moga to by¢ betoniarki o pojemnosci 25, 50 lub 100 litréw.

3.5. Sprzet do uszczelniania pojedynczych peknie¢ nawierzchni

Do uszczelniania pojedynczych peknie¢ nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych w warstwie
$cieralnej nalezy stosowac sprzet podany w OST D-05.03.15 [5].

3.6. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco” lub ,,na zimno”

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robo6t dopuszcza sie reczne rozktadanie
mieszanek mineralno-asfaltowych przy uzyciu topat, listwowych Sciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew
profilowych. Do zageszczenia roziozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich walcéw wibracyjnych lub
zageszczarek ptytowych.
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3.7. Sprzet do wbudowywania asfaltu lanego
Do wbudowywania asfaltu lanego nalezy zastosowac sprzet wymieniony w OST D-05.03.07a [3].
3.8. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojéw) mozna uzyé specjalne remontery,
wprowadzajgce pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z modyfikowang kationowg emulsjg asfaltowg w
oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadajg sie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych) peknigé
(szerszych od 2 cm) oraz gtebokich ubytkdéw i wybojéw (powyzej 3 cm) ale takze do wypetniania
powierzchniowych uszkodzen i zanizeh powierzchni warstwy $cieralnej. Remonter powinien by¢é wyposazony
w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojow, silnik o mocy powyzej 50 kW napedzajgcy pompe
hydrauliczng o wydajnosci powyzej 65 I/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawg
z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3
mm lub od 8 do 12 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsjg.

Zbiornik emulsji o pojemnos$ci 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pompg emuls;ji
0 wydajnosci 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grys6w na zmiane.

Remonter powinien by¢ wyposazony w uktad dostarczania grysu przenosnikiem slimakowym ze
standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej
po zakonczeniu remontu czastkowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” [1] pkt
4,

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-
05.03.05a[2].  Przy naprawie niewielkich powierzchni nalezy transportowa¢ gorgcg mieszanke mineralno-
asfaltowag w pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno”

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej ,na zimno” moze sie odbywaé samochodem
samowytadowczym. Nie stawia sie ograniczen co do odlegtosci transportu mieszanki w danym dniu roboczym.
Gdy czas transportu wynosi ponad 0,5 h podczas stonecznej pogody lub gdy istnieje ryzyko przelotnych
opadow, wtedy skrzynie samochoddéw z mieszankg powinny by¢ przykryte plandeka, aby zapobiec
nadmiernemu odparowaniu wody lub odmyciu ziarn kruszywa.

Nie nalezy stosowa¢ do transportu mieszanki mineralno-emulsyjnej samochodéw z podgrzewana
skrzynig tadunkowa.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport lepiszcza

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty
jej rozpadu. Zbiorniki przeznaczone do transportu emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek
innych lepiszczy.

4.6. Transport asfaltu lanego

Asfalt lany powinien by¢ transportowany zgodnie z OST D-05.03.07a [3].
4.7. Transport innych materiatow

Pozostate materialty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢ sposéb
naprawy, korzystajac np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do
naprawy nalezy wykonac¢ bardzo starannie przez:
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- pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na gtebokosc
umozliwiajgcg wyrdéwnanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej np.
prostokata,

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,
- usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru, piasku i pytu.

5.3. Uszczelnianie pojedynczych peknie¢ nawierzchni

Pojedyncze pekniecie i otwarte spoiny robocze nalezy przygotowa¢ do wypetnienia i wypetni¢
zgodnie z OST D-05.03.15 [5].

5.4. Naprawa wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi ,,na
goraco” lub ,,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), nalezy spryskac
dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 I/m? - przy
stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno”, za$ przy zastosowaniu mieszanek
mineralno-asfaltowych ,ha gorgco” - zamiast spryskania bocznych $cianek naprawianego uszkodzenia
alternatywnie mozna przyklei¢ samoprzylepne tasmy asfaltowo-polimerowe (p. 2.8).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roztozy¢ przy pomocy fopat i listwowych Sciggaczek oraz
listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze srodka transportu bezposrednio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo
spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszczeniu naprawiona powierzchnia byla réwna z powierzchnig sgsiadujgcych czesci nawierzchni.
Réznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscig
powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm. Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub
zageszczarkg ptytowa.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdr boczny dla
zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

Jezeli wybdj nastgpit wokét pekniecia poprzecznego lub podtuznego, to po jego naprawieniu nalezy
niezwtocznie wyfrezowac¢ nad peknigciem w wykonanej facie szczeling o szerokosci 12 mm i gtebokosci 25
mm, a nastepnie wypetni¢ jg zalewa asfaltowa, zgodnie z OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie)
podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

5.5. Uzupetnianie ubytkow ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy scieralnej

5.5.1. Uzupetnianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy $cieralnej mieszankami
mineralno-emulsyjnymi

Przy ubytkach ziarn kruszywa i zaprawy na mniejszych powierzchniach jezdni (ponizej 10%
powierzchni remontowanego odcinka drogi) mozna stosowaé konfekcjonowane mieszanki mineralno-
emulsyjne o dobranym uziarnieniu (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm), w zaleznosci od
gtebokosci tekstury warstwy $Scieralnej. Im gtebsza jest tekstura, tym wieksze ziarna powinny by¢ w
zastosowanej mieszance mineralno-emulsyjne;.

Naprawione podtoze musi by¢ bardzo czyste i pozadane jest by byto nieco wilgotne, ale w zadnym
przypadku nie moze by¢ mokre. Suche poditoze przyspiesza wigzanie mieszanki.

Dla uzyskania lepszego powigzania z istniejgcym podtozem nalezy powierzchnie starej warstwy
asfaltowe] spryska¢ emulsjg w ilosci od 0,2 do 0,3 kg/m? lub wetrze¢ szczotkami w podtoze rozcienczone
wodg (w stosunku 1:1) konfekcjonowang mieszanke mineralno-emulsyjng w ilosci od 0,8 do 1,0 kg/m2. Aby
utrzymac czas wysychania i wigzania zaprawy w racjonalnych granicach (od 1 do 3 godz.) nalezy pracowac
tylko przy suchej i goragcej pogodzie (temperatura podtoza powyzej 10°C), a zaprawe nanosic tylko w cienkich
warstwach (do 3 kg/m? w jednej warstwie, przy potrzebie wbudowania wigkszej ilosci nalezy to zrobi¢ w
dwdch warstwach po 3 kg/m?). Druga warstwa moze by¢ wbudowana dopiero po wyschnieciu pierwszej
warstwy.

Konfekcjonowang mieszanke mineralno-emulsyjng nalezy wylewaé ze szczelnych pojemnikow i
rozprowadzaé przy pomocy gumowych listew przesuwanych recznie po powierzchni lub tez przy pomocy
recznie przesuwanych urzgdzen rozktadajgcych (skrzynie bez dna z gumowymi listwami Sciggajgcymi).

Wykonane uszczelnienie (uzupetnienie zaprawy) moze by¢ oddane do ruchu dopiero po catkowitym
wyschnigciu mieszanki w roztozonej warstwie.

W zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza celowe jest ograniczenie predkosci ruchu do 40
km/h w ciggu 1 do 3 dni.

Przy wiekszych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchni mozna stosowa¢ mieszanki
mineralno-emulsyjne (typu ,slurry seal”) woudowywane wg OST D-05.03.19a [6].

5.5.2. Uzupetnianie ubytkéw zaprawy na powierzchni warstwy $cieralnej mieszankami mineralno-
asfaltowymi do wypetnienia poréw

Mieszanki do wypetniania poréw, sktadajac sie z drobnoziarnistego piasku, wypetniacza i asfaltu
uptynnionego ze srodkiem adhezyjnym, mogg wnika¢ w czyste pory w warstwie Scieralnej i nieco rozpuszczac
(zmiekczac) asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni tak, ze zapewnia to mocne potgczenie mieszanki
z podtozem.

Mieszanki nalezy stosowac¢ przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza powyzej 5°C. Podtoze
musi mie¢ oczyszczone pory i by¢ suche.
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Mieszanke nanosi sie bardzo cienkg warstwg (od 0,8 do 1,3 kg/m?) i bardzo energicznie $cigga sie ja
listwami. Bezwzglednie nalezy unika¢ wypetniania wybojéw tg mieszanka, gdyz w tych miejscach proces
odparowywania rozpuszczalnika trwatby bardzo dtugo i powodowat obnizenie stabilnosci warstwy w takim
miejscu.

Po okoto 10 do 20 minutach od roztozenia mieszanki nalezy réwnomiernie posypa¢ ja czystym
piaskiem tamanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 do 4 mm w ilosci od 3 do 5 kg/m2. Po tym zabiegu
mozna oddaé¢ nawierzchnie do ruchu.

5.5.3. Uzupetnianie ubytkéw ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy $cieralnej technikg sprysku
lepiszczem i posypania grysem

Technologia uzupetniania ubytkéw ziarn, kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak przy pojedynczym
powierzchniowym utrwaleniu, wg OST D-05.03.09 [4] i warunki opisane w tej OST powinny by¢
przestrzegane. Technologia ta nie dotyczy drog o kategorii ruchu od KR3 do KR6.

W zaleznosci od ilosci miejsc z ubytkami i wielkosci ubytkéw nalezy stosowac odpowiedni sprzet do
ich naprawy.

Przy wiekszych powierzchniach uszkodzonych nalezy stosowaé remonter wykonujgcy przy jednym
przejsciu maszyny, sprysk lepiszczem (kationowg emulsjg asfaltowg), posypanie grysem granulowanym i
wcisniecie go w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych nalezy zastosowac specjalny remonter natryskujacy
pod cisnieniem jednoczesnie kruszywo z modyfikowang kationowg emulsjg asfaltowa. Remonter ten
umozliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem, a nastepnie poprzez te sama dysze
natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy
natryskuje sie pod cisnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsjg. W koncowej
fazie nalezy zastosowac¢ natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2do 4 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowaé odpowiednie uziarnienie grysu
(od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywacé sie ruch samochodowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd6ine” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, krajowg ocene techniczng, krajowa
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone
przez Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania przy uszczelnianiu spekan nawierzchni

W czasie uszczelniania spekan nawierzchni asfaltowych Wykonawca powinien prowadzi¢ badania
zgodnie z OST D-05.03.15 [5].

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek:
- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05a [2],
- asfaltu lanego, zgodnie z OST D-05.03.07a [3],
- mineralno-asfaltowych ,na zimno”, zgodnie z OST D-05.03.19a [6],

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zaleznosci od uziarnienia mieszanki mineralnej, co najmniej
jedno badanie na kazde rozpoczete 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od 0 do 1 mm, na
kazde 30 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i dalej odpowiednio: na kazde 50 000 kg przy
uziarnieniu od 0 do 5 mm i na kazde 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8 mm (uziarnienie i ilo$¢
lepiszcza),

- mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno” do powierzchniowego wypetniania ubytkéw
zaprawy (poréw) - na kazde rozpoczete 10 000 kg co najmniej jedno badanie sktadu mieszanki
(uziarnienie i ilos¢ lepiszcza),

- ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m? - codziennie,
- rownosc¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment
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Ro6znice miedzy naprawiong powierzchnig a sasiadujgcymi powierzchniami, nie powinny by¢ wigeksze od
4 mm dla drdg o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze
spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna byé wykonana ponad krawedz
otaczajgcej nawierzchni o 2 do 4 mm, jedli warstwe wypetniajgcg wykonano z mieszanki mineralno-
asfaltowej ,na zimno” (o dtugim okresie sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ktére sg mniej
podatne na dogeszczenie poziom warstwy wypetniajgcej ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajacej
nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd6ine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru rob6t jest m? (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni
nawierzchni; zas dla uszczelnionych spekan poprzecznych i podtuznych jednostkg obmiaru jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi,
usuniecie wody),

- ew. spryskanie dna i bokow emulsjg asfaltowa,
- ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,

- ew. poszerzenie spekan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spekan, usuniecie
$ladow i plam olejowych oraz zagruntowanie $cianek spekan gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0g6lIne”[1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czgstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spekan obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- wywoOz odpadow,
- dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne Specyfikacje Techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna wg WT-1iWT-2

3. D-05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego wg WT-1i WT-2

4. D-05.03.09 Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana

5. D.05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan
nawierzchni bitumicznych

6. D-05.03.19a Cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej
(w tym slurry seal)

10.2. Normy

7. DIN 52123 Prifung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen

(Badanie tasm asfaltowych i polimerowo-asfaltowych)



D-05.03.17  Remont czgstkowy nawierzchni asfaltowych 11

8. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

9. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

10. PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula

11.  PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na goraco - Czes¢ 2: Metoda badania dla okreslenia penetraciji
stozka w temperaturze 25 C

12.  PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gorgco - Czes¢ 3: Metoda badania okreslajaca penetracje i
odprezenie sprezyste (odbojnose)

13. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na gorgco - Cze$¢ 13: Metoda badania stuzgca do okreslenia

10.3. Inne dokumenty

14.

15.

16.

wydtuzenia nieciggtego (proéba przyczepnosci)

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych -
WT-1 2014 - Kruszywa — Wymagania techniczne. Zatacznik do Zarzgdzenia Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 25 wrzesnia 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z pdzn. zm.)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z odsniezaniem drég.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z usunieciem opadu
$nieznego, zalegajgcego jezdnie, pobocze oraz obiekty towarzyszgce drodze, kt6éry stwarza utrudnienia w ruchu
pojazdéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zimowe utrzymanie drog (ZUD) — prace majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaktécen ruchu drogowego,
wywotanych czynnikami atmosferycznymi, jak $lisko$¢ zimowa oraz opady sniegu.

1.4.2. Ods$niezanie drogi - usuwanie $niegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiekiéw towarzyszacych (zatok
autobusowych, parkingow itp.).

1.4.3. Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarzadzajgcego drogg minimalny poziom utrzymania
powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach wystepowania opadéw $niegu
(lub sliskosci zimowej), jak rowniez dopuszczalny maksymalny czas wystepowania tych odstepstw (przyktad standardéw
odsniezania drog krajowych - zat. 2).

1.4.4. Snieg luzny - nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni po przejsciu ptugdéw $nieg, ktéry nie zostat zageszczony
pod wptywem ruchu kotowego.

1.4.5. Snieg zajezdzony - nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni po przejéciu ptugéw $nieg, ktéry zostat
zageszczony, ale nie stat sie zlodowaciaty.

1.4.6. Nabdj $niezny - nieusunieta zlodowaciata lub ubita warstwa $niegu o znacznej grubosci (od kilku centymetrow),
przymarznieta do nawierzchni jezdni.

1.4.7. Bloto posniegowe - topniejacy $nieg pozostaly na nawierzchni po przejéciu ptugdw i posypaniu jej srodkami
chemicznymi.

1.4.8. Nosnik ptuga — pojazd o napedzie spalinowym (samochdd ciezarowy, ciggnik, maszyna drogowa), na ktérym
zamontowano ptug odsniezny (patrz zat. 3, rys. 1).

1.4.9. Plug odsniezny - urzadzenie sktadajace sie z odktadnicy, lemiesza i zawieszenia, montowane na nosniku ptuga
(patrz zat. 3, rys. 2).

1.4.10. Odkfadnica — cze$¢ sktadowa ptuga z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, pozwalajgca na odsuniecie
Sniegu poza krawedz oczyszczanego pasa (patrz zat. 3, rys. 2).

1.4.11. Lemiesz - cze$¢ sktadowa ptuga, nalezaca do korpusu ptuznego, stuzgca do odspajania $niegu. Lemiesze
moga byc¢ stalowe oraz zakonczone w dolnej czesci naktadkami z gumy lub tworzyw sztucznych (patrz zat. 3, rys. 2).

1.4.12. Czotownica - ptyta czotowa, stanowigca element tgczacy odktadnice i lemiesz ptuga z ramg nosnika ptuga (patrz
zat. 3, rys. 2).

1.4.13. Odsniezarka - urzgdzenie montowane zwykle na nosniku, napedzane silnikiem spalinowym, stuzgce do
odspajania i odrzutu $niegu na odlegtos¢ ok. 6 - 60 m poza obreb drogi, za pomoca odpowiednio skonstruowanych
mechanizméw. Ods$niezarki dzielg sie na: slimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe, frezowo-bebnowe, turbinowe,
lemieszowo-wirnikowe.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine" [1] pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" [1] pkt 1.5.
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2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do odsniezania drog

Do odsniezania drog, w zaleznosci od grubosci zalegajacego $niegu nalezy uzywac:
— ptugi od$niezne (lemieszowe jednostronne, dwustronne i 0 zmienionej geometrii ustawienia lemiesza),
— odsniezarki mechaniczne, np. slimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe,
- rowniarki roznych typdw z zamontowanym ptugiem czotowym dwustronnym, jak réwniez lemieszem wiasnym.
Do zrywania naboju Snieznego w zaleznosci od grubosci jego zalegania nalezy stosowac:
- szczotki mechaniczne,
- frezarki montowane na ciggnikach rolniczych,
- plugi lemieszowe i rowniarki.
Ponadto do od$niezania drég moze byé uzywany sprzet pomocniczy, jak:
- spycharki,
- tadowarki,
- ciggniki rolnicze wyposazone w ptugi lemieszowe.
Kazda jednostka sprzetu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.3. Przygotowanie sprzetu do odsniezania drog

Przygotowanie sprzetu do odsniezania drég powinno nawigzywac¢ do stref rozpoczecia sezonu zimowego w
Polsce (patrz zat. 1, na ktérym zaznaczono pie¢ stref sezonu zimowego) i ramowego harmonogramu prac
przygotowawczych przewidzianego w wytycznych [2], ktérego wyciag podaje tablica 1.

Tablica 1. Ramowy harmonogram przygotowania sprzetu do odsniezania drog (wg[2])

Termin (dzien i miesigc)
. wykonania prac w strefie rozpoczecia
Lp. Rodzaj prac ! segonu zimowego pocse
| I 11 ViV

1 Przygotowanie sprzetu

a) przeglady i remonty sprzetu 15.09 1.10 20.10

b) kontrola wykonanych przegladéw 1.10 15.10 25.10

i remontow

2 Przygotowanie do eksploatacji sprzetu

odsnieznego (montaz ptugow)

a) 20% 10.10 20.10 30.10

b) 50% 20.10 30.10 10.11

c) 100% 30.10 10.11 20.11
3 Podjecie pracy wiasnych stacji

meteorologicznych 1.10 1.10 1.10

Sprzet powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby mogt by¢ gotowy do uzycia w ciggu 2 godzin od chwili
powziecia decyzji o koniecznosci podjecia akcji na drodze.

Nosniki ptugdéw ods$nieznych powinny mie¢ zamontowane ptyty czotowe.

Po przygotowaniu sprzetu i no$nikow nalezy dokona¢ prébnego montazu, podczas ktérego nalezy sprawdzié:

® w plugach:
- dopasowanie elementéw taczacych ptug z ptytg czotows,
- dziatanie mechanizmu podnoszenia,
- mozliwo$¢ swobodnego dopasowania sie odktadnicy do pochylenia nawierzchni i dobrego przylegania lemiesza
do nawierzchni,
— dziatanie oswietlenia sygnalizacyjnego,

® w ods$niezarkach:
- dziatanie uktadu napedowego,
- dziatanie mechanizméw napedu jazdy i zespotéw roboczych oraz mechanizmu podnoszenia.

3.4. Wymagania dla ptugoéw odsnieznych

3.4.1. Nosniki ptugow
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Nosnikami ptugéw odsnieznych (zat. 3, rys. 1) moga by¢é samochody cigzarowe lub inne pojazdy silnikowe,
ktérych konstrukcja umozliwia zamocowanie czotownicy (ptyty nosnej z zawieszeniem). Uklad napedowy nosnika
powinien zapewnia¢ dtugotrwatg prace na niskich przetozeniach skrzyni biegéw przy petnym obcigzeniu silnika. Nosnik
powinien by¢ wyposazony w:

1) $rodek tgcznosci,
2) sygnat swietlny blyskowy barwy zottej zgodnie z ustawg ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 r. (jednolity
tekst Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z pdzniejszymi zmianami).

W celu poprawienia widocznosci pracujgcego na drodze sprzetu odsnieznego, na wspornikach umieszczonych
na gornej krawedzi po obu stronach ptuga muszg by¢ umieszczone dodatkowe reflektory samochodu oraz
kierunkowskazy (zat. 3, rys. 3). Podnoszenie i opuszczanie ptuga powinno odbywacé sie z kabiny kierowcy. Dodatkowe
wyposazenie powinny stanowi¢ tancuchy przeciwsniezne, linki holownicze i topaty.

3.4.2. Odktadnice i lemiesze

Odktadnice (zat. 3, rys. 2) powinny by¢ wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostateczne;j
wytrzymatosci i elastycznosci oraz mie¢ mozliwos¢ odchylania sie w pionie w przypadku natrafienia (najechania) na
przeszkode.

W zaleznosci od pracy, jaka majg wykonywac, lemiesze powinny by¢ wykonane ze stali, gumy lub tworzywa
sztucznego. Do zrywania naboju $nieznego nalezy uzywac¢ specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali
odpornej na Scieranie.

Konstrukcja czotownicy (zat. 3, rys. 2) mocowanej do nosnika musi by¢ dostatecznie sztywna. Potaczenie ptuga
z nosnikiem powinno umozliwia¢ regulacje wysokosci ostrza lemiesza nad powierzchnig jezdni. Konstrukcja czotownicy
powinna umozliwia¢ szybki montaz i demontaz zespotu do od$niezania.

Odktadnica powinna mie¢ oznaczone skrajne czesci wystajgce poza obrys pojazdu, w skosne pasy pod katem
45°, barwy na przemian biatej czerwonej, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. [4].

3.5. Wymagania dla odsniezarek

Odsniezarki, stuzgce do usuwania grubych warstw $niegu, powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgcg odspajanie
twardego i zlezatego $niegu.
Odsniezarki moga by¢ montowane na ciggnikach, samochodach lub na nosnikach specjalnych.
Poszczegobine typy odsniezarek moga mie¢ nastepujgce urzadzenia:
- odsniezarki slimakowo-wirnikowe i frezowo-wirnikowe mogg mie¢ do odrzucania $niegu wirnik, natomiast do
odspojenia sniegu - noze $limakowe lub frezy taSmowe, jednoczesnie podajgce snieg do gardzieli wlotowej wirnika,
- odsniezarki turbinowe mogg mie¢ odpowiednio uksztattowany wirnik, odspajajacy i odrzucajgcy $nieg, a odsniezarki
frezowo-bebnowe - tasmowy frez nawiniety na obrotowy beben, spetniajacy te funkcje,
- odsniezarki lemieszowo-wirnikowe moga by¢ wyposazone w ptug oraz w wirnik zainstalowany na prawym koncu
odkfadnicy (podczas jazdy lemiesz zgarnia $nieg i przesuwa go do wirnika, ktéry z kolei odrzuca $nieg poza korone
drogi).

3.6. Wymagania odnosnie obstugi sprzetu do odsniezania

Operatorem sprzetu moze by¢ kierowca samochodu posiadajacy odpowiednie uprawnienia, tj. wymagang
kategorie prawa jazdy i jezeli sa wymagane — odpowiednie uprawnienia operatora obstugiwanego sprzetu i
przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drog.

Przed rozpoczeciem pracy operator powinien dokona¢ sprawdzenia:

) stanu technicznego nosnika i sprzetu,
) zamocowania sprzetu na nosniku,
) stanu ogumienia,
) prawidtowosci dziatania:
- ukfadu hydraulicznego,
- ukfadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nosnika,
- zaczepu nosnika,
- oswietlenia pojazdu,
- lampy ostrzegawczej barwy zétte;.

Nie nalezy rozpoczyna¢ pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usuniete. Nalezy wykonac¢ réwniez
niezbedne czynnosci konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

1) wykonywac¢ wytacznie czynnosci zwigzane z obstugg sprzetu i prowadzeniem nosnika,

2) w sposob ciggly obserwowaé sprzet roboczy i zwraca¢ baczng uwage na bezpieczenstwo osob i pojazdow
znajdujacych sie w poblizu,

3) przestrzega¢ obowigzujgcych zasad ,Prawa o ruchu drogowym” [3].

Po zakonczeniu pracy, ptug nalezy pozostawi¢ opuszczony, aby odcigzy¢ zawieszenie, nastepnie sprzet
oczysci¢ i dokona¢ przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzetu, zagrazajgce bezpieczenstwu obstugi sprzetu jak i
uzytkownikom drdg, nalezy niezwtocznie usungc.

Nalezy systematycznie dokonywac obstugi technicznej sprzetu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukc;ji
obstugi i dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR).

A O =
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4. TRANSPORT

Przy odsniezaniu drég nie wystepuje transport materiatow, lecz moze wystgpi¢ potrzeba wywozenia $niegu
(patrz pkt 5.10).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogélne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 5.
5.2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego

W zaleznosci od strefy klimatycznej (zat. 1) nalezy droge i obiekty mostowe przygotowaé do sezonu zimowego.
W strefie | do 1 pazdziernika, w strefie Il i 11l do 20 pazdziernika oraz w strefie IV i V do 30 pazdziernika.

Podczas objazdu drogi we wrzesniu - pazdzierniku nalezy dokonaé oceny wizualnej stanu nawierzchni,
poboczy, chodnikéw, urzadzen odwadniajgcych (rowdw, przepustéw, wpustow ulicznych, Sciekow przykraweznikowych
itp.).

Wyboje i ubytki w nawierzchni jezdni i poboczy bitumicznych, uszkodzenia krawedzi jezdni oraz peknigcia
nawierzchni nalezy wyremontowac.

W zawyzonych poboczach trzeba wykonaé przecinki (rowki) dla umozliwienia odprowadzenia wody z
nawierzchni, szczeg6lnie przy wewnetrznych krawedziach tukow.

Rowy przydrozne, Scieki przykraweznikowe, przepusty pod drogg i pod zjazdami, wpusty uliczne oraz inne
odprowadzenia wody z korony drogi i korpusu drogowego oraz z konstrukcji obiektu mostowego nalezy oczyscic i
udroznic.

Woysokie trawy i chwasty nalezy wykosi¢. Nalezy przeprowadzi¢ przeglad zadrzewienia przydroznego, a w razie
koniecznosci dokonac cie¢ lub usunigcia ostabionych konaréw lub drzew.

Odcinki drogi, na ktérych dochodzi czesto do przerywania lub znacznego utrudnienia ruchu, powinny mie¢, o ile
to mozliwe, przygotowane trasy zastepcze (objazdy), utrzymywane w takim samym standardzie zimowego utrzymania
drég.

Odcinki drogi intensywnie zawiewane $niegiem, na ktérych wystepuja urzadzenia drogowe mogace ulec
zasypaniu sniegiem, nalezy oznaczy¢ tyczkami (lub innymi elementami pozwalajgcymi wyznaczy¢ granice odsniezania),
umieszczonymi w linii ustawienia stupkéw prowadzgcych U-1. Srednica tyczek powinna wynosié ok. 5 cm, a wysoko$é
od 1,0 do 3,0 m od poziomu terenu. Tyczki powinny byé pomalowane na przemian (mierzac od géry) w pasy czarne i
z6tte 0 wysokosci 33 cm. Odstepy miedzy tyczkami na odcinkach prostych nie powinny byé wieksze niz 50 m, a na
tukach odpowiednio krotsze, zaleznie od promienia tuku.

5.3. Korzystanie z obstugi meteorologicznej

Przy prowadzeniu prac zimowego utrzymania drog zaleca sie korzysta¢ z informacji o stanie pogody i
kierunkach jej zmian. Informacje meteorologiczne w zaleznosci od obszaru, ktérego dotyczg, dzielg sie na krajowe,
regionalne i lokalne.

Informacje krajowe i regionalne uzyskiwane sg w postaci prognoz IMGW, a informacje lokalne uzyskiwane sg z
pomiaréw i obserwacji wlasnych stuzb drogowych oraz drogowych automatycznych stacji pogodowych.

Prognozy pogody przekazywane administracji drogowej przez IMGW powinny zawierac:

1) nazwe obszaru, ktdrego dotycza,

2) okres waznosci,

3) przewidywane zjawiska atmosferyczne — rodzaj i natezenie opaddéw, wystapienie zamieci, gotoledzi i mgty,
4) przewidywany zakres temperatury (min. i max) oraz kierunek jej zmian (wzrost lub spadek),

5) przewidywany kierunek wiatru i jego site.

Prognozy zaleca sie uzyskiwa¢ na podstawie uméw zawartych miedzy GDDKIiA i IMGW oraz oddziatami
GDDKIA i regionalnymi biurami prognoz IMGW. Informacje lokalne dotyczg obszarédw Ilub odcinkéw drogi
charakteryzujgcych sie mikroklimatem odmiennym od przewazajacego w danym regionie geograficznym. Informacje te
stanowig podstawe przy podejmowaniu decyzji o dyspozycji sprzetu. Dane z drogowych automatycznych stacji
pomiarowych pozwalajg na uscislenie prognoz regionalnych, ale gtéwnym ich zadaniem jest dostarczenie danych
meteorologicznych, pozwalajacych przewidzie¢ mozliwosé wystapienia niekorzystnych zjawisk.

5.4. Zasady odsniezania

Zakres prac prowadzonych przy odsniezaniu drogi oraz technologia rob6t wynikajg z aktualnie obowigzujgcych
standardéw utrzymania (patrz - zatgcznik 2).

Wybor systemu odsniezania zalezy od:
- standardu zimowego utrzymania drogi,
- warunkoéw atmosferycznych,
- mozliwosci finansowych administracji drogowej,
- aktualnego stanu utrzymania drogi.

Poszczego6lnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane sg minimalne poziomy utrzymania
powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach wystepowania opadéw $niegu, jak rowniez
dopuszczalny maksymalny czas wystepowania tych odstepstw.
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W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych i pogodowych
(zawieje i zamiecie $niezne, dlugotrwate burze $niezne niweczace efekty odsniezania drogi), osiggniecie i utrzymanie na
drodze standardu docelowego moze by¢ niewykonalne. Organizacje pracy nalezy wtedy dostosowac¢ do aktualnych,
zmieniajgcych sie warunkéw na drodze i przyjmowac niekonwencjonalne rozwigzanie, np. odsniezanie tylko jednego
pasa ruchu i prowadzenie pojazddéw konwojami organizowanymi przy udziale policji.

Odsniezanie drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- 0g6lng wiedza techniczna,

- wymaganiami specyfikacji technicznej,

- programem wykonania ods$niezania (przedstawionym przez Wykonawce),
- biezacymi poleceniami Inzyniera.

W przypadku gdy Wykonawca ze wzgledu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzi¢ robét
zgodnie ze standardem, powinien zawiadomic o tym Inzyniera.

5.5. Odsniezanie drogi (wg [2])

Technika od$niezania drogi zalezy od:
1) szerokosci jezdni i przyjetej na niej organizacji ruchu,
2) geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekroj drogowy, p6t uliczny, uliczny),
3) przyjetego dla danej drogi standardu utrzymania,
4) rodzaju uzytego sprzetu do ods$niezania.
Odsniezanie mozna prowadzi¢ jednym ptugiem lub zespotem ptugéw. Snieg nalezy usuwaé z jezdni na:
1) prawe pobocze,
2) lewe pobocze - w przypadkach wyjatkowych (np. silny zawiewajacy wiatr itp.) przy bezwzglednym zachowaniu
Srodkéw bezpieczenstwa lub
3) oba pobocza - w przypadkach waskich drég.

Predkos¢ robocza ptugéw uzalezniona jest od stanu drogi oraz panujgcych warunkéw atmosferycznych i wynosi
zwykle 15+40 km/h.

W zaleznosci od ilosci zalegajacego $niegu na jezdni nalezy uzywac¢ odpowiednich ptugéw lub zespotéw
ptugéw. Na drodze jednojezdniowej ods$niezanie nalezy rozpocza¢ od osi jezdni. W przypadku zespotu sktadajgcego sie
z dwoéch ptugdéw nalezy zachowaé miedzy nimi bezpieczng odlegtosé (min. 50 m), a przesuniecie miedzy lemieszami
powinno by¢ takie, aby na jezdni nie pozostawat $nieg.

Odsniezanie drogi dwukierunkowej o trzech lub czterech pasach ruchu nalezy prowadzi¢ zespotem sktadajgcym
sie z wiekszej liczby ptugéw (np. 2, 3 lub 4). Odsniezanie jezdni trzypasowej nalezy rozpoczyna¢ od pasa srodkowego, a
jezdni czteropasowej od osi jezdni, przesuwajgc snieg w kierunku prawego pobocza. Tworzacy sie wat sniezny na
krawedzi pobocza nalezy usung¢ poza korone drogi, np. rowniarka.

Na drodze dwujezdniowej odsniezanie zespotem ptugdéw nalezy rozpocza¢ od lewego pasa jezdni. W trudnych
warunkach atmosferycznych dopuszcza sie odsniezanie tylko jednego pasa ruchu, pod warunkiem wykonania, co 200-
300 m, mijanek znajdujacych sie w zasiegu widocznosci kierowcow. W takich przypadkach dopuszcza sie odktadanie
$niegu na pasie dzielacym do wysokosci 0,7 m, nie powodujac zasniezenia przeciwnej jezdni.

tacznice na weztach drogowych, pasy wigczen i wytgczen, pasy ruchu powolnego, zatoki postojowe i
autobusowe stanowig integralng czes$¢ jezdni, w zwigzku z czym ich od$niezanie nalezy prowadzi¢ réwnoczesnie z
odsniezaniem zasadniczych pasow ruchu.

Schematy pracy zespotu ptugdéw pokazano w zatgczniku 4.

Ptugi wyjezdzajgce do prowadzenia robdt zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszg posiadac
bezwzglednie sprawne srodki tacznosci, petne zbiorniki paliwa, linki holownicze, tancuchy na kota, topaty. Do pracy
nalezy wysta¢ zespo6t sktadajacy sie z co najmniej dwdch ptugéw. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z
obowigzujgcym na danej jezdni lub pasie ruchu kierunkiem ruchu.

Przy usuwaniu grubych warstw $niegu, przekraczajgcych mozliwosci ptugéw, mozna stosowac¢ odsniezarki,
szczegOlnie przy przebijaniu zasp i odrzucaniu zwatdéw $niegu utworzonych podczas pracy ptugéw.

Odsniezarki slimakowo-wirnikowe osiggajg najlepsze efekty pracy przy usuwaniu $rednio twardego $niegu o
ciezarze objetosciowym do 0,5 g/cm?.

Odsniezarki frezowo-wirnikowe moga usuwac twardy i zlodowaciaty $nieg o ciezarze objetosciowym do 0,7
g/cm?®. Odsniezarki turbinowe i lemieszowo-wirnikowe przeznaczone sg gtéwnie do usuwania $wiezo spadtego $niegu o
ciezarze objetosciowym do 0,3 g/cm?.

5.6. Odsniezanie drogowych obiektow inzynierskich (wg [2])

Odsniezanie drogowych obiektow inzynierskich takich jak tgcznice na weztach drogowych, mosty, wiadukty i
estakady odbywa sie jednoczesnie z pracami prowadzonymi na danym ciggu drogowym. Snieg zalegajacy jezdnie
nalezy spycha¢ na krawedz jezdni, poza bariery ochronne lub na chodniki potozone na obiekcie, pod warunkiem
zapewnienia mozliwo$ci poruszania sie pieszych.

Snieg zalegajacy na chodnikach, o ile umozliwiajg to warunki terenowe pod obiektem (np. pole) moze byé
zrzucany na dot lub powinien by¢ wywieziony. Niedopuszczalne jest zsypywanie $niegu na tory kolejowe, drogi, place itp.

Nalezy udrozni¢ urzadzenia odwadniajgce obiekty mostowe i wiadukty. Predkos$¢ odsniezania na obiektach
mostowych powinna by¢ nizsza od predkosci odsniezania na drogach.
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5.7. Odsniezanie miejsc trudnodostepnych (bariery, zatoki autobusowe, parkingi)

Do odsniezania miejsc na drodze przy barierach ochronnych wskazanie jest uzywanie ods$niezarek lemieszowo-
wirnikowych. Prace te nalezy prowadzi¢ po zakonczeniu innych prac.

Odsniezanie zatok autobusowych odbywa sie ptugami odsnieznymi w trakcie prowadzenia od$niezania na
drodze. Snieg z miejsc oczekiwania pasazeréw (zadaszenia lub wiaty przystankowej) nalezy usungé. Celowe jest
dodatkowe oczyszczanie z resztek sniegu szczotkami mechanicznymi. Przy mniejszych ilodciach $niegu na jezdni moze
wystarczy¢ zastosowanie samej tylko szczotki.

Parkingi od$nieza sie po zakonczeniu prac zwigzanych z odsniezaniem jezdni gtéwnej lub jednoczesnie, jesli
warunki pogodowe na to pozwalaja.

5.8. Odsniezanie przejazdow kolejowych (wg [2])

Administracja drogowa w porozumieniu z administracjg kolei oczyszcza ze $niegu przejazdy kolejowe lezace w
ciggu administrowanych drég, bez przejmowania obowigzku prawnego lub odpowiedzialnosci.

Przed przejazdem kolejowym ptug powinien zebrany $nieg zsung¢ na pobocze. Przy przejezdzaniu przez tory
ptug musi by¢ wolny od $niegu, aby zapobiec nanoszeniu zwatéw $niegu na torowisko kolejowe.

5.9. Odsniezanie chodnikow i sciezek rowerowych (wg [2])

Technika od$niezania chodnikéw i Sciezek rowerowych jest uzalezniona od ich dtugosci, szerokosci oraz
rodzaju i ilosci $niegu. Do ods$niezania tego typu elementéow drogi nalezy uzywac¢ przede wszystkim sprzetu
specjalistycznego przeznaczonego do tego celu oraz ptugdéw, szczotek mechanicznych i ods$niezarek prowadzonych
recznie. Niedopuszczalne jest odktadanie sniegu z chodnikéw i Sciezek rowerowych na jezdnie.

Stosowanie duzych nos$nikéw uzaleznione jest od nosnosci i szerokosci tych drég.

5.10. Wywozenie sniegu (wg [2])

Snieg, w przypadkach kiedy jest to konieczne, powinien byé wywozony z drdg przebiegajgcych przez miasta i
inne obszary zabudowane. Wywozenie sniegu odbywa sie w przypadku zalegania duzej ilosci $niegu na chodnikach
uniemozliwiajgcych poruszanie sie pieszych. Do zatadunku nalezy uzywac tadowarek, koparek, sniegotadowarek, a do
wywozu - samochodéw samowytadowczych. Snieg nalezy wywozi¢ na sktadowiska wyznaczone przez wtadze lokalne.

5.11. Konserwacja i remont sprzetu
Jesli Zamawiajgcy tak ustali, to po zakonczeniu sezonu zimowego caty sprzet biorgcy udziat w odsniezaniu
drogi nalezy naprawi¢ i zakonserwowac po odwiezieniu go do miejsca magazynowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac¢ od Zamawiajgcego:
- aktualne standardy utrzymania drogi w sezonie zimowym,
- wymagania odnosnie sprzetu i sposobu wykonania odsniezania.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
program wykonania odsniezania okreslajacy zamierzony sposéb wykonania, mozliwosci kadrowe i plan organizacii
odsniezania z wykazem sprzetu i jego parametrami.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

. . L Czestotliwosé Wartosci

Lp. Wyszczegoblnienie badan i pomiaréw badan dopuszczalne
1 | Akceptacja programu wykonania od$niezania 1raz -
2 | Sprawdzenie wykonania prac przygotowawczych do

sezonu zimowego (jesli zostaly powierzone 1raz Wg pktu 5.2

Wykonawcy)
3 | Sprawdzenie wykonania od$niezania drogi Ocena ciggta \éVg Ekgogv
4 | Sprawdzenie wywozenia $niegu Ocena ciggta | Wg pktu 5.10
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Sprawdzenie wykonania od$niezania drogi obejmuje:

- prace wykonane na drodze na podstawie zapisu w dziennikach pracy sprzetu i na podstawie zapiséw w kartach
drogowych, badz w innych dokumentach zaakceptowanych przez Inzyniera,

- wyrywkowa kontrole grubosci pozostawienia $niegu na jezdni lub poboczach (jesli byty od$niezane) oraz szerokosci
odsniezania,

- odbidr wyrywkowy czesciowy w ciggu 2+3 godzin po wykonaniu pracy, jesli warunki pogodowe sg ustabilizowane,

- kontrole codzienng na drodze utrzymywanej w | i |l standardzie oraz kontrole co 2+3 dni na drodze utrzymywanej w
Il standardzie, w przypadku stabilnych warunkéw pogodowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) od$niezanej drogi.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego, ST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 km odsniezania drogi obejmuije:
- opracowanie programu wykonania odsniezania,
- ew. wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego, w tym przygotowanie sprzetu,
- dostarczenie sprzetu do odsniezania,
- niezbedne oznakowanie robot,
- wykonanie kompletnego ciaggtego odsniezania drogi, zgodnie z wymaganiami specyfikaciji i Inzyniera,
- wywozenie $niegu z miejsc okreslonych przez Inzyniera,
- konserwacja, naprawa i odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, kidére sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do rob6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne
10.2. Inne dokumenty

2. Wytyczne zimowego utrzymania drog, GDDKiA — IBDiM, Warszawa 2006 r. (wprowadzone do stosowania na
drogach krajowych przez generalnego dyrektora GDDKIiA)

3. Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Jednolity tekst w Dz.U. nr 108, poz. 908 z 2005 r. z
pdzniejszymi zmianami)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U. nr 32, poz. 262 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami)
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ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1

MAPA STREF ROZPOCZECIA SEZONU ZIMOWEGO W POLSCE
WEDLUG INSTYTUTU METEOROLOGII | GOSPODARKI WODNEJ (wg [2])
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I 25X - 5.XII - 3 y
I 6.XI- 15.XI b e | Leskd,
Il 16.XI1 - 25.XII " <

IV26.XIl- 5.I el -1y
V po 6.l

Uwagi:
1) Kazdej strefie odpowiada okres rozpoczecia sezonu zimowego przy progu termicznym T¢ < 0°C.
2) Komentarz IMGW do ww. mapy jest nastepujacy:
= Za podstawe wyodrebnienia sezonu zimowego przyjeto poczatek ustalenia sie sredniej dobowej temperatury
powietrza ponizej 0°C, okreslonej na podstawie obserwacji z wielolecia 1971 — 2000.
Zatgczona mapa przedstawia obszary ujete w strefy o réznych $rednich datach poczatki zimy termiczne;.
W strefie | sezon zimowy rozpoczyna sie miedzy 25.X1 a 5.XIl i trwa powyzej 90 dni.
W strefie Il sezon zimowy rozpoczyna sie miedzy 6.XIl a 15.XIl i trwa od 61 do 90 dni.
W strefie Il sezon zimowy rozpoczyna sie miedzy 16.XIl a 25.XIl i trwa od 31 do 60 dni.
W strefie IV_sezon zimowy rozpoczyna sie miedzy 26.XIl a 5.1 i trwa od 1 do 30 dni.
Strefa V charakteryzuje sie tym, ze temperatura $rednia dobowa spada ponizej 0°C po 6.1.

ZALACZNIK 2

STANDARDY UTRZYMANIA DROG W OKRESIE ZIMOWYM
NA DROGACH ZARZADZANYCH PRZEZ ODDZIALY
GENERALNEJ DYREKCJI DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD (wg[2])

(Aktualne standardy utrzymania drog moga ulec zmianie na podstawie zarzgdzen Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad wydanych przed poszczegdlnymi sezonami zimowymi)

Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni opisanego
standardem z okresleniem czasu w jakim skutki danego
zjawiska atmosferycznego powinny by¢ usuniete
(zlikwidowane)

Lp Stan Opis standardu Od stwierdzenia zjawiska
" | -dard atmosferycznego przez

kierujgcego zimowym
utrzymaniem lub

powziecia przez niego
uwiarygodnionych

Po ustaniu opaddéw $niegu
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informacji o wystapieniu

powyzszego

111 Jezdnia i pobocze Dotyczy jezdni i poboczy - gotoledzi 2 godz.
utwardzone wolne od | - $nieg luzny moze zalegac¢ do 2 - szronu 2 godz.
czynnikow godz. - szadzi 2 godz.
(elementow) - btoto posniegowe moze - lodowicy 4 godz.
powodowanych wystepowac do 4 - Sliskosci posniegowej4 gods:
zjawiskami godz.
atmosferycznymi -nie dopuszcza sie
z wyjatkiem wody wystepowania zasp $nieznych i

zajezdzonej warstwy $niegu
réwniez podczas opadow
i zamieci $nieznych

- skrzyzowaniach z
liniami kolejowymi

- odcinkach o
pochyleniu > 4%

- przystankach
autobusowych

- innych miejscach
ustalonych przez
zarzad drogi

2 |1I*) |Jezdnia od$niezona |- $niegluzny moze zalega¢ do 4 - gotoledzi 3 godz.
a $liskos¢ zimowa godz. - szronu 3 godz.
zlikwidowana na - btoto po$niegowe moze - szadzi 3 godz.
catej szerokosci wystepowaé do 6 - lodowicy 4 godz.
facznie z poboczami | godz. - sliskosci posniegowej4 gods3
utwardzonymi - moze wystepowac warstwa

zajezdzonego $niegu 0
grubosci nie utrudniajacej ruchu

3 |1 Jezdnia od$niezona | - $nieg luzny moze zalegaé¢ do 6 W miejscach
na catej szerokosci, godz. wymienionych w kol. 3:

a Sliskos¢ zimowa - moze wystepowac warstwa - gotoledzi 5 godz.
zlikwidowana na: zajezdzonego $niegu o - szronu 5 godz.
- skrzyzowaniach z grubosci utrudniajgcej ruch - szadzi 5 godz.
drogami twardymi samochoddéw osobowych - lodowicy 5 godz.

- zaspy moga wystepowac do 6
godz.

- Sliskosci posniegowej6 god3

*) Standard |l podwyzszony: na jezdni nie moze wystepowac¢ warstwa zajezdzonego $niegu.
nadzorem.

Drogi objete wzmocnionym

ZALACZNIK 3

PLUG | NOSNIK PLUGA

Rys. 1. Zesp6t do odsniezania drogi
1 —nosnik, 2 —plug, 3 —czotownica

Rys. 2. Schemat ptuga i czotownicy (widok z boku)



D-10.10.01b Odsniezanie drogi 11

Plug Czotownica
Odktadnica
Zawi7szenie Plyta nosna (czolowa)
1
Zawieszenie

Lemiesz

Rys. 3. Oznakowanie ptuga i nosnika
1 — lampa ostrzegawcza barwy Z6ttej,
2 — reflektory samochodu podniesione na wspornikach,
3 — kierunkowskazy umieszczone na wspornikach,
4 — biato-czerwone odblaskowe pasy na koncach odktadnicy,
5 — lampa biata widoczna z przodu i czerwona widoczna z tytu

ZALACZNIK 4

SCHEMATY PRACY ZESPOLOW PLUGOW ODSNIEZNYCH

Rys. 1. Schemat pracy zespotu dwéch ptugéw na drodze jednojezdniowej dwupasowej
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Rys. 2. Schemat pracy zespotu trzech ptugéw na drodze jednojezdniowej dwupasowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z zapobieganiem powstawania i likwidacja $liskosci zimowej na drodze.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem rob6t przy zwalczaniu $lisko$ci zimowej, obejmujacych:
— zapobieganie powstawania $lisko$ci zimowej,
— likwidacjg $liskosci zimowej,
przy zastosowaniu materiatow chemicznych, uszorstniajacych lub mechanicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zimowe utrzymanie drég (ZUD) — prace majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaklécen ruchu
drogowego, wywotanych czynnikami atmosferycznymi, jak §lisko$¢ zimowa oraz opady $niegu.

1.4.2. Slisko$¢ zimowa - zjawisko wystepujace na drogach wskutek tworzenia si¢ na jezdniach warstwy lodu albo
zlodowaciatego lub ubitego $niegu.

1.4.3. Zwalczanie $liskosci zimowej - zabiegi majace na celu zapobieganie wystgpowaniu §liskoSci zimowej oraz
zabiegi likwidujace powstalg §lisko$¢ zimowa.

1.4.4. Zapobieganie wystgpowaniu §liskosci zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej
warstwy lodu lub zlodowacialego $niegu przez pokrycie jej Srodkami chemicznymi obnizajagcymi temperature
zamarzania wody.

1.4.5. Likwidacja $lisko$ci zimowej - usunigcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciatego albo ubitego $niegu przy
uzyciu $rodkéw chemicznych, uszorstniajacych lub mechanicznych albo $§rodkéw tych tacznie.

1.4.6. Uszorstnienie lodu lub zlodowacialego lub ubitego $niegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu
zwigkszenia sczepnosci k6t pojazdu z nawierzchnia.

1.4.7. Gololedz - cienka warstwa lodu grubosci do 1 mm powstala na skutek opadu na nawierzchni¢ o temperaturze
ujemnej, mgly roszacej, mzawki lub deszczu.

1.4.8. Lodowica - warstwa lodu o grubosci do kilku centymetréw, powstata z zamarznigtej, nie usuni¢tej z nawierzchni
wody, pochodzacej ze stopnienia $niegu, lodu lub opadu deszczu.

1.4.9. Zlodowaciaty lub ubity $nieg - warstwa $niegu w postaci:

a) przymarznigtej do nawierzchni pozostatosci nie usunigtej warstwy $niegu grubosci kilku milimetréw,

b) przymarznigtej do nawierzchni zlodowaciatej lub ubitej, nie usunigtej warstwy $niegu grubosci kilku centymetréw,
¢) zlodowaciatej lub ubitej powierzchniowo warstwy $niegu o znacznej grubosci.

1.4.10. Slisko$¢ posniegowa - rodzaj $liskosci zimowej, powstajacej w wyniku zalegania na jezdni przymarznigtej do
nawierzchni pozostalo$ci nie usunigtego ubitego $niegu, pokrywajacego ja calkowicie lub cze§ciowo warstewka o
grubosci kilku milimetréw.

1.4.11. Slisko$¢ $niegowa - rodzaj $liskosci zimowej, powstajacej w wyniku zalegania na jezdni nie usunigtej warstwy
$niegu grubosci powyzej kilku centymetréw, ktérego gérna warstwa lodowacieje (ruch pojazdéw tworzy na niej zwykle
réznej glebokosci koleiny i wyboje pogarszajace bezpieczenstwo i predkosé ruchu).

1.4.12. Szron - osad lodu, na ogét o wygladzie krystalicznym, przybierajacy ksztatt lasek, igietek itp., tworzacy si¢ w
procesie bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze ponizej 0°C.

1.4.13. Szadz - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami powietrza, powstajacy z
naglego zamarzania przechtodzonych kropelek wody (mgty lub chmury), gdy temperatura wyzigbionych powierzchni
jest nizsza lub nieznacznie wyzsza od 0°C.

1.4.14. Nosnik - pojazd o napgdzie spalinowym, na ktérym zamontowano sprz¢t do usuwania sliskosci.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" [8] pkt 1.4.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" [8] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [8] pkt 2.

2.2. Materialy do usuwania §liskosci zimowej

Materiaty do usuwania $lisko$ci zimowej powinny by¢ zgodne z ustaleniami Zamawiajacego lub SST.

Do materiatéw stosowanych przy usuwaniu i tagodzeniu skutkéw §lisko$ci zimowej naleza:
a) S$rodki chemiczne: s6l kamienna, sucha s6l drogowa, solanka, s6l zwilzona, chlorek wapnia techniczny, chlorek

magnezu, mieszaniny soli z chlorkami wapnia i magnezu,

b) materialy uszorstniajace w postaci kruszyw.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialéw przy zwalczaniu §lisko$ci zimowej (np. wg zal. 4 i 5), na
wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, po ustaleniu wymagan dla materiatéw, sposobéw badan i kontroli ich
stosowania, zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.3. Sol (chlorek sodu)

S61 kamienna sucha (chlorek sodu, NaCl) powinna spetnia¢ wymagania PN-86/C-84081/02 [6].
(Uwaga: Nie zaleca si¢ korzystania z nowej edycji normy PN-C-84081-2:1998 Sél (Chlorek sodu). S6l spozywcza,
ktéra nie podaje zadnych wymagan dla soli drogowej).
Do trzech gtéwnych typéw pozyskiwania soli NaCl naleza:
— s6l kamienna, uzyskiwana ze zt6z kopalnianych metodami gérniczymi, a nast¢pnie rozdrabniana,
— s6l warzona (prézniowa) uzyskiwana przez wyplukiwanie z16z kopalnianych woda, a nastgpnie odparowywana, w
wyniku czego uzyskuje si¢ drobng sol o regularnych ksztattach,
— 6l morska, uzyskiwana metoda odparowania stonecznego i dziatania wiatru, zbierana mechanicznie, a nast¢pnie
oczyszczana.
Charakterystyka tych typéw soli jest nast¢pujaca:
— 86l kamienna: zawiera ziarna o zakresie wymiaréw — do 5 mm, posiada niska wilgotno$¢ < 0,1% i zmienng ilo§¢
zanieczyszczen,
— 86l warzona: zawiera ziarna rownej wielko$ci, mate o $rednicy ok. 0,6 mm, posiada wilgotno$¢ ok. 2,5% i mala
ilo$¢ zanieczyszczen,
— 86l morska: zawiera ziarna duze i nieregularnego ksztattu, posiada duza wilgotno$¢ i $rednig ilo$¢ zanieczyszczen.
S6l (chlorek sodu) stanowi element technologii uzywanych przy zwalczaniu $lisko$ci zimowej za pomoca soli
drogowej, solanki, soli zwilzone;.
Zaleca si¢ stosowanie, w miar¢ mozliwosci, soli o jednorodnym uziarnieniu, poniewaz zapewnia ona wigksza
réwnomierno$¢ pokrycia drogi podczas posypywania.

2.4. Sol drogowa

S6l drogowa, stosowana w Polsce powinna spetnia¢ nastgpujagce wymagania PN-86/C-84081/02 [6] i norm
pokrewnych:
— zawarto$¢ chlorku sodu NaCl — co najmniej 90%,
— zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie — 8,0% maksymalnie,
— zawarto$¢ wody — 3,0% maksymalnie,
— zawarto$¢ zelazocyjanku potasowego (dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli) — 20 mg/kg,
— klasa ziarnowa soli: 1+6 mm; wielko$¢ odsiewu na sicie gérnym 6,0 mm wynosi maksymalnie 10%, a wielkos¢
przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm wynosi maksymalnie 20%.
Optymalny sktad ziarnowy soli drogowej powinien by¢ nastgpujacy:
— 60-80% ziaren w przedziale 1+3 mm,
— 10-25% ziaren w przedziale 3+6 mm,

— do 5% ziaren ponizej 0,18 mm,
— do 5% ziaren powyzej 6 mm.
2.5. Solanka

Solanka moze by¢ roztwér wodny chlorku sodowego (NaCl) otrzymywany podczas:
— ‘lugowania poktadéw soli woda,
— sztucznego wytwarzania w specjalnych urzadzeniach.

Solanka do celéw zimowego utrzymania drég powinna mie¢ stezenie 20+25%.

Solanka stosowana w zimowym utrzymaniu drég moze by¢ uzywana do bezpo$redniego skrapiania
nawierzchni lub jako §rodek nawilzajacy s6l w rozsypywarkach.
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Mozliwe jest tez stosowanie roztwordw wodnych innych chlorkéw: chlorku wapnia CaCl, lub chlorku
magnezu MgCl.

2.6. SOl zwilzona

S6l zwilzona do posypywania nawierzchni powinna zawiera¢ 30% solanki (roztworu NaCl lub CaCly) o
stezeniu 20+25% oraz 70% suche;j soli NaCl.

Wyjatkowo mozna zwilza¢ s6l woda, po akceptacji tego sposobu przez Inzyniera.

Zaleca si¢ zwilza¢ s6l bezposrednio przed jej rozsypywaniem.

2.7. Chlorek wapnia (wapniowy) techniczny

Chlorek wapniowy techniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-75/C-84127 [7].
Chlorek wapniowy moze wystepowac w postaci ptatkéw lub proszku, zawierajacych 77+80% czystego CaCl,.

2.8. Chlorek magnezu

Chlorek magnezu (MgCl,) powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez producenta, po
zaakceptowaniu ich przez Inzyniera.
Zaleca si¢ stosowac¢ go przede wszystkim lokalnie, niezbyt daleko od miejsca wydobywania.

2.9. Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia (lub chlorkiem magnezu)

Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia stanowig skuteczny $rodek w zwalczaniu §liskosci zimowe;j,
taczacy zalety obu sktadnikéw. Chlorek wapnia wchiania szybko wilgo¢, co utatwia chlorkowi sodu rozpoczecie
procesu topienia, do czego potrzebuje pewnej ilosci ciepta i wilgoci.

Zaleca si¢ stosowac nastgpujace mieszaniny NaCl z CaCl, (lub MgCly) w stosunku wagowym:

—  4:1-80% NaCl + 20% CaCl,,
- 3:1-75% NaCl + 25% CaCl,,
—  2:1-67% NaCl + 33% CaCl,.

Do przygotowania mieszanek nalezy uzywaé betoniarek przeciwbieznych i wolnospadowych, mieszarek
wagowych lub objetoSciowych, suszarek bgbnowych, dozatoréw lub innych urzadzen zapewniajacych jednorodno$é
mieszanek.

Mieszaniny zaleca si¢ przygotowa¢ bezposrednio przed tadowaniem na rozsypywarki.

Materiaty zbrylone powinny by¢ przed zatadowaniem rozdrobnione wedlug wymagan stosowania.

Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem magnezu wykazuja podobne cechy jak mieszaniny chlorku sodu i
chlorku wapnia.

2.10. Materialy uszorstniajgce

Do uszorstnienia lodu, zlodowacialego i ubitego $niegu mozna stosowac:

— piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996 [4],

— kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego $niegu), wg PN-B-11111:1996 [2],

— kruszywo kamienne famane o uziarnieniu 2+4 mm, wg PN-B-11112:1996 [3],

— zuzel wielkopiecowy kawalkowy, kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego
$niegu), wg PN-88/B-23004 [5],

— zuzel kottowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm, wg PN-78/B-01101 [1],

— zuzel kotlowy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 8 mm (zalecany do uszorstnienia ubitego
$niegu), wg PN-78/B-01101 [1],

— grysy, gtéwnie ze skal magmowych, o uziarnieniu 2+4 mm, bez ziarn splaszczonych i o ksztaltach nieregularnych,
wg PN-B-11112:1996 [3],

— jednorodne mieszaniny kruszyw z solg o skladzie wagowym 95+97% kruszywa i 5+3% soli.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno by¢ zbyt lamliwe, nie moze zawiera¢
zanieczyszczen ilastych, gliniastych. Jednorodno$¢ uziarnienia kruszywa zapewnia wigksza réwnomierno$¢ pokrycia
drogi podczas posypywania. Duza zmienno§¢ wielkodci ziaren powoduje nieréwnomierne posypywanie (rézne
odleglosci rozrzutu). Zawarto$¢ ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna by¢ minimalna (zaleca si¢ do 3%), poniewaz
ziarna te moga zwigksza¢ mozliwo$¢ poslizgu. Ziarna nie moga by¢ splaszczone i musza mie¢ ksztalt regularny.
Materiaty uszorstniajace powinny wykazywaé dostateczng wytrzymato$¢ na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie
mogg ulega¢ rozdrabnianiu). Nie powinny zawiera¢ zanieczyszczen mogacych wzmagac korozje¢ pojazdéw i konstrukceji
stalowych.

2.11. Skladowanie materiatéw do usuwania §liskos$ci zimowej
2.11.1. Sktadowanie $rodkéw chemicznych

Srodki chemiczne nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych (statych).

Chlorek sodu (NaCl) nalezy sktadowa¢ w stanie luznym (niezbrylonym), a chlorek wapnia (CaCl,) i chlorek
magnezu (MgCl), ze wzgledu na higroskopijno$¢, nalezy przechowywa¢ w szczelnych workach foliowych lub
zamknigtych bebnach ustawianych w pryzmach zgodnie z instrukcja magazynowa.
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2.11.2. Sktadowanie solanki

Solanki (wodne, nasycone roztwory chlorkéw sodu, wapnia lub magnezu) nalezy przechowywaé w
zbiornikach zapewniajgcych dobre zabezpieczenie, zaréwno zbiornika jak i otoczenia, przed agresywnym dziataniem
tych roztworéw.

2.11.3. Sktadowanie materialéw uszorstniajacych

Materiaty uszorstniajace (piaski, kruszywa kamienne i zuzlowe) zaleca si¢ skladowa¢ w magazynach
tymczasowych, w pryzmach zabezpieczonych przed wptywem wilgoci.

Powierzchnia pryzmy powinna by¢ wygtadzona i ubita oraz posiada¢ spadek na zewnatrz w celu szybkiego
odprowadzenia wody. Pryzme¢ nalezy przykry¢ plandeka przymocowana do hakéw usytuowanych poza krawedzia
sktadowiska. Zaleca si¢ docis$niecie plandeki taSmami obciagzonymi elementami betonowymi lub innymi elementami
uniemozliwiajagcymi zerwanie plandeki przez wiatr.

Kruszywa przeznaczone do dluzszego magazynowania mozna wymiesza¢ z solg w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem. Mieszanka kruszyw z solg powinna by¢ mieszankg jednorodng. Do kruszyw o uziarnieniu drobnym
mozna dodawa¢ wagowo 4% soli, natomiast do kruszyw o uziarnieniu grubszym 3% soli.

2.11.4. Mieszaniny srodkéw chemicznych

Mieszaniny $rodkéw chemicznych, tj, chlorku sodu (NaCl) z chlorkiem wapnia (CaCl,) lub chlorkiem
magnezu (MgCl,), ze wzgledu na higroskopijnos¢ tych ostatnich, powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed
uzyciem.

Do przygotowania mieszanin mozna uzywa¢ betoniarek przeciwbieznych i wolnospadowych, mieszarek
wagowych lub objetosciowych, suszarek bebnowych, dozatoréw lub innych urzadzen zapewniajacych jednorodno$é
mieszanek.

2.11.5. Magazyny state na srodki chemiczne

Magazyny stale (zamknigte) na $rodki chemiczne moga by¢ wykonane z réznych materiatéw takich jak: beton
prefabrykowany, cegtla, pustaki, drewno. W przypadku wykonania z elementéw betonowych czy ceramicznych, $ciany
budynkéw winny by¢ zabezpieczone przed korozja przez impregnowanie materiatami asfaltowymi. Wigzba dachowa
moze by¢ tez wykonana z innych materialéw, jak np. drewno, tworzywo sztuczne. Wysoko$¢ i powierzchnia magazynu
powinna umozliwia¢ swobodng prace sprzetu do zatadunku.

Drzwi powinny mie¢ takie wymiary, aby umozliwity wjazd pojazdéw dostarczajacych srodki chemiczne oraz
swobodne manewrowanie sprzgtu wewnatrz magazynu. Zatadunek materiatéw chemicznych powinien odbywaé sig¢
mechanicznie lub z silosu.

Podloga powinna by¢ utwardzona, mie¢ odpowiednia no$nos¢ i spadek wynoszacy 2+3% w kierunku $cian.
Podbudowa (np. tluczniowa, betonowa) powinna by¢ pokryta nawierzchnia asfaltowa. Magazyn musi posiadaé
instalacje elektryczng do o$wietlenia oraz ewentualnie instalacj¢ tréjfazowa dla zasilania urzadzeh do wytwarzania
solanki i zaladunku soli, np. tadowarki taSmowej z napedem elektrycznym.

Materiaty do zimowego utrzymania drég moga by¢ takze przechowywane w specjalnie przystosowanych do
tego celu silosach.

2.11.6. Magazyny tymczasowe

Do przechowywania samych materialéw uszorstniajacych lub z domieszka $rodkéw chemicznych mozna
stosowa¢ magazyny (skladowiska) tymczasowe, pod warunkiem ich dobrego zabezpieczenia przed przenikaniem
wilgoci.

Magazyn tymczasowy powinien posiada¢ utwardzony plac, obramowany dookota kraweznikiem, odstojnik dla
solanki oraz wjazd i wyjazd. Nawierzchnia placu powinna mie¢ odpowiednia no$no$¢. Podbudowa powinna by¢
wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej, lub kruszywa famanego o odpowiedniej grubo$ci, natomiast nawierzchnia
- z betonu asfaltowego lub asfaltu lanego. Podtoze powinno mie¢ spadek (od $rodka na zewnatrz do odstojnika) 2+3%.
Kraweznik, wykonany z betonu cementowego lub kamienia, powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony asfaltem albo
wykonany catkowicie z betonu asfaltowego. Odstojnik na solanke¢ powinien by¢ wykonany z elementéw
prefabrykowanych. Zar6éwno §ciany zbiornika, jak i dno, musza by¢ zabezpieczone materialami asfaltowymi, aby
zapobiec przedostawaniu si¢ solanki do gruntu. Solanke nalezy wywozi¢ tylko w miejsca wyznaczone przez stuzby
oczyszczania miast. Plac, na ktérym znajduje si¢ tymczasowy magazyn, powinien by¢ ogrodzony, posiada¢ o$wietlenie
oraz pomieszczenie dla obstugi.

Materiaty sktadowane w magazynach tymczasowych powinny by¢ przykryte plandekami lub powinny
posiada¢ zadaszenia.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [8] pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do usuwania $liskosci zimowej

Do rozprowadzania srodkéw chemicznych i uszorstniajacych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
— rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujace i rozsypujgce materialy,
— maszyny rozpryskujace do rozpryskiwania roztworéw chlorkéw,
— urzadzenia wspotpracujace, np. tadowarki w sktadowiskach materialéw, betoniarki (do przygotowania mieszanin),
mieszarki, suszarki, dozatory, pompy, silosy, zbiorniki soli i solanki, itp.

3.3. Harmonogram przygotowania sprzetu do likwidacji sliskosci zimowej

Przygotowanie sprzetu do likwidacji $liskosci zimowej powinno nawigzywaé do stref rozpoczgcia sezonu
zimowego w Polsce (patrz zal. 1, na ktérym zaznaczono pig¢ stref sezonu zimowego) i ramowego harmonogramu prac
przygotowawczych, przewidzianego w wytycznych [9], ktérego wyciag podaje tablica 1.

Tablica 1. Ramowy harmonogram przygotowania sprzetu do likwidacji §liskosci zimowej (wg [9])

Termin (dzien i miesigc)
Lp. Rodzaj prac wykonania prac w.strefie rozpoczecia
sezonu zimowego
I 11111 IViVv

1 | Przygotowanie sprzetu
a) przeglady i remonty sprz¢tu 15.09 1.10 20.10
b) kontrola wykonanych przegladéw 1.10 15.10 25.10

i remontéw

2 | Przygotowanie do eksploatacji sprzetu
do zwalczania $liskosci
a) 20% 10.10 20.10 30.10
b) 50% 20.10 30.10 10.11
c) 100% 30.10 10.11 20.11

3 Kontr.ola/ i przygotowanie skladowisk 1.10 20.10 30.10
materialow

4 | Zgromadzenie minimum 25% $rodkéw
chemicznych planowanych do zuzycia w 1.10 20.10 30.10
sezonie

5 | Podjecie _pracy wlasnych  stacji 1.10 1.10 1.10
meteorologicznych

6 Przygotgwame facznodci  bezprze- 1.10 10.10 2010
wodowej

7 Zakonczeme przygotowan do sezonu 1.10 20.10 30.10
zimowego

3.4. Wymagania dotyczace sprzetu do usuwania Sliskosci

Do rozsypywania $rodkéw chemicznych nalezy uzywaé rozsypywarek dajacych gwarancj¢ rozsypywania
$rodkéw o uziarnieniu do 10 mm, z wydatkiem jednostkowym od 5 do 30 g/m?, a materialéw uszorstniajgcych lub ich
mieszanin ze $rodkami chemicznymi z wydatkiem jednostkowym od 50 do 150 g/m?.

Rozsypywarki srodkéw chemicznych i materiatéw uszorstniajacych musza by¢ tatwe w montazu i demontazu
na §rodkach transportowych, zapewnia¢ ptynna regulacje ilosci rozsypywanych $rodkéw do usuwania $lisko$ci zimowej
oraz réwnomierny wydatek jednostkowy (g/m?) bez wzgledu na predkosci rozsypywarki. Powinny mie¢ mozliwos$é
zmiany szeroko$ci (Symetrycznie i asymetrycznie) rozsypywania podczas jazdy i by¢ dodatkowo wyposazone w
zbiorniki na solank¢ do zwilzania rozsypywanej soli. Zbiorniki te powinny by¢ wykonane z materialu odpornego na
korozje.

Talerz lub talerze rozsypujace musza mie¢ mozliwos¢ regulacji wysokosci. Zwilzanie soli powinno odbywac
si¢ podczas zsypywania na talerz lub na talerzu, albo w obydwu miejscach. Rozsypywarki powinny zapewniaé
mozliwo$¢ miejscowego zwickszenia lub zmniejszenia uprzednio nastawionego wydatku jednostkowego. Zbiorniki soli
powinny by¢ wyposazone w plandeki zabezpieczajace materiat przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Rozsypywarki materialéw uszorstniajacych powinny odpowiada¢ takim samym wymaganiom jak rozsypywarki
$rodkéw chemicznych z tym, ze nie musza posiada¢ zbiornika na solanke.

Do rozpryskiwania nasyconych wodnych roztworéw chlorkéw nalezy uzywa¢ urzadzen dajacych gwarancj¢
ich uzycia z wydatkiem jednostkowym od 15 do 160 ml/m?. Urzadzenia do rozpryskiwania nasyconych roztworéw
chlorkéw powinny by¢ wykonane z materialéw odpornych na korozje. Wydatek jednostkowy rozpryskiwanego
roztworu powinien by¢ niezalezny od predkosci jazdy. Urzadzenie powinno zapewni¢ ptynng regulacje wydatku
rozpryskiwanej solanki.

Urzadzenia do zatadunku powinny by¢ samojezdne, pozwalajace na latwe manewrowanie w magazynach
zamknigtych i na sktadowiskach. Moga to by¢ tadowarki wszelkiego typu lub tadowarki taSmowe z mozliwo$cia
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nagarniania urobku. W magazynach zamknietych zaleca si¢ stosowanie tadowarek tasmowych o napedzie elektrycznym
oraz napelnianie rozsypywarek solg z silosu.

3.5. Badania kontrolne urzadzen do rozsypywania srodkow chemicznych i uszorstniajacych

Przed sezonem zimowym wszystkie planowane do uzycia rozsypywarki $rodkéw chemicznych i materialéw
uszorstniajacych powinny by¢ poddane kontroli dotyczacej doktadnosci dozowania. W razie potrzeby, nalezy takze
wykonywac kontrol¢ sprzetu w czasie eksploatacji.

Kontrola ma sprawdzi¢ parametry technologiczne, jakie rozsypywarka ma zapewni¢, tj. wydatek jednostkowy
rozsypywanego materialu, szeroko$¢ rozsypywania i réwnomierno$¢ rozsypywania, podane przez producenta w
dokumentacji techniczno-ruchowe;j.

Przyjeto nastepujace metody sprawdzania sprz¢tu do rozsypywania:

— badanie ,,A” — na stanowisku prébnym, bez napelnienia zbiornika rozsypywanym materiatem, symulujace
ustawienia na kasecie sterowniczej do sprawdzenia wydatku jednostkowego i réwnomiernosci rozktadu
rozsypywanego materiatu; w zaleznos$ci od gesto$ci nasypowej materiatu, ustawienia nalezy doregulowa¢ wedtug
badania ,,B” lub ,,C”,

— badanie ,,B” — na stanowisku prébnym, z napelnieniem zbiornika rozsypywanym materialem; badanie pozwala na
dopasowanie ustawien sprzetu, dokonanych w badaniu ,,A” do gesto$ci nasypowej rozsypywanego materiatu,

— badanie ,,C” — podczas jazdy prébnej, z napetnieniem zbiornika rozsypywanym materialem, wykonywane tylko w
przypadku, gdy nie mozna wykona¢ badan wedtug metod ,,A” i ,,B”.

W wyniku badan nalezy okre$li¢ najwazniejsze ustalenia kontrolne sprzetu, zwigzane z praktycznym ich
stosowaniem oraz rozpozna¢ ewentualne btedy lub zakt6cenia funkcji sterowania i regulacji urzadzen na rozsypywarce.

Badanie i kontrol¢ urzadzen do rozsypywania §rodkéw chemicznych i uszorstniajacych nalezy przeprowadzaé
wedlug zatacznika 3 wytycznych [9].

3.6. Przygotowanie sprzetu do prac przy usuwaniu $liskoS$ci

Wykonawca powinien:
1) podstawi¢ i zamontowa¢ w terminach i miejscach wskazanych przez Inzyniera osprzgt zimowy,
2) wyposazy¢ swoje pojazdy w urzadzenia wymagane przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym lub w inne
urzadzenia wskazane przez Zamawiajacego, np. srodki tagcznosci,
3) dokona¢ niezbednych przerébek w sprzecie, jezeli jest to konieczne dla prawidlowego dzialania sprzetu oraz
wykonania i bezpieczenstwa prowadzonych prac.
Sprzet powinien by¢ przystosowany w takim stopniu, aby mégt by¢ gotowy do uzycia w ciggu 2 godzin od
chwili powzigcia decyzji o koniecznosci podjecia akcji na drodze.
Pojazdy samochodowe uzywane do prac przy usuwaniu $lisko$ci zimowej powinny by¢ wyposazone w
ostrzegawczy sygnat §wietlny btyskowy barwy zéttej, zgodnie z ustawg ,,Prawo o ruchu drogowym” [10].
Po przygotowaniu sprzgtu i no$nikéw nalezy dokona¢ probnego montazu, podczas ktérego nalezy sprawdzi¢ w
rozsypywarkach:
— dopasowanie rozsypywarki do no$nika (w przypadku rozsypywarek naktadanych - zamocowanie ich do no$nika),
— dzialanie uktadu napedowego oraz uktadu dozujacego i rozsypujacego (patrz pkt 3.5),
— dzialanie urzadzen regulacyjnych.

3.7. Wymagania odnos$nie obstugi sprzetu

Operatorem sprze¢tu moze by¢ kierowca samochodu posiadajacy odpowiednie uprawnienia, tj. wymagang
kategori¢ prawa jazdy i jezeli s3 wymagane — odpowiednie uprawnienia operatora obstugiwanego sprzg¢tu oraz
przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drég.

Przed rozpoczegciem pracy operator winien dokonac:

— sprawdzenia stanu technicznego no$nika i sprzetu,
— sprawdzenia zamocowania sprz¢tu na nosniku,
— sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidlowosci dziatania:
— uktadu hydraulicznego,
— ukladu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego no$nika,
— zaczepu nosnika,
— os$wietlenia pojazdu,
— lampy ostrzegawczej koloru zéttego.

Nie nalezy rozpoczyna¢ pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usunigte. Nalezy wykonad
réwniez niezbedne czynnos$ci konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

— wykonywaé wylacznie czynnosci zwigzane z obstuga sprzgtu i prowadzeniem no$nika,

— obserwowa¢ w sposéb ciagly sprzet roboczy i zwraca¢ baczna uwage na bezpieczenstwo oséb i pojazdéw
znajdujacych si¢ w poblizu,

— przestrzega¢ obowiazujacych zasad ,,Prawa o ruchu drogowym” [10].
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Po zakonczeniu pracy nalezy rozsypywarke roztadowa¢ z materiatéw, ktdére nie zostaty zuzyte na drodze, a
nastgpnie nalezy sprzg¢t oczys$ci¢ i dokona¢ przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzetu zagrazajace bezpieczenstwu
obstugi sprzetu jak i uzytkownikom drég nalezy niezwlocznie usunaé.

Nalezy dokonywaé terminowo obstug technicznych sprzetu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obstugi i dokumentacji techniczno-ruchowe;j.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [8] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy transporcie materiatéw stosowanych do zwalczania $lisko$ci zimowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:
— 50l (chlorek sodu i s61 drogowa) mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu drogowego lub kolejowego, w
warunkach zabezpieczajacych ja przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem,
— solank¢ mozna przewozi¢ w zbiornikach lub pojemnikach wykonanych z materiatéw odpornych na korozje,
— chlorek wapnia i chlorek magnezu nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta (workach foliowych lub
zamknigtych bebnach) w sposéb nie narazajacy na uszkodzenia,
— materialy uszorstniajace (kruszywo, zuzle) mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
S6l zwilzona i mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia lub magnezu zaleca si¢ przygotowywac
bezposrednio przed tadowaniem na rozsypywarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [8] pkt 5.
5.2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego

W zaleznosci od strefy klimatycznej (zal. 1) nalezy droge i obiekty mostowe przygotowaé do sezonu
zimowego: w strefie I do 1 pazdziernika, w strefie II i III do 20 pazdziernika i w strefie IV 1 V do 30 pazdziernika.

Podczas objazdu drogi nalezy dokona¢ oceny wizualnej stanu nawierzchni, poboczy, chodnikéw, urzadzen
odwadniajacych (rowéw, przepustéw, wpustdw ulicznych, §ciekdw przykraweznikowych itp.).

Wyboje i ubytki w nawierzchni jezdni i poboczy bitumicznych, uszkodzenia krawedzi jezdni oraz pgknigcia
nawierzchni nalezy wyremontowac.

W zawyzonych poboczach trzeba wykona¢ przecinki (rowki) dla umozliwienia odprowadzenia wody z
nawierzchni, szczegdlnie przy wewnetrznych krawedziach tukéw.

Rowy przydrozne, $cieki przykraweznikowe, przepusty pod droga i pod zjazdami, wpusty uliczne oraz inne
odprowadzenia wody z korony drogi i korpusu drogowego oraz z konstrukcji obiektu mostowego nalezy oczyscié i
udrozni¢.

Wysokie trawy i chwasty nalezy wykosi¢. Nalezy przeprowadzi¢ przeglad zadrzewienia przydroznego, a w
razie koniecznos$ci dokona¢ ci¢¢ lub usunigcia ostabionych konaréw lub drzew.

Odcinki drogi, na ktérych dochodzi czgsto do przerywania lub znacznego utrudnienia ruchu, powinny mie¢, o
ile to mozliwe, przygotowane trasy zastepcze (objazdy), utrzymywane w takim samym standardzie zimowego
utrzymania drég.

Nalezy ustawi¢ odpowiednie znaki drogowe na odcinkach drég, na mostach, wiaduktach i miejscach, gdzie
lokalnie wystgpuja zjawiska (szadz, szron) powodujace $lisko$¢ jezdni i znaki nakazujace uzywanie tancuchéw
przeciwposlizgowych na odcinkach drég, na ktérych w okresie zimowym wystepuja znaczne trudnos$ci w poruszaniu si¢
pojazdéw (np. na duzych spadkach).

5.3. Korzystanie z obslugi meteorologicznej

Przy prowadzeniu prac zimowego utrzymania drég zaleca si¢ korzysta¢ z informacji o stanie pogody i
kierunkach jej zmian. Informacje meteorologiczne w zaleznosci od obszaru, ktérego dotycza, dzielg si¢ na krajowe,
regionalne i lokalne.

Informacje krajowe i regionalne uzyskiwane sa w postaci prognoz IMGW, a informacje lokalne uzyskiwane sa
z pomiaréw i obserwacji wlasnych stuzb drogowych oraz drogowych automatycznych stacji pogodowych.

Prognozy pogody przekazywane administracji drogowej przez IMGW powinny zawierac:

1) nazwe obszaru, ktérego dotycza,

2) okres waznosci,

3) przewidywane zjawiska atmosferyczne - rodzaj i natezenie opadéw, wystapienie zamieci, gotoledzi, mgty,
4) przewidywany zakres temperatury (min. i max) oraz kierunek jej zmian (wzrost lub spadek),

5) przewidywany kierunek wiatru i jego sifa.



D-10.10.01c Zapobieganie powstawaniu i likwidacja Sliskosci zimowej 9

Prognozy zaleca si¢ uzyskiwa¢ na podstawie uméw zawartych migdzy GDDKiA i IMGW oraz oddziatami
GDDKIiA i regionalnymi biurami prognoz IMGW. Informacje lokalne dotycza obszaréw lub odcinkéw drogi
charakteryzujacych si¢ mikroklimatem odmiennym od przewazajacego w danym regionie geograficznym. Informacje te
stanowig podstaw¢ przy podejmowaniu decyzji o dyspozycji sprzetu. Dane z drogowych automatycznych stacji
pomiarowych pozwalaja na u$cilenie prognoz regionalnych, ale gtéwnym ich zadaniem jest dostarczenie danych
meteorologicznych, pozwalajacych przewidzie¢ mozliwo$¢ wystgpienia niekorzystnych zjawisk, a w szczegdlnosci
gotoledzi. W tym przypadku petniag one role drogowych stacji ostrzegania przed gololedzia, umozliwiajac pomiar
temperatury i wilgotno$ci powietrza oraz temperatury nawierzchni drogowej. Zalecane jest rOwniez wyposazenie stacji
w czujniki do pomiaru sily i kierunku wiatru oraz zasolenia nawierzchni. Stacje powinny by¢ umieszczone w
miejscach, gdzie czgsto wystepuje zjawisko gotoledzi.

5.4. Okolicznos$ci powstawania $liskosci zimowej

Przy zapobieganiu i likwidowaniu §lisko$ci zimowej nalezy bra¢ pod uwage okolicznosci jej powstawania.
Gololedz powstaje wtedy, kiedy zaistniejg réwnocze$nie nast¢pujace okolicznosci:

— temperatura nawierzchni jest ujemna,

— temperatura powietrza jest w granicach -6°C do + 1°C,

— wzgledna wilgotno$¢ powietrza jest wicksza od 85%.

Powstata w wyniku wystapienia gotoledzi warstwa lodu ma jednakowa grubo$¢ na catej powierzchni jezdni.

Lodowica wystepuje, gdy po odwilzy lub opadzie deszczu przy temperaturze dodatniej powietrza i nawierzchni
w jej gbérnej warstwie, nastgpuje  obnizenie temperatury ponizej 0°C. Im szybsze jest obnizenie temperatury, tym
zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. W czasie wystapienia lodowicy powstala na jezdni warstwa lodu ma zwykle
r6zng grubos$¢ na catej powierzchni jezdni.

Sliskos¢ posniegowa wystepuje, gdy po przejsciu ptugéw odsnieznych pozostata na jezdni drogi warstwa lub
resztki $niegu zostaja ubite i przymarzaja do nawierzchni pod wpltywem ruchu lub zmiennych warunkéw
atmosferycznych. W tym przypadku na nawierzchni drogi tworza si¢ tylko niewielkie nieréwno$ci. W nieznacznym
stopniu pogarsza to wygodg¢ ruchu, natomiast zwigksza niebezpieczenstwo poslizgu pojazdow.

Sliskos¢ $niegowa wystepuje wtedy, gdy nie usuniety z nawierzchni $nieg pod wplywem ruchu i zmiennych
warunkéw atmosferycznych zostaje ubity, a jego gérna warstwa lodowacieje. W wyniku ruchu pojazdéw na tak
powstaltej warstwie $niegu tworzg si¢ réznej glebokosci koleiny i wyboje, wskutek czego zmniejsza si¢ w znacznym
stopniu bezpieczenstwo i predko$¢ ruchu.

5.5. Zasady zwalczania §liskoSci zimowej

Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu $liskos$ci zimowej oraz przyjeta technologia robdt wynikaja z
aktualnie obowigzujgcych standardéw utrzymania (przyklad - zatacznik 2).

Wybér sposobu robét zalezy od:

— standardu zimowego utrzymania drogi,

— warunkoéw atmosferycznych,

— mozliwosci finansowych administracji drogowej,
— aktualnego stanu utrzymania drogi.

Poszczegélnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane sa minimalne poziomy utrzymania
powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstgpstwa od standardu w warunkach wystegpowania $liskosci zimowej, jak
réwniez dopuszczalny maksymalny czas wystgpowania tych odstgpstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych i pogodowych
organizacje¢ pracy nalezy dostosowa¢ do aktualnych, zmieniajacych si¢ warunkéw na drodze.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

— 0g6lng wiedzg techniczna,

— wymaganiami specyfikacji technicznej,

— programem wykonania rob6t (przedstawionym przez Wykonawcg),
— biezacymi poleceniami Inzyniera.

5.6. Dobér materialéw i sprzetu przy zwalczaniu $lisko$ci zimowej

W zaleznosci od typu spodziewanej lub juz wystepujace;j $liskosci nalezy zastosowa¢ odpowiednio:
— materialy, wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji, przy uwzglednieniu ich charakterystyk, podanych w
zatgcznikach 4+6,
— sprzet, wymieniony w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.
Ilo§¢ niezbednych materiatéw przy zwalczaniu $liskosci zimowej nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanu
nawierzchni i jej temperatury. Zaleca si¢ stosowa¢ dawki materiatléw podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wydatki jednostkowe (dawki) materiatéw do posypywania zapobiegawczego oraz likwidacji cienkich
warstw lodu i $niegu (wg [9])

Tempe- Sél NaCl | Mieszaniny Mieszaniny | Materiaty
ratura (suchalub | NaClz CaCl. | NaClz CaCl> | uszorst-
[°C] zwilzona) W proporcji W proporcji niajace

Rodzaj dziatalnosci

Lp. . . .
P 1 stan nawierzchni
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[g/m?] 4:1do 3:1 2:1 [g/m?]
[g/m?] [g/m?]
1 | Zapobieganie do -2 do 15 - -
powstaniu:
- gololedzi 3+-6 15+20 - -
- lodowicy 7 +-10 20+30 do 15 - -
- szronu <-10 - 15 +20 -
2 | Zapobieganie do -2 do 10 - -
przymarzaniu $niegu 3+-6 10 =15 - -
do nawierzchni -7 +-10 15+20 do 15 - -
<-10 - 15+20 -
3 | Likwidacja: do -2 do 20 - -
- gololedzi 3+.6 20 25 _ _
- szronu
- cif?nkich warstw 7+-10 25+30 do 20 B 60+150
ubitego lub
zlodowaciatego
$niegu
- pozostatosci
Swiezego opadu <-10 - 20 =30 ok. 25
$niegu po
przejsciach plugéw

W przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego
mozna stosowa¢ inne materialy i technologie, niz okre§lone w tab.2, nie stosowane na szersza skale w Polsce
(przyktady podano w zat. 41 5).

5.7. Zapobieganie powstaniu gololedzi, lodowicy, szronu i przymarzania $niegu do nawierzchni

Zapobieganie powstaniu gololedzi nalezy rozpocza¢ po stwierdzeniu, ze temperatura nawierzchni jest ujemna,
temperatura powietrza wynosi od -6°C do +1°C, a wzglgdna wilgotno$¢ powietrza osiagneta 85% i dalej wzrasta.
Nalezy woéwczas rozsypaé $rodki chemiczne obnizajace temperatur¢ zamarzania wody w ilo$ci podanej w tablicy 2,
poz. 1.

Zapobieganie powstaniu lodowicy nalezy rozpocza¢ po stwierdzeniu, ze temperatura powietrza obnizajac si¢
spadta do +1°C, a na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego $niegu, albo nawierzchnia jest wilgotna. Nalezy
woéwczas wykonac:

— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejacego $niegu lub wody przed obnizeniem si¢ temperatury
powietrza ponizej 0°C,
— rozsypanie odladzajacych $rodkéw chemicznych, w ilo$ci podanej w tablicy 2, poz. 1.

Zapobieganie przymarzaniu $niegu do nawierzchni polega na rozsypaniu $rodkéw chemicznych w ilosci

podanej w tablicy 2, poz. 2.

5.8. Likwidowanie gololedzi, szronu i cienkich warstw zlodowacialego lub ubitego $niegu

Warunkiem usuni¢cia z nawierzchni warstwy gololedzi, szronu lub cienkiej warstwy zlodowaciatego lub
ubitego $niegu (do 4 mm) jest rozsypanie na jej powierzchni srodkéw chemicznych w iloéci podanej w tablicy 2, poz. 3.
Grubych warstw lodu, zlodowaciatego i ubitego $niegu nie nalezy usuwaé za pomoca Srodkéw chemicznych, z uwagi
na ochrong $rodowiska i wysokie koszty.

5.9. Likwidowanie $§wiezego opadu $niegu

Swiezy opad $niegu nalezy usuwaé wytacznie mechanicznie. Tylko pozostatosci po przejsciach ptugéw mozna
likwidowa¢ za pomoca materialéw chemicznych, rozsypujac je na nawierzchni, w iloci podanej w tablicy 2, poz. 3. W
przypadku opadu o duzej intensywnosci, kiedy grubo$¢ warstwy spadtego $niegu przekroczy 5 cm, od$niezanie nalezy
powtérzy¢.

5.10. Likwidowanie grubych warstw lodu i zlodowacialego $niegu (ponad 4 mm)

Grube warstwy lodu i zlodowacialego $niegu (ponad 4 mm) powinny by¢ usuwane z nawierzchni
mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn. po usuni¢ciu mechanicznym warstw lodu lub $niegu mozna
zastosowac Srodki chemiczne do likwidacji cienkich pozostatosci lodu i $niegu. Warstwy tego typu moga by¢ réwniez
uszorstniane przez jednorazowe posypywanie kruszywem z wydatkiem jednostkowym 60+100 g/m?. Posypywanie
nalezy powtarza¢ w miar¢ usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdéw. Rodzaje kruszywa nalezy dobiera¢ wediug
zalecen podanych w pkcie 2.10, zaleznie od lokalnych warunkéw.

5.11. Uszorstnianie ubitego $niegu

Do uszorstnienia ubitego $niegu nalezy stosowac jedno lub dwukrotne posypanie w ciaggu dnia kruszywem z
wydatkiem jednostkowym kazdorazowo 100+150 g/m?. Rodzaje kruszywa nalezy stosowaé wg zaleceh podanych w
pkcie 2.10, zaleznie od lokalnych warunkéw.
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5.12. Usuwanie $liskosci na drogach jednojezdniowych (dwupasowych, dwukierunkowych

Na drogach jednojezdniowych szerokosci rozsypywania Srodkéw musza pokrywac 0,9 szerokosci jezdni. Jazda
odbywa si¢ Srodkiem prawej potowy jezdni. Slisko$ci na pasach ruchu powolnego i utwardzonych poboczach nalezy
usuwac jednoczesnie z posypywaniem gtéwnych paséw ruchu.

5.13. Usuwanie $liskosci na drogach dwujezdniowych

Na drogach dwujezdniowych §lisko$¢ zimowa nalezy usuwaé na obydwu pasach ruchu jednocze$nie przez
jedna lub dwie rozsypywarki. Szeroko$¢ rozsypywania powinna pokrywacé 0,9 szerokosci jezdni.

Posypywanie lewego pasa jezdni powinno nastgpowac w takiej odleglosci od jego krawedzi, aby rozsypywany
material pokrywal wytacznie jezdnig, a nie pas dzielacy.

5.14. Usuwanie $liskosci na obiektach mostowych

Usuwanie §lisko$ci na mostach, wiaduktach i estakadach wykonuje si¢ jednoczes$nie z usuwaniem §lisko$ci na
catych ciggach drogowych i tymi samymi $§rodkami.

W przypadkach zastosowania innych §rodkéw do usuwania §lisko$ci na tych obiektach (np. z uwagi na
konieczno$¢ szczeg6lnej ochrony konstrukcji obiektu mostowego przed negatywnym oddzialywaniem chlorku sodu),
nalezy przerwa¢ posypywanie ciggu drogowego $rodkiem chemicznym w odlegtosci okoto 500 m przed i za obiektem,
a od tego miejsca zacza¢ posypywanie §rodkiem przeznaczonym wylacznie do usuwania §liskosci na obiekcie.

Do usuwania $liskos$ci na szczegdlnie waznych obiektach inzynierskich (np. na wjazdach i wyjazdach z tuneli)
mozna zastosowa¢ automatyczne state instalacje skrapiajagce nawierzchnie plynnymi $rodkami chemicznymi, np.
roztworami octanéw, chlorkéw itp. (zal. 7)

5.15. Ograniczenie szkodliwosci dziatania chlorkéw na srodowisko

W celu ograniczenia do minimum szkodliwego wptywu chlorkéw na srodowisko zaleca sig:

— przestrzega¢ zalecane ilo$ci jednorazowego rozsypywania chlorkéw, podane w tablicy 2,

— rozsypywac¢ rownomiernie na nawierzchni drogi $rodki do zwalczania §lisko$ci zimowe;j,

— dazy¢ do stosowania w szerokim zakresie metody zapobiegania powstawaniu §lisko$ci zimowej,

— przestrzegaé, aby szeroko$¢ rozrzutu chlorku na jezdni sprz¢tem mechanicznym nie przekraczata 0,9 szerokosci
jezdni (na nie posypanej czesci jezdni likwidacja oblodzenia nastgpuje wskutek sptywéw wytworzonego przy
odladzaniu roztworu chlorku),

— stosowaé tylko w wyjatkowych wypadkach chlorek do topnienia $niegu na jezdniach jako samoistny sposéb
usuwania $niegu,

— nie stosowa¢ chlorku do zwalczania §$lisko$ci zimowej na nawierzchniach o spoiwie cementowym oraz na wszelkich
nawierzchniach przepuszczalnych, spekanych i zagrozonych przelomami; dopuszcza si¢, na nie spekanych
nawierzchniach z betonéw cementowych, stosowa¢ chlorki do zapobiegania powstawaniu §lisko$ci zimowej,

— nie przekraczad, o ile jest to mozliwe, maksymalnej ilo$ci §rodkéw chemicznych zuzytych przy likwidacji §liskosci
na jezdniach, lgcznie nie wiecej niz 1 kg/m? powierzchni jezdni podczas zimy w przecigtnych warunkach
atmosferycznych i nie wigcej niz 2 kg/m? powierzchni jezdni podczas zimy o wyjatkowo nie sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych,

— nie stosowaé srodkéw chemicznych na:

a) chodnikach w miastach i innych jednostkach osadniczych,

b) jezdniach ulic i placéw w miastach, na ktérych znajduja si¢ zespoty starodrzewu albo duze zespoly innej
roslinnosci,

¢) jezdniach ulic, drég lub placéw znajdujacych si¢ na obszarach jednostek osadniczych, na ktérych znajduja si¢
zespoly zieleni miejskiej o duzym znaczeniu dla jednostek osadniczych, parki zabytkowe, parki wiejskie lub
zespolty zieleni wymagajace ochrony ze wzgledu na walory krajobrazowe S$rodowiska lub niezbedne do
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, klimatycznych i wypoczynkowych mieszkancow,

d) nie sklfadowac $niegu z zawarto$cia Srodkéw chemicznych pod drzewami lub na trawnikach.

5.16. Prace porzadkowe

Po zakonczeniu rob6t zimowych nie zuzyte materiaty uszorstniajace, §rodki chemiczne przechowywane w
magazynach statych i tymczasowych musza zosta¢ uporzadkowane, to jest: spryzmowane i przykryte plandekami (z
wyjatkiem magazynéw zadaszonych).

Materiaty uszorstniajace, ztozone na poboczach drég, stuzace do posypywania przez uzytkownikéw drég,
muszg by¢ sprzatnigte.

Po zakofczeniu sezonu zimowego caly sprzgt nalezacy do Zamawiajacego, musi by¢ naprawiony i
zakonserwowany.

Zalegajacy przy krawedziach jezdni, na mostach i wiaduktach material uszorstniajacy musi by¢ uprzatniety.

Zatkane kratki §ciekowe oraz przykanaliki musza by¢ oczyszczone.

Stosowany w terenach goérskich granulowany material, np. grys czy kliniec powinien by¢ zebrany i
przeznaczony do ponownego uzycia w przyszlym sezonie zimowym.

Zawyzone pobocza ziemne nalezy $cig¢ w celu umozliwienia wlasciwego odprowadzenia wody z nawierzchni
jezdni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [8] pkt 6.

. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od Zamawiajacego:
aktualne standardy utrzymania drogi w sezonie zimowym,
wymagania odno$nie materialéw, sprzetu i sposobu zwalczania §liskosci zimowe;j.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera

program zwalczania §lisko$ci zimowej, okres§lajacy zamierzony sposéb wykonania, mozliwoéci kadrowe i plan
organizacji rob6t z wykazem sprzetu i jego parametrami.

materialy do

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty dopuszczajace
stosowania (np. deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, pozytywne opinie uprawnionego

laboratorium).

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac przygotowawczych do sezonu zimowego, okre§lonych w

pkcie 5.2, Wykonawca przedstawia Inzynierowi raport o zakresie wykonanych robét.

6.3.

Zaleca si¢ nastepujace laboratoryjne zasady badania srodkéw materialowych do usuwania sliskosci zimowe;j:
w przypadku §rodkéw chemicznych, zawierajacych gléwnie chlorek sodu NaCl lub inne chlorki, badania dziela si¢
na podstawowe i dodatkowe,
Badania podstawowe obejmuja:
oznaczanie sktadu ziarnowego,
oznaczanie zawartosci chlorkow,
oznaczanie zawartosci substancji nierozpuszczalnych w wodzie,
oznaczanie zawartosci wody,
sprawdzanie skutecznos$ci topienia ptytek lodu.
Badania dodatkowe obejmujg:
oznaczanie zawartosci zelazocyjanku potasowego,
oznaczanie zawartosci metali cigzkich.
Badaniom podstawowym podlega kazda partia dostawy bez wzgledu na wielko$¢, a minimalna liczba badan wynosi:
2 przy dostawie do 50 ton,
10 przy dostawie do 500 ton,
1 na 100 ton przy dostawie powyzej 500 ton.
Badaniom dodatkowym podlega kazda partia dostawy powyzej 50 t, a minimalna liczba badan wynosi:
3 przy dostawie do 500 t,
1 na 250 t przy dostawie powyzej 500 t.
przy stosowaniu solanek nalezy oznacza¢ stgzenie solanki, w przypadkach okre§lonych przez Inzyniera,
przy stosowaniu chlorku wapniowego technicznego nalezy oznacza¢ zawarto$¢ chlorku wapniowego, zawarto$é
pozostatych chlorkéw, zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie, oznaczanie inhibitora, wedtug wymagan
PN-75/C-84127 [7], stosujac badania pelne dla kazdej partii dostawy, a niepelne — na zyczenie odbiorcy,
przy stosowaniu materiatéw uszorstniajacych nalezy, w przypadkach ustalonych przez Inzyniera, oznacza¢ sktad
ziarnowy, oceni¢ ksztalt ziaren i $cieralno$¢ ziaren, oceni¢ stopien poprawy wspdtczynnika tarcia i jego
dlugotrwatlosci, oceni¢ rownomierno$¢ rozktadu materiatu uszorstniajacego na drodze,
mieszaniny materialéw uszorstniajacych i soli podlegaja badaniu na zawarto§¢ chlorkéw i ew. innym badaniom
ustalonym przez Inzyniera,
sposéb i zasady badan materialéw wymienionych powyzej powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez
wytyczne [9],
badania innych materiatéw, niz wymienione powyzej, powinny odpowiada¢ ustaleniu pktu 2.2.

Badania w czasie robét

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

1 , . . Czegstotliwosé Wartos$ci
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw badan dopuszczalne
1 | Akceptacja programu zwalczania $lisko$ci zimowej 1 raz -
Sprawdzenie wykonania prac przygotowawczych
2 (jesli zostaty powierzone Wykonawcy) | raz We pkiu 5.2
3 | Sprawdzenie wykonania likwidacji $liskoSci Ocena ciagta \SVA% E) l;tol\;/
zimowej o

Zaleca si¢ nastegpujace zasady kontroli prac przy usuwaniu $liskosci zimowe;j:
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— odbiorem objete sg prace wykonane w terminie, na podstawie zapisOw w dziennikach pracy sprzetu i na podstawie
zapisOw w kartach drogowych, badZz w innych dokumentach zaakceptowanych przez Inzyniera,

— przeprowadza si¢ wyrywkowa kontrole ilosci rozsypywanych $rodkéw, szerokosci i dtugosci odcinkéw sypania,

— odbiér wyrywkowy cze$ciowy odbywa si¢ w ciggu 2+3 godzin od wykonania pracy, jesli warunki pogodowe nie
niwecza wykonanej pracy,

— w ciagu tygodnia nalezy przeprowadzi¢ kontrole:
— codziennie na r6znych odcinkach drég utrzymywanych w I i II standardzie,
— ¢0 23 dni na drogach utrzymywanych w III standardzie, jesli warunki pogodowe nie niwecza wykonanej pracy.

6.4. Kontrola prac porzadkowych

Kontrola wykonania prac porzadkowych, okre§lonych w pkcie 5.16, polega na sprawdzeniu wizualnym:
— uporzadkowania nie zuzytych materiatéw,
— naprawy i zakonserwowania sprzetu nalezacego do Zamawiajacego,
— uprzatni¢cia materiatu uszorstniajacego z drogi, oczyszczenie kratek Sciekowych i przykanalikéw,
— $ciecia zawyzonych poboczy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [8] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) drogi, na ktdrej zwalcza si¢ §lisko$¢ zimowa.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [8] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajgcego, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [8] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena zwalczania $lisko$ci zimowej na 1 km drogi, obejmuje:
- opracowanie programu zwalczania §liskosci zimowe;j,
- ew. wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- niezbedne oznakowanie robot,
- kompletne i ciggle zwalczanie §liskosci zimowej na drodze, zgodnie z wymaganiami specyfikacji i Inzyniera,
- prace porzadkowe,
- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia roboét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszag OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére s3 potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
1. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy i okreslenia
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
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4.

S.

6.
7.

drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; piasek

PN-88/B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla

wielkopiecowego kawatkowego
PN-86/C-84081/02  S61 (chlorek sodowy). Wymagania
PN-75/C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

10.2. Ogoélne specyfikacje techniczne (OST)

8.

D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.3. Inne dokumenty i materialy

9.

10.

Uwagi:

Wytyczne zimowego utrzymania drég, GDDKiA - IBDiM, Warszawa 2006
(wprowadzone do stosowania na drogach krajowych przez generalnego dyrektora

GDDKiA)

Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (jednolity tekst
Dziennik Ustaw Nr 108 z 2005 r., poz. 908 z p6zniejszymi zmianami)

ZALACZNIKI

MAPA STREF ROZPOCZECIA SEZONU ZIMOWEGO W POLSCE

WEDLUG INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNE] (wg [9])
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1) Kazdej strefie odpowiada okres rozpoczgcia sezonu zimowego przy progu termicznym Ts < 0°C.

ZALACZNIK 1
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2) Komentarz IMGW do ww. mapy jest nastgpujacy:
= Za podstawe wyodrgbnienia sezonu zimowego przyjeto poczatek ustalenia si¢ Sredniej dobowej temperatury powietrza
ponizej 0°C, okreslonej na podstawie obserwacji z wielolecia 1971 — 2000.

= Zalaczona mapa przedstawia obszary ujete w strefy o réznych $rednich datach poczatki zimy termiczne;.

= W strefie I sezon zimowy rozpoczyna si¢ migdzy 25.XI a 5.XII i trwa powyzej 90 dni.

= W strefie Il sezon zimowy rozpoczyna si¢ mi¢dzy 6.XII a 15.XII i trwa od 61 do 90 dni.
= W strefie III sezon zimowy rozpoczyna si¢ migdzy 16.X1II a 25.XII i trwa od 31 do 60 dni.
= W strefie IV_sezon zimowy rozpoczyna si¢ migdzy 26.XII a 5.11i trwa od 1 do 30 dni.

= Strefa V charakteryzuje si¢ tym, ze temperatura $rednia dobowa spada ponizej 0°C po 6.1.

STANDARDY UTRZYMANIA DROG W OKRESIE ZIMOWYM

NA DROGACH ZARZADZANYCH PRZEZ ODDZIALY

GENERALNEJ DYREKCJI DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD (wg[9])

ZALACZNIK 2

(Aktualne standardy utrzymania drég moga ulec zmianie na podstawie zarzadzen Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad wydanych przed poszczegdlnymi sezonami zimowymi)

Dopuszczalne odstgpstwa od stanu nawierzchni opisanego
standardem z okres$leniem czasu w jakim skutki danego zjawiska
atmosferycznego powinny by¢ usunigte (zlikwidowane)

Od stwierdzenia zjawiska
atmosferycznego przez

Lp. i?:(li Opis standardu kierujqcego Zimowym
Po ustaniu opadéw $niegu utrzymaniem 1u.b powzigeia
przez niego
uwiarygodnionych
informacji o wystapieniu
pOwyzszego

1 |I Jezdnia i pobocze Dotyczy jezdni i poboczy - gotoledzi 2 godz.
utwardzone wolne od | - $nieg luzny moze zalega¢ do 2 godz. | - szronu 2 godz.
czynnikéw - btoto pos$niegowe moze - szadzi 2 godz.
(elementéw) wystepowac do 4 godz. |-lodowicy 4 godz.
powodowanych -nie dopuszcza si¢ wystgpowania - §liskos$ci posniegowej 4 godz.
zjawiskami zasp $nieznych i zajezdzonej
atmosferycznymi warstwy $niegu réwniez podczas
z wyjatkiem wody opaddéw i zamieci $nieznych

2 |II*) |Jezdnia od$niezona - $nieg luzny moze zalega¢ do 4 godz. | - gotoledzi 3 godz.
a §liskos¢ zimowa - btoto pos$niegowe moze - szronu 3 godz.
zlikwidowana na catej | wystgpowac do 6 godz. |- szadzi 3 godz.
szerokosci tacznie z - moze wystgpowaé warstwa - lodowicy 4 godz.
poboczami zajezdzonego $niegu o grubosci nie | - $liskosci posniegowej 4 godz.
utwardzonymi utrudniajacej ruchu

3 | 1I Jezdnia od$niezona na | - $nieg luzny moze zalega¢ do 6 godz. | W miejscach

calej szerokosci, a

$lisko$¢ zimowa

zlikwidowana na:

- skrzyzowaniach z
drogami twardymi

- skrzyzowaniach z
liniami kolejowymi

- odcinkach o
pochyleniu > 4%

- przystankach
autobusowych

- innych miejscach
ustalonych przez
zarzad drogi

- moze wystgpowac warstwa
zajezdzonego $niegu o grubosci
utrudniajacej ruch samochodéw
osobowych

- zaspy moga wystgpowac do 6 godz.

wymienionych w kol. 3:

- gotoledzi 5 godz.
- szronu 5 godz.
- szadzi 5 godz.
- lodowicy 5 godz.

- §lisko$ci posniegowej 6 godz.

*) Standard II podwyzszony: na jezdni nie moze wystgpowac warstwa zajezdzonego $niegu. Drogi objgte wzmocnionym nadzorem.

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH SRODKOW CHEMICZNYCH

1. Chlorek sodu NaCl

DO ZWALCZANIA SLISKOSCI ZIMOWE]J

ZALACZNIK 3

Jest produktem naturalnym i jednocze$nie najtanszym i najskuteczniejszym w dzialaniu. Obecnie jest on
najbardziej powszechnym $rodkiem do zwalczania $lisko$ci zimowe;.
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Jako $rodek chemiczny chlorek sodu nie jest toksyczny, tatwo si¢ rozsypuje i sktaduje. Wykazuje duza
skuteczno$¢ dzialania do temp. -6°C, tj. w zakresie temperatur, przy ktérych najczesciej wystepuje gotoledz. Przy
nizszych temperaturach, w celu lepszego dziatania, zaleca si¢ stosowa¢ domieszke¢ chlorku wapnia CaCl,. Chlorek sodu
mozna stosowaé w postaci sypkiej, zwilzonej lub solanek. Temperatura krzepnigcia nasyconego roztworu chlorku sodu
wynosi -21,2°C.

Do negatywnych cech chlorku sodu zaliczy¢ nalezy jego niszczacy wplyw na nawierzchnie betonowe,
elementy stalowe konstrukcji i pojazdy samochodowe oraz niekorzystny wptyw na §rodowisko, gléwnie zielen miejska
i wody. W tkankach ro$lin chlorek sodu znajduje si¢ w roztworze zawierajacym jony sodu i chloru. Niekorzystne
dzialanie jonéw chloru przejawia si¢ w tym, ze zatrzymywane sa w duzej iloSci w tkankach ro$lin powodujac ich
chlorozg (z6tknigcie lisci), ktéra prowadzi do czgsciowego lub catkowitego zamierania ro$lin.

Chlorek sodu stosowany w postaci suchej stwarza ryzyko wywiewania go przez wiatr, co zmniejsza jego efekt
dziatania i wptywa niekorzystnie na przylegte tereny.

2. Chlorek wapnia CaCl:

Jest produktem powstalym przy wytwarzaniu weglanu sodu metoda amoniakalng. Wystepuje w postaci
proszku lub platkéw zawierajacych 77+80% czystego CaCl,. Dziata on skutecznie w temperaturach do -20°C.
Temperatura krzepnigcia nasyconego roztworu CaCl, wynosi -51,6°C. Chlorek wapnia odznacza si¢ bardzo wysoka
higroskopijnoscia. Po rozsypaniu go na nawierzchni szybko tworzy roztwdr, pochtaniajac wilgo¢ z powietrza. Jest
bardziej skuteczny w dziataniu niz NaCl lecz wymaga przechowywania w szczelnie zamknigtych opakowaniach. Koszt
jego jest kilkakrotnie wyzszy niz NaCl.

W temperaturze -7°C, po 30 minutach, chlorek wapnia (w formie granulek) topi o 35% wigksza mase lodu niz
chlorek sodu, jednak w wyzszych temperaturach skuteczniejszy jest chlorek sodu.

Chlorek wapnia ma takie same lub wigksze wtasciwosci korozyjne i niszczace niz chlorek sodu.

3. Chlorek magnezu MgCl:

Chlorek magnezu moze by¢ uzywany lokalnie, w granicach okrggéw gdzie jest wydobywany. Dziala on
skuteczniej w nizszych temperaturach niz chlorek sodu. Srodek ten ma pewne wiasciwosci toksyczne, ktére
niekorzystnie wptywaja na Srodowisko. Z uwagi na powyzsze trudnosci oraz klopoty z magazynowaniem, stosowany
jest w ograniczonym zakresie.

4. Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia (lub chlorkiem magnezu)

Sa one najbardziej skuteczne w zwalczaniu §liskosci zimowej. Chlorek wapnia zawarty w mieszaninie
wchlania szybko wilgo¢, co utatwia chlorkowi sodu rozpoczgcie procesu topienia, do ktérego zainicjowania potrzebuje
pewnej iloSci ciepta i wilgoci. Mieszanina taka laczy zalety obu skladnikéw, bedac jednoczes$nie tansza. Przy
stosowaniu takiej mieszaniny mozna zaoszcz¢dzi¢ do 40% kosztéw w poréwnaniu z suchg sola. Zwigzane jest to z duza
efektywnoS$ciag mieszaniny w niskich temperaturach i zmniejszeniem strat powodowanych przez wywiewanie.

W temperaturach do -15°C czesto stosuje si¢ do likwidacji §lisko$ci zimowej mieszaning chlorku sodu z
chlorkiem wapnia w proporcji 4:1 lub 2:1. Dobre efekty daje stosowanie mieszanin w proporcji 19:1. Dodatek chlorku
wapnia w tej ostatniej proporcji zabezpiecza s61 NaCl przed zbrylaniem si¢ i obniza temperature jej zamarzania. Wada
mieszaniny jest jej szybkie zawilgacanie si¢, powodowane przez obecno$¢ chlorku wapnia, co utrudnia rozsypywanie.
Mieszanina ma tez wlasciwos$ci korozyjne i niszczace, potegowane przez CaCl,.

Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem magnezu wykazuja podobne wady i zalety jak mieszaniny chlorku sodu i
chlorku wapnia.

5. Sol zwilzona

Zwilzanie rozsypywanej soli dokonuje si¢ woda lub lepiej solanka, dzigki ktérej mozna w znacznym stopniu
zwigkszy¢ i przyspieszy¢ rozpuszczajace dziatanie soli kamiennej. Zwykle pojemnik z solanka umieszczony jest na
rozsypywarce i skropienie soli nastgpuje tuz przed jej rozsypaniem. Nalezy przy tym zwraca¢ uwage, zeby dodanie
solanki nie zwigkszylo zbytnio wilgotnosci soli. Stosowanie zwilzonej soli powoduje:

— doprowadzenie do topnienia lodu i $niegu réwniez w temperaturach do -15°C,

— niedopuszczanie do strat spowodowanych sitami ssagcymi i podmuchem poruszajacych si¢ pojazdéw lub bocznym
wiatrem,

— uzyskania lepszej przyczepnosci ziarenek soli réwniez na suchej nawierzchni,

— uzyskanie réwnomiernego rozsypywania soli i zwigkszenia jego zasiegu,

— redukcje uzytej ilosci soli w poréwnaniu do ilosci suchej w metodzie tradycyjnej, co jest korzystniejsze dla
otaczajacego srodowiska.

W wyniku zwilZania soli uzyskuje si¢ nastgpujace efekty:

— zuzycie soli zwilzonej jest mniejsze okoto 18% w poréwnaniu do soli suchej, predko$¢ poruszania si¢ rozsypywarek
zwigksza si¢ do 60 km/h, co w efekcie wymaga mniejszej iloéci sprzetu, mniej pracy ludzkiej oraz mniej punktéw
zatadowczych,

— wstepnie zwilzona s6l pozostaje na nawierzchni przez dluzszy okres czasu niz s6l sucha, ktéra tatwo ulega
zdmuchiwaniu. Dziatania profilaktyczne przed wystapieniem lodowicy lub opadu $niegu jest wigc znacznie bardziej
praktyczne przy zastosowaniu soli zwilzonej, ktérej do zapobiezenia powstaniu warstwy lodu potrzeba znacznie
mniej niz do stopienia takiej samej jego ilosci,



D-10.10.01c Zapobieganie powstawaniu i likwidacja Sliskosci zimowej 17

— topnienie $niegu i lodu przez s6l zwilzona, ktére jest szybsze niz topnienie przez sl suchg.

6. Solanki

Technika stosowania $rodkéw chemicznych pod postacia roztworéw (solanek) jest technika zapewniajaca
znaczne zmniejszenie w dozowaniu tych $rodkéw na jednostke powierzchni.
Zawartos¢ §rodka chemicznego (soli) w roztworze nalezy dostosowa¢ do wymaganych warunkow.
Przy uzywaniu solanki nalezy:
— zaplanowa¢ czgstotliwo$¢ stosowania solanki tak, zeby jej dziatanie uniemozliwito tworzenie si¢ gotoledzi w
okresie migdzy rozlewaniem,
— ograniczy¢ jej stosowanie do §rodkowej czgéci jezdni na odcinkach o przekroju daszkowym i wyzszej krawedzi na
tukach z przechyika,
— rozlewa¢ solanke¢ z niskiej wysokoSci, najlepiej przy uzyciu kolektoréw.

7. Stosowanie $srodkow uszorstniajacych w poréwnaniu ze srodkami chemicznymi

Uszorstnianie lodu lub zlodowaciatego albo ubitego $niegu przez posypywanie go piaskiem lub zuzlem jest
zabiegiem malo szkodliwym dla $rodowiska, na drogach zamiejskich, lecz poréwnanie $rodkéw chemicznych ze
$rodkami uszorstniajacymi wykazuje wicksza efektywno$¢ srodkéw chemicznych, gdyz:

— rozsypywanie na oblodzone nawierzchnie §rodkéw uszorstniajacych nie gwarantuje duzej wygody i bezpieczenstwa
ruchu, a jest to kosztowne i niezbyt skuteczne,

— rozsypane na nawierzchni kruszywa nieznacznie zwigkszaja wspétczynnik przyczepnosci i jest to krétkotrwale,

— ruch kotowy i wiatr szybko znosza kruszywo z jezdni i nalezatoby po przejechaniu kilkudziesigciu pojazdow,
powtarza¢ ponownie rozsypanie (w praktyce 2 + 6 razy na dobe, co wymagatoby w ciagu zimy olbrzymiej ilo$ci
kruszyw, srodkéw transportu i robocizny),

— rozsypane w okresie zimy kruszywa musza by¢ na wiosn¢ usuwane z jezdni,

— kruszywa przez podrywanie kotami uszkadzajg powloki ochronne samochodéw, tworzac w tych miejscach ogniska
korozji,

— ilo§¢ kruszyw rozsypywanych na jezdni jest dziesigciokrotnie wigksza niz ilo$¢ rozrzucanych $rodkéw
chemicznych.

Metodg¢ uszorstnienia jezdni nalezy stosowa¢ na drogach o mniejszej wrazliwosci komunikacyjnej oraz tam,
gdzie dopuszcza si¢ zaleganie $niegu na nawierzchni drogi.

ZALACZNIK 4

CHARAKTERYSTYKA UZUPEENIAJACYCH SRODKOW CHEMICZNYCH
DO ZWALCZANIA SLISKOSCI ZIMOWE] (wg [9])

1. Octan wapniowo-magnezowy (CMA), [CaMg: (CH3COO):]6

Octan wapniowo-magnezowy oznaczany cz¢sto skrétem CMA (calcium magnesium acetate) powstaje przy
reakcji kwasu octowego ze skala dolomitowo-wapienng. Kosztownym sktadnikiem tego zwigzku chemicznego jest
kwas octowy produkowany z gazu naturalnego lub ropy naftowej. Koszt jego jest znacznie wyzszy niz koszt NaCl
(nawet ok. 15 razy).

Octan wapniowo-magnezowy produkowany jest w formie granulek. Rozpuszcza si¢ w wodzie gorzej niz
chlorek sodu i chlorek wapnia. Moze by¢ jednak stosowany w zimowym utrzymaniu w postaci ptynnej lub state;j.

Wg badan przeprowadzonych w USA i Szwecji octan wapniowo-magnezowy (CMA) ma mniejsze
wlasciwosci korozyjne w stosunku do stali i w nizszym stopniu niszczy beton cementowy niz NaCl.

2. Octan potasu KC:H30:2

Octan potasu oznaczany skrétem Kac powstaje w wyniku reakcji kwasu octowego z weglanem potasu. Jest
substancja barwy biatej, krystaliczna, szybko rozpuszczajaca si¢ pod wptywem wilgoci. Jego roztwory maja odczyn
alkaliczny. Jest stosowany w zimowym utrzymaniu drég jako $rodek zwilzajacy sucha sél lub do bezposredniego
posypywania. Jego charakterystyka oddzialywania na Srodowisko i korozyjno$¢ jest podobna do charakterystyki octanu
Wwapniowo-magnezowego.
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3. Mocznik NH2CONH:

Mocznik na skal¢ przemyslowa produkuje si¢ w procesie polegajacym na wytworzeniu karbaminianu
amonowego z amoniaku i dwutlenku wegla, a nastgpnie odwodnieniu karbaminianu do mocznika i wydzieleniu go z
roztworu. Mocznik jest substancja bezbarwng, rozpuszczalng w wodzie i alkoholu.

Wiasciwosci odlodzeniowe mocznika zaleza od temperatury i jego proporcji w stosunku do wody lub lodu, np.
10% roztwér mocznika w wodzie zabezpiecza przed zlodowaceniem do temperatury ok. -3°C, a roztwér 25%
zabezpiecza przed zlodowaceniem do temperatury ok. -7°C. Ponizej tej temperatury mocznik daje mniejsze efekty i
zaprzestaje topi¢ 16d w temperaturze -11,5 °C. Jego najwigksza skuteczno$¢, poréwnywalna ze skutecznoscig chlorku
sodu wystepuje do temperatury -4 + -3 °C.

Mocznik jest substancja o mniejszych wtasciwos$ciach korozyjnych niz chlorek sodu.

Koszt mocznika jest kilka razy wyzszy niz NaCl. Przy $rednim st¢zeniu nie jest szkodliwy dla ludzi i zwierzat.
W przypadku osadzenia si¢ go w gruncie, pod wplywem temperatury i enzymu gruntowego ureazy moze nastapi¢ jego
hydroliza do amoniaku dwutlenku wegla.

4. Mréwczany

Mréwczany sa to sole lub estry kwasu mréwkowego. Do celéw zimowego utrzymania drég wykorzystywane
sa najczesciej mrowcezan sodu NaHCO; i mréwczan wapnia Ca(CHO»),. Ich wlasciwos$ci odlodzeniowe sa nizsze niz
chlorku sodu. Koszt ich jest kilka razy wyzszy niz chlorku sodu. Wplyw tych substancji na S$rodowisko jest
poréwnywalny z wptywem chlorku sodu. Wykazuja one natomiast nizszy efekt korozyjny niz chlorek sodu.

5. Alkohole

Badane byly réznego rodzaju alkohole, w tym metanol (alkohol metylowy) CH3;OH testowany w USA.
Metanol jest srodkiem, ktéry moze dzialaé w temperaturach nizszych niz NaCl. Nie jest palny i miesza si¢ z woda w
kazdej proporcji. Wada jego jest nizsza trwalo$¢ niz innych materialéw, chociaz daje szybszy efekt w kontakcie ze
$niegiem i lodem. Jest substancja silnie trujaca. Nie wykazuje duzych wlasciwosci korozyjnych.

6. Glikole

Glikole s3 to zwigzki organiczne zawierajace dwie grupy OH. Wystepuja najczesciej jako geste, bezbarwne
ciecze. Do celéw zimowego utrzymania, szczegélnie nawierzchni lotniskowych i odladzania samolotéw
wykorzystywane sg glikol etylenowy HOCH,CH,OH i glikol propylenowy CH;CHOHCH>OH. Wada ich jest niska
trwato$¢ na nawierzchni.

Glikol etylenowy jest substancja zamarzajaca w temperaturze -13°C i w zaleznosci od rozcienczenia moze
obnizy¢ punkt zamarzania wody do -50°C. W stosunku do §rodowiska roztwory tego srodka chemicznego oddziatuja w
ten sposéb, ze wypuszczane do zbiornikéw wodnych przechwytuja tlen. Glikol etylenowy jest trujacy i ze wzgledu na
stodki smak zagraza zwierzgtom, ktére prébuja go spozywaé. Ma niskie wlasciwosci korozyjne i niezbyt wysoki koszt,
dlatego czasami jest wykorzystywany na lotniskach.

Glikol propylenowy jest substancja zdolng obnizy¢ punkt zamarzania wody do ok. -60°C. Podstawowga zaleta
w poréwnaniu z glikolem etylenowym jest jego nietoksyczno$¢. Stad jego wykorzystanie wzrosto na lotniskach w USA
w drugiej potowie lat 90 z 10% do 70%. Inne jego wtasciwosci sa zblizone do wlasciwosci glikolu etylenowego.

ZALACZNIK 5

INNE MATERIALY I TECHNOLOGIE
DO ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA SLISKOSCI ZIMOWE],
NIE STOSOWANE NA SZERSZA SKALE W POLSCE

Do $rodkéw chemicznych, stosowanych zwlaszcza za granica przy zwalczaniu §liskosci zimowej naleza $rodki
chemiczne, ktére mozna scharakteryzowa¢ nastgpujaco:



D-10.10.01c Zapobieganie powstawaniu i likwidacja Sliskosci zimowej 19

metanol: w zasadzie nie powoduje korozji, dziata odladzajaco natychmiast, jest mniej trwaty niz sél, jest niepalny, w
normalnym st¢zeniu jest trucizna, miesza si¢ z woda w temperaturze znacznie nizszej niz s6l, koszt zakupu nizszy
niz soli (mato doswiadczen),
sole amonu (gléwnie stosowano chlorek amonu): efekt odladzajacy jest gorszy niz soli, powoduje wzrost chwastow
przy drodze, koszt zakupu jest wyzszy niz soli,
fosforany: zanieczyszczaja gleby i wody (mato do§wiadczen),
roztwory bezglikolowe: np. wegierski materiat ,, Transheat BL”, stosowany giéwnie na lotniskach, temperatura
zamarzania -23°C, nie powoduje korozji, niepalny, szybko rozpuszcza 16d, koszt - bardzo wysoki,
siarczany: niszczg nawierzchnie zwlaszcza betonowe, dzialaja w mniejszym zakresie temperatur niz s6l (mato
doswiadczen).

Wykorzystanie §rodkéw, nie stosowanych dotychczas na szeroka skale w Polsce, jest ograniczone m.in. z

nastepujacych powodow:

dziatania w mniejszym zakresie temperatur niz s6l (siarczany),
dzialania korozyjnego, zblizonego lub wigkszego od soli (azotan amonu),
dzialania niszczacego nawierzchni betonowych (siarczany),
wlasciwosci toksycznych (metanol),
mniejszej skutecznos$ci dziatania niz s6l (sole amonu),
znacznie wigkszego kosztu niz s6l, co przy nie wystarczajacych $rodkach finansowych moze wplynaé na
nieodladzanie znacznej liczby drég (dotyczy wickszosci srodkdw stosowanych eksperymentalnie).
Do gléwnych technik uzywanych za granica przy zwalczaniu S§liskosci zimowej nalezg: ogrzewanie

elektryczne nawierzchni, state instalacje rozpryskowe roztworéw Srodkéw chemicznych (zal. 7), nawierzchnie z
dodatkiem op6Zniajagcym powstawanie gotoledzi oraz ogrzewanie geotermiczne jezdni.

ZALACZNIK 6

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MATERIALOW USZORSTNIAJACYCH
I ICH MIESZANIN (wg [9])

Wymagania podstawowe

Materiaty uszorstniajace stosowane do posypywania nawierzchni drogowych w zimowym utrzymaniu drég

powinny spetnia¢ nastgpujace podstawowe wymagania:

zapewnia¢ zaktadany wspétczynnik tarcia na nawierzchni,
nie by¢ toksyczne i szkodliwe dla srodowiska,

nie powodowa¢ zniszczen nawierzchni i pojazdéw,

dac¢ si¢ tatwo rozsypywac na nawierzchni,

nie by¢ tatwo usuwalne przez wiatr i ruch pojazdéw.

Glowne parametry oceny materialéw uszorstniajgcych

Sposréd réznych rodzajow materiatéw uszorstniajacych najbardziej popularne sa materialy naturalne nie

wymagajace wstepnej obrobki (kruszenia i sortowania). Naleza do nich réznego rodzaju piaski i zwiry. Czgsto sa
stosowane réwniez grysy (gltéwnie ze skal magmowych), ktérych koszt wytworzenia jest jednak wyzszy.

Przyjmuje si¢, ze materialy uszorstniajace (kruszywa) do posypywania nawierzchni powinny charakteryzowac

si¢ nastgpujacymi parametrami:

uziarnienie powinno by¢ w miar¢ jednolite, wielko$¢ ziaren powinna wynosi¢ 14 mm i nie przekracza¢ 8 mm; duza
zmienno$¢ wielkoSci ziaren powoduje nieréwnomierne posypywanie (rézne odlegloéci rozrzutu),

zawarto$¢ ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna by¢ minimalna (do 3%), poniewaz ziarna te moga wptywac
niekorzystnie, zwigkszajac mozliwos¢ poslizgu,

ziarna nie mogg by¢ splaszczone i musza mie¢ ksztatt regularny,

materiaty uszorstniajace powinny wykazywac dostateczng wytrzymato$¢ na mechaniczne niszczenie przez ruch; nie
moga ulega¢ rozdrabnianiu, gdyz spada wéwczas ich skuteczno$¢ i wzrasta zanieczyszczenie otoczenia,

powinny by¢ dostarczane i sktadowane w stanie suchym,

nie powinny zawiera¢ zanieczyszczenh mogacych wzmagac¢ korozje pojazdéw i konstrukcji stalowych.



20 Zapobieganie powstawaniu i likwidacja Sliskosci zimowej D-10.10.01c

Charakterystyki materialéw uszorstniajacych
Piasek i zwir

Sa to materiaty korzystne ekologicznie, jednak zabiegi posypywania wymagaja czestego powtarzania ze
wzgledu na szybkie usuwanie tych materialéw przez ruch. Kruszywa te powinny mie¢ maksymalnie jednolite
uziarnienie, co wplywa na bardziej rownomierny ich rozklad na nawierzchni. Wielko$¢ ziaren tych materialéw powinna
wynosi¢ od 1 do 4 mm.

Kruszywa naturalne jak piasek i zwir nie moga zawiera¢ zadnych skladnikéw spoistych (sktadniki spoiste
moga wzmagac efekt poslizgu na nawierzchni).

Ziarna kruszyw powinny mie¢ ksztatt regularny i wykazywac dostateczng wytrzymato$¢ na niszczenie przez
ruch kotowy.

Grys

Jest to materiat pochodzacy z mechanicznego rozdrobnienia skat, gtéwnie pochodzenia magmowego, ktérych
koszt wytworzenia jest jednak wyzszy. Powinien wykazywaé si¢ réwnomiernym uziarnieniem. Wielko$§¢ ziaren
powinna wynosi¢ 2+4 mm. Grys nie powinien zawiera¢ ziaren sptaszczonych i o ksztattach nieregularnych, ktére moga
niszczy¢ opony samochodowe

Zuzel
Jest to kruszywo do tej pory stosowane z powodu jego dostepnosci jako materialu odpadowego. Stosowane sa

rézne jego typy, jak zuzel wielkopiecowy kawalkowy i paleniskowy. Materialy te moga wykazywac niekorzystne
wlasciwosci ze wzgledu na korozyjno$¢ jak i szkodliwo$¢ dla srodowiska.

ZALACZNIK 7

PRZYKEADY INSTALACJI SPRYSKUJACEJ NAWIERZCHNIE
PLYNNYMI SRODKAMI CHEMICZNYMI (wg [9])

Rys. 2. Instalacja spryskujaca z dyszami spryskiwaczy umieszczonymi powyzej poziomu nawierzchni



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Naprawa biezgce drég, polegajace na naprawie nawierzchni bitumicznych,
poprzez uzupetnienie ubytkéw, przy uzyciu remontera typu ,,Patcher”.
Naprawa nawierzchni bitumicznej drég powiatowych na terenie Powiatu Polkowickiego

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem: naprawa nawierzchni drég powiatowych przy
uzyciu grysow i emulsji.

Okreslone we Wspdlnym Stowniku Zaméwien (CPV): 45.23.31.42-6 — roboty w zakresie naprawy drég

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
objetych zamdwieniem.

Zakres prac obejmuje uzupetnienie (naprawe biezgcg) istniejgcych w nawierzchni bitumicznej drog
powiatowych, bedacych w trwatym zarzadzie Polkowickiego Zarzgdu Drég Powiatowych, ubytkéw
i wyboi, grysami i emulsjg przy uzyciu sprzetu specjalistycznego — remontera drogowego np. typu
Patcher, w ramach biezgcego, utrzymania drdg, a po wykonanych robotach usuniecie nadmiaru grysu
z nawierzchni jezdni.

Planowana ilo$¢ zuzycia materiatu grysowo-emulsyjnego — ok 100 Mg. Zamawiajacy zastrzega
mozliwos¢ zmian ilosci uzytego materiatu, maksymalnie do ilosci 150 Mg, do kwoty jaka Zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na realizacje zadania.

Wielko$¢ zlecanej naprawy Patcherem uzalezniona bedzie od aktualnych potrzeb na drogach
powiatowych. Naprawy zlecane bedg Wykonawcy sukcesywnie w czasie od dnia podpisania umowy do
konca terminu jej waznosci lub wyczerpania zakresu rzeczowego. Wszystkie uzyte do naprawy biezgcej
materiaty muszg odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Naprawa biezgca nawierzchni — uzupetnianie ubytkow i wyboi to zespdt zabiegéow technicznych,
wykonywanych na biezgco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych
bezpieczenstwu ruchu, hamujace proces powiekszania sie powstatych uszkodzen.

Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wiekszg niz grubosé warstwy
Scieralnej.

Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wiekszag niz grubos¢ warstwy
Scieralnej.

Asfaltowa emulsja kationowa — zawiesina rozproszonego asfaltu w wodzie, otrzymana
z zastosowaniem emulgatora kationowego.

Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

Niniejsza ST zostata opracowana na podstawie norm i dokumentéw:
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-24003:1997 Asfaltowe emulsje kationowe.

Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz ich zgodnosé z wymaganiami
niniejszej SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.



Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m. in. :

e oznakowanie miejsca robdt, zgodnie z posiadanym przez Zamawiajacego i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu tymczasowego, w tym znakami A-28 i B-33 (30 km/h).
Oznakowanie nalezy pozostawi¢ do czasu uprzatniecia terenu (usuniecia grysu),

e po wykonanych robotach usuniecie nadmiaru grysu z nawierzchni jezdni,

e dbanie o prawidtowos¢ i czytelnos¢ zastosowanego oznakowania,

¢ wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci,

e ustalenie i przestrzeganie takich warunkdw transportu materiatow, ktére zagwarantujg
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robdt,

e okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta by¢
zapewniona rytmicznosc¢ robat,

e prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw.

2. MATERIALY

Kruszywo

Do naprawy uszkodzonej nawierzchni przy uzyciu Patchera nalezy stosowaé grysy odpowiadajgce
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 - grysy ptukane bazaltowe o waskich frakcjach uziarnienia
2-515-8 mm, kl. |, gat. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych kruszyw. Kruszywo
dla danego zadania powinno pochodzi¢ z jednego Zrédta dostaw. Wykonawca przedktada przed
rozpoczeciem robét Inspektorowi Nadzoru dokumenty dotyczace jakosci kruszywa (od dostawcy) do
akceptacji. Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa.

Lepiszcze

Do naprawy uszkodzonej nawierzchni przy uzyciu Patchera nalezy zastosowa¢ drogowg emulsje
kationowg szybkorozpadowa K-1 65 %. Emulsja powinna posiadac aprobate techniczng lub swiadectwo
dopuszczenia do stosowania lub certyfikat jakosci. Dokumenty te nalezy przedtozy¢ do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru przed przystgpieniem do realizacji robdt. Za dostawy lepiszczy i ich jakosc
odpowiada Wykonawca. Zabrania sie stosowania do tego samego asortymentu robodt lepiszczy
pochodzgcych od rdéinych producentéw. Wielkos$¢ i czestotliwos$é dostaw powinna gwarantowac
ciggtosc¢ robét. Warunki transportu i przechowywania lepiszczy nie mogg powodowaé utraty cech
lepiszczy i obnizenia ich jakosci. Transport emulsji powinien odbywac¢ sie w cysternach
samochodowych, beczkach lub innych pojemnikach stalowych.

3. SPRZET

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wyboi i ubytkow) nalezy uzy¢ specjalnego remontera
drogowego (np. typu Patcher), wprowadzajgcego pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z
szybkorozpadowg kationowa emulsjg asfaltowg w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.
Urzadzenie to nadaje sie do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podtuznych) peknieé (szerszych
od 2 cm) oraz gtebokich ubytkéw i wybojéw (powyzej 3 cm) ale takie do wypetniania
powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy $cieralnej.

Patcher powinien by¢ co najmniej wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia wybojow,
silnik o mocy powyzej 50 kW napedzajgcy pompe hydrauliczng o wydajnosci powyzej 65 |/min i system
pneumatyczny z dmuchawg z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczenn i nadawania
ziarnom grysu (frakcji od 2 do 5 mm, od 5 do 8 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem
z emulsja. Zbiornik emulsji o pojemnosci 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pompa emulsji
o wydajnosci 42 |/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg gryséw na zmiane.



Patcher powinien by¢ wyposazony w uktad dostarczania grysu przenosnikiem slimakowym ze
standardowego samochodu samowytadowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu emulsji
asfaltowej po zakonczeniu remontu czgstkowego.

4. WYKONANIE ROBOT

Biezgce utrzymanie drég (objete zamdwieniem) majgce na celu naprawe uszkodzonych powierzchni
drég powiatowych nalezy wykonaé przy zastosowaniu specjalnego remontera drogowego np. typu
Patcher, natryskujgcego pod cisnieniem jednoczesnie kruszywo z kationowg emulsjg asfaltowg K-1 65
%. Patcher umozliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem, a nastepnie poprzez
te samg dysze natryskiwana jest warstewka emulsji asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy
natryskuje sie pod ciSnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsjg. W
koncowej fazie nalezy zastosowaé natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 5 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowac odpowiednie uziarnienie grysu
(od 2 do 5 mm lub od 5 do 8 mm). Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac sie
ruch samochodowy. Prawidtowe wykonanie zadania zalezy od przestrzegania rezimu technologicznego
przez wszystkich cztonkow zespotu roboczego oraz od prowadzenia robdét w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Roboty powinny byé prowadzone w dniach bez deszczu a temperatura
otoczenia nie powinna by¢ nizsza od +15, a remontowanej nawierzchni nie nizsza niz +10 st. C. Ciepta
pogoda sprzyja odpowiedniemu zagtebieniu kruszywa w lepiszczu oraz podnosi adhezje kruszywa do
lepiszcza.

Za oznakowanie i bezpieczenstwo ruchu na odcinku robét odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Teren
robot nalezy oznakowad zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, w tym
znakami A-28 i B-33 (30 km/h). Oznakowanie nalezy pozostawi¢ do czasu uprzatniecia terenu
(usuniecia grysu), apo wykonanych robotach Wykonawca winien usung¢ nadmiar grysuz
nawierzchni jezdni.

Zakres czynnosci obejmuje:

- ustawienie oznakowania na odcinku wykonywania prac;

- Oczyszczenie remontowanego miejsca sprezonym powietrzem z kurzu, luznej ziemi i btota
(w przypadku mocnego zabrudzenia skropienie wodg i wydmuchanie btota);

- spryskanie emulsjg asfaltowg dna i krawedzi remontowanego miejsca;

- wbudowanie pod wysokim cisnieniem mieszanki grysu bazaltowego o frakcji w zaleznosci od
gtebokosci i powierzchni remontowanego miejsca z emulsjg asfaltowg;

- wbudowanie pod wysokim cisnieniem mieszanki warstwy scieralnej;

- zasypanie pod cisnieniem remontowanego miejsca suchym grysem frakcji 2/5 mm;

- zamiatanie - usuniecie luznych gryséw na terenie zabudowanym przy krawezniku;

- usuniecie oznakowania na odcinku po wykonywaniu prac.

5. KONTROLA | BADANIA

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé aprobaty techniczne na materiaty oraz
wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ je
Inspektorowi z ramienia Zamawiajgcego. Przed sezonem robét i po kazdej naprawie Patcher powinien
by¢ poddawany badaniom testujagcym, na koszt Wykonawcy. W czasie badan nalezy okreslic
zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza i kruszywa a zaprogramowanymi wartosciami.



Niezaleznie od badan testujgcych sprzet przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania i kontrole:

* ocena wizualna stanu technicznego sprzetu

e sprawdzenie na wybranym odcinku doswiadczalnym dozowania ilosci lepiszcza i kruszywa przy
ustawieniu jakie ma by¢ przy wykonywaniu remontu.

Oceny wykonanego remontu przy uzyciu Patchera dokonuje Inspektor wspdlnie z Wykonawcg metoda
wizualna.

Uzupetnione ubytki i wyboje powinny charakteryzowaé sie jednorodnym wyglgdem zewnetrznym.
Powierzchnia jezdni musi by¢ réwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w
lepiszczu, tworzgc wyrazng grubg makroteksture.

6. OBMIAR | ODBIOR ROBOT

Jednostkg obmiarowg wykonanego remontu jest 1 Mg zuzytego materiatu. Obmiar robdt polega na
okresleniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow. Obmiar obejmuje roboty objete umowg
w przewidywanej ilosci ok. 100 Mg.

Przy rozliczaniu faktur cze$ciowych obmiar robdt odpowiada ilosci faktycznie wbudowanego materiatu
grysowo-emulsyjnego na odcinku drogi, wskazanym przez inspektora nadzoru. Odbiér korcowy (na
wskazanym wczesniej odcinku) nastgpi w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce o
zakonczeniu robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wszelkie atesty i dokumenty potwierdzajgce jakosé
wbudowanych materiatéw, zestawienie ilo$ci wykonanych robdt oraz kosztorys powykonawczy.

7. PODSTAWA P+ATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania powierzchniowego utrwalenia obejmuje:
e oznakowanie robdt wg projektu czasowej organizacji ruchu
* dostarczenie materiatéw
¢ wykonanie biezgcej naprawy nawierzchni Patcherem, zgodnie z technologia wykonania
e po wykonanych robotach usuniecie nadmiaru grysu z nawierzchni jezdni.



