



RZP.271.42.2026

Łańcut, dnia 21.08.2026 r.

ZMIANA II SWZ

*dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia publicznego pn.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY ZAPLECZA SZATNIOWO-
ADMINISTRACYJNEGO NA STADIONIE W WYSOKIEJ*

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 793) dokonuje następującej zmiany
SWZ:

W Załączniku Nr 1 do SWZ, tj. w Formularzu oferty w pkt. 2) - zapis treści:

Dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia - zł.
/maksymalnie 10 % ceny oferty/

zastępuje się następującym:

Dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia - zł.
/maksymalnie 35 % ceny oferty/

W powyższym zakresie zmianie uległ zmianie *Załącznik Nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy.*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian nie dokonał zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załącznik:

- 1) *Zał. Nr 1 do SWZ Formularz oferty po zmianie.*

Z up. Wójta

Agnieszka Szpytma

Z-ca Wójta Gminy Łańcut