Modernizacja boiska pitkarskiego klubu sportowego KS Tyniec przy ul. Juranda ze

Spychowa w Krakowie

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiegdzy:

Gmina Miejska Krakow, pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakow, NIP: 6761013717,
REGON: 351554353, reprezentowang przez Tomasza Marca - Dyrektora Zarzadu
Infrastruktury Sportowej w Krakowie, dzialajacy na podstawie petnomocnictwa Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 1 pazdziernika 2024 r., nr 598/2024,

zwang dalej Zamawiajacym

TEPTEZENTOWANYIN PIZEZ: w.evveuveeneerueeteenteastenteetesaeesseenteaseesteensesseesseenseestesseensesnsesseenseensesseensesnseensas

posiadajacym REGON: ........c..cc..c....... INIP: ,
zwanym dalej Wykonawca

Niniejsza umowa zostata zawarta w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.].
Dz. U. z 2026 r. poz. 793), po przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego i wyborze oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej.

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji - zgodnie z ofertg przetargowa
zdnia ..., roku, sporzadzong na podstawie materiatow dostarczonych

Wykonawcy przez Zamawiajagcego w ramach specyfikacji warunkow zamdwienia oraz
wynikiem przeprowadzonego postgpowania, zadanie pn.: ,Modernizacja boiska
pitkarskiego klubu sportowego KS Tyniec przy ul. Juranda ze Spychowa w Krakowie”.

2. Zakres rzeczowy zadania okre$laja: projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru robdot budowlanych, z ktorymi Wykonawca zapoznat si¢
szczegbtowo przed zawarciem niniejszej] umowy, w toku postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego.

3. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy 1 materialy majg by¢ fabrycznie nowe,
stanowi¢ wytaczng wlasnos¢ Wykonawcey i by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich, a
takze muszg posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodno$ci producenta potwierdzajaca spetnienie wymogow, deklaracje wilasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz
muszg by¢ oznakowane odpowiednim znakiem.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu opracowane w jezyku polskim w formie pisemne;j
(papierowej) szczegdtowe instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonego sprzetu
1 materiatow.

5. W przypadku stwierdzenia, ze dla prawidlowej realizacji inwestycji konieczne jest
wykonanie robdt innych niz wymienione w niniejszej umowie, Wykonawca w terminie do
14 dni liczac od dnia stwierdzenia tej okoliczno$ci zobowiazany jest powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie jest
uprawniony do zadania wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robdt
nieprzewidzianych bez zawarcia przez strony stosownej umowy w tej sprawie lub
stosownego aneksu do umowy niniejszej, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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. Wykonywanie robot przy pomocy podwykonawcoéw moze odbywaé sie¢ za zgoda
Zamawiajacego, wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647! kc oraz w niniejszej
umowie, z wytaczeniem kluczowych czesci zamdwienia, zastrzezonych w dokumentacji
przetargowej do osobistego wykonania przez Wykonawce (o ile byly zastrzezone).
Realizowanie przez Wykonawce robot budowlanych przez podmioty trzecie
(podwykonawcow), zatrudnione przez Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie warunkOw niniejszej umowy.

. Na co najmniej 14 dni przed dostarczeniem na teren budowy materialdw, urzadzen itp.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu celem akceptacji dokumenty
potwierdzajace ich zgodnos¢ z ofertg oraz niniejszg umowa, a w szczegdlnosci dokumenty
wskazane w ust. 4.

§2

Strony ustanawiajg nast¢pujace terminy umowne:

1) rozpoczgcie robdt budowlanych: niezwlocznie po przekazaniu Wykonawcy terenu

budowy,

2) zakonczenie realizacji umowy: do 2 miesiecy od daty zawarcia umowy.
. Zamawiajacy przystapi do komisyjnego odbioru prac i rob6t w ciggu 7 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru i przedlozenia wymaganej
dokumentacji. Sktad komisji odbioru ustala Zamawiajacy. Zakonczenie prac komisji
odbioru winno nastgpi¢ najpozniej 21 dni od dnia ich rozpoczecia.
W przypadku wykonania pelnego zakresu robot, ktorych odbior jest niemozliwy z powodu
niedostarczenia dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego lub innych
udokumentowanych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego 1 Wykonawcy,
Zamawiajacy wyznaczy termin przedtozenia brakujacej dokumentacji 1 termin odbioru
robot.
. W przypadku niedostarczenia dokumentéw w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zostang
naliczone Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3.
. W przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgloszenia ich
wykonania.
. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia inspektorom nadzoru
inwestorskiego o planowanych terminie odbioréw koncowego nie pozniej niz na 7 dni
roboczych przed planowanym terminem odbioru; przez dzieh roboczy strony rozumieja
kazdy dzien od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
. W przypadku braku zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 7 Wykonawca zobowigzany bedzie
na zadanie Zamawiajacego do odkrycia robot lub wykonania otwordéw celem stwierdzenia
prawidlowosci wykonanych robot. Prace te Wykonawca wykona na wiasny koszt,
a w sytuacji wystapienia zniszczenia lub uszkodzenia robot Wykonawca zobowigzuje si¢
do ich naprawienia lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Jednoczesnie z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca podpisuje
1 przekazuje Zamawiajacemu Karte Gwarancyjng, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 2 do
niniejszej uMowy.
. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego wad, ktore nie nadajg si¢
do usunigcia albo z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usuna¢, badz ich
nie usungl w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie 1 jezeli pomimo wystgpienia
tych wad mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze zadaé
obnizenia wynagrodzenia umownego odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;,
estetycznej 1itechnicznej przedmiotu umowy. Stwierdzone wady jednych parametrow
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przedmiotu umowy nie mogg podlega¢ kompensacji polepszeniem jako$ci innych
parametrow przedmiotu umowy.

10. O ile okaze si¢ to niezbedne dla wykonania niniejszej umowy, Zamawiajacy zobowiazuje
si¢ przekaza¢ Wykonawcy na jego zadanie pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, pod
warunkiem przekazania Zamawiajgcemu niezbednych danych osobowych (imi¢, nazwisko
pelnomocnika, Pesel, ew. inne niezbedne informacje), w terminie 7 dni od dnia zgloszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce potrzeby przedtozenia wyzej wymienionych
dokumentow.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z realizacja niniejszej umowy oraz zapewnia, ze
informacje te bedg wykorzystane wytgcznie w celu realizacji niniejszej umowy w zakresie
w niej okreslonym i nie zostang udostgpnione podmiotom trzecim w innych celach, niz
realizacja niniejszej umowy.

§3
1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ peten zakres przedmiotowy niniejszej umowy,
okreslony w § 1, zgodnie z odno$nymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannosci,
wlasciwej dla podmiotu zawodowo realizujacego roboty budowlane.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) W czasie realizacji inwestycji Wykonawca zabezpieczy teren budowy w
szczegolnosci przed dostepem osob trzecich.

2) Prowadzenie budowy zgodnie z przepisami i dokumentacja.

3) Wyposazenie swoich pracownikow oraz sprzetu w stosowne oznakowanie
umozliwiajace identyfikacj¢ w czasie prowadzenia robot.

4) Prowadzenie dokumentacji budowy.

5) Pozyskanie pozwolenia na prowadzenie prac pod nadzorem archeologicznym
zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej, w tym pokrycie przez Wykonawce
wszelkich kosztow z tym zwigzanych.

6) Zabezpieczenie statej obslugi geodezyjnej na czas budowy (koszt obstugi
geodezyjnej winien by¢ uwzgledniony w cenie oferty).

7) Podanie wspotrzgdnych punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw.

8) Zachowanie przejezdnosci dla drodze publicznej - ul. Juranda ze Spychowa.

9) W przypadku wystapienia takiej koniecznosci zatatwienie spraw formalno-
prawnych zwigzanych zajg¢toscig pasa drogowego na czas budowy oraz pokrycie
kosztow przez Wykonawce zwigzanych z zajeciem pasa drogowego.

10) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ dojazd do placu budowy. Obstuga placu
budowy moze by¢ realizowana poprzez istniejace zjazdy. Koszty pozyskania
wszelkich wymaganych prawem pozwolen, zgod, odstepstw 1 uzgodnien obcigzaja
Wykonawcg.

11) Po zajeciu pasa drogowego doprowadzenie elementow pasa drogowego do stanu
pierwotnego lub okreslonego w decyzji wydanej przez zarzadce drogi.

12) Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie z wlasciwymi organami projektu
organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot w pasie drogowym.

13) Pozyskanie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z funkcjonowaniem drogi.
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14) Opracowanie i skompletowanie dokumentacji potrzebnej do ztozenia wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Ztozenie do PINB wniosku i
pozyskanie, na rzecz Zamawiajacego decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

15)Po zakonczeniu robdt, zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego i
dostarczenie wymaganych dokumentéw formalno-prawnych, opracowanie
instrukcji uzytkowania obiektu w tym instrukcji utrzymania i konserwacji
zamontowanych urzadzen w okresie gwarancyjnym i pdzniejszym.

16) Po zakonczeniu budowy a przed odbiorem nalezy rozliczy¢ budowg.

17) W przypadku wystapienia robot nieprzewidzianych Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego w terminie 7 dni w formie
pisemnej. W przypadku niepoinformowania o tym fakcie Zamawiajacego, roboty
wykonane nie zostang uwzglednione przez Zamawiajacego.

18) Do faktury przedstawionej Zamawiajagcemu do zaptaty Wykonawca dolaczy w
formie papierowej zlozonej w siedzibie Zarzadu Infrastruktury Sportowej w
Krakowie ul. Walerego Stawka 10 zestawienie cen jednostkowych wraz z iloSciami
sktadnikow majatku dostarczonych w ramach realizowanej umowy, ktore
umozliwig koncowe rozliczenie umowy w zakresie sktadnikow majatkowych
(Srodkow trwatych 1 wyposazenia).

19) Stosownie do potrzeb pozyskanie zgody na wjazd techniczny do budowy.

20) Stosownie do potrzeb uzyskanie zgody na wjazd na drogg¢ z ograniczeniem tonazu.

21) Oznakowanie pionowe i poziome uktadu drogowego na czas budowy i docelowo.

22) Zapewnienie ochrony przekazanego Wykonawcy placu budowy.

23) Zapewnienie przez okres gwarancji obowigzkowych przegladow technicznych
zainstalowanych urzadzen.

24)Na co najmniej 14 dni przed dostarczeniem na teren budowy materialow, urzadzen
itp. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu celem akceptacji
dokumenty potwierdzajace ich zgodnos¢ z oferta oraz umowa.

25)W trakcie realizacji, stosownie do potrzeb, udostepnienie kosztorysow
szczegblowych na zakres robot objetych zamowieniem w  programie
kosztorysowym w formie edytowalnej (elektronicznie) oraz w formie papierowe;j -
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Powyzsze dotyczy rowniez
ewentualnych robot dodatkowych i zamiennych.

26) Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z
oddaniem obiektu do uzytkowania.

27) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody wyrzadzone
osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.

28) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu przy odbiorze koncowym
dokumentacje budowlang powykonawczg (w trzech egzemplarzach), wraz
z wynikami prob i1 badan oraz protokotami, w tym dokumentacj¢ geodezyjna
powykonawczg (takze w trzech egzemplarzach). Dokumentacja powykonawcza
winna by¢ opracowana przez osob¢ odpowiedzialng za wykonanie robot
budowlanych zgodnie z przepisami prawo budowlane i obrazowac przebieg robot
oraz zawiera¢ opracowanie ich wynikow w sposdb umozliwiajacy identyfikacje
1 doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materialow oraz
dokonanych odkry¢.

29) Wykonawca zobowigzany jest (stosownie do potrzeb, m.in. w przypadku odkrycia,
podczas prowadzenia prac ziemnych, przedmiotéw, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, iz s3 one zabytkami archeologicznymi) do zapewnienia nadzoru
archeologicznego wraz z pozyskaniem stosownych decyzji administracyjnych.
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30) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego
o zagrozeniach lub nowych wszystkich okolicznosciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia robot budowlanych (a nie przewidzianych w uzgodnionym zakresie)
mogacych mie¢ wptyw na przyjety zakres i1 termin realizacji.

31) W przypadku koniecznos$ci zmian, prolongaty lub pozyskania nowych warunkow
technicznych, uzgodnien, pozwolen dla budowy przylaczy, przebudowy oraz
zabezpieczen istniejacych elementow infrastruktury technicznej w tym sieci,
Wykonawca pozyska stosowne warunki, dokumenty, uzgodnienia, pozwolenia oraz
wykona je w ramach przedmiotowej umowy.

32)Roboty budowlane wykonywa¢ w sposob zapewniajacy maksymalng ochrone
zieleni, a w szczegolnosci ochrone systemu korzeniowego oraz pni drzew
1 krzewdéw. Na czas trwania budowy Wykonawca zabezpieczy drzewa i krzewy
rosngce na terenie budowy i terenach sgsiednich, na ktére oddzialywaé bedzie
budowa, w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. W przypadku stwierdzenia
przez Wykonawce kolizji z zielenia, co do ktérej brak jest decyzji
administracyjnych, Wykonawca pozyska niezbedne decyzje i pozwolenia oraz
wypelni wymogi okre§lone w pozyskanych decyzjach, wlasnym kosztem i
staraniem.

33) W sytuacji pozyskania przez Wykonawce z terenu Gminy Miejskiej Krakéw odpadu
ztomu 1 przekazania do punktu odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu stosowny dokument z punktu odbioru ztomu w terminie do 3 dni
roboczych od dnia przekazania do wlasciwego punktu w ciggu danego miesigca,
anajpézniej do 2 dni roboczych po zakonczeniu danego miesigca, w ktorym
dokonano przekazania, celem poczynienia stosownych rozliczen z Zamawiajacym.
W takim przypadku, na podstawie dostarczonych dokumentow z punktu odbioru
ztomu, Zamawiajacy wystawi Wykonawcy fakturg sprzedazy, z terminem ptatnosci
do 14 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury do Wykonawcy. Platnos¢ powinna
by¢ uregulowana na rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w fakturze.
Wykonawca doprowadzi teren budowy oraz jego otoczenia do stanu pierwotnego
(z uwzglednieniem zmian wynikajacych z realizacji inwestycji);

34) Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymywania drog 1 nawierzchni prowadzacych
na teren budowy, w trakcie wykonywania robot, w czystosci tj. czyszczenia na
mokro ulic 1 terenéw wokot budowy, ktére zostang zanieczyszczone na skutek
prowadzonych przez nich prac oraz do zapewnienia stanowisk do usuwania gruntu
lub btota z kot sprzetu cigzkiego opuszczajacego teren budowy.

35) Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania przykry¢ przy przewozeniu materiatdéw
pylacych oraz zraszania ich skladowisk na placu budowy w okresie
bezdeszczowym, jak rowniez do stosowania metody na mokro przy cigciu
elementow betonowych i zelbetowych.

36) Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robdt w sposdb minimalizujacy
nadmierny halas, zanieczyszczenia, utrudnienia w ruchu drogowym oraz
ucigzliwos$ci dla mieszkancow.

3. Wszystkie §wiadczenia wymienione w ust. 2. Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt,
uwzgledniajac go w cenie oferty.

§3a
1. Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace czynnosci, w zakresie realizacji zamowienia
wskazane w Zalaczniku nr 3 do niniejszej umowy, byly zatrudnione przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26.06.1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z p6zn. zm.).

-5-
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. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco dokumentacj¢ zatrudnienia oséb,
o ktorych mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia speinienia wymagan tam wskazanych.
Celem udokumentowania, iz czynnos$ci o ktérych mowa w ust. 1 sa3 wykonywane przez
osoby, zatrudnione na podstawie umowy o prace, Wykonawca, na kazde zadanie
Zamawiajgcego, zlozy stosowne oswiadczenie, ktore bedzie:

— mialo charakter o§wiadczenia wiedzy i

— podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy oraz

— zawiera¢ rodzaj czynno$ci wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie

umow o prace oraz ilos¢ pracownikow.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia os6b wykonujacych
wskazane czynnos$ci przez caty okres realizacji umowy, w szczegolnosci poprzez wezwanie
do okazania dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie skladek i1 naleznych
podatkdw z tytulu zatrudnienia w/w osob. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez
wcezesniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany do okazania
dokumentdéw niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania.
W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, uwaza si¢, iz
wymog o ktorym mowa w ust. 1 nie zostat dotrzymany.
Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcow, obowiazki okreslone w ust. 1 — 4 obcigzaja
odpowiednio takze tych podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢, by w zawieranych z podwykonawcami umowach znajdowaly si¢
przepisy, zapewniajace mozliwos$¢ kontroli przez Wykonawce 1 Zamawiajacego realizacji
wymagan okre$lonych w ust. 1 — 4. Wykonawca jest nadto zobowigzany do nadzoru
1 kontroli podwykonawcoéw w zakresie realizacji wymagan okreslonych w ust. 1 — 4.
. Wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 przez osoby, z ktorymi Wykonawca lub
podwykonawca nie zawarl umowy o prace stanowi razace naruszenie niniejszej umowy.

§4

. Wykonawca za wykonanie robdt zgodnie z zakresem, o ktorym mowa w § 1 niniejszej
umowy oraz realizacj¢ pozostatych obowiazkéw okre§lonych w niniejszej umowie otrzyma
wynagrodzenie ryczatltowe w kwocie = ............ zlotych  brutto (stownie:
......................... /100), zwane dalej ,,wynagrodzeniem umownym”.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i zawiera wszystkie
koszty zwigzane z realizacja zadania, zgodnie z § 1, podatek VAT i inne podatki, koszty
wszystkich czynnosci wskazanych w § 1 oraz w § 3, a w szczegolnosci koszty robot
przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, pozyskania i
zatrudniania personelu, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy), wspotprace z Zamawiajacym, a takze koszty usuwania wad
przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze. Wynagrodzenie bgdzie ptatne w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury
przez Zamawiajacego w formie papierowej ztozonej w siedzibie Zarzadu Infrastruktury
Sportowej w Krakowie ul. Walerego Stawka 10 lub w formie ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej przestanej za posrednictwem Platformy (PEF) z podaniem nr PEPPOL
6792988495 lub faktury ustrukturyzowanej za posrednictwem Krajowego Systemu e-
Faktur (KSeF) od momentu obowigzywania obligatoryjnego fakturowania w systemie
KSeF, lub w innej formie zgodnej z przepisami prawa obowigzujagcymi w dniu wystawienia
faktury przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 8.

. W przypadku gdy Wykonawca bedzie wystawiat faktury ustrukturyzowane w Krajowym
Systemie e-Faktur (,,KSeF”), wystawiona faktura musi zawiera¢ dodatkowe dane w sekcji
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»Podmiot 3” w postaci indywidualnego numeru NIP Zarzadu Infrastruktury Sportowej w
Krakowie: 6792988495.

. W przypadku gdy Wykonawca bedzie wystawiat faktury w KSeF, a zataczniki do faktury

nie beda stanowily dokumentéw ustrukturyzowanych dostepnych w KSeF, zataczniki do
faktury winny by¢ wystane na adres ul. Walerego Stawka 10, 30—633 Krakow.
W przypadku gdy Wykonawca wystawia faktury ustrukturyzowane w KSeF, termin
platnos$ci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury
wskazujacej indywidualny numer NIP Zarzadu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w
sekcji ,,Podmiot 3”.
Faktura z tytutu realizacji Umowy powinna zawiera¢ nast¢pujace dane nabywcy i1 odbiorcy:

1) faktura wystawiona poza KSeF:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakéw, P1. Wszystkich Swigtych 3-4, 31-004 Krakow

NIP: 6761013717

Jednostka Odbierajgca:

Zarzad Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Stawka 10, 30 — 633

Krakow

2) faktura wystawiona w KSeF:

Nabywca (Podmiot 2):

Gmina Miejska Krakow, Pl. Wszystkich Swietych 3—4, 31-004 Krakow

NIP: 6761013717

Odbiorca (Podmiot 3):

Zarzad Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Stawka 10, 30-633 Krakow

NIP: 6792988495

Rola: JST-odbiorca
W przypadku gdy Wykonawca bedzie wystawial faktury w KSeF, a zalaczniki
do faktury nie beda stanowily dokumentow ustrukturyzowanych dostepnych w KSeF,
zataczniki do faktury winny by¢ wyslane na adres Zarzadu Infrastruktury Sportowej
w Krakowie, ul. Walerego Stawka 10, 30-633 Krakow.
W przypadku, gdy faktura posiada dane niezgodne z danymi okreslonymi w ust. 6 lit. (a)
lub (b) niniejszego paragrafu albo inne btedy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
wystawi¢ fakture korygujaca. W przypadku wpisania w fakturze ustrukturyzowanej KSeF
w polu: Podmiot2 (dane Nabywcy) lub Podmiot3 (dane Odbiorcy) btednych danych, tj. NIP,
nazwa lub adres, Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia korekty faktury ,,do zera”,
a nastgpnie wystawienia calkowicie nowej faktury z poprawnymi danymi.
Faktura wystawiona nieprawidtowo, tj. niezgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa lub
dokonanymi powyzej ustaleniami, nie stanowi podstawy do dokonania ptatnosci. Zaptata
nastapi po otrzymaniu prawidtowo wystawionej faktury.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania przelewu wierzytelnosci z tytutu
wynagrodzenia za realizacj¢ niniejszej] Umowy bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci.
Do faktury, przedstawionej Zamawiajagcemu do zaptaty, Wykonawca dolaczy protokot
odbioru koncowego przedmiotu Umowy zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Za dat¢ zaptaty Strony uwazaja datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe¢ trzeciag w zakresie
wypetnienia warunkow umownych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaniechania dokonywania potracen wzajemnych
wierzytelnosci przystugujacych mu wobec danego podwykonawcy wylacznie do takich,
ktére wyraznie wynikajg z zawartej z tym podwykonawca umowy o podwykonawstwo.
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16. Oprocz faktury przekazanej Zamawiajagcemu zgodnie z zapisami ustgpow powyzej,

17.

18.

19.

Wykonawca przekaze w formie papierowej do siedziby Zarzadu Infrastruktury Sportowe;j

w Krakowie ul. Walerego Stawka 10:

1) odpowiedni protokét odbioru przedmiotu umowy podpisany przez Strony,

2) zestawienie cen jednostkowych skladnikow majatku powstajacych/dostarczonych
w ramach realizowanej umowy, ktéore umozliwig koncowe rozliczenie umowy
w zakresie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (w formie tradycyjnej, tzn. papierowej oraz
dodatkowo w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie umozliwiajacym edycje),
w tym np. w formie kosztorysu powykonawczego zrealizowanych robdt badz dostaw,
powykonawczej tabeli podziatu ceny ryczaltowej (TPCR) do odbioru koncowego
przedmiotu umowy,

3) zestawienie wyposazenia z cenami jednostkowymi oraz doktadng nazwa sktadnika,
typem, rodzajem itp., jezeli wynagrodzenie objete faktura obejmuje dostawe
wyposazenia,

4) wlasne o$wiadczenie, iz:

a) roboty nig objete nie byty realizowane z udziatem podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy albo

b) roboty te realizowat podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca ze wskazaniem
jego nazwy, siedziby, nr NIP oraz numeru umowy zawartej pomig¢dzy
Wykonawca a podwykonawca, a takze umowy podwykonawcy z dalszym
podwykonawca oraz kopie faktury wystawionej przez podwykonawce wraz
z dowodem, iz nalezne podwykonawcy wynagrodzenie zostalo mu zaptacone
wzglednie wraz ze szczegdlnym wyjasnieniem powodow, dla ktorych ptatnosé
na rzecz podwykonawcy si¢ nie nalezy.

Zamawiajacy moze wstrzymac platno$¢ faktury do czasu przedtozenia mu przez
Wykonawce¢ dowodoéw optacenia faktur podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
za roboty ujete w tej fakturze. W razie nieprzedstawienia wszystkich dowodow oplacenia
faktur zatrzymanie wynagrodzenia dotyczy czeSci odpowiadajacej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawienia tych dowodow. W przypadku niezaplacenia przez
wykonawce ww. nalezno$ci podwykonawcy/dalszego podwykonawcy bez nalezytego
uzasadnienia, Zamawiajacy jest upowazniony do zaptaty faktur bezposrednio na rzecz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, na zasadach okre§lonych w ust. 12 — 16, ze
skutkiem przekazu, na co Wykonawca 1 Zamawiajacy niniejszym wyrazajag zgodg.
W umowie z podwykonawca Wykonawca zastrzeze zgode podwykonawcy na powyzsze
uzgodnienie oraz dopilnuje, by analogiczna regulacja znalazta si¢ w umowach zawieranych
przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty
budowlane. Wykonawca dopilnuje, by w kazdej umowie podwykonawczej
podwykonawca/dalszy podwykonawca wyrazit zgodg¢ na przyjecie takiej zapftaty.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

-8-
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20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy
o zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajagcemu przystuguje wobec Wykonawcy roszczenie o zwrot
wyplaconej kwoty, ktére staje si¢ wymagalne z chwilg dokonania tej zaptaty, bez
koniecznos$ci dokonywania jakichkolwiek dalszych czynnosci. Zamawiajacy potraca cala
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy lub moze je
pokry¢ z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 9.

1. Zamawiajacy ustanawia Panig/Pana ...........ccccccceeevveeivennennnn. kontaktowy nrtel. ............
inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

2. W przypadku nieobecnos$ci osoby wymienionej w ust. 1, obowigzki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi petni¢ bedzie osoba wyznaczona przez Kierownika
Dzialu .....oooviiiiiie Zamawiajacego.

3. Wykonawca ustanawia Panig/Pana .......................... kontaktowy nr tel........... jako
kierownika budowy, posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz
posiadajaca/ego wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego; na zagdanie
Zamawiajacego Wykonawca przekaze stosowne zaswiadczenia. Wykonawca zobowigzany
jest do zatrudniania kierownika budowy posiadajagcego ww. uprawnienia przez caly okres
realizacji robot budowlanych okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca zapewni
obecno$¢ kierownika budowy na terenie budowy w wymiarze minimum 2 godzin
dziennie, w czasie prowadzenia robot objetych niniejszg umowa.

4. W przypadku nieobecnosci ktorejkolwiek osoby wskazanej w ust. 3, obowiazki petnié
bedzie osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia, 1 wpisy, okreslone
odpowiednio w ust. 3.

5. Zmiany 0s0b, wymienionych w ust. 1 oraz ust. 3 nastepuja przez pisemne powiadomienie
drugiej strony umowy (niezaleznie od wpisu w dzienniku budowy) i nie stanowig zmiany
umowy.

§6

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w art. art. 456 Prawa zamdwien publicznych ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793)- w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w przypadku:
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1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

2) zwloki w zakonczeniu robot budowlanych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 2 ust. 1
pkt. 3,

3) zwloki w usunigciu wad przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od ustalonego przez strony terminu na
usuni¢cie wad,

4) stwierdzenia przez inspektora nadzoru niewykonania ktéregokolwiek z obowiazkdow,
o ktorych mowa w § 5 ust. 3 - 9 - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okre§lonego w umowie podwykonawcze;j,

6) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego
w § 10 ust. 1,

7) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$§¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki liczac od terminéw okreslonych w § 10 ust 51 ust. 7,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadkach,
o ktorych mowa w § 10 ust. 8 - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwloki liczac od terminu okre§lonego przez Zamawiajacego na
wprowadzenie zmiany,

9) stwierdzenia przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru) braku zabezpieczenia terenu
budowy przed dostgpem osob trzecich - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzief, w ktorym brak ten wystepowal,

10) stwierdzenia braku oznakowania os6b zatrudnionych przez wykonawce lub sprzetu
wykonawcy w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje w czasie prowadzenia robot
w wysokosci 500 zt brutto za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) przypadek,

11) stwierdzenia wykonywania czynnos$ci, o ktorych mowa w § 3a ust. 1 przez osoby,
z ktérymi Wykonawca lub podwykonawca nie zawart umowy o prace¢ w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego
przypadek.

Suma kar umownych, ktorymi Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce na podstawie

niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody, obejmujacej zar6wno poniesione straty jak i utracone

korzysci.

. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potragcane z naleznosci za

wykonane roboty oraz pokryte z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 9.

§7

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach prawa,
w szczegollnosci w art. 456 Prawa zamowien publicznych ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 1.
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793) oraz w przepisach kodeksu
cywilnego (odstgpienie ustawowe).

. Zamawiajacy moze nadto w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 3) odstgpi¢ od umowy w
przypadku:

-10-
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1) zwloki Wykonawcy w rozpoczeciu realizacji niniejszej umowy dluzszej niz 7 dni od
przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego,

2) jezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo robot zdaniem przedstawiciela Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) nie pozwoli na terminowe zakonczenie robot,

3) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacja projektowa,

4) jezeli Wykonawca prowadzi prace w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu swoich
pracownikow i 0sob trzecich,

5) jezeli Wykonawca zatrudnia pracownikow bez zawartych z nimi uméw o prace lub
stosownych umoéw cywilnoprawnych,

6) jezeli Wykonawca stosuje materialy 1 urzadzenia niedopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie lub inne niz okre§lono w dokumentacji projektowej,

7) jezeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwat realizacj¢ prac i przerwa ta
trwata dtuzej niz 3 dni,

8) zlozenia wniosku o rozwigzanie firmy Wykonawcy, albo wydania nakazu zaj¢cia jego
majatku,

9) razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy.

. Zamawiajacy moze nadto w terminie do 30 dni od dnia okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 3)

odstapi¢ od umowy w przypadku zwloki Wykonawcy w zakonczeniu robot budowlanych

stanowigcych przedmiot niniejszej umowy dluzszej niz 14 dni liczagc od terminu

okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 3).

. W przypadku odstapienia od umowy przez ktoragkolwiek ze stron Wykonawca zobowigzany

jest do sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien powzigcia

wiadomosci o odstgpieniu oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie

uzgodnionym na koszt tej strony, ktdra spowodowata odstapienie od umowy. Niewykonanie

tego obowigzku w terminie do 30 dni od dnia odstgpienia uprawnia Zamawiajacego do

wykonania lub zlecenia wykonania inwentaryzacji zleconej przez Zamawiajacego, a takze

zabezpieczenia wykonanych robot, a kosztami tymi zostanie obcigzony Wykonawca.

§8

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady

przedmiotu umiwy, stwierdzone w toku czynno$ci odbioru koncowego oraz powstate

w okresie rekojmi.

. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z rgkojmi. W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien

z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnief z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu

z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy

przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego

uplywu czasu na ich wykonanie.

. Przy odbiorze koncowym Wykonawca wydaje Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny

(wg wzoru stanowigcego Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy) oraz sprawdza zgodno$¢

znajdujacych si¢ na rzeczy oznaczen z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym

oraz stan plomb 1 innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczen, o ile istnieja.

. Postgpowanie przy wystapieniu wad objetych rekojmia:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej lub faxem na numer ............. ,

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okre§lonym w pi§mie nie przystapi do
spisania protokotu wspolnie z Zamawiajagcym — wigzacym dla Stron jest protokot
sporzadzony przez Zamawiajacego,

3) termin usuni¢cia wad okresla Zamawiajgcy w protokole,
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4) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego,

5) wady nieusuni¢te w terminie, o ktorym mowa w pkt 3 i ktérych Wykonawca nie usunie
pomimo pisemnego ostrzezenia Zamawiajacego, w kolejnym wyznaczonym w pismie
terminie, moga by¢ zlecone przez Zamawiajgcego do usunig¢cia osobom trzecim, co nie
wymaga upowaznienia sagdu. Koszt usunigcia tych wad bedzie pokryty z wniesionego
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku gdy
koszty przekrocza kwote uzyskang z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy obcigza rdznicg kosztow Wykonawce; nota ksiegowa wystawiona przez
Zamawiajacego bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

Okres gwarancji, warunki gwarancji oraz tryb realizacji uprawnien z gwarancji okresla

karta gwarancyjna, ktorej wzor stanowi Zalgacznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Zamawiajacy moze przekaza¢ uprawnienia z r¢kojmi i gwarancji wybranemu przez siebie

uzytkownikowi obiektu, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgodg.

§9
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy WyNoSi ..................... ztotych (slownie
ZbotyCh: oo /100), co stanowi .... % cato$ci wynagrodzenia

umownego okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wniost wyzej okreslone
zabezpieczenie przed podpisaniem umowy. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowi Zalacznik nr 4 do niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania catosci
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z tym zastrzezeniem, iz
Zamawiajacy pozostawia 30% wysokosci zabezpieczenia na zabezpieczenia roszczen
z tytulu r¢kojmi za wady lub gwarancji i t¢ kwot¢ zwraca Wykonawcy jednorazowo nie
pozniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, chyba ze
wykorzysta ja w okresie rekojmi lub gwarancji na pokrycie roszczen wynikajacych
z udzielonej przez Wykonawce rekojmi lub gwarancji.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wnoszone w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, a odbidr koncowy nastgpuje po terminie, okreslonym § 2
ust. 1 pkt 3), Wykonawca zobowigzany jest bez wezwania ze strony Zamawiajacego
przedlozy¢ aneks do udzielonej Zamawiajacemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;,
przewidujacy przedluzenie jej obowigzywania na caly okres realizacji oraz caly okres
rekojmi lub gwarancji, udzielonej zgodnie z § 8 ust. 1 —ust. 3. Przedtuzenie to winno nastapic
w terminie nie pozniejszym niz 30 dni przed uptywem terminu obowiazywania gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej w zakresie zabezpieczenie nalezytego wykonania,
okreslonego w jej tekscie. W przypadku niewykonania obowigzku przedlozenia aneksu do
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, przewidujacego przedtuzenie jej obowigzywania
na caly okres r¢kojmi lub gwarancji w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wystgpienia do gwaranta o wyplate sumy objetej
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa.

Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wnoszone w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej to winna ona by¢ regulowana przepisami prawa polskiego.

§10

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany do
przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy musi zawiera¢ co najmniej:
1) szczegotowe okreslenie zakresu prac podwykonawcy,
2)  termin rozpoczecia i zakonczenia robdt przez podwykonawce,
3) wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
4)  sposob obliczenia wynagrodzenia,
5) w przypadku ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego: obowigzek sporzadzenia
kosztorysu powykonawczego i dotaczenia go do kazdej faktury,
6) w przypadku ustalenia wynagrodzenia ryczattowego ptatnego w czesciach — sposob
jego podziatu i terminy (warunki) zaptaty,
7)  termin zaptaty wynagrodzenia, zgodny z ust. 2,
oraz musi by¢ zgodny z wymaganiami wskazanymi w ust. 10.
Projekt ten Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu nie podzniej niz 15 dni przed
planowanym zawarciem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej i1 jednocze$nie musi by¢ krotszy niz termin zaptaty za dane
roboty/ustugi/dostawy wynikajacy z niniejszej umowy. Wykonawca dopilnuje, by
analogiczna regulacja znalazta si¢ w umowach zawieranych przez podwykonawce
z dalszym podwykonawca.
. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zgtasza pisemne zastrzezenia do tego projektu
umowy, o ile:
1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w ust. 10 lub
2) nie zawiera postanowien, wskazanych w ust. 2 zdanie ostatnie lub
3) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 2 zdanie
pierwsze lub
4) nie zawiera postanowien, wskazanych w § 4 ust. 11 zdanie ostatnie lub w § 4 ust. 12
zdanie ostatnie.
. Wykonawca wyraza zgode o dorgczenie pisemnych zastrzezen droga elektroniczng, pod
adresem ..o , lub droga pocztowa. Niezgloszenie pisemnych
zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3 zdanie pierwsze. Wykonawca wyraza zgodg o dorgczenie sprzeciwu droga
elektroniczng, pod adresem ...l , lub droga pocztowas.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie ww. wymienionym uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wynagrodzenia, okreslonego § 4 ust. 1. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 6, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Wykonawca wyraza zgode o dorg¢czenie wezwania drogg elektroniczng, pod adresem
....................................... , lub droga pocztowa.

Przepisy ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane spetnia¢ winna

nastepujace warunki:

1) by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem zasad techniki sporzadzania tego
typu dokumentow (legislacji) oraz przy dotozeniu nalezytej starannosci,

2) precyzyjnie okresla¢ przedmiot — zakres obowigzkéw podwykonawcy,

3) zakres przedmiotowy umowy nie moze by¢ zmieniany przez jej strony, bez wzgledu na
tryb ani przyczyng, bez zgody Zamawiajacego,

4) terminy wykonania robot przez podwykonawce musza by¢ zgodne z terminami,
wynikajacymi z niniejszej umowy zaréwno w odniesieniu do realizacji umowy
podwykonawczej jako catosci, jak 1 w odniesieniu do terminéw posrednich
przewidzianych w umowie i dotagczonym do niej harmonogramie (o ile byt
sporzadzony),

5) umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zadnych obowigzkow, obcigzajacych
Zamawiajacego poza tymi, ktdore wynikaja z niniejszej umowy; dotyczy to
w szczegolnosci dokonywania odbiorow robot/ustug/dostaw podwykonawcy,

6) wszelkie obowiazki kazdej ze stron umowy podwykonawczej winny by¢ zaopatrzone
w odpowiednie terminy realizacji; dotyczy to w szczegdlnosci przekazywania
terenu/frontu robdt, odbioréw, dostaw i1 innych $wiadczen Wykonawcy na rzecz
podwykonawcy, udostepnienia mediow itd.,

7) umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zapisOw niezgodnych z bezwzglednie
obowigzujgcym prawem,

8) jesli w umowie podwykonawczej przewidziane b¢da odbiory czgsciowe, to winna ona
takze:

a) precyzyjnie okresla¢, jakie roboty/dostawy/czynnosci bedg przedmiotem takiego
odbioru,

b) wskazywac szczegdtowo sposob obliczania wynagrodzenia za roboty objete tymi
odbiorami,

9) przewidywac obowiazek dotgczania do kazdej faktury podwykonawcy kosztorysu robot
nig objetych, o ile przewidziane bedzie wynagrodzenie kosztorysowe,

10) do projektu umowy podwykonawczej oraz do umowy podwykonawcze] nalezy

dotaczy¢:

a) dokumentacje, na podstawie ktorej podwykonawca ma realizowac objete nig roboty,
zgodnie z art. 647! § 2 kc,

b) wszystkie wskazane w jej tresci zatgczniki,

11) podwykonawca winien by¢ zobowigzany do oznakowania swojego sprzetu

1 zatrudnionych oséb w sposdb umozliwiajgcy ich identyfikacje,

12) o ile umowa podwykonawcza przewiduje dokonywanie przez strony potracen

okreslonych w niej co do rodzaju i wysokosci wzajemnych wierzytelnosci, to
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podwykonawca wyraza zgode na takie potracenia ze swojego wynagrodzenia oraz ze
w przypadku otrzymania wynagrodzenia za roboty podwykonawcze pomniejszonego o
ww. kwoty potracone nie bedzie wnosi¢ zadnych roszczen w stosunku do
Zamawiajacego, w szczegdlnosci roszczen na postawie art. 647! k.c.

§11
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych osobowych zgodnie
z obowigzujagcym prawem wynikajagcym z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej RODO.
W ramach realizacji niniejszej umowy przetwarzane sg dane osob realizujgcych umoweg lub
dane os6b wyznaczonych do kontaktu.
Obowiazek informacyjny dotyczacy przetwarzania danych osobowych stanowi Zalacznik
nr 5 do Umowy.

§12
. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania na zasadach
okreslonych w art. 455 ust.1- 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793), a ponadto w nastgpujacych przypadkach:

1) wystgpienia koniecznosci zmiany osoby wskazanej w ofercie (np. $mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia) przy pomocy ktéorych Wykonawca realizuje
Przedmiot umowy;

2) zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, w szczego6lnosci w przypadku wystapienia zwloki w wydaniu przez organy
administracji lub inne podmioty w tym rowniez miejskie jednostki organizacyjne,
wydziaty UMK, organy administracji oraz gestorow medidéw wymaganych decyzji,
zezwolen, opinii, uzgodnien, zatwierdzen, warunkow majacych bezposredni wptyw na
wykonanie Przedmiotu umowy (przy czym przyjmuje si¢, ze organ lub inny podmiot
pozostaje w zwloce w przypadku przekroczenia 30 dni od dnia zlozenia kompletnego
wniosku);

3) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonywania
robot; przez sitle wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu
ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu;

4)  w przypadku wystgpienia warunkoéw atmosferycznych, ktore sprawia, ze realizacja
robdt bedzie niemozliwa, bedzie zagrazaé trwatosci tych robodt lub bedzie niezgodna
z technologia wykonania prac — w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez
wlasne badania lub poprzez dane z oficjalnych zrodet (np. IMGW, itp.) co do wstgpienia
takich stanéw atmosferycznych (np.temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich
wystepowania, tacznie zuzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwosci
prowadzenia prac lub ryzyka trwato$ci takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylacznie
terminu/termindw  okreslonych w Umowie bez roszczenia o podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadnosci takiego wniosku
Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), ktore to
terminy beda adekwatne do okresu obowigzywania przeszkod w realizacji Umowy;
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5) zmiany terminu realizacji umowy wynikajacej z zawarcia przez Strony aneksu do
Umowy dotyczacego wykonania dodatkowych ustug, nieobjetych Przedmiotem umowy,
zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych lub gdy konieczno$¢ zmiany
terminu wynikla z zawarcia aneksu do umowy dotyczacego zmiany wartosci
zamoOwienia, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych;

6) zmiana dotyczy zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia
przesuni¢¢ srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy;

7)  powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan, ekspertyz, opracowan
warunkujacych prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, ktérych Wykonawca nie
mogl przewidzie¢ na etapie sktadania oferty;

8)  projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym,
na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgcych
wykonanie umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem; w takim przypadku strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania niniejszej umowy;

9)  wystapi np. brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastapione innymi materiatami lub urzagdzeniami
spelniajagcymi wymagania Zamawiajacego okreSlone w SWZ lub wystapia inne
okolicznosci uniemozliwiajace spetnienie przez Wykonawce §wiadczenia okre§lonego
w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiajacy postanowig o zmianie
sposobu $§wiadczenia Wykonawcy okre§lonego w umowie.

2. Niezaleznie od powyzszego, Strony dopuszczaja mozliwos¢é zmian redakcyjnych umowy
oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach
publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu umowy,
w szczegolnoSci przyspieszajacych realizacjg, obnizajacych koszt ponoszony przez
Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Przedmiotu umowy badz
zwigkszajacych uzyteczno$¢ Przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadza do
umowy stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy badz
wskazujace nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac si¢
poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentno$ci
Swiadczen 1 przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu umowy, okresla
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu umowy.

3. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace
zmiany: danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy, danych
teleadresowych, danych rejestrowych, bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jedne;j
Ze stron umowy.

4. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢
rowniez potwierdzone za zgodno$¢ zoryginatem  kserokopie  dokumentoéw
potwierdzajacych okolicznos$ci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych przez
Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych istnienie tych okolicznosci.

§13
1. Wykonawca na wlasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciggto$¢
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan), a takze zobowigzuje si¢ przedstawi¢ Zamawiajacemu
polisy na wszystkie ponizej podane ryzyka wraz z dowodem optacenia sktadki przed
przystapieniem do realizacji robot budowlanych, nie pdzniej niz w dniu przekazania placu
budowy Ubezpieczenie Odpowiedzialno$ci Cywilnej Wykonawcy, z tytutu prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej oraz posiadania 1 uzytkowania mienia wraz z OC za
produkt/wykonang ustuge pokrywajace szkody osobowe (uszkodzenie ciala, rozstr6j zdrowia
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lub $mier¢) wraz z ich nastgpstwami oraz rzeczowe (utrata, uszkodzenie lub zniszczenie
mienia) wraz z ich nastgpstwami powstate w zwigzku realizacjg umowy.

3. Wykonawca przedstawi oraz bedzie utrzymywal w waznosci przez caly okres realizacji
umowy umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
1 posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonang ustuge) obejmujaca
ochrong zakres robdt i prac wynikajacy z realizacji niniejszej umowy. Wszystkie dokumenty
potwierdzajace zawarcie umow ubezpieczenia Wykonawca dostarczy natychmiast po zawarciu
umoéw ubezpieczenia, jednak nie pozniej niz w dniu przekazania placu budowy, a dowody
optacenia sktadki lub rat sktadki niezwlocznie po uptynigciu terminu ptatnosci sktadki lub raty
sktadki, okreslonych w dokumentach potwierdzajacych zawarcie umow ubezpieczenia.

4. Uchybienie przez Wykonawce obowigzkowi zawarcia umowy ubezpieczenia oraz optacenia
naleznych sktadek, zarowno przed przystgpieniem do wykonywania Robot jak, jak i w okresie
ich realizacji, stanowi¢ bedzie przestanke dla Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy 1 naliczenia z tego tytulu kary umownej
przewidzianej w § 6 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy.

§14

1. Prawem wlasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. W sprawach
nieuregulowanych umowa maja zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego.

2. Zamawiajacy zastrzega, iz umowa niniejsza jest jawna w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z pdzn. zm.) oraz
ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 22022 r.,
poz. 902).

3. Spory wyniklte w trakcie wykonywania umowy rozstrzygat bedzie sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4. Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu.

Do umowy dotaczono 5 zatacznikow.

6. Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach :

1) 3 egzemplarze dla Zamawiajacego,
2) 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

9]

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
WZOR

Gwarantem jest Wykonawca Umowy:

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Miejska Krakow Zarzad Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Adres do korespondenc;ji:

Zarzad Infrastruktury Sportowej w Krakowie w Krakowie, ul. W. Stawka 10
30-633 Krakow

Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy na wykonanie zadania pod nazwa:
wModernizacja boiska pitkarskiego klubu sportowego KS Tyniec przy ul. Juranda ze Spychowa
w Krakowie”.

1)

2)

3)

4)

5)

W ramach gwarancji Gwarant jest odpowiedzialny wobec Uprawnionego z tytutu gwarancji za
realizacje wszystkich zobowigzan, o ktorych mowa w punkcie 2.2).

Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytulu gwarancji w odniesieniu do catego
przedmiotu umowy, niezaleznie od tego czy zostal on wykonany osobiscie przez Wykonawce
Umowy (Gwaranta) czy tez przez zatrudnionych przez niego podwykonawcow.

Gwarant zapewnia, ze zastosowane materiaty i dostarczone urzadzenia sa fabrycznie nowe,
nalezytej jakoSci oraz ze zapewniaja wlasciwa, bezawaryjna eksploatacje obiektu zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w dokumentach wskazanych w pkt 1.1).

Okres gwarancji WynNosi: ceceeveereareecencens miesiecy (wpisac okres, wskazany w formularzu
oferty, ztozonej w toku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktorego
Strony zawarty umowe, nie krotszy niz 36 miesiecy i nie diuzszy niz 60 miesiecy na wykonanie
robot budowlanych, materialy i urzqdzenia z wylqgczeniem nawierzchni z trawy naturalnej, dla
ktorej wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesigcy),

i liczony jest od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokolu odbioru koncowego, a w
przypadku gdy protokot ten zawiera liste wad stwierdzonych przy odbiorze — od daty ich
usunigcia, potwierdzonej protokolarnie. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Gwarant
dostarczy Uprawnionemu z tytutu gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo
dokona istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji bedzie biec na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej, co dotyczy
odpowiednio takze wymiany cze$¢ rzeczy. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg Uprawniony z
tytulu gwarancji nie mogt z niej korzystac.

Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢: wade
fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c. a takze awarie, to jest kazde zaklocenie
prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy w okresie objetym gwarancjg.

2. Obowiazki i uprawnienia Stron
1) W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie objetym umowg Uprawiony z tytutu gwarancji

ma prawo do:

a) zadania usunigcia wady, a w przypadku, gdy dana wada byta juz dwukrotnie naprawiana -
do Zzadania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad;

b) okreslenia odpowiedniego terminu usuni¢cia zgtoszonej wady,

c) wskazania trybu usunig¢cia wady/wymiany wadliwego elementu na wolny od wad,

d) zadania od Gwaranta kar umownych okreslonych w umowie i odszkodowan,

€) W razie niewykonania napraw w ramach gwarancji Uprawniony z tytutu gwarancji moze
usung¢ wade na koszt i ryzyko Gwaranta bez utraty uprawnien wynikajacych z niniejszej
gwarancji; nie wymaga to upowaznienia sagdu. Koszt usunigcia tych wad bedzie pokryty
z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku gdy koszty
przekroczg kwote uzyskang z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Uprawniony
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z tytutu gwarancji obcigza r6znicg kosztow Gwaranta; faktura wystawiona przez
Uprawnionego z tytulu gwarancji bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania,

f) w przypadku, gdy dostawcy/podwykonawcy materiatdéw/sprzetu/urzadzen, wymagaja
wykonania przegladow technicznych tych materiatow/sprzgtu/urzadzen, koszty tych
przegladow ponosi Gwarant.

2) W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spelnienia zadania Uprawnionego z tytulu gwarancji dotyczacego
usuni¢cia wady, przy czym usuni¢cie wady moze nastgpi¢ rdéwniez poprzez wymiane
wadliwego elementu wchodzacego na wolny od wad;

b) zaptaty kar umownych okreslonych w umowie, a w przypadku gdy nie pokryja one
szkody — takze zaplaty odszkodowania,

c) zwrotu kosztow wykonania zastepczego, o ktorym mowa w pkt 1 ppkt e.

3) llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunigciu wady”, nalezy przez to rozumiec¢
rowniez wymiang wadliwego elementu wchodzacego w zakres przedmiotu umowy na wolny od wad.
4) Gwarant bedzie usuwa¢ wady w miejscu, w ktorym wada zostata ujawniona.
5) Gwarancja niniejsza nie jest warunkowana warunkami gwarancji, udzielonych przez
producentow/dostawcoOw przedmiotu zamowienia, zatrudnionych przez Gwaranta. Wszelkie
obowiazki wynikajace z takich gwarancji obcigzaja wylacznie Gwaranta.

3. Przeglady stanu technicznego

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Komisyjne przeglady stanu technicznego moga odbywac si¢ na wezwanie Zamawiajacego,
nie czesciej niz jeden raz w kazdym poétroczu kalendarzowym w okresie obowigzywania
gwarancji.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim
Gwaranta na pisSmie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej beda wchodzily 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Jezeli Gwarant zostal prawidtowo zawiadomiony
o terminie i miejscu dokonania przegladu, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu Zamawiajacy sporzadzi protokot w co najmniej dwoch egzemplarzach,
po jednym dla Zamawiajacego i1 dla Gwaranta. W przypadku niecobecnosci przedstawicieli
Gwaranta, Zamawiajacy niezwlocznie przesyla Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu
przegladu.

Ujawnione w toku przegladu stanu technicznego wady Gwarant usunie w trybie okreslonym
w ust. 4.

Odbycie przegladu stanu technicznego lub jego brak nie majg wptywu na obowiazywanie
gwarancji.

4. Tryb usuwania wad

1)

2)

3)

Gwarant obowigzany jest niezwtocznie podja¢ dzialania zmierzajace do usuwania ujawnionej
wady nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od chwili zgtoszenia wady przez Uprawnionego
z tytulu gwarancji. Przez dni robocze strony rozumie si¢ dni od poniedziatku do pigtku
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Gwarant bedzie kierowa¢ do usuwania wad wylacznie osoby, posiadajace doswiadczenie i/lub
uprawnienia niezbedne dla usuni¢cia danej wady; na zadanie Uprawnionego z tytulu gwarancji
Gwarant przedstawi mu dowodd posiadania tych uprawnief/do$wiadczenia przez te osoby.
Gwarant, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot objetych
umowa, przekaze Uprawnionemu z tytutlu gwarancji imienng liste osob, ktére upowaznia do
dokonywania napraw w ramach gwarancji i bedzie te¢ liste aktualizowaé stosownie do potrzeb w
catym okresie gwarancji.

Usunig¢cie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez Uprawnionego z tytutu
gwarancji protokotu odbioru naprawy/wymiany.

5. Komunikacja

1)

Uprawniony z tytutu gwarancji i Gwarant sporzadza i przesla drugiej Stronie wykaz osob
upowaznionych do kontaktow, przekazywania, przyjmowania zgloszen o wadach
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i potwierdzania przyjecia zgloszenia o wadach oraz podpisywania protokotéw odbiorow
usuniecia wad, a takze do udziatu w przegladach, o ktorych mowa w ust. 3.

kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego z tytulu gwarancji powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a nastgpnie potwierdza zgloszenie telefaksem lub
emailem pod wskazanym numerem telefaxu/adresem e-mailowym. Za skuteczne uznaje si¢
powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie
do skutku, a Uprawniony z tytulu gwarancji wysle powiadomienie faksem na wskazany numer
Gwaranta i1 uzyska generowane przez aparat faxujacy/poczte elektroniczng potwierdzenie, iz
polaczenie byto prawidtowe i przesyltka zostata dostarczona.

Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia i okresli¢ sposob
iczas usuniccia wady. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, a nastgpnie za
posrednictwem telefaksu/e-maila.

a) Gwarant podaje nastgpujace dane kontaktowe: nr telefonu ............. , nr
faksu.......... , adres poczty elektronicznej: . . .

b) Uprawniony z tytulu gwarancji podaje nastf;puj ace dane kontaktowe nr telefonu
............. , nr faksu.........., adres poczty elektronicznej: ....................

Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;.
Wszelkie pisma kierowane do Strony druga Strona winna wysyta¢ na adres korespondencyjny
wskazany na wstgpie.

O zmianach adreséw i danych kontaktowych, o ktérych mowa w pkt 3 oraz w naglowku
niniejszej Karty Gwarancyjnej Strony obowiazane sg informowac si¢ niezwlocznie, nie pézniej
niz 3 dni od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Uprawnionego z tytulu gwarancji.

6. Postanowienia koncowe

1)

2)

3)
4)

W razie przekazania przez Uprawnionego z tytutu gwarancji uprawnien z gwarancji wybranemu
uzytkownikowi obiektu, Uprawniony z tytutu gwarancji powiadomi o tym Gwaranta w formie
pisemne;j.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czg¢$cig umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podpis 0s6b reprezentujgcych Gwaranta
(zgodnie z wpisem do odpowiedniego rejestru)
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Zalacznik nr 3 do umowy

Modernizacja boiska pilkarskiego klubu sportowego KS Tyniec przy ul. Juranda ze Spychowa
w Krakowie.

Grupy robdt i zwiazane z nimi czynnosci:

Roboty rozbiérkowe i demontaze matej architketury i wyposazenia boiska wraz z utylizacja.

Roboty przygotowawcze i ziemne — odspojenie skat z kruszeniem i mulczowanie gleby.

Wykonanie warstw boiskowych i stref przyboiskowych — podbudowa, wykonanie warstwy
wegetacyjnej, siew trawy.

Montaz wyposazenia boiska.
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Zalacznik nr 5 do umowy

Obowiazek informacyjny
/strony umowy, pelnomocnicy/

Zarzad Infrastruktury Sportowej (ZIS) w Krakowie (stanowigcy jednostke organizacyjna Gminy
Miejskiej Krakow) jako administrator przetwarzanych danych osobowych (ADO) decydujacy o tym jak
beda wykorzystywane Panstwa dane osobowe zgodnie z art. 13 1 14 RODO informuje, ze:

L.

2.

3.

Kontakt do administratora: ul. Walerego Stawka 10, 30-633 Krakow, tel. +48 (12) 616-63-00,
e-mail: sekretariat@zis.krakow.pl

Wyznaczyli$my Inspektora Ochrony Danych z ktorym mozna si¢ skontaktowa¢ pod adresem:
ul. Walerego Stawka 10, 30-633 Krakow, lub adresem e-mail: iodo@zis.krakow.pl

W zwiazku z zawarciem przez Panstwa z Gming Miejskg Krakow — Zarzadem Infrastruktury
Sportowej w Krakowie umowy, dane osobowe Stron oraz Osob wyznaczonych do kontaktu
przetwarzane beda w zwiazku z organizacja Imprezy na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbgdne do wykonania umowy, ktorej strong jest
osoba, ktorej dane dotycza, lub do podjecia dziatan na zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed
zawarciem umowy), w celu realizacji umowy w tym kontaktu, wspotpracy w ramach realizacji
umowy - w postaci stuzbowych danych kontaktowych: imi¢, nazwisko, numer telefonu,
stanowisko, adres e-mail;

art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO (przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowiazku prawnego
cigzacego na administratorze), migdzy innymi w celu realizacji obowigzkéw wynikajacych
z przepiséw podatkowych i innych, gdzie przetwarzane moga by¢ dodatkowo nr NIP, REGON
w niektorych przypadkach nr PESEL oraz adres;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (jako prawnie uzasadniony interes administratora) w przypadku osob
wyznaczonych do kontaktu - w postaci stuzbowych danych kontaktowych: imi¢, nazwisko, numer
telefonu, stanowisko, adres e-mail;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami
z tytutu realizacji umowy.

Przekazane przez Panstwa dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbgdny do realizacji
celu okreslonego w pkt 3; po tym czasie beda przechowywane przez okres do 10 lat, czyli przez
okres wynikajacy z przepisow prawa w zwiazku z ustawa z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwoéw zaktadowych. W przypadku
nadania kategorii archiwalnej ,,A”, dane beda przechowywane bezterminowo.

Maja Panstwo prawo do zadania od ADO:

dostepu do swoich danych osobowych; udostepnienia danych; sprostowania danych; usunigcia
danych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Majg Panstwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibg ul. Stawki 2, 00 —193 Warszawa, jesli w Panstwa ocenie
przetwarzanie Panstwa danych osobowych odbywa si¢ w sposob niezgodny z prawem.

. Przekazanie przez Panstwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb¢dne do

realizacji celu okreslonego w pkt 3. Niepodanie danych osobowych okreslonych w ust. 3 skutkowaé
bedzie niemozliwoscig zawarcia z Panstwem przedmiotowej umowy.

Odbiorcami przekazanych przez Panstwa danych osobowych beda podmioty, ktorym ADO
powierzyl przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrgbnych umoéw powierzenia
przetwarzania — np. w zwiazku z realizacja ustug hostingowych, poczty elektronicznej, czy tez
archiwizacji dokumentdw; Panstwa dane mogg zosta¢ udostgpnione innym organom administracji
publicznej, organom kontroli, organom wymiaru sprawiedliwos$ci oraz sgdom, na ich uzasadniony
wniosek (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

Aktualna informacja 0 przetwarzaniu danych dostepna jest rowniez:
https://zis.krakow.pl/informacje-prawne.
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