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ST_00. WYMAGANIA OGÓLNE 

0. PODSTAWA  PRAWNA

Ustawy i rozporządzenia

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami - Prawo budowlane .
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa   z dnia 14 grudnia 1994 r w
sprawie warunków technicznych, odpowiadać jakim powinny budynki i ich usytuowanie.
•Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w sprawię warunków   technicznych jakim 
powinny odpowiadać   budynki i ich usytuowania .
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia1999 r w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków [ Dz U. nr 74 poz 836].
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla 
osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci   oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, 
jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat 
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji [ Dz. U. nr 59 poz 377].
•Rozporządzenie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujących się eksploatacja
urządzeń, instalacji i sieci.
•Ustawa z dnia 10 kwietnia  1997 r - Prawo energetyczne [ Dz. U. Ńr 54, poz 348 ] z
późniejszymi zmianami.

•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844 
•Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych 
Dz.U. Nr 13172 poz. 93
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.401)
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679,
Nr 8102 poz. 71)
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97, poz. 1055).
•Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych w przemyśle gazowniczym wprowadzona Zarządzeniem 
nr 4 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego z dnia 25 stycznia 1972 r.
•Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warunki techniczne wykonania
i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Warszawa 1995.
•Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz 
prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych.
•Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe – wydanie II.
•Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.   
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•Warunki techniczne wykonania  i odbioru instalacji ogrzewczych. –zeszyt nr 6.
•Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5.
•Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych - zeszyt 7.

•Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i for
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno - użytkowego
•Rozporządzenie nr 2151/2003 WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słow
nika Zamówień (CPV)

1.  WYMAGANIA OGÓLNE.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne  zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania : Rozbudowa i przebudowa budynku „D” szpitala we
Włodawie na potrzeby zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku „D” szpitala we Włodawie na 
potrzeby zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego na części działki nr ewid. 2652/7 przy ul. Al. Józefa 
Pilsudskiego 64 w miejscowości Włodawa.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje  Techniczne  dla  odbioru  i  wykonania  robót  budowlanych stanowią  zbiór  wymagań tech-
nicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której
spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

•ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i  możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robót.
•ST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne.
•ST stanowią część Dokumentacji Przetargowej i kontraktowej

       1.4 Definicje i pojęcia
   Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco:

•aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę.
•bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub 
wykute w celu prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; bruzdy
przewodami gazowymi mogą być niewypełnione i odkryte, wypełnione materiałem budowlanym nie 
powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjny
mi.
•certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i od
biorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie ziden tyfikowany
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi prze
pisami prawnymi.
•cześć wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym
budynku. Część wewnętrzna instalacji zaczyna się za zaworami odcinającymi tą część od
części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.
•część zewnętrzna instalacji - część instalacji ogrzewania znajdująca się poza ogrzewanym 
budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza tym budynkiem i nie ma 
przetwarzania parametrów czynnika grzejnego pomiędzy tym źródłem
częścią wewnętrzną instalacji.
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•deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  dostawcy,  stwierdzające  na  jego  wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną.
•dokumentacja  powykonawcza  - dokumentacja  techniczna wraz  z  naniesionym
zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy).
•droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunięcia po jego zakończeniu.
•Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.
•instalacja odpowietrzająca  - zespół pionowych i poziomych rur i urządzeń przeznaczonych do
oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania lub z jej części.
•instalacja odpowietrzająca bezciśnieniowa - instalacja odpowietrzająca, w której poziome rury
odpowietrzające znajdują się powyżej linii ciśnień w czasie ruchu i spoczynku
instalacji ogrzewań wodnych.
•instalacja - odpowietrzająca ciśnieniowa - instalacja odpowietrzająca, w której poziome
rury  odpowietrzające  znajdują  się  całkowicie  poniżej  linii  ciśnień  w  czasie  spoczynku  insta lacji
ogrzewań wodnych a w czasie ruchu częściowo lub całkowicie.
•Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
•kompensator - urządzenie zabezpieczające przewód przed powstanie nadmiernych naprężeń 
osiowych.
•Księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie w czeń, 
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera.
•nawiew bezpośredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezpośrednio z zewnątrz 
budynku przez otwór wykonany w zewnętrznej ścianie lub przez nieszczelności stolarki okiennej.
•nawiew pośredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczeń sąsiednich przez 
drzwi wewnętrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnętrznych.
•odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
•odpowietrzanie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 
elementy instalacji ogrzewań wodnych.
•polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych prowadzeniem 
Budowy.
•projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
•przewód nawiewny - przewód doprowadzający powietrze do pomieszczenia.
•rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót.
•samoczynny zawór odpowietrzający - zawór samoczynnie usuwający lub doprowadzający 
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego.
•urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
•wartości charakterystyczne - średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane
w normach. Symbole charakterystycznych obciążeń uzupełnia się indeksem umieszczonym u 
dołu,    a symbole charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych - indeksem (n) u 
góry.
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•wartości  obliczeniowe  -  wartości  uwzględniające  możliwe  odchylenia  od  wartości
charakterystycznych;  w przypadku parametrów geotechnicznych uwzględniające niejednorodność
gruntów oraz niedokładność ich badania. Symbole obliczeniowych wartości obciążeń uzupełnia
się  indeksem  r  umieszczonym  u  dołu,  a     symbole  obliczeniowych  war tości  parametrów
geotechnicznych - indeksem u góry. Wartość obliczeniową obciążeń
ustala się przez przemnożenie wartości  charakterystycznej przez współczynnik obciążenia bgf , a
wartość obliczeniową parametru geotechnicznego - przez przemnożenie przez
współczynnik materiałowy gm.

•warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione aby
wnioskowane przez odbiorcę media mogły być dostarczone w przewidzianej ilości.
•warunki zasilania - dokument wydawany przez dostawcę mediów na wniosek inwestora
w którym określa się jakie wymagania techniczne należy spełnić aby    dany obiekt (grupa
obiektów)   mógł być  przyłączony do  sieci  (gazowej,  energetycznej,  wodociągowej,
telefonicznej).

skróty- symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. Skróty użyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacja Techniczna
CPV - Wspólny Słownik Zamówień
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
PE - Polietylen
PCW, PCV - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
ZN - Zakładowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napięcie
SN - Średnie Napięcie

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność z  Doku-
mentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy.

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  Danych  Kontraktowych  przekaże  Wykonawcy  Teren
Budowy oraz następujące dokumenty:
•Pozwolenie na budowę,
•Dokumentację Projektową,
•Dziennik budowy,
•Księgę obmiarów,
•Specyfikację techniczne.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca  otrzyma  od  Inspektora  Nadzoru  po  przyznaniu  Kontraktu  co  najmniej  po  dwa;
egzemplarze  Dokumentacji  Projektowej  i  jeden  egzemplarz  Specyfikacji  Technicznych.  W
okresie  przygotowania  ofert  pełna  Dokumentacja  Projektowa  znajduje  się  do  wglądu  w
siedzibie Inspektora Nadzoru.
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1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę

1.Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-
wykonawczą dla zrealizowanych Robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą
naniesienie  zmian  na  mapę  zasadniczą,  do  ewidencji  gruntów  i  budynków  i  ewidencji  sieci
uzbrojenia  terenu  oraz  kopie  mapy  powstałej  w  oparciu  o  geodezyjną  inwentaryzację
powykonawczą.  Koszt tej dokumentacji  należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót
2.Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczanych
przez  niego  urządzeń  oraz  systemów  technologicznych  i  AKP.  Koszt  tej  dokumentacji  należy
uwzględnić w cenach jednostkowych Robót

1.5.4 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

1.Dokumentacja  Projektowa,  dostarczona  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  są  istotnymi
elementami Kontraktu i  jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów  jest tak
samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.
2.W przypadku rozbieżności,  wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych
według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następu jącej kolejności
pod względem ważności:

•Specyfikacje Techniczne
•Dokumentacja Projektowa

3.Wykonawca  nie  może  wykorzystać  na  swą  korzyść  jakichkolwiek  błędów  lub  braków  w
Dokumentacji  Projektowej  lub  w  Specyfikacjach  Technicznych,  a  o  ich  wykryciu  winien
bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub
uzupełnień.
4.Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  Materiały  powinny  być  zgodne  z  planem
sytuacyjnym,  profilem podłużnym, przekrojami poprzecznymi,  projektami obiektów inżynierskich  i
wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.
5.Cechy Materiałów i  elementów Robót  powinny być  jednorodne i  wykazywać bliską zgod -
ność  z określonymi  wymaganiami  albo  z  wartościami  średnimi  określonego przed  tolerancji.
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń
od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.
6.W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projek tową
lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie
Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.
7.Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru
Dane określone w Dokumentacji Projektowej ST powinny być uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

1.5.5 Zabezpieczenie Placu Budowy
1.Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia do minimum uciążliwości dla mieszkańców
sąsiednich budynków z tytułu prowadzonych prac budowlanych przez cały okres realizacji
kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż do Czasu Wykonania i Przejęcia Robót.

2.Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory
urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.

1.5.6 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i  zainstaluje w miejscach uzgodnionych  z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z
tych  tablic  będzie  podawała  podstawowe  informacje  o  budowie.  Treść  informacji  powinna  być
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.  Koszt  zainstalowania  i  utrzymania tablic  informacyjnych
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powinien być uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

1.5.7 Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót

1.Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.
2.W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

a) Miejsca na magazyny i składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń
w środowisku naturalnym;
b) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

•zanieczyszczeniem otoczenia pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
•zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
•przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
•możliwością powstania pożaru.

c)  Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w
      środowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę

1.5.8 Ochrona przeciwpożarowa

1.Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.
2.Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
3.Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia

1.Materiały, które w sposób trwały są szkodliwie dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
2.Nie  dopuszcza  się  do  użycia  Materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu
większym, niż dopuszczalne.
3.Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane
przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko.
4.Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  wykonywania  robót,  a  po  za-
kończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.

1.5.10 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

1.Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  wszystkich  przepisów  do -
tyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego  2003  r.  W  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i  bezpieczeństwo
swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.
2.Wykonawca  zapewni  i  utrzyma  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa osób trzecich.
3.Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
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są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.

1.5.11 Ochrona własności publicznej i prywatnej

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności
publicznej i prywatnej.

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych
działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej  lub
prywatnej,  to  Wykonawca  na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan
uszkodzonej  lub  naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem
uszkodzenia.

3.W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe  lub  mające  wartość  archeologiczną
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.
4.Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje  obsługujące  urządzenia  i  instalacje  podziemne  i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje  wszelkich
niezbędnych  adaptacji  i  innych  koniecznych  robót  w  obrębie  Placu  Budowy  w  możliwie
najkrótszym  czasie,  nie  dłuższym  jednak  niż  w  czasie  przewidzianym  w  programie  Robót.
Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.
5.Zakłada  się,  że  Wykonawca  zapozna  się  z  zakresem robót  wymienionych  w  pkt.  0.4  i  że
planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym roboty wy mienione
w pkt.  0.4 przeprowadzone w zakresie i  terminie ustalonym przed podpisaniem  Kontraktu, nie
mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu.
6.W przypadku uszkodzenia istniejących instalacji  i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych,
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą
lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca
będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi.
7.Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji  i/lub  urządzeń  podziemnych  lub  nadziemnych  nie  wy-
kazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego / Inspektora
Nadzoru  i  powstałe  bez  winy  lub  zaniedbania  Wykonawcy,  zostaną  usunięte  na  koszt
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę

1.5.12 Opieka nad robotami

1.Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały
Sprzęt używany do Robót.
2.Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadawalającym stanie
to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 2 godziny
po  otrzymaniu  tego  polecenia;  w  przeciwnym  razie  Inspektor  Nadzoru  może  natychmiast
zatrzymać Roboty.
3.W czasie trwania robót nie mogą ulec pogorszeniu warunki użytkowania sąsiednich
budynków przez ich mieszkańców.
4.W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na własny koszt.

1.5.13 Przestrzeganie prawa

1.Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych władz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z
realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.
2.W  czasie  prowadzenia  Robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkich  regulacji  wy-
mienionych w pkt. 1 i stosować się do nich.

1.5.14 Prawa patentowe

1.Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem
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lub  innym prawem własności,  to  Wykonawca powinien spełnić  wszystkie  wymagania  określone
prawem,  dotyczące  zasad  zastosowania  chronionego  rozwiązania,  urządzenia,  materiału  lub
metody.
2.Wymagania określone w pakt. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przy
stąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia
materiały  lub  metody.  Wykonawca powinien  poinformować Inspektora  Nadzoru  o  uzy skaniu
wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w' razie potrzeby przedstawić ich kopie.
3.Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pakt. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe
lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

2.   MATERIAŁY

2..1 Wymagania ogólne

1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny być nowe i
nieużywane,  odpowiadać  wymaganiom norm i  przepisów  wymienionych  w  niniejszych  Specy-
fikacjach  Technicznych  i  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  innych  nie  wymienionych,  ale
obowiązujących  norm  i  przepisów, mieć  wymagane  polskimi  przepisami  aprobaty  i
certyfikaty,  w tym również  świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3
kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa.
2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.
3.Producent  lub  dostawca  materiałów  i  urządzeń  zostały  podane  w  projekcie  budowlanym
przykładowo,  aby  określić  standard  wykonania.  Wykonawca  może  zmienić  producenta  lub
dostawcę pod warunkiem, że zaproponowane materiały lub urządzenia będą miały standard nie
niższy niż przyjęty w projekcie. Zamiana powinna być zaakceptowana przez projektanta.

2.2 Źródła uzyskiwania Materiałów
1.  Co  najmniej  na  3  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  Materiałów

przeznaczonych  do  Robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki.

2.Zatwierdzenie partii  Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich Materiałów z tego źródła.
3.Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia  badań w celu udokumentowania, że Materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.

2.3 Pozyskiwanie Materiałów miejscowych

1.Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez  Inspektora  Nadzoru  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane
dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł.
2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.
3.Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
wszystkich Materiałów, użytych do realizacji Robót.

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu
Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż te, dla których zostały zakupione,
to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
2.Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane bądź nie zaakceptowane Materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem.

2.5 Przechowywanie i składowanie Materiałów
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1.Wykonawca  zapewni,  aby  Materiały  składowane  tymczasowo  (do  czasu  ich  użycia  dla
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
2.Miejsca czasowego składowania  będą zlokalizowane w obrębie  Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca
tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich
pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie Materiałów
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału,
albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  to  będzie  konieczne  dla  prowadzenia  badań  przez  inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być  później zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

1.Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  tylko  takiego  Sprzętu,  który  nie  spowoduje  nie
korzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom
zawartym w  Specyfikacjach  Technicznych,  Programie  Zapewnienia  Jakości  (PZJ)  lub projekcie
organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru;  w  przypadku  braku  ustaleń  w
powyższych  dokumentach.  Sprzęt  winien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora
Nadzoru.
2.Liczba i  wydajność Sprzętu  będzie gwarantować przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową.
3.Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
4.Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  do-
puszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
5.Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacja  Techniczne  przewidują  możliwość  użycia
sprzętu  wariantowego  przy  wykonywanych  Robotach,  to  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej  3 tygodnie przed  jego użyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
6.Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych
Materiałów.
2.Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
3.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom Umowy,
będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Placu Budowy.
4.Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.
2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
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wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
3.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy
znaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, przez
Wykonawcę na własny koszt.
4.Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i/lub

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej  i  Specyfikacjach  Technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  po-
dejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas
produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie
później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on za
mierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektowa  Specyfikacjami
Technicznymi oraz Poleceniami i Ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) część ogólną podającą:
 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
 zasady BHP
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów Robót,
 system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych

Robót,
 wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne

go lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów po miarów, a

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) część szczegółową podającą dla każdego rodzaju Robót:
 wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi,
 rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp.,
 sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  podczas

transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

 sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakości Robót

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt
zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów
oraz Robót.
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3.Wykonawca będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  Materiałów oraz Robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

4.Wykonawca  dostarczy  Inżynierów  i  świadectwa,  że  wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  i  wytycznych  określa jących
procedury badań.
5.Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
6.Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek

1.Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek.
2.Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
3.Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania
tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiający.
4.Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inspektora  Nadzoru  będą  opisane  i  oznakowane  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspek tora
Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

1.Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
2.Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu po miaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki do jego
akceptacji.

6.5 Raporty z badań

1. Wykonawca  będzie  przekazywał  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  naj -
szybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  Materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania;  Wy konawca
zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc.
2.Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i  Robót z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
3.Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru poleci  Wykonawcy lub zleci  niezależnemu laboratorium
przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.
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6.7 Atesty jakości Materiałów i Sprzętu

1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w
sposób jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

3. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich
pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich
właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub
urządzenia zostaną odrzucone.

7   DOKUMENTY BUDOWY

7.1 Dziennik Budowy
1.Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiające
go i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do końca Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). Odpowiedzialność za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
2.Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.
3.Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w
porządku chronologicznym,  bezpośrednio  jeden pod drugim.  Załączone do  Dziennika  Budowy
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

4.Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
 Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
 Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
 Datę  akceptacji  przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia  jakości  i  harmonogramu
Robót,
 Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót,
 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 Daty i przyczyny wstrzymania Robót,
 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów
częściowych (jeśli takie będą wy stępować) i końcowych,
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, Warunki atmosferyczne, przerwy lub
ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą,
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
 Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania
Robót,
 Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót,
 Dane  dotyczące  jakości  Materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych
badań, z podaniem kto je przeprowadzał,
 Inne istotne informacje o przebiegu Robót.

6.Propozycje, uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
7.Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez
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Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
8.Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska.
Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.

7.2 Księga Obmiarów

1.Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wy konanych
Robót.
2.Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych
w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  certyfikaty  materiałowe,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  receptury,
kontrolne  wyniki  badań,  itp.  będą  gromadzone  w  sposób  określony  w  programie  zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót.

7.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się - oprócz wymienionych powyżej - następujące dokumenty.
•pozwolenie na realizację inwestycji,
•protokoły przekazania Placu Budowy,
•umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
•Świadectwa Przejęcia Robót,
•protokoły z narad i ustaleń,
•korespondencja na budowie.

7.5 Przechowywanie dokumentów budowy
1. Dokumenty  budowy  należy  przechowywać  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.
2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w

formie przewidzianej prawem.
3. Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy

też je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.

8 OBMIAR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót
1.Obmiar  Robót będzie  określał  faktyczny  zakres wykonanych Robót zgodnie z  Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym
Przedmiarze Robót.
2.Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą Warunków Kontraktu.
3.Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.
4.Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  w  ilościach  podanych  w  Przedmiarze  Robót  lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich
Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.
5.Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

8.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów

1.Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo
wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi.
2.Jeżeli właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w
m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój.
3.Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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4.Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze,
szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór
takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru
przed ich użyciem.
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać
ważne świadectwa atestacji.
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
technicznym przez cały okres realizacji Robót.

8.4 Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia we właściwym stanie, zapewniając w sposób
ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.5 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a
także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie
Wykonawcy Robót.
2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.
3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

9 ODBIÓR ROBÓT

9.1 Rodzaje odbiorów
W  zależności  od  ustaleń  w  odpowiednich  Specyfikacjach  Technicznych,  Roboty  podlegają

następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Inspektora  Nadzoru  przy  udziale  Wy-
konawcy:

•odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,
•przejęcie odcinka lub/i całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót od-
powiednio dla odcinka lub całości Robót),
•odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót - wystawienie Świadectwa Wypełnienia
Gwarancji).

9.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie Warunkami 
Umowy.

9.3 Świadectwo Przejęcia Robót

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

9.4 Dokumenty Przejęcia Robót
1.Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
2.Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
 dokumentację powykonawczą podaną w pkt. 1.5.4 powyżej, w tym dokumentację
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geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji
gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w
oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

 uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń,

 receptury i ustalenia technologiczne,
 Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów,
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości,
 atesty jakościowe wbudowanych Materiałów,
 opinię  technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich  wyników badań i  pomiarów

załączonych  do  dokumentów  odbioru,  a  wykonywanych  zgodnie  ze  Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakości,

 sprawozdanie techniczne,
 instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych,
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:
 zakres i lokalizację wykonanych Robót,
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej

przez Inspektora Nadzoru,
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

4. Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót.

9.5 Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji

1.Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzulą Warunków Kontraktu
będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót - odbiór ostateczny.
2.Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za
usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie
Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji.
3.Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad omówionych powyżej.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1 Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i  badania składające się na jej  wykonanie, określone dla tej  roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Cena jednostkowa obejmuje:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym ślepym kosztorysie 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową.

10.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu (umowy) i Wymagań Ogólnych zawartych w  
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwarancji i ubezpieczeń).

10.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach tego punktu należy wycenić:

 przygotowania i uzyskanie akceptacji projektu organizacji ruchu na czas budowy,

 opłaty za ewentualne czasowe zajęcie terenu,

 wykonanie objazdów i przejazdów zgodnie z projektem (jeżeli takowe są niezbędne, obok tych
objętych Kontraktem),

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych

 ustawienie  tymczasowego oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa
ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy,

 utrzymanie ruchu publicznego,

 oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier i świateł oraz rozbiórkę objazdów.

10.4 Zaplecze Wykonawcy

Wymagania

Wykonawca zorganizuje i urządzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektów Zaplecza nie będzie
mieć wpływu na przebieg prac objętych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz uzyska
akceptację Inżyniera.

Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Obiekty  zaplecza  zostaną  zainstalowane na  terenie  przygotowanym przez  Wykonawcę.  Teren

Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany.
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za przygotowanie  i  uporządkowanie  terenu pod obiekty  zaplecza,  jak
również do usunięcia wszelkich przeszkód i elementów uniemożliwiających rozpoczęcie prac. Ponadto
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania placu budowy w należytym porządku, usuwania zbędnego
sprzętu i wyposażenia, niewykorzystanych materiałów, śmieci odpadków itp.
Wykonawca zorganizuje Zaplecze Zamawiającego w bezpośrednim sąsiedztwie Zaplecza Wykonawcy.
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Podstawa płatności

W ramach sumy ryczałtowej wyszczególnionej w ofercie przeznaczonej na pokrycie kosztów zaplecza 
Zamawiającego, oferent uwzględni pokrycie następujących kosztów:

 pomieszczenia  biurowe  wraz  z  zapleczem  sanitarnym  wyposażone  w  instalację  elektryczną,
telefoniczną i ogrzewanie

 miejsce parkingowe

 wyposażenie biura 

 Konserwacja i utrzymanie wyposażenia biura w dobrym stanie technicznym,

 oraz wymiana na nowe w razie konieczności

 Konserwacja  i  utrzymanie  pomieszczeń  biurowych  i  ich  wyposażenia  technicznego  w  dobrym
stanie,

 w tym koszty eksploatacyjne

 Zabezpieczenie  antywłamaniowe  pomieszczeń  biurowych  wraz  z  urządzeniami  BHP  oraz
bezpieczeństwa pożarowego.

 Utrzymywanie pomieszczeń w ładzie i czystości.

 Zaopatrzenie w biurowe materiały eksploatacyjne

 Likwidacja zaplecza biurowego i sprzątanie terenu.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Koszt ubezpieczenia zgodnie  ponosi Wykonawca. Sposób rozliczenia - suma ryczałtowa. Płatność
- polisa ubezpieczeniowa.

Gwarancja należytego wykonania i inne wymagane poręczenia gwarancyjne

Kwotę zaliczki na poczet gwarancji należytego wykonania robót oraz wszelkich innych 
wymaganych poręczeń gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma ryczałtowa. Płatność - 
zaliczka na poczet gwarancji należytego wykonania robót oraz wszelkich innych wymaganych poręczeń 
gwarancyjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowla-
no-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, póz. 93).
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  Nr  47,  póź.  401)  -  wejście  w  życie
20.09.2003 r. Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  w  ścisłej  zgodzie  z  Polskimi
Normami (PN)przepisami obowiązującymi w Polsce.

Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się  na Polskie
Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i czytać łącznie z
Rysunkami i Specyfikacjami jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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ST_01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, CPV 45111300-1

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót rozbiórkowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 01) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie  wszystkich  robót  rozbiórkowych  przewidzianych  do  wykonania  w  niniejszym  kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót rozbiórkowych ujętych w
pkt.1.3 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  prowadzenia  robót  w  zakresie  robót  rozbiórkowych  i
obejmują roboty ujęte w dokumentacji projektowej.

     1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia  podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi normami  i  ST -  00
"Wymagania ogólne". 

     1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca  prac  rozbiórkowych  przed  przystąpieniem do  ich  realizacji  przedstawi  zarządzającemu
realizacją umowy i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie
odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania umowy. 
Wykonawca  sam  znajdzie  miejsce  odwozu  materiałów  rozbiórkowych,  nie  nadających  się  do
wykorzystania 

2. MATERIAŁY I SKŁADOWANIE

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Materiały pochodzące z rozbiórki stanowiące surowce wtórne lub wskazane przez Zamawiającego jako
przydatne pozostają własnością Zamawiającego i należy przekazać je protokolarnie przedstawicielowi
Zamawiającego.  Materiały  te  należy  składować  w  miejscu  wskazanym  przez  przedstawiciela
Zamawiającego. 



3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". Zastosowany sprzęt
budowlany użyty do robót rozbiórkowych powinien być zgodny z technologią założoną w Dokumentacji
Projektowej  oraz  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym  w  projekcie
organizacji  robót,  zaakceptowanym przez Inżyniera.  Zgodnie  z  technologią  założoną do wykonania
robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć następującego sprzętu : 
▪ koparki przedsiębierna przystosowana do łyżki o pojemności 0,4 m3 , 
▪ koparka chwytakowa, 
▪ spycharka średnia, 
▪ żuraw samojezdny (q=40kn, h=6m), 
▪ związki tlenu i acetylenu, 
▪ przecinarki z tarczą diamentową do cięcia elementów żelbetowych, 
▪ młot ręczny typu lekkiego, 
▪ młoty ręczne do rozbiórek murów masywnych i żelbetu, 
▪ młoty hydrauliczne montowane do koparek, 
▪ ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,6 m3, 
▪ sprężarka przenośna śrubowa, 
▪ rusztowania i pomosty robocze typu lekkiego, 
▪ drobnym sprzętem mechanicznym do wykonywania robót sposobem ręcznym, 
▪ piły mechaniczne, 
▪ specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego. 
▪ odkurzaczem przemysłowym, 
▪ wyciągiem budowlanym do  pionowego  transportu  odpadów lub  innym urządzeniem o  podobnym
zastosowaniu, 
▪ dźwig o znacznym wysięgniku i udźwig, 
▪ sprzęt do cięcia metali machaniczny i gazowy, butle tlenowe, palniki do cięcia tlenem, lance tlenowe,
urządzenia do cięcia strumieniem plazmy, 
▪ podnośniki hydrauliczne o zróżnicowanym udźwigu, 
▪ samochodami do wywozu odpadów, 
▪ kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". 

Zastosowane środki transportowe do robót rozbiórkowych powinny być zgodne z technologią założoną
w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inżyniera.  Odpady  należy  przewozić
zabezpieczone,  aby  nie  spowodować  w  trakcie  transportu  zanieczyszczenia  środowiska.  Transport
odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami transportu lub w szczelnie
zamkniętych kontenerach. Przewiduje się zastosowanie niżej wymienionych środków transportu: 
▪ samochody skrzyniowe o ładowności min. 5 Mg, 
▪ wywrotki o udźwigu 7,0 t, 
▪ ciągnik kołowy z przyczepą dłużycą 
▪ przyczepa skrzyniowa. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”.



5.1. Roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane
Wszelkie  roboty  rozbiórkowe,  demontaże,  wyburzenia  należy  prowadzić  pod  nadzorem  osób
uprawnionych  zachowując  szczególną  ostrożność  ze  względu  na  stan  techniczny  rozbieranych
obiektów. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót rozbiórkowych Wykonawca
dokona: ▪ Opróżnienia instalacji i obiektów ▪ Sprawdzenia skierowania dopływających dotychczas
cieczy  do  nowo wybudowanych  lub  modernizowanych  obiektów lub też  instalacji  ▪  Zaślepienia
instalacji na dopływie. ▪ Oczyszczenia instalacji i obiektów technologicznych z pozostałych cieczy i
osadów.  ▪  Odłączenia  obiektów  przewidzianych  do  rozbiórki  od  wszelkich  instalacji.  Teren
prowadzonych robót rozbiórkowych należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz: •
Roboty  rozbiórkowe  można  rozpocząć  po  odłączeniu  od  obiektu  sieci  wodociągowej,  cieplnej,
elektrycznej,  kanalizacyjnej  i  innych.  •  Rozbiórkę  należy  prowadzić  w  następującej  kolejności:
demontaż  urządzeń  i  armatury,  demontaż  przewodów  instalacyjnych,  rozbiórka  okien  i  drzwi,
rozbiórka ścianek działowych wykonanych z dybli lub elementów drobnowymiarowych, demontaż
nadbudówek, masztów, wentylatorów, rozbiórka pokrycia dachu obróbek blacharskich, rynien, rur
spustowych, demontaż ocieplenia, rozbiórka stropu, rozbiórka ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych wewnętrznych. • Nie można prowadzić rozbiórki
elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach. • Roboty należy prowadzić tak, aby
nie  została  naruszona  stateczność  rozbieranego  elementu,  oraz  tak,  aby  usuwanie  jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego
fragmentu konstrukcji. • Podczas wiatru o szybkości większej niż 10m/s roboty należy wstrzymać. •
W czasie rozbiórki  przebywanie  ludzi  na niższych kondygnacjach jest  wzbronione.  •  Nie wolno
gromadzić  gruzów na  stropach,  klatkach  schodowych,  daszkach,  gruz  należy  usuwać stosując
zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. •  Nie wolno obalać ścian lub innych części  rozbieranego
obiektu  przez  podkopywanie  lub  podcinanie.  •  Przy  rozbiórce  sposobem  obalania  długość
stosowanych lin powinna być trzy razy większa od wysokości obiektu. • Przy obalaniu sposobem
mechanicznym zatrudnionych pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną. •
Prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku, przy sztucznym świetle lub przy złej widoczności jest
zabronione.  •  Terminowo dokonywać przeglądu i  kontroli  urządzeń  linowych  i  pomocniczych.  •
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną. •
Wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt ochrony
osobistej  (pasy  bezpieczeństwa,  hełmy ochronne).  •  Dla  budynków o wysokości  powyżej  8,0m
wyznaczyć  strefę ochronną o szerokości  20,0m;  dla  obiektów o wysokości  poniżej  8,0m strefę
ochroną o szerokości 10,0m. • Nie dopuszcza się przebywania pod wysięgiem i demontowanym
elementem w  trakcie  podnoszenia  i  podawania.  •  Nie  dopuszczać  do  przebywania  w  strefach
ochronnych osób nie związanych bezpośrednio z rozbiórką. • Stosować ochrony zabezpieczające
przed upadkiem – bariery, odbojnice. • Składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno
być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia
się składowanych materiałów i elementów. • Opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki,
słupy  linii  napowietrznych  jest  zabronione.  •  Przy  składowaniu  materiałów  odległość  stosów
powinna być nie mniejsza niż 0,75m od ogrodzeń i zabudowań i 5,0m od stanowisk pracy. • Między
stosami  pryzmami  lub  pojedynczymi  elementami  należy  pozostawić  przejście  o  szerokości  co
najmniej 1m oraz przejazdy o szer. środka transportu powiększone o 2m. • Materiału powinny być
składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. • Materiały drobnicowe powinny być ułożone w
stosy o wysokości niewiększej niż 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. •
Zabronione  jest  urządzanie  stanowisk  pracy,  składowisk  materiałów i  elementów lub  maszyn  i
urządzeń bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc do poziomu) od
skrajnych przewodów niż: - 2m dla linii NN - 5m dla linii WN do 15kV - 10m dla linii WN do 30kV -



30m  dla  linii  WN  powyżej  30kV  •  W  razie  stosowania  urządzeń  załadowczo-wyładowczych
zachowanie  powyższych  odległości  odnosi  się  do  najdalej  wysuniętego  punktu  ruchomego  lub
stałego  elementu  tych urządzeń  oraz ładunku transportowanego  tymi  urządzeniami.  •  Podczas
mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi gruzu itp. przemieszczanie
ich bezpośrednio nad ludźmi i kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca
obowiązany  jest  opuścić  kabinę.  •  Prace  polegające  na  usuwaniu  lub  naprawie  wyrobów
zawierających  azbest  mogą  być  wykonywane  wyłącznie  przez  wykonawców  posiadających
odpowiednie  wyposażenie  techniczne  do  prowadzenia  takich  prac  oraz  zatrudniających
pracowników przeszkolonych w zakresie BHP przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających
azbest.  Wykonawca prac powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności  w wyniku,
której  powstają  odpady  niebezpieczne.  •  Wykonawca  prac  polegających  na  usuwaniu  azbestu
zobowiązany jest do izolowania od otoczenia obszaru prac przez zastosowanie odpowiednich osłon
i zastosowanie środków technicznych celem zmniejszenia emisji włókien azbestu. • Prace związane
z usuwaniem azbestu lub wyrobów zawierających azbest powinny być prowadzone w taki sposób,
żeby wyeliminować uwalnianie azbestu lub zminimalizować pylenie. Zapewnienie tego wymaga: -
nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest  przed ich usuwaniem i  utrzymywanie  w stanie
wilgotnym przez cały czas pracy - demontaż całych wyrobów bez jakiegokolwiek uszkadzania jeśli
jest to technicznie możliwe - odspajania materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu
wyłącznie  narzędzi  ręcznych  lub  wolnoobrotowych,  wyposażonych  w  miejscowe  instalacje
odciągające  powietrze.  •  Składowanie  wyrobów  zawierających  azbest  powinno  się  odbywać  w
osobnych pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Materiały te
powinny być opakowane w folię grubości  nie mniejszej  jak 0,2mmi oznakowane. •  Na budowie
zorganizować  punkt  pierwszej  pomocy  medycznej  wyposażony  w  apteczkę  z  niezbędnymi
medykamentami.  •  Na  terenie  powinna  być  wywieszona  na  widocznym  miejscu  tablica  z
następującymi adresami i telefonami: najbliższego punktu medycznego, najbliższej straży pożarnej,
policji,  pogotowia  ratunkowego.  Prace  rozbiórkowe  rozpocząć  od  odcięcia:  •  Przyłączy
energetycznych  oraz  doprowadzenia  ścieków  do  poszczególnych  obiektów  inżynierskich.  •
Przyłączy  energetycznych,  wody  do  budynków.  Na  działce  należy  wygospodarować  plac  o
wymiarach  10x20m,  przeznaczony  na  parkowanie  sprzętu  i  maszyn  budowlanych.  Gruz  i  inne
materiały  uzyskane  w  wyniku  prowadzonych  prac  rozbiórkowych  składować  odpowiednio
posegregowane  wzdłuż  obiektów,  a  następnie  wywozić  w  miejsca  przerobu  lub  składowania.
Poszczególne elementy złomu stalowego ciąć na mniejsze elementy dostosowane do możliwości
transportowych  wykonawcy.  Złom  stalowy  gromadzić  tymczasowo  w  wyznaczonym  miejscu,  a
następnie wywozić do punktu skupu surowców wtórnych. Teren rozbiórki poszczególnych obiektów
zabezpieczyć  przed  dostępem  osób  niepowołanych.  Z  uwagi  na  różnorodność  występujących
konstrukcji  obiektów  przewiduje  się  różne  sposoby  rozbiórki:  •  obiekty  kubaturowe  metodami
tradycyjnym  przy  użyciu:  narzędzi  ręcznych,  pneumatycznych  lub  hydraulicznych  oraz,
elektronarzędzi  -  do  wyburzeń  (narzędzia  udarowe,  udarowo-obrotowe  itp.)  oraz  żurawi
samojezdnych  do  demontażu  elementów  prefabrykowanych  itp.  •  fundamenty  obiektów
kubaturowych  oraz  obiekty  inżynierskie  metodami  tradycyjnymi  przy  użyciu:  narzędzi  ręcznych,
pneumatycznych lub hydraulicznych oraz elektronarzędzi (narzędzia udarowe, udarowo-obrotowe,
przecinarki  z  tarczami  diamentowymi  do  cięcia  betonu),  a  także  młotów  hydraulicznych
montowanych  do koparek  -  do wyburzeń.  Rozbiórkę  istniejących  rurociągów należy  realizować
zgodnie z wytycznymi Użytkownika. Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod ścisłym nadzorem
przedstawiciela Użytkownika oczyszczalni. 



5.2. Roboty spawalnicze
Przy wykonywaniu robót spawalniczych oraz związanych z cięciem metali jest dozwolone używanie
wyłącznie butli do gazów technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego. •
Ręczne przenoszenie butli o pojemności wodnej powyżej 10m3 powinno być wykonywane przez 2
osoby. • Przewożenie napełnionych lub pustych butli  bez nałożonych kołpaków ochronnych jest
zabronione.  •  Butle na budowie i  w czasie transportu należy chronić przed zanieczyszczeniami
tłuszczem, działaniem promieni słonecznych, deszczu i śniegu. • Przechowywanie w tym samym
pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów tworzących w połączeniu z nim mieszaniną
wybuchową  jest  zabronione.  •  W  czasie  pobierania  gazów  technicznych  butle  powinny  być
ustawione  w  pozycji  pionowej  lub  pod  kątem nie  mniejszym niż  45  do  poziomu.  •  Odległość
płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1m. • Butlę, która nagrzewa się od wewnątrz
należy usunąć poza miejsce pracy,  otworzyć zawór oraz polewać silnym strumieniem wody lub
środka gaśniczego.  •  Węże do tlenu i  acetylenu powinny różnić się między sobą barwą,  a ich
długość powinna wynosić co najmniej 5m. • Nie wolno zmieniać przeznaczenia węży używanych
uprzednio  do  innych  gazów.  •  Miejsca  uszkodzone  w  wężach  powinny  być  wycięte.  Łączenie
końców dwóch węży należy wykonać za pomocą specjalnych łączników metalowych o przekroju
wewnętrznym odpowiadającym prześwitowi łączonego węża. • Zamocowanie węży na nasadkach
reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i  łączników powinno być dokonane wyłącznie za
pomocą płaskich zacisków. • Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych lub z tworzyw
sztucznych jest zabronione. 

5.3. Rozbiórka urządzeń i instalacji
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, c.o., ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej można
przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich przez
pracowników właściwych  instytucji  oraz  że  dokonano  odpowiedniego  wpisu  do  dziennika  rozbiórki.
Demontaż  instalacji  powinni  wykonywać  robotnicy  odpowiednich  specjalności.  Rozbiórkę  należy
rozpocząć  od  demontażu  armatury,  aparatów,  grzejników,  umywalek,  misek  klozetowych  itp.,  a
następnie  przejść  do  demontażu  przewodów.  Rozbieranie  instalacji  elektrycznych  rozpoczyna  się
również  od  demontażu  oprawek,  wyłączników  itp.  ,  urządzeń  instalacji  elektrycznych,  a  następnie
zdejmuje przewody. 

5.4. Rozbiórka nawierzchni dróg i chodników
Podbudowy i nawierzchnie rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni.  

5.5. Wywóz gruzu i złomu
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wywóz
gruzu i złomu z rozbiórek nastąpi na odległość 10km. 

5.6. Segregacja odpadów, utylizacja i transport
• Za  sposób  prowadzenia  segregacji,  utylizacji  i  transportu  odpadów  odpowiedzialność  ponosi
wykonawca robót budowlanych. 
• Wszystkie  aspekty  gospodarki  odpadami  powinny  być  uzgodnione  z  Inwestorem  i  dyrektorem
oczyszczalni. Odpady należy przekazywać wyspecjalizowanym firmom odbierającym surowce wtórne
bądź  wywozić  na  wysypiska  (umowy  dotyczące  utylizacji  i  wywozu  odpadów  pozostają  w  gestii
wykonawcy). 
• W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą
być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło, oraz elementy budowlane (np.
stolarka okienna i drzwiowa). 



• Materiały budowlane, jak cegły z murów prawdopodobnie nie nadają się do odzysku i ponownego
wykorzystania ze względu na obecny stan techniczny budynku. 
• Materiały budowlane, elementy budowlane nie nadające się do odzysku należy wywozić poza teren
budowy (wg umów z wysypiskami / odbiorcami odpadów). 
• Transport  gruzu,  materiałów rozbiórkowych  należy  prowadzić  na  bieżąco  w miarę  postępu  robót
rozbiórkowych. Gromadzenie materiałów rozbiórkowych, w szczególności w miejscach dróg komunikacji
i ewakuacji jest niedopuszczalne. 
• Transport  ww.  materiałów  należy  prowadzić  samochodami  ciężarowymi  samowyładowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem i odrywaniem się drobnych części w czasie jazdy. 
• Zawarcie umów z firmami odbierającymi odpady i uregulowanie prawne własności odpadów wiąże się
z opłatami za korzystanie ze środowiska i coroczną sprawozdawczością do Marszałka Województwa. 

5.7. Zabezpieczenie bezpieczeństwa ludzi i mienia
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest obowiązany opracować
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych
przez nich robót. • Teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi. • Strefę niebezpieczną (teren budowy) należy ogrodzić i oznakować w
sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, w szczególności dzieciom. Strefa niebezpieczna
w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może
wynosić  mniej  niż  10  m.  •  Pracownicy  przebywający  na  stanowiskach  pracy,  znajdujących  się  na
wysokości powyżej 1 m od poziomu podłogi lub terenu, powinny być zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokości  poprzez  wykonanie  balustrady  z  deski  krawężnikowej  o  wysokości  0,15  m  i  poręczy
ochronnej  umieszczonej  na  wysokości  1,1  m.  Wolną  przestrzeń  pomiędzy  deską  krawężnikową  a
poręczą  należy  wypełnić  w  sposób  zabezpieczający  pracowników  przed  upadkiem  z  wysokości.
Alternatywnym  rozwiązaniem  jest  zabezpieczenie  będące  w  instrukcji  użytkowania  określonego
systemu rusztowań. • Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z
dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę. • Montaż
rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo
projektem indywidualnym sporządzonym przez wykonawcę. • Pracownicy zatrudnieni przy montażu i
demontażu  rusztowań  oraz  monterzy  ruchomych  podestów  roboczych  powinni  posiadać  stosowne
wymagane uprawnienia. • Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika rozbiórki lub uprawnioną osobę. • Rusztowania i  ruchome podesty robocze powinny być
wykorzystywane  zgodnie  z  przeznaczeniem.  •  Nie  dopuszcza  się  magazynowania  materiałów
rozbiórkowych na rusztowaniach oraz drogach ewakuacyjnych.  •  Pracownicy dokonujący montażu i
demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z
wysokości.  •  Prowadzenie  robót  rozbiórkowych,  jeżeli  zachodzi  możliwość  przewrócenia  części
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość
wiatru przekracza 10 m/s. • W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych na dachu przebywanie ludzi w
pomieszczeniach  jest  zabronione.  •  Rozbiórek  elementów  konstrukcyjnych  nie  wolno  prowadzić
jednocześnie  w  kilku  poziomach  (np.  dach  i  parter).  •  W  przypadku  wystąpienia  pylenia  należy
rozbierane elementy budynku polewać wodą. • W razie potrzeby, duże elementy struktury budynku po
zdemontowaniu ich z budynku, należy ciąć na mniejsze, możliwe do załadowania na ciężarówkę. • Gruz
i materiały drobnicowe z wysokości należy usunąć przez specjalne kryte zsypy drewniane, w żadnym
wypadku  nie  wolno  gruzu  itp.  wyrzucać  na  zewnątrz  bezpośrednio  (można  zastosować  zsypy
kubełkowe) • Samochody ciężarowe i samojezdny sprzęt budowlany przed zjechaniem z placu budowy
na drogę publiczną muszą być wyczyszczone do takiego stopnia, by nie brudzić nawierzchni drogi. W
przypadku zabłocenia drogi publicznej pracownicy budowy muszą niezwłocznie zabrudzenia na jezdni
usunąć.  •  Przy  prowadzeniu  robót  rozbiórkowych  należy  przestrzegać  wszystkich  ogólnych  zasad
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (odzież  ochronna,  rękawice,  okulary  ochronne,  narzędzia,
zabezpieczenia i oznakowania itd.) Przy wykonywaniu robót na wysokości należy przestrzegać zasad:



W  trakcie  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  na  wysokości,  pracownicy  muszą  być  zabezpieczeni
pasami, przy czym łańcuch bądź lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli,
nie rozbieranych w tym momencie. W trakcie przemieszczania się pracowników w poziomie, powinno
być  zapewnione  mocowanie  końcówki  linki  bezpieczeństwa  do  pomocniczej  liny  ochronnej  lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi
przejścia.  Wytrzymałość  i  sposób  zamocowania  ww.  prowadnicy  powinny  uwzględniać  obciążenie
dynamiczne spadającej osoby. W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska
pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy
pionowej  za  pomocą  urządzenia  samohamującego.  Długość  linki  bezpieczeństwa  szelek
bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli
linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły
dynamicznej  w  momencie  spadania,  zwłaszcza  aparatów  bezpieczeństwa  lub  pasów
bezwładnościowych. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na
koszu podnośnika. Prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie
w górę  aparatu  samohamującego.  Długość  linki  bezpieczeństwa,  łączącej  szelki  bezpieczeństwa  z
aparatem samohamującym, nie powinna przekraczać 0,5 m. 

2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

3.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z   dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Dla wykonania rozbiórki elementów żelbetowych i betonowych jednostką obmiarową jest – m3 

Dla wywiezienia gruzu jednostką obmiarowa jest – m3 
Dla wykonania rozbiórki wyposażenia technologicznego jednostka obmiarowa jest – t.
Dla wywiezienia złomu jednostka obmiarowa jest – t.
Dla wykarczowania drzew jednostką obmiarową jest – szt. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Odbiór robót rozbiórkowych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla odbioru robót zanikających
i ulegających zakryciu. Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów lub
instalacji przewidzianej dokumentacją projektową do rozbiórki. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00 „Wymagania ogólne”. Sposób 
płatności określa umowa o wykonanie robót rozbiórkowych.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących Zgodnie z Dokumentacją należy
wykonać zakres  robót  wymieniony  w p.  1.3.  niniejszej  ST.  Płatność  należy  przyjmować zgodnie  z
obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 



Cena  jednostkowa  wykonania  robót  oprócz  prac  zasadniczych  obejmuje  następujące  prace
tymczasowe: 
- prace pomiarowe i pomocnicze,
-  wykonanie  niezbędnych  robót  ziemnych  (odkopanie,  zasypanie  wykopu  po  rozbiórce,  odwóz  lub
przywóz ziemi w przypadku jej nadmiaru lub niedoboru),
- wyłączenie obiektu z eksploatacji,
- opróżnienie obiektu z nieczystości (wypompowanie ścieków, usunięcie osadu),
- oczyszczenie demontowanych elementów,
- przecinanie zbrojenia elementów rozbiórkowych,
- przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania,
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów,
-  niezbędne  rozdrabnianie  (cięcie  elementów  stalowych  na  odcinki  o  długości  od  2  do  6m),
segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki,
- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub
układanie w stosy
- montaż i demontaż rusztowań, rynien do spuszczania gruzu, drabin,
- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia),
- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych. oraz prace towarzyszące:
- geodezyjne wytyczanie,
-  załadunek  i  transport  materiałów  z  rozbiórki  i  gruzu  na  miejsce  składowania  (wybranym  przez
Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania,
- opłaty za składowanie gruzu na wysypisku, koszt ewentualnych okresowych badań odpadów przed ich
przyjęciem na wysypisko,
- zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

Przy  wycince  i  wykarczowaniu  cena  wykonania  robót  obejmuje:  wycięcie  i  wykarczowanie  drzew i
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną,
względnie  spalenie  na  miejscu  pozostałości  po  wykarczowaniu,  zasypanie  dołów,  uporządkowanie
miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy
PN-IEC 60364-7- 704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych ( Dz.U Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie  użytkowania  maszyn  przez  pracowników
podczas pracy  (Dz.U.nr  2002 nr  191  poz.1596)  z  późniejszymi  zmianami  Rozporządzenie  Ministra
Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  30  września  2003r  zmieniające  rozporządzenie  w
sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania
przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz.U. nr.178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r).



4. Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r)
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad
usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z późniejszymi zmianami;
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 02 listopada 2000r. w sprawie określenia odpadów, które
powinny być wykorzystane w celach przemysłowych, oraz warunków jakie muszą być spełnione przy ich
wykorzystaniu;
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie rodzajów odpadów innych
niż  niebezpieczne  oraz  rodzajów  instalacji  i  urządzeń,  w  których  dopuszcza  się  ich  termiczne
przetwarzanie (Dz.U. nr 18 poz.176);
8. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie
bezpieczeństwa i  higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i  przenoszeniu
ciężarów. 
9. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi –wyciąg
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów. Dz. U.
nr 112 poz.1206;
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn.11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich
ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich
przedsiębiorstw, które mogą prowadzić ewidencję uproszczoną (Dz.U. nr 152 poz. 1735);
12. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 15 października 2002r. w sprawie wysokości opłat za
korzystanie ze środowiska na rok 2003 (Mon. Pol. Nr 49 poz. 715);
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 lutego 1998r. w
sprawie oznaczania opakowań (Dz.U. nr 25 poz.138);
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów,
które  posiadacz  odpadów  może  przekazywać  osobom  fizycznym  lub  jednostkom  organizacyjnym
niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2006r.,  nr 75, poz.
527);
15.  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dn.  11  grudnia  2001r.  w  sprawie  wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. nr 152 poz. 1736).
16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.18 grudnia 2002r. w sprawie warunków sanitarnych oraz
zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami
dodatkowymi dozwolonymi (Dz.U. nr 234 poz.1976);
17. Obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP i ochrony środowiska
(w tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe).
18. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach. Dz.U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami;
19. Ustawa z dn. 27 lipca 2001r. Dz. U. nr 100 poz.1085 Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo
ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw;
20. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi
zmianami;
21. Ustawa z dn. 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz.U.
nr 7 poz. 78 z dn. 23 stycznia 2003r.;
22. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132 poz.
622) z późniejszymi zmianami. 



ST _02_ROBOTY ZIEMNE, CPV 45111200-0

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych pod fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  Techniczna,  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające i  mające na celu wykonanie robót ziemnych dla zrealizowania wszystkich
fundamentów  projektowanego  budynku,  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i
przedmiarem  robót.  Zakres  rzeczowy  robót  do  wykonania  podano  w  obmiarze  robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji
Technicznej  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w  czasie  budowy  i  obejmują
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. 1- III).

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
Fundament  konstrukcji  -  element  konstrukcji  współpracujący  z  gruntem przekazujący
wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt.
Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Pd
gruntu sztucznie zagęszczanego (nasypu) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu
gruntowego Pds
Wilgotność  optymalna  gruntu  -  wilgotność  optymalna  gruntu  jest  to  wilgotność,  przy
której grunt ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gęstość objętościową pds.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz
innych prac
związanych.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora.



2. MATERIAŁY.

Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich
odspajania określają przeciętne wartości  gęstości  objętościowej  gruntów i  materiałów w
stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
Podsypka żwirowo- piaskowa

3. SPRZĘT.

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora,  nie  powodującego  naruszenie  budowy  podłoża  ponad  niezbędne  minimum
wymagane  Dokumentacją  Projektową  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót
ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następującego  sprzętu  do:
odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  koparki,  ładowarki,  itp.),
transportu  mas  ziemnych  (samochody  wywrotki,  samochody  skrzyniowe,  itp.),  sprzętu
zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić
równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub
przesuwaniem.  W  szczególności  przestrzegać  warunków  zapewnienia  ochrony  przed
wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co mogłoby zmienić w sposób niekontrolowany
parametry gruntu.
Z tych samych względów materiały  składowane na odkład należy również odpowiednio
zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie przemieszania w trakcie składowania.
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do
kategorii  gruntu  (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz
odległości  transportu.  Wydajności  środków  transportowych  powinna  być  ponadto
dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu
(materiału)
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Uwagi ogólne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.

5.2. Uwagi szczegółowe.



5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych
terenu  z  danymi  podanymi  w  Dokumentacji  Projektowej.  W  tym  celu  należy  wykonać
pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie
od  dokumentacji  powinny  być  wpisywane  do  Dziennika  Budowy  i  potwierdzone  przez
Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków
gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego 

Wykonawca powinien przejąć protokolarnie od Inwestora punkty stałe I charakterystyczne,
tworzące  układ  odniesienia  lokalnych  pomiarów  sytuacyjno  -  wysokościowych  z
naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym. Do obowiązków wykonawcy należy ochrona i
zabezpieczenie  punktów.  Wytyczenie  linii  obiektu  i  krawędzi  wykopów  powinno  być
sprawdzone przez nadzór techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie darni i ziemi
roślinnej należy wykonać przed rozpoczęciem" właściwych robót ziemnych.

5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót

W  przypadku  natrafienia  w  poziomie  posadowienia  fundamentu  na  grunt  o  nośności
mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę,
roboty należy przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobów
zabezpieczeń.
Jeżeli napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiały
nadające  się  do  dalszego  użytku,  roboty  należy  przerwać,  powiadomić  inwestora  oraz
instytucje  sprawujące  nadzór  nad  tymi  urządzeniami,  a  dalsze  prace  prowadzić  po
uzgodnieniu trybu postępowania. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub
szczątki  archeologiczne  roboty  należy  przerwać  i  powiadomić  inwestora  oraz  władze
konserwatorskie.

5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter zabezpieczeń)
nie narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we
własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z
Inspektorem.
5.2.5. Zasady prowadzenia robót

Metoda  wykonywania  robót  ziemnych  powinna  być  odpowiednio  dobrana  do  wielkości
robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu
mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim, okresie, żeby
po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w
nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu wykopów
w bezpośrednim sąsiedztwie  istniejącej  budowli,  na głębokości  równej  lub większej  niż
głębokość  posadowienia  fundamentów  tych  budowli,  należy  zastosować  środki



zabezpieczające  przed  osiadaniem  i  odkształceniem  tych  budowli.  Sposób  wykonania
skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót,
a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich
podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji  projektowej  obciąża Wykonawcę robót
ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym
stopniu  przydatności  do  budowy  nasypów  były  odspajane  oddzielnie,  w  sposób
uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym  układem  warstw  geotechnicznych,  wymaga  zgody  Zamawiającego.
Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład.  O ile  Zamawiający dopuści  czasowe
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym
zawilgoceniem. Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
dna  wykopu,  przy  czym  w  porównaniu  do  projektowanego  poziomu  powinna  być
pozostawiona  niedobrana  warstwa  gruntu,  o  grubości  co  najmniej  20  cm.  Warstwa  ta
powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej
projektowanych rzędnych robót ziemnych.

5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów.

W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy się porozumieć z Inspektorem 
celem podjęcia odpowiednich decyzji, względnie - doprowadzić do ponownego
'wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy

5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy systemów odwadniających,
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak,
aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać
w  całym  okresie  trwania  robót  spadki,  zapewniające  prawidłowe  odwodnienie.  Jeżeli,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwałą  nieprzydatność.  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat
ze strony
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do
istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być  poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.8. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie  trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów liniowych powinno postępować w
kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni



spadek podłużny i  nadać przekrojom poprzecznym spadki,  umożliwiające szybki  odpływ
wód z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie
mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych Należy uwzględnić ewentualny wpływ
kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na
spełnienie  wymagań dotyczących  prawidłowego odwodnienia  wykopu w czasie  postępu
robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/
lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia

Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg
projektu, to przed ułożeniem konstrukcji  nawierzchni  należy je dogęścić.  Jeżeli  wartości
wskaźnika  zagęszczenia  nie  mogą  być  osiągnięte  przez  bezpośrednie  zagęszczanie
gruntów  rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  gruntu  podłoża,
umożliwiającego uzyskanie  wymaganych wartości  wskaźnika  zagęszczenia.  Możliwe do
zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.10. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu)  powyżej  rzędnych  robót  ziemnych  jest  mniejsza  niż  0,3  metra.  Z  chwilą
przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie
ruch  maszyn  wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Może  odbywać  się  jedynie
sporadyczny ruch pojazdów które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

5.2.11. Zasypki.

Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co
powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki
powinna  posiadać  grubość  0,2m.  Można  ją  zagęszczać  ręcznie  lub  mechanicznie.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż:
1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m,
0,95 - dla warstwy do głębokości 1,20m,
0,90 - dla warstw poniżej 1,20m.
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenia warstwy należy 
określać za pomocą oznaczania wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02.
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie 
jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaźnik 
zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej.
Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia,
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych
zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.



Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i
powtórnie zagęścić.
Wilgotność gruntu winna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu W 
wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną 
warstwę należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt 
przed zagęszczaniem winien być osuszony.
Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinny
być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność
optymalną gruntu można przyjmować orientacyjnie:
dla piasków i żwirów - 10%.
Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 
rozścielać grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem
mechanicznym, warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy 
jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego, prowadzić zagęszczanie od 
krawędzi ku środkowi nasypu.

5.2.12. Dokładność wykonania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 0,002 % - dla
spadków terenu, ± 2 % - dla wskaźnika zagęszczenia gruntu, ± 5 cm - dla rzędnych dna
wykopu.
Pochylenie skarp nie powinno równic się od projektowanego o więcej niż 10 % jego
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być
spełnione  inne  wymagania  dotyczące  równości,  wynikające  ze  sposobu  umocnienia
powierzchni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady ogólne.

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne

6.2. Warunki szczegółowe.

Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji
Projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek



zabezpieczenia wykopów, odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót,
dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).
Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z
wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez
Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.
Ocenę wyników zagęszczania gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza się w następujący sposób.
a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku
modułów odkształceni lo, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach
z bieszącej kontroli robót ziemnych,
b) zagęszczenie nasypu na dojeździe uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli
spełnione będą warunki:
2/3 wyników badań użytych do obliczania średniej spełnia warunki
zagęszczenia, a pozostało wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (15) lub
10% (lo) od wartości wymaganej,
15 - średnie nie mniej niż 15 - wymagane,
lo - średnie nie mniej niż lo - wymagane,
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności
z wymaganiami Specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
ST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

7. ODBIÓR ROBÓT.

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.

Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w ST "Wymagania ogólne" pkt.
8.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i
zanikających są następujące dane i dokumenty.
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora,



b) dane geotechniczne, zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym były
wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne,
c) atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych,
d) Dziennik Budowy,
e) uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem,
b) rzędnych dna wykopu,
c) grubości poszczególnych warstw zasypki,
d) wskaźnika zagęszczenia gruntów.

7.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST .
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
żelazawego.
[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis
gruntów.
[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
siarki metodą bromową.



ST_03. ROBOTY ZBROJARSKIE, CPV 45262300-4

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót zbrojarskich.

1.2. ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia obiektów
budowlanych.  Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie Robót związanych z: 
- przygotowaniem zbrojenia,
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów.

1.3. OKREŚLENIE PODSTAWOWE

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  ustawą  Prawa  budowlanego,  wydanymi  do  niej
rozporządzeniami wykonawczymi,  nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami podanymi w ST -
00.00 „Wymagania ogólne” a mianowicie: 
– roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - należy rozumieć wszystkie prace budowlane
związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
– procedura  –  dokument  zapewniający  jakość,  „jak,  kiedy,  gdzie  i  kto”?  wykonuje  i  kontroluje
poszczególne operacje robocze 
– procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, - ustalenia projektowe 
– ustalenia podane w dokumentacji  technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i  wymagania
jakościowe wykonanych robót zbrojarskich.
– pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym Żebrowane o średnicy do 40 mm. 
– zbrojenie  niesprężające –  zbrojenie  konstrukcji  betonowej  niewprowadzające do niej  naprężeń w
sposób czynny.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST_00. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
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2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich
normach. Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane w kręgach lub prostych wiązkach zaopatrzonych
w przywieszki zawierające: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej,
- atest hutniczy. 

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej 

Stal jest stopem Żelaza (Fe) z węglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem (Si). fosfor
(P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedzi (Cu). molibden (Mo), wolfram M. Jej gęstość wynosi 7850
kg/m3 Stal zbrojeniową zależnie od jej właściwości mechanicznych zalicza się do odpowiedniej klasy.
Rozróżnia się pięć klas tej stali: A-O. A-I, A-II, A-lII i A- IIIN. W każdej z tych klas stali zbrojeniowej
wyróżnia się jej gatunki. W inwestycji należy stosować stal A-IIIN, gatunki np. RB500; B500SP 

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i  gatunek oraz średnice prętów stosowanego zbrojenia  powinny być zgodne z projektem. W
wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek itp. Wykonuje
się je ze stali S235 i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniową z importu (a także inne gatunki stali,
nie  wymienione  wyżej)  można  stosować  wyłącznie  po  uzyskaniu  odpowiedniego  dokumentu
dopuszczającego  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie.  Stal  zbrojeniowa  jest  dostarczana  jako
walcówka w kręgach średnicy 55-do-100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci prętów dlugości10 do 12
m . Pręty ze stali klasy A-0 i A-I są okrągłe gładkie a ze stali wyższych klas okrągłe żebrowane. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem Kontraktu stosuje
się stal klasy: - A III-N gatunku RB500W, B500SP - stal zbrojeniowa

2.2.2. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

wg obowiązujących norm N-B oraz EC-2. 
2.2.3. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać żarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
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2.2.4. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza  się  stosowanie  podkładek dystansowych  i  stabilizatorów wyłącznie  z  betonu.  Podkładki
dystansowe mogą być przymocowane do prętów. 

2.3. Deklaracja zgodności

 Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy, w którym muszą być podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,
- masa partii, - rodzaj obróbki cieplnej.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. Wymagania ogólne".  Sprzęt  używany przy
przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  powinien  spełniać  wymagania
obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.  W  szczególności  wszystkie  rodzaje  sprzętu  jak:  giętarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję
obsługi.  Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  BHP  jak  przykładowo  osłony  zębatych  i  pasowych
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi. Powinny być
specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich 

Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 
- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów cienkich
dostarczanych w odcinkach prostych – np. prościarka automatyczna
-  urządzenia  do  cięcia  prętów  zbrojeniowych  na  odpowiednią  długość  –  np.  nożyce  elektro  -
mechaniczne 
- urządzenia do kształtowania prętów zbrojeniowych – np. giętarka 
-  urządzenia  i  sprzęt  do zgrzewania  i  spawania  prętów zbrojeniowych  –  np.  spawarka elektryczna
wirująca.
Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera.

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". Pręty do zbrojenia
powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu  w  sposób  zapewniający  uniknięcie
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu. Stal zbrojeniową należy składować pod
zadaszeniem,  posortowaną  wg  wymiarów  i  gatunków.  Odgięte  pręty  zbrojeniowe  powinny  być
składowane na wydzielonych, uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia
i pomieszania. Druty składowane być winny w magazynie zamkniętym, w kręgach, posortowane wg
wymiarów i gatunków.
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”.

5.1. Organizacja robót 

Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inżyniera.  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  lub/i  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
zbrojeniowe. 

5.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumenty  dostarczone przez  Wykonawcę w trakcie  budowy muszą  spełniać  wymagania  ST00.00
„Wymagania  ogólne”.  Rysunki  robocze  dostarczone  przez  Wykonawcę  przedstawiające  szczegóły
gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia
należy  określić  następujące  elementy:  wymiary,  przekroje,  odstępy,  układ  i  liczbę  prętów  oraz
połączenia  z  oznaczeniami  kodowymi  pozwalającymi  na  poprawne  ułożenie  stali  zbrojeniowej  bez
odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych 

5.3. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/S-10042, a
klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. Zbrojenie elementów żelbetowych
jest  obecnie  przygotowywane w warsztatach  zbrojarskich  wyposażonych w niezbędne urządzenia  i
maszyny.  Te warsztaty  są urządzane na placu budowy bądź na terenie  zaplecza przedsiębiorstwa
wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kręgi,  pręty,  szkielety
zbrojenia) powinna być na budowie składowana na placu magazynowym na podkładach drewnianych
(rozstawionych co około  2,0  do 2,5  m)  bądź przenośnych stojakach,  pod zadaszeniem. Nie  wolno
układać  tej  stali  bezpośrednio  na  gruncie.  Pręty  zbrojeniowe  należy  segregować  według  klas  i
gatunków, średnicy i długości. Stal w kręgach układa się na placu magazynowym na płask (do ośmiu
warstw) lub opierając jeden krąg o drugi. Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmują takie czynności
jak: 
- czyszczenie, 
- prostowanie, 
- cięcie,
- gięcie i montaż 

5.3.1. Czyszczenie prętów

Zbrojenie powinno być oczyszczone, aby zapewnić dobrą współpracę (przyczepność) betonu i
stali w konstrukcji. Należy więc usunąć z powierzchni prętów zanieczyszczenia smarami, farbą olejną
itp., a także łuszczącą się rdzą (lekki nalot rdzy nie łuszczącej się nie jest szkodliwy). W celu usunięcia
farb olejnych bądź zatłuszczenia stosuje się opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu się zanie-
czyszczeń pręty wyciera się; jeśli jest to niezbędne - również papierem ściernym). Nalot rdzy łuszczącej
się można usunąć za pomocą szczotek drucianych. W razie potrzeby należy zastosować piaskowanie.
Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu
i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi
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lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej
wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami
drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wy -
miary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty ob-
lodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera.

5.3.2. Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pręty używane do przygotowania zbrojenia mu-
szą być proste. Dlatego - w przypadku występowania miejscowych zakrzywień - należy te pręty wypro-
stować przed przystąpieniem do dalszej obróbki (cięcia itd.). Pręty zbrojeniowe w kręgach można pro-
stować przez wyciąganie za pomocą np. wciągarki. lub mechaniczne prostowanie prętów przy użyciu
prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza się. zwłaszcza pręty większych średnic, prostuje się
ręcznie za pomocą klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.
 

5.3.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Oczyszczone i wyprosto-
wane pręty tnie się na odcinki długości wynikającej z projektu. Wskazane jest Sporządzenie w tym celu
planu cięcia. Stosuje się do tego celu nożyce ręczne, a także (zwłaszcza w przypadku prętów więk -
szych średnic) nożyce mechaniczne o napędzie elektrycznym. Nożycami mechanicznymi można przeci -
nać jednocześnie więcej niż jeden pręt. Cięcia można również przeprowadzać przy użyciu mechanicz -
nych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.3.4. Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje norma PN-B-03264
(2004). Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wyno -
si: - 10 d dla stali A-III i A-II Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12
mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W  miejscach  zagięć  i  załamań  elementów  konstrukcji,  w  których  zagięciu  ulegają  jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego. Należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla
haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. Pocięte pręty są następnie
wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. 
Tabela 2 - Wydłużenie prętów w cm powstające podczas ich odginania o dany kąt

Pręty można wyginać ręcznie kluczem zbrojarskim, wykorzystując trzpienie zamocowane w 
blacie stołu zbrojarskiego lub za pomocą giętarek ręcznych lub za pomocą giętarek  mechanicznych.
Można przy tym jednocześnie wyginać więcej niż jeden pręt. Wygięte pręty  zbrojeniowe i strzemiona
montuje  się  bezpośrednio  w  deskowaniu  lub  przygotowuje  w   postaci  szkieletów  zbrojeniowych.
Zbrojenie płyt można układać od razu w deskowaniu. 
Najpierw  na  deskowaniu  oznacza  się  kredą  lub  ołówkiem  ciesielskim  rozstaw  prętów  nośnych
(głównych) i rozdzielczych. Następnie rozkłada się pręty nośne i na nich układa się i od razu  łączy pręty
rozdzielcze  usytuowane  u  dołu  płyty.  Później  montuje  się  pręty  rozdzielcze  w   zagięciach  prętów
nośnych, a na końcu pręty u góry płyty.
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5.4. Montaż zbrojenia 

5.4.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i  względem 
deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą  co najwyżej nalotem 
nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej  smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej,  stali, która była wystawiona na działanie 
słonej wody. Minimalna grubość otuliny  zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna  wynosić co najmniej: 
0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w  trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie  materiałów po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia  powinno być wykonywane 
według przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 
elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane  w 
deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas betonowania  i 
zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu  tak, aby 
grubość otuliny odpowiadała wartościom podanym w projekcie. Wykonując  zbrojenie należy umieścić 
elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem. 

5.4.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie 
konstrukcji żelbetowych można ogólnie podzielić na nośne (nazywane też głównym) i 
uzupełniające, gdzie zbrojenie nośne określone jest na podstawie obliczeń konstrukcyjnych, 
natomiast zbrojenie uzupełniające stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji 
wykonać zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002. 

5.4.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 
Spawanie zbrojenia należy wykonać po uzyskaniu aprobaty Inżyniera. 
Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
- czołowe, elektryczne, oporowe, 
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

5.4.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych. 

5.4.2.3. Skrzyżowania prętów 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o 
średnicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 
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5.4.3. Zasady BHP 
Stoły warsztatowe ustawiać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami z  umocowanymi od 
strony nawietrznej osłonami. Stanowiska po obu stronach stołu należy oddzielić siatką o wysokości 1m, 
o oczkach max 20mm. Podczas cięcia pręta nożycami należy pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub 
stole zbrojarskim. Cięcie nożycami prętów o średnicy większej niż 20 mm jest zabronione. Przy 
mechanicznym cięciu prętów nie wolno chwytać ręką prętów w odległości mniejszej niż 50cm od nożyc 
tnących. Pręty o średnicy większej, niż 20mm mogą być gięte tylko mechanicznie. Zakładanie prętów na
mechanicznej giętarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki Zabronione jest  
przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzdłuż wyciąganego pręta w czasie prostowania 
zbrojenia Składowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wyłącznie do pracy zbrojarzy jest 
zabronione.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Kontrola
jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z  Dokumentacją Projektową oraz
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega  odbiorowi przed betonowaniem. 

6.1.1. Kontrola zbrojenia 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- Sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 
- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215 

6.1.2. Kontrola jakości robót zbrojarskich 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak  usytuowane, aby
nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i  zagęszczania mieszanki betonowej.
Do stabilizacji  zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia prętów betonem.
Stosować  należy  różnego  rodzaju  wkładki  i  podkładki  dystansowe  (z  zaprawy,  stali.  tworzyw
sztucznych).  Zbrojenie  powinno  być  połączone  drutem  wiązałkowym  w  sztywny  szkielet.  Obecnie
szkielety zbrojeniowe przygotowuje się najczęściej  poza placem budowy i  gotowe umieszcza się w
deskowaniu. 
Zbrojenie  przed  betonowaniem  powinno  być  skontrolowane.  Kontrola  ta  polega  na  sprawdzeniu
zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia,
jego usytuowanie (w tym grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp.
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku budowy.

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z  dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
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8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

8.1. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich należy dokonać odbioru 
deskowania. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

8.1.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót 

8.1.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty

8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji ST 00 „Wymagania ogólne”. Sposób 
płatności określa umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. – Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane – Dodatkowe wymagania. 
PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 
zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
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ST_04. ROBOTY BETONOWE, CPV 45223500-1

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z wykonaniem robót betonowych.

1.2. ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót betonowych
zgodnie z Rysunkami Robót i obejmują wykonanie elementów betonowych i żelbetowych monolitycz-
nych i prefabrykowanych dotyczących budowy podjazdu dla niepełnosprawnych oraz innych specjali -
stycznych robót z użyciem mieszanek betonowych i zapraw cementowych wraz z robotami związanymi 
tj. wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych a w szczególności:

 Wykonanie fundamentów żelbetowych,
 Wykonanie konstrukcji żelbetowych;
 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
 Wykonanie podłoży pod posadzki;
 Wykonanie posadzek

1.3. OKREŚLENIE PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Techniczny-
mi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami 
Kontraktu, a w szczególności:

 beton – tworzywo budowlane powstałe przez trwałe połączenie za pomocą spoiwa rozdrobnio-
nych

 materiałów pochodzenia mineralnego,
 klasa betonu – cyfra określająca wytrzymałość gwarantowaną betonu na ściskanie (oznaczenie
 normowe „Rg”) wg PN-B-03264:99, oznaczona MPa,
 mrozoodporność betonu – odporność betonu stwardniałego na działanie mrozu; wyróżniamy 

marki,
 tj. F25, F50, F100, F150, F200, F300, gdzie liczby oznaczają ilość cykli zamrażania i odmraża-

nia,
 które beton znosi bez utraty wartości,
 wodoszczelność betonu – odporność betonu stwardniałego na przenikanie wody; wyróżniamy
 następujące marki wodoszczelności: W2, W4, W6, W8, W10, W12,
 odporność korozyjna betonu – odporność betonu stwardniałego na działanie substancji che-

micznych szkodliwych dla jego struktury; wyróżniamy stopnie: OK1, OK2, OK3,
 szczelina dylatacyjna – celowo wykonana przerwa w masie betonowej, odpowiednio wykończo-

na i
 uszczelniona, umożliwiająca wydłużanie i kurczenie się płyt konstrukcji,
 izolacje – warstwy budowlane spełniające w zależności od przeznaczenia funkcje izolacji:
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 wodochronnej (przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i parochronnej), ciepłochronnej, ogniochron-
nej,

 przeciwhałasowej i przeciwkorozyjnej i wykonane jako: powłokowe (nanoszone natryskiem lub 
przez

 malowanie), warstwowe (z zapraw, materiałów rolowanych i płytowych klejonych), strukturalne 
(iniekcje, dodatki do betonów,

 impregnacja).
 PCC- (Polimer Cement Concrete); system jednoskładnikowych materiałów do naprawy betonu

konstrukcyjnego w budownictwie.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST_00. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały podstawowe

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne" 

2.1.1. Składniki mieszanki betonowej.

2.1.1.1. Cement.
Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cement hydrotechniczny 35/90 zgodnie z PN-89/B-
30016, cement hutniczy „25” i „35” wg PN-88/B-3005 lub cement portlandzki marki 25 i 35 wg PN-88/B-
30000. Szczególnie zaleca się zastosowanie cementu hydrotechnicznego „35/90”, ponieważ spełnia on
dokładne wymagania, jakie dla cementów stawia projekt normy „Beton hydrotechniczny”.
Ciepło hydratacji cementu nie powinno przekraczać:
- po 3-ch dniach 210 kJ/kg,
- po 7-miu dniach 250 kJ/kg.
Początek wiązania cementu nie powinien następować wcześniej niŜ po 40 minutach, a koniec wiązania 
nie wcześniej niż po 5-ciu godzinach i nie później niż po 10 do 12 godzin od momentu dodania wody.
Stopień zmielenia cementu wg Bleine’a nie powinien przekraczać 3000 cm2/g.
Odnośnie składu mineralogicznego użyty cement musi spełniać następujące warunki:
- zawartość C3S nie może przekroczyć 48 %,
- zawartość C3A musi być mniejsza niż 7,5 %.
Cement powinien wykazywać odporność na agresywne oddziaływanie środowiska
(a w szczególności wód), w którym pracować będzie beton.

2.1.1.2. Woda.
Do produkcji mieszanki betonowej (woda zarobowa) oraz do pielęgnacji betonów musi być uŜywana 
woda
spełniająca warunki podane w normie PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i za-
praw.”
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2.1.1.3. Kruszywo.
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne spełniające wymagania normy PN-86/B-06712. Kru-
szywa
do betonów dzielą się na drobne 0-2 mm (piasek) i grube 2-96 mm. Kruszywo może składać się z ziaren
pochodzenia naturalnego i łamanego lub też stanowić mieszaninę obu tych rodzajów ziaren. W celu
zapewnienia jednorodności betonu, kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i
uziarnienia. Do betonu należy stosować kruszywo o marce nie niższej niż klasa betonu.
Kruszywa drobne przeznaczone do wykonywania betonów powinny składać się z ziaren twardych, zwię-
złych bez zanieczyszczeń. W zależności od położenia betonu w stosunku do zwierciadła wody zawar-
tość wagowapyłów mineralnych poniżej 0,063 mm (określona metodą płukania wg normy PN-78/B-
06714/13) nie powinna przekraczać:
- dla betonu zalewanego okresowo – 2 %,
- dla betonu podwodnego – 4 %,
- dla betonu nadwodnego i strefy wewnętrznej – 3 %.
Zawartość zanieczyszczeń organicznych określana wg normy PN-78/B-06714/2 nie powinna wywoły-
wać
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niż barwa wzorcowa. Zawartość wagowa
ziaren powyżej 2 mm w piasku nie powinna przekraczać 10 %. Ilość związków siarki określona wg norm
PN-78/B-06714/26 w przeliczeniu na SO3 nie powinna przekraczać 1% w stosunku wagowym. Reak-
tywność alkaliczna kruszywa drobnego z cementem stosowanym do produkcji betonu, oznaczona wg 
wymagań normy PN-78/B-06714/34 nie powinna wywoływać zmian liniowych większych niż 0,1 %.
Kruszywa grube przeznaczone do betonów powinny składać się z ziaren twardych i nie zwietrzałych.
Ponadto, należy stosować kruszywa płukane (szczególnie dla F > 100). Gęstość objętościowa ziaren
kruszywa (określona wg normy PN-76/B-07614/05) w zależności od położenia betonu w stosunku do
zwierciadła wody nie powinna być mniejsza niż:
- dla betonu zalewanego okresowo – 2,4 g/cm3,
- dla betonu nawodnego, podwodnego i stref wewnętrznych – 2,3 g/cm3.
Zawartość pyłów mineralnych Ø < 0,063 mm (określona metodą płukania wg normy PN-78/B-06714/3) 
nie
powinna przekraczać:
- dla betonu zalewanego okresowo i nadwodnego – 1 %,
- dla betonu podwodnego i strefy wewnętrznej – 2 %.
Zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywie grubym określona wg normy PN-78/B-06714/26 
nie powinna wywoływać ciemniejszego zabarwienia niż barwa wzorcowa. Reaktywność alkaliczna kru-
szywa grubego z cementem stosowanym do produkcji betonu (oznaczona wg normy PN-78/B-
06714/34) nie powinna wywoływać zmian liniowych większych niż 0,1 %. Zawartość ziaren nieforem-
nych (określona wg normy PN-78/B-06714/34) nie powinna wywoływać zmian liniowych większych niż 
0,1 % i nie powinna być wagowo większa niż 15%. Kruszywo grube do betonu powinno być odporne na 
działanie mrozu.
Mrozoodporność kruszywa należy badać metoda bezpośrednią wg normy PN-78/B-06714/19, przy 
czym ubytek masy nie może przekraczać 5% wagowo.
Wymagania odnoszące się do uziarnienia kruszyw:
Do wykonywania masywnych betonów konstrukcji należy stosować kruszywa o średniej wielkości lub
maksymalnej wielkości ziaren, gdyż pociąga to za sobą ograniczenie zużycia cementu, a tym samym
eliminuje niekorzystne wpływy termiczne, skurcze, zarysowania konstrukcji. Przy doborze maksymalnej
wielkości ziaren kruszywa w betonie należy przestrzegać, aby wymiar największych ziaren nie przekra-
czał:
- ⅓ najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji,
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- ⅔ najmniejszego odstępu pomiędzy sąsiednimi prętami zbrojeniowymi ułożonymi w jednej płaszczyź-
nie poziomej,
- ½ odległości pomiędzy sąsiednimi prętami zbrojeniowymi ułożonymi w jednej płaszczyźnie pionowej.
Maksymalna wielkość ziaren kruszywa w niemasywnych konstrukcjach musi spełniać wymagania normy

PN-88/B-06250 na beton zwykły. Nie dopuszcza się stosowania w betonach pospółek naturalnych.

2.1.1.4. Domieszki do betonów.
Zaleca się stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami PN-EN 934-2:1999 wyłącznie w zakresie
przyjętej do produkcji betonu receptury opracowanej laboratoryjnie.
Dopuszcza się następujące rodzaje środków:

 domieszki plastyfikujące i upłynniające, znajdujące powszechne zastosowanie w produkcji beto-
nów,zwłaszcza w prefabrykacji i na placu budowy, przy czym dobór właściwej mieszanki zależy
od konsystencji wyjściowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,

 domieszki opóźniające, niezbędne w transporcie betonu towarowego, produkcji betonów
masywnych i betonowaniu w wysokich temperaturach otoczenia,

 domieszki przyspieszające wiązanie (twardnienie), stosowane głównie w szybkich naprawach
(np. tamponaż) lub jako preparat mrozoodporny,

 domieszki napowietrzające, niezbędne do zapewnienia betonowi wymaganej mrozoodporności,
szczególnie w betonach drogowych, mostowych i hydrotechnicznych,

 preparaty spieniające do produkcji pianobetonu o gęstości nawet do 0,4 kg/dm3,
 domieszki do betonów podwodnych, umożliwiające w skrajnych wypadkach swobodne zrzuca-

nie betonu przez wodę bez stosowania osłon,
 domieszki uszczelniające i spęczniające, także do betonów sprężonych,
 preparaty antyadhezyjne do szalunków, także z dopuszczeniem na zbiorniki wody pitnej,
 koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

Przy zastosowaniu domieszek należy przestrzegać następujących warunków:
 optymalne dozowanie domieszki powinno być określone w drodze badań laboratoryjnych i

przestrzegane ściśle w procesie wykonywania mieszanki betonowej,
 domieszki powinny być równomiernie rozprowadzone w całości objętości mieszanki betonowej,
 wybór domieszki powinien być poprzedzony sprawdzaniem, czy domieszka może być stosowa-

na razem z danym rodzajem cementu (na podstawie świadectwa dopuszczenia danej domiesz-
ki do stosowania),

 domieszka nie może obniżać projektowanych parametrów betonu, jak również nie może powo-
dować korozji zbrojenia.

Receptury betonu z domieszkami musi opracować laboratorium autoryzowane przez dostawcę (produ-
centa) tychże domieszek, a ich skuteczność musi spełniać wymagania Kontraktu.

2.1.2. Mieszanka betonowa.

2.1.2.1. Rodzaje mieszanek betonowych.
Do wbudowania przewidziano następujące rodzaje mieszanek betonowych:
dla ław i płyt fundamentowych – B20,
dla słupów, trzpieni i podciągów oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych – B20,
dla podbudowy na gruncie – B10.

2.1.2.2. Wymagane parametry techniczne:
Konsystencja mieszanki:
Do wykonania elementów konstrukcyjnych Ŝelbetowych naleŜy zasadniczo stosować mieszanki o
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konsystencji gęstoplastycznej i plastycznej. Mieszanki o konsystencji półciekłej powinny być stosowane 
w ograniczonym zakresie dla konstrukcji o skomplikowanym kształcie i gęsto zbrojonych wymagających
zagęszczania ręcznego lub, gdy nie ma innej możliwości podania mieszanki, jak tylko za pomocą pomp 
i urządzeń pneumatycznych. Fakt ten powinien określać projekt i zatwierdzona receptura. Sprawdzenie
konsystencji należy przeprowadzić przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki betonowej a mieszanką kontrolo-
waną (w momencie układania), badaną metodami podanymi w tablicy 6-1, nie powinny przekroczyć:
± 1 cm wg stożka opadowego dla konsystencji plastycznej,
± 2 cm wg stożka opadowego dla konsystencji półciekłej i ciekłej,
± 20% ustalonego czasu wibrowania dla konsystencji gęsto-plastycznej i wilgotnej.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej (porowatość) powinna odpowiadać następującym
wymaganiom nie powinna być większa, niż 2%, jeżeli nie stosuje się domieszek napowietrzających, w
przypadku stosowania domieszek napowietrzających w elementach narażonych na czynniki atmosfe-
ryczne powinna zawierać się w przedziale:
4,5 do 6,5 % przy uziarnieniu kruszywa 0 do 8 mm,
3,5 do 5,5 % przy uziarnieniu kruszywa 0 do 16 mm,
3 do 5 % przy uziarnieniu kruszywa 0 do 31,5 mm,
2,0 do 4,0% przy uziarnieniu kruszywa 0 do 63mm

zawartość powietrza powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej dla betonu narażonego na działanie czynników
atmosferycznych należy sprawdzić podczas projektowania składu mieszanki betonowej
Stosunek w/c:
Wartość stosunku w/c w mieszance betonowej należy określać w zależności od warunków użytkowania 
i powinna ona wynosić nie mniej niż podano poniżej.

2.1.2.3. Produkcja mieszanki betonowej.
Mieszanka betonowa może być produkowana wyłącznie na podstawie receptury laboratoryjnej.
Wytwórnia betonów typu stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i kru-
szywa oraz w pełni zautomatyzowana i sterowana komputerowo musi stanowić kompletny obiekt speł-
niający wymagania standardów europejskich. Wytwórnia podlega akceptacji Zamawiającego.
Dopuszczalne odchylenia w dokładności dozowania w procencie ciężaru dla poszczególnych składni-
ków nie mogą przekroczyć:
- dla cementu + 2 %,
- dla kruszywa + 3 %,
- dla wody + 2 %,
- dla domieszek + 2 %.

2.1.3. Zbrojenie elementów żelbetowych.
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-III powinny być zgodne z wymaga-
niami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.
Atestowanie i znakowanie stali:
Do każdej stali zbrojeniowej dostarczanej na budowę wytwórca zobowiązany jest załączyć na żądanie
Zamawiającego zaświadczenie o jakości (atest) stwierdzające zgodność wyrobu z wymogami norm
państwowych. Każdy krąg lub wiązka prętów stali dostarczanej na budowę powinna być zaopatrzona co
najmniej w dwie przywieszki, na których należy podać w sposób trwały: znak wytwórczy, średnice
nominalną, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obróbki cieplnej.

Kontrola stali zbrojeniowej:
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Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli sprawdzając: zgodność
atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach załączonych do kręgów i wiązek
prętów. Ponadto, należy sprawdzić wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostoliniowość prętów
dostarczonych w wiązkach.
Składowanie stali zbrojeniowej i gotowych elementów zbrojenia:
Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak również gotowe do wbudowania elementy zbrojenia
(pręty) powinny być składowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych składowiskach, które
zabezpieczałyby je przed zanieczyszczeniami, wpływem czynników atmosfery oraz uszkodzeniami
mechanicznymi.
Przygotowanie zbrojenia:
Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich odpowiednio wyposażonych,
zabezpieczonych przez wpływem czynników atmosferycznych, wyposażonych w sprzęt i urządzenia
pozwalające na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem, wymaganą technologią i zachowaniem prze-
pisówbezpieczeństwa i higieny pracy.
Zbrojarnia powinna być wyposażona w urządzenia i maszyny do prostowania stali dostarczonej w krę-
gach oraz do prostowania prętów dostarczonych w wiązkach, cięcia oraz gięcia prętów oraz zgrzewania
i spawania.
Haki i pętle kotwiące oraz odgięcia prętów należy wykonywać wg projektu przy jednoczesnym
przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264-1999. Haki, pętle oraz odgięcia prętów należy
wykonywać przy pomocy trzpieni rolkowych, średnica trzpieni rolkowych zależna jest od klasy stali oraz 
średnicy pręta.

2.1.4. Deskowanie.
Deskowanie i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać ła-
twy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Deskowania powinny spełniać wymagania 
techniczne określone w pkt. 1 WTWiORBM oraz normie PN-63/BO6251.

2.1.5. Inne materiały.
Jako uszczelnienie i wypełnienie dylatacji szczelinowych należy stosować poliuretanowe masy dylata-
cyjne.
Siatki stalowe jako zbrojenie betonu płyt posadzkowych.
Jako izolacja termiczna posadzki na gruncie płyty styropianowe twarde
Jako izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie folia polietylenowa,
Wszystkie wymienione wyżej materiały muszą być zastosowane wszędzie tam gdzie przewiduje to do-
kumentacja budowlana oraz w zgodzie z wytycznymi Producenta. Technologia zastosowania opisana
przez Producenta musi być bezwzględnie zastosowana, a wszelkie odstępstwa uważane będą za wadę
budowlaną i zakwalifikowane do wymiany.

2.2.Podstawa zastosowania materiałów.

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu w tym
dokumentacji budowlanej. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szcze-
gółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadec-
twa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
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2.3.Odpowiedzialność Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ i otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji budowlanej.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt podstawowy.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicznie 
i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

 wytwórnia betonu – stacjonarna z automatycznym nagarnianiem kruszywa, wody i cementu, 
system sterowania mikroprocesorowego z elektronicznym systemem korekty wilgotności kru-
szywa; dozowanie wagowe, system ogrzewania produkcji; pełna systematyka danych produk-
cyjnych i gospodarki magazynowej, wydajność około 120 m3/h, zakres rodzajów kruszyw – 8- 
również możliwy zakup mieszanek w wytwórniach zewnętrznych o parametrach jak powyżej.

 betonomieszarki samochodowe 6 - 15m3,
 samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajności 60-200 m3/h, ciśnienie robocze 

220 bar, długość wysięgnika do 60 m,
 wibratory pogrążalne i listwowe,
 deskowania płytowe średniowymiarowe systemowe,
 urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej,
 zagęszczarki płytowe,
 dźwig samojezdny 6 ÷ 16Mg.

3.2. Obowiązki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być
zgodny  z  ustaleniami  SST,  PZJ  oraz  projektu  organizacji  robót,  który  uzyskał  akceptację
Zamawiającego  (Inspektor  nadzoru).  Wykonawca  dostarczy  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT 

4.1. Podstawowy sprzęt transportowy. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować nastę -
pujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu:
• samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷15 Mg, 
• samochód dostawczy 0,9 Mg, 
• betonomieszarki samochodowe 6-15m3, 
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4.2. Obowiązki Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko -
rzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z
ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy mu-
szą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samocho-
dy pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby
lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  budowy  oraz  prowadzenie  robót  i
Dokumentacji  Budowy  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa  Budowlanego,  Norm  Technicznych,  decyzji
udzielającej  pozwolenia  na  budowę,  przepisów  bezpieczeństwa  oraz  postanowień  Kontraktu.
Wykonawca  zrealizuje,  przed  przystąpieniem  do  robót  zasadniczych  następujące  prace
przygotowawcze:

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,
 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu,
 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
 przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych.
 wykonanie  niezbędnych  dróg  tymczasowych  zasilania  w  energię  elektryczną  i  wodę  oraz

odprowadzenia ścieków,
 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
 wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych,
 ogrodzi teren budowy; 
 postawi stosowne tablice wymagane przepisami, 
 tablice reklamowe mogą być stawiane jedynie za zgoda Zamawiającego.

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót

a) Podłoże pod fundamenty 

Wykopy  pod  fundamenty  należy  wykonać  w  taki  sposób,  aby  nie  nastąpiło  naruszenie  naturalnej
struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. Przed rozpoczęciem robót fundamentowych
należy sprawdzić stan podłoża w sposób przewidziany do badania gruntów metodami polowymi. W
zależności  od  otrzymanych  wyników badania  należy  sprawdzić  aktualność  lub  skorygować  projekt
techniczny  fundamentów.  Jeżeli  zachodzi  konieczność  wyrównania  podłoża  do  projektowanego
poziomu posadowienia  (np.  wskutek  przekopania  albo usunięcia  słabego gruntu),  można stosować
podsypkę  piaskowo-żwirową  lub  chudy  beton.  Warstwa  betonu  nie  powinna  być  grubsza  od  1/4
szerokości fundamentu. żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonywać na  uprzednio ułożonej
warstwie dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B7,5) o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy
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chudego  betonu  powinna  wynosić  co  najmniej  6  cm.  Świeżo  ułożoną  mieszankę  betonową  w
fundamentach bezpośrednich należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36
godz. od zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniżej +10oC.
W  przypadkach  wystąpienia  niższej  temperatury,  czas  ochrony  betonu  w  okresie  jego  wiązania  i
twardnienia należy przedłużyć. 

b) Deskowanie elementów żelbetowych (fundamenty, ściany, słupy, belki, stropy, płyty) 

Z uwagi na wymaganą jakość elementów żelbetowych zaleca się stosowanie deskowań systemowych,
zwanych inaczej urządzeniami formującymi, określanych klasyfikacyjnie jako deskowania przestawne,
rozdzielcze drobno, średnio lub wielkowymiarowe. Dla większości obiektów wymagany będzie projekt
zaformowania wraz z obliczeniami dla wybranego systemu urządzeń formujących, spełniających niżej
wymieniowy warunek parcia dopuszczalnego: 
• deskowania drobnowymiarowe – 40 kN/m2, 
• deskowania średniowymiarowe – 60 kN/m2,
• deskowania wielkowymiarowe – 80 kN/m2. 
Przed  przystąpieniem  do  betonowania,  powierzchnię  deskowania  należy  powlec  możliwie  cienką
warstwą  środka  zmniejszającego  przyczepność  betonu  do  deskowania.  Nie  należy  dopuścić  do
zanieczyszczenia  środkami  zmniejszającymi  przyczepność  betonu  powierzchni  przerwy  roboczej,
prętów  zbrojenia  oraz  elementów  stalowych  wbudowanych  w  konstrukcję.  Środki  zmniejszające
przyczepność  betonu  nie  mogą  zniszczyć  jego  struktury.  Odbiór  rusztowań  i  deskowań  należy
przeprowadzić  zgodnie  z  trybem  ustalonym  w  pkt.  1  WTWiORBM.  Deskowania  i  związane  z  nim
rusztowania  powinny  w  czasie  ich  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  układu  oraz
bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż
oraz wielokrotność ich użycia. Deskowania powinny spełniać wymagania techniczne określone w p.1
WTWiOR.

c) Przygotowanie i montaż stali zbrojeniowej 

Właściwości  mechaniczne  i  technologiczne  stali  klasy  od  A-0  do  A-III  powinny  być  zgodne  z
wymaganiami  norm.  Elementy  zbrojenia  powinny  być  wykonywane  w  warsztatach  zbrojarskich,
zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych,  wyposażonych w sprzęt i  urządzenia
pozwalające  na  wykonanie  zbrojenia  zgodnie  z  projektem,  wymaganą  technologią  i  zachowaniem
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Haki  i  pętle  kotwiące  oraz  odgięcia  prętów  należy
wykonywać wg projektu przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264-
1999,  przy  pomocy trzpieni  rolkowych,  średnica trzpieni  rolkowych  zależna jest  od  klasy  stali  oraz
średnicy  pręta.  Ustawianie  lub  układanie  elementów  zbrojenia  powinno  być  wykonywane  według
przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy
będą  umożliwiały  dalszy  montaż  zbrojenia.  Zbrojenie  należy  układać  po  sprawdzeniu  i  odbiorze
deskowań.
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i
przemieszczeń podczas podawania zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty, siatki i szkielety należy
układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie,
tj. 4 cm. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów ozna -
czonego w projekcie. Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wyko-
nać bezpośrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót
zbrojarskich. Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabeto -
nowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: oględziny elementu na budowie ze sprawdzeniem zgodności
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wykonania zbrojenia z obowiązującymi normami i Rysunkami pod względem typu, usytuowania i kształ -
tów prętów w elemencie. 

d) Układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do betonowania  powinna być formalnie  stwierdzona prawidłowość wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: wykonanie deskowania, rusztowań,
usztywnień, pomostów itp. wykonanie zbrojenia przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożone-
go w miejscu  przerwy roboczej  wykonanie  wszystkich  robót  zanikających,  np.  warstw izolacyjnych,
szczelin dylatacyjnych prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwią -
cych zbrojenie i deskowanie gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. e) Deskowania. Deskowanie
i  zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci,  brudu,  płatków
rdzy. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być po-
wleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasad-
nionych technicznie  stosuje  się  deskowanie  drewniane jednorazowe,  należy  je  zmoczyć  wodą.  Po-
wierzchnie  uprzednio  ułożonego  betonu  konstrukcji  monolitycznych  i  prefabrykowanych  elementów
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawą kontaktową. Układanie mieszanki betono-
wej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 
• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzyma-
łością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 
• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona
przed nadmierną utratą wody,
 • w czasie deszczu ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą
opadową; 
• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą
sztychowania. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w
dzienniku robót, w którym powinny być podane: • data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości
lub części  budowli,  •  wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych i w czasie za-
gęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęsz -
czeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i pół-
ciekłej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych.
Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być
większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszan-
ki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibra-
tor w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułoŜonej mieszan -
ki. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betono -
wej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojo-
nych podwójnie - 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów po-
wierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone do-
świadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i sposób stosowania wibratorów powin-
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ny być ustalone doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich
ustawienia,  charakterystyki  mieszanki  betonowej  itp.  Opieranie  wibratorów wszelkich  typów o  pręty
zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań,
przy czym wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gę-
stoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji be -
tonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jed -
nym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej1,47 kW) należy stosować do konstrukcji
betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m. Wznowienie betonowa-
nia po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, Ŝe nie ulega uplastycznieniu pod
wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co naj -
mniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. Przerwy robocze powin-
ny być wykonywane ściśle wg dokonanego w Dokumentacji Budowlanej podziału konstrukcji na bloki
betonowania. Wszelkie odstępstwa i zmiany od dokumentacji muszą być uzgodnione z nadzorem autor -
skim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegające na usunięciu szkliwa cementowego oraz
zaprawy, aż do częściowego odsłonięcia większych ziarn kruszywa, można wykonać przez:
 • zmywanie silnym strumieniem wody (pod dużym ciśnieniem 30-60 MPa), 
• zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprężonego powietrza, 
• stosowanie  specjalnych  preparatów powstrzymujących  twardnienie  betonu  w przypowierzchniowej
warstwie bloku, 
• skuwanie ręczne lub mechaniczne. Bezpośrednio przed betonowaniem należy z zagłębień powierzch -
ni usunąć wodę i wykonać warstwę kontaktową. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z Rysunkami. Taśma uszczelniająca dylatację
musi być zamocowana w deskowaniu w sposób stabilny, dlatego powinna być umieszczona między
dwoma krawędziakami. Taśmy uszczelniające dylatację powinny być szczególnie starannie zabetono -
wane, a beton wokół nich należycie zagęszczony. Niedopuszczalnym jest, aby w rejonie taśm dylatacyj -
nych wystąpiły jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie połączenia taśm dylatacyjnych powinny być wy -
konywane jako zgrzewane lub spawane, przy pomocy specjalnych urządzeń, np. zamawianych razem z
taśmami u producenta. Połączenia taśm pod kątem powinny być wykonywane w postaci elementów
prefabrykowanych, dostarczane przez producenta taśm. W miejscu wbudowania taśmy należy wykony -
wać tylko połączenia doczołowe taśm przyciętych prostopadle do ich osi. Pielęgnacja świeżego betonu
powinna zabezpieczać beton przed utratą wody niezbędnej dla wiązania elementu i przeciwdziałać po -
wstawaniu rys skurczowych. Polega ona głównie na utrzymywaniu zewnętrznych powierzchni betonu w
stanie wilgotnym przez: 
• polewanie lub spryskiwanie wodą,
 • odsłonięcie  powierzchni  betonowych zwilżonymi  matami  jutowymi,  bawełnianymi,  słomianymi  lub
włókniną geotechniczną, 
• wykonanie obrzeży w postaci  wałków z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu) i  zalanie
wodą warstwą o głębokości 2-3 cm; przy temperaturze poniżej +5ºC betonu nie należy polewać, a przed
utratą wilgoci chronić przez przykrywanie folią, 
• wykonanie powłok z preparatów do ochrony powierzchniowej świeżego betonu nanoszonych zwykle
metodą natryskową. 

e) Izolacje powłokowe

Izolacje powłokowe, zgodnie z Kontraktem (w tym dokumentacja budowlana), stanowią warstwy budow-
lane nanoszone na elementy konstrukcyjne spełniające funkcję izolacji wodochronnej oraz przeciwkoro -
zyjnej i nanoszone metodą zgrzewania termicznego, natrysku lub malowania. W zależności od wyma-
gań obiektu – jak zapisano w dokumentacji -należy stosować: 
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Izolacje powłokowe wodochronne, tak pod względem materiałowym, jak i należytego wykonania Robót,
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm. Przed opracowaniem koncepcji izolacji należy przepro-
wadzić pomiary wytrzymałości betonu na ściskanie i odrywanie oraz sprawdzić stopień zawilgocenia.
Podłoże, na które nałożone zostaną powłoki kryjące musi być czyste i nośne. Zabrudzenia pochodzenia
chemicznego, mleczko cementowe itp. należy usunąć mechanicznie, termicznie lub hydraulicznie. Po
takim przygotowaniu podłoża wytrzymałość na odrywanie wierzchniej powierzchni betonu powinno wy-
nosić, co najmniej 1,5N/mm2. Uszkodzone obszary powierzchni betonowej należy usunąć i stosując
system naprawy betonów PCC uzupełnić. W przypadku stwierdzenia rys należy zbadać przyczyny ich
powstania i określić czy w danym przypadku należy zastosować iniekcję środkiem zamykającym rysy w
sposób sztywny czy tez elastyczny. Rysy skurczowe należy poszerzyć a następnie zamknąć za pomocą
bezrozpuszczalnikową 2-komponentowej żywicy reaktywnej z odpowiednim gruntem. Przed nałoże-
niem powłok ochronnych należy istniejącą nawierzchnię betonową przetrzeć drobnoziarnistą zapra-
wą wyrównującą, która zamknie wszystkie pory i drobne ubytki pozostawiając podłoże gładkie i wy-
równane. Po wyschnięciu warstwy wygładzającej można zastosować system powłok izolacyjnych
zgodnie z warunkami technicznymi wybranego producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
a) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków sa nastę-
pujące: 
• Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem, wymaganiami 
zawartymi w pkt.5 oraz sprawdzenie właściwości technicznych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy.
 • Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich ja-
kość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
 • Nie dopuszcza się do stosowania materiałów których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
• Roboty podlegają odbiorowi. 
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów, 
c) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 
PZJ) na terenie i poza placem budowy,
 d) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
 
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i syste-
mów technologicznych. Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu muszą być 
poddane kontroli jakości. Kontrola ta sprowadza się do kontroli produkcji i kontroli zgodności. Zwraca 
się uwagę na konieczność przedstawienia przez Wykonawcę planu kontroli jakości betonu, zawierające-
go m.in. podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie rodzaju, li -
czebności i terminów badań. Kontrola procesów produkcji mieszanki i właściwości betonu:
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Kontrola podczas transportu, układania, zagęszczania mieszanki betonowej
W trakcie wszystkich czynności betonowania, kontrola powinna dotyczyć następujących punktów:

 zapewnienie jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania,
 zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem),
 równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania,
 przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki w czasie jej

podawania,
 zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw,
 jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do prze-wibrowania (rozsegregowania),
 przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,
 przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiędzy mieszaniem składników mieszanki betonowej i

jej zagęszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zagęszczaniem,
 dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie (możliwość za-

głębienia wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej warstwy),
 romieszczenia przerw roboczych,
 przygotowania powierzchni przerw roboczych,
 wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych,
 dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości,
 dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych i gorących,
 zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, np. silne deszcze.

Przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powinna być poddania sprawdzeniu i ocenie:
prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projek-
tem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części zabetonowanych,
prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych
wysokościowych itp.,  sprawdzenie  powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych,  odpo-
wiednich pomiarów, jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podsta -
wie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań,
prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.,
Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentual -
nych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko-
ściennych
nie więcej niż 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu.
Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elemen-
tów lub konstrukcji nie powinny być większe od niżej podanych:

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Roboty objęte niniejszą SST obmierza się w następujących jednostkach miary :
m2 – dla izolacji, i podlewek
m3 - dla elementów pozostałych żelbetowych,
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kg – dla zbrojenia,

7.3. Zasady szczegółowe.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Ilość robót oblicza
się
według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej  SST i  ujmuje w
księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posia -
dać ważne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady ogólne.

Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z Dokumentacją Projektową i SST, użycia
właściwych materiałów, prawidłowości montażu oraz zgodności z innymi wymogami określonymi w pkt.6
i PN. Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST-03-00-08 - „Wymagania ogólne”.

8.2.  Cel odbioru.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) na jakie się powołał projektant 
oraz jakie zawarto w p. 10 niniejszej SST .

8.3. Zasady szczegółowe.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając przedstawicielo-
wi Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Zasady ogólne.

Podstawą płatności jest umowa ryczałtowa, której załącznikiem jest szczegółowy kosztorys ofertowy
Wykonawcy wykonany na podstawie przedmiarów załączonych do SIWZ. Umowa winna ustalać zasady
płatności w oparciu o sporządzony i zatwierdzony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
Kosztorys ofertowy winien obejmować wszystkie prace konieczne dla wykonania zamówienia związane
z przygotowaniem, wykonaniem wymaganych zakresów prac i uporządkowaniem placu budowy. Kosz-
torys ofertowy (opracowany przy użyciu powszechnie znanych programów kosztorysowych np.: NOR-
MA, KOBRA itp.) winien zawierać stawki i narzuty stosowane przez Wykonawcę w celu skalkulowania
ceny jednostkowej poszczególnych pozycji Przedmiaru Robót.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.
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Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Przedmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników
pomiarów i badań. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p.
1.3.niniejszej SST.

9.2. Cena.

Cena wykonania robót obejmuje:
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją robót i obiektu,
 prace geotechniczne wraz z dokumentacją,
 badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,
 zabezpieczenie istniejących w terenie urządzeń technicznych,
 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót,
 dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,
 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
 zagospodarowanie terenu budowy,
 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań

i sprawdzeń robót oraz prób szczelności zbiorników
 wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych,
 uporządkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy związane.
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, Arkady etc.
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w
Warszawie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu.
PN-B-19701:1997 + PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności.
PN-89/B-30016 + PN-89/B-30016/Az1-3:1996, 1997, 2002 Cementy specjalne. Cement hydrotechnicz-
ny.
PN-EN 934-2:1999 + PN-EN 480 1do 13 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do
betonu.
PN-86/B-06712 + PN-86/B-06712/Az1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-89/H-84023/06 + PN-89/H-84023/06/Az1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia 
betonu.
Gatunki.
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PN-88/B-32250 Woda.
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie.
PN-B-19701:1997 Cement portlandzki kl. 32,5.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Me-
toda
badania przyczepności powłok ochronnych.
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.
PN-90/B-06241÷4 Domieszki do betonu.
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Wymagania.
PN-B- 19503:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Belki
PN-B- 19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki.
PN-B-82034:2002 Elementy nadproży ceramiczno – żelbetowych. Belki.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-EN 12350-1 do 7:2001 Badania mieszanki betonowej.
PN-EN 12390- 1 do 8:2001 Badania betonu.
PN-EN 12504- 1do2: 2001, 2002 + PN-EN 12504-2:2002?Ap:2004 Badania betonu w konstrukcjach.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN 13369:2004 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych
PN-EN 1338:2004(U) Betonowa kostka brukowa
PN-EN 1339:2004(U) Betonowe płyty chodnikowe.
PN-EN 206-12003, PN-EN 206-1:2003/Ap:2004 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 771:2004 Wymagania dla elementów murowych
PN-EN 772:2001,2002 Metody badań elementów murowych.

10.2. Przepisy związane – wybrane.
• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane 
• Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),
• Ustawa z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków z późniejszymi zmianami,
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków z późniejszymi zmianami,
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, póz. 881)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, póz. 1386)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym CE.• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r - w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracypodczas wykonywania robót budowlanych.
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ST_05. ROBOTY IZOLACYJNE, PRZECIWWILGOCIOWE 
CPV 45260000-6

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST

 Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  izolacji  i  uszczelnień
powierzchni  poziomych  i  pionowych  elementów  podziemnych  i  nadziemnych  budynku
(budowli) 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  (SST)  stosowana  będzie  jako  dokument
przetargowy kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  1.3.
Przedmiot  i  zakres  robót  objętych  SST  Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności
mających  na  celu  wykonanie  izolacji  i  uszczelnień  powierzchni  poziomych i  pionowych
usytuowanych w częściach podziemnych i nadziemnych budynku (budowli) . Przedmiotem
opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych
do robót hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań
dotyczących  wykonania  i  odbiorów  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych.
Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji
wtórnych a także izolacji wodochronnych tarasów. 

1.3. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. Warstwa
wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic
poziomów powierzchni podłoża. Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla
uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca
przyczepność powłoki ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

Izolacje przeciwwilgociowe – hydroizolacje wykonywane w części podziemnej i nadziemnej
budynku  posadowionego  powyżej  zwierciadła  wody  gruntowej,  w  gruntach
przepuszczalnych. 



Izolacje wodochronne – hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy: 

1)  budynek  jest  posadowiony  powyżej  zwierciadła  wody  gruntowej,  lecz  w  gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

 2)  fundamenty budynku i  ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej
wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 

izolacja  termiczna  -termoizolacja  -  warstwa  materiału  o  własnościach  izolacji  cieplnej
chroniąca obiekt przed utrata ciepła przez przegrody budowlane.

 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych

 Wykonawca robót ,kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania
ogólne” 

1.5. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią: 

– projekt  budowlany,  dla  przedmiotu  zamówienia  dla  którego wymagane jest  uzyskanie
pozwolenia na budowę, 

– projekt wykonawczy,

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

–  protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi
protokołami z badań kontrolnych, Termomodernizacje budynków

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3,



pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późniejszymi zmianami). 

Roboty  hydroizolacyjne  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  opracowanych  dla
konkretnej  realizacji.  Powinny  one  zawierać  co  najmniej  następujące  informacje  i
rozwiązania:

– charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze
posadowienia fundamentów,

– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne, 

–  przekroje  warstw  izolacyjnych  w  strefie  przemarzania  i  poza  rejonem  przemarzania
gruntu wraz z przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie
przemarzania, 

– sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami, 

– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

– szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i
poziomych oraz zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

Materiały  stosowane  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  w
częściach podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć: 

–  oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską
aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii
Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję
Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami  podstawowymi,  albo  –  deklarację  zgodności  z
uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję  Europejską,  albo  –  oznakowanie  znakiem
budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 



2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi
budynków  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia
(normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych 

Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 

– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, 

– polimerowe, 

– cementowe, 

– cementowo-polimerowe 

–  bitumiczno-mineralne,  spełniające  wymagania  określane  w  normach  i  aprobatach
technicznych. 

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatów 

Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje się:

–masy  asfaltowe,  asfaltowo-polimerowe  i  polimerowe  zbrojone  wkładką  z  tkanin  lub
włókien nie podlegających korozji biologicznej,

–masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien,

–masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, spełniające wymagania
określone w normach i aprobatach technicznych. 

2.2.3.  Wyroby  do  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  z  materiałów
rolowych

Do wykonywania  izolacji  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  służą  następujące
materiały rolowe: 

–  papy  asfaltowe  na  tekturze  i  na  welonie  szklanym  oraz  papy  termozgrzewalne  i
samoprzylepne, 

– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii
polietylenowych o grubości 0,3 mm. Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii
polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran
EPDM.  Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  odpowiadające
wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 



2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych

Do izolacji wgłębnych stosuje się preparaty penetrujące w głąb podłoża i tworzące izolację
w podłożu metodą krystalizacji wgłębnej, spełniające wymagania określone w aprobatach
technicznych.

2.2.5. Izolacje z blachy 

Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje się: – blachę ołowianą o
grubości co najmniej 2 mm bądź grubości 1 mm pod warunkiem umieszczenia w miejscach
łączenia arkuszy blachy podkładek z blachy ołowianej,  –  blachę stalową o grubości  co
najmniej 2 mm, które powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. 

2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody

Do czasowej  likwidacji  przecieków wody pojawiających  się  na  pęknięciach  powierzchni
betonowych  służą  preparaty  produkowane  na  bazie  cementów  szybkowiążących,
dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.7.Wyroby do izolacji termicznych

Wyroby ze skalnej wełny mineralnej wg. PN- EN 13162 w postaci mat , płyt o grubości od
50-  200  mm  oraz  w  postaci  granulatu  wg.  AT-15-6189/2009  .  Wyroby  z  polistyrenu
ekspandowanego i estrudowanego wg. PN-EN 13163 i 13164 w postaci płyt o grubości 20-
300 mm. 

2.2.8 Materiały pomocnicze

Odrębną  grupę  wyrobów  stanowią  materiały  pomocnicze,  wykorzystywane  przy
wykonywaniu  izolacji  i  stosowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  podstawowych
materiałów hydroizolacyjnych, takie jak:

– kleje, 

– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,

– łączniki mocujące, kotwy, śruby,

– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 

–  woda  lub  inne  preparaty  do  rozcieńczania,  spełniające  wymagania  określone  w
odpowiednich  dokumentach  odniesienia  tj.  normach  lub  aprobatach  technicznych.  Bez
badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda. 



Woda  pochodząca  z  innych  źródeł  musi  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN  1008:2004
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 

2.3.  Warunki  przyjęcia  na  budowę  wyrobów  do  izolacji  przeciwwilgociowych
wodochronnych i termicznych. 

Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej
i niniejszej SST . 

–  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11,
poz.  84  z  późn.  zmianami),  posiadają  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1171 z późn. zmianami), 

–  opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  spełniają  wymagania
podane  w  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

–  spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  uŜycia  (termin
zakończenia robót hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych
na  opakowaniach  terminów  przydatności  do  stosowania  odpowiednich  wyrobów),
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych  i
przyziemi  budynków  materiałów  izolacyjnych  nieznanego  pochodzenia.  Przyjęcie
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokołem przyjęcia materiałów.



2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych.

Wszystkie  wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  powinny  być  przechowywane  i
magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe
do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone
przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem
promieni  słonecznych.  Wyroby  hydroizolacyjne  konfekcjonowane  powinny  być
przechowywane w oryginalnych, podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy
powinny  być  ustawione  pionowo,  a  nie  poziomo.  Przy  składowaniu  i  przechowywaniu
wyrobów  zawierających  łatwopalne  rozpuszczalniki  należy  zachować  przepisy  ochrony
przeciwpożarowej. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót,
to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich,  w
których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi  i  sprzętu,  które  nie
hydroizolację.  Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  również  wymagania
producenta wyrobów hydroizolacyjnych. Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy
stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

a)  do  przygotowania  podłoża  –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe,
urządzenia  do  mycia  hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia
strumieniowościernego,  termometry  elektroniczne,  wilgotnościomierze  elektryczne,
przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b)  do  przygotowania  zapraw  –  naczynia  i  wiertarki  z  mieszadłem  wolnoobrotowym,
betoniarki, 

c)  do  nakładania  izolacji  z  mas  powłokowych  –  pędzle,  szczotki,  wałki,  pace,  kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych,

d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i  blach – nożyczki,  nożyce,
noże,

e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,



f)  do  układania  materiałów  rolowych  –  urządzenia  służące  do  odwijania  materiałów
izolacyjnych z rolek. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  00.00  „Wymagania
ogólne” 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych i
termoizolacyjnych. 

Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu
samochodowego,  kolejowego,  wodnego lub innymi.  Załadunek i  wyładunek wyrobów w
opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić  sprzętem  mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje Materiały
hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok
siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością
przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych
workowanych  muszą  umożliwiać  zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,
przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem
i  zniszczeniem  mechanicznym.  Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu
wykonania  robót,  to  wodę  należy  dowozić  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub
cysternach.  Nie  wolno  wody.  Transport  materiałów  hydroizolacyjnych  i  materiałów
wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej
wykonanej izolacji. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”

 5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych.

 Do  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  w  części  podziemnej  i  przyziemiu  budynku
można przystąpić  po zakończeniu poprzedzających robót  budowlanych robót  mogących
stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli
podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje i termoizolacje. 

5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży.

 Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części budynków wykonuje się na podłożach:

 – betonowych lub Żelbetowych monolitycznych



– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej

lub z bloczków betonowych, 

– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 

Podłoża  pod  hydroizolacje  podziemnych  powierzchni  i  przyziemi  budynków  powinny
spełniać następujące wymagania ogólne:

– powinny być nośne i nieodkształcalne, 

– powierzchnia powinna być czysta,  odtłuszczona,  odpylona,  równa,  wolna od mleczka
cementowego,  bez  kawern,  ubytków,  wypukłości,  pęknięć (luźne części  należy usunąć,
wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie,
a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm
wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych),

– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane o
promieniu  nie  mniejszym  niż  3  cm  lub  powinny  być  sfazowane  pod  kątem  45°  na
szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być
zgodny  z  wymaganiami  producenta  podanymi  w  aprobacie  technicznej  lub  karcie
technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),

– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio
do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej (katalogowej),

–  odpowiednio  do  wymagań  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  określonych  w
aprobacie technicznej  lub karcie technicznej  podłoże należy zagruntować roztworem do
gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. 

Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a
powłoka Wszystkie  podłoża muszą być "  związane chemicznie  "  tz.  że izolacje  można
wykonywać  dopiero  min  po  28  dniach  od  zabetonowania,  wykonania  murów,
tynków ,wylewek itp. 

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i Żelbetowych

Podłoża  betonowe  i  Żelbetowe,  w  celu  zapewnienia  prawidłowej  współpracy  z
hydroizolacją, powinny być wykonane z następujących klas betonu: – >B-10 przy izolacji z
materiałów bitumicznych, – >B-15 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, – >B-20 przy
izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu
oraz  w  przypadku  stosowania  do  izolacji  preparatów  penetrujących.  Do  gruntowania



podłoży  betonowych  wykonanych  na  płytach  styropianowych  nie  wolno  stosować
roztworów zawierających rozpuszczalniki.

 5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych

Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a
mur  należy  wykonać na zaprawie cementowej.  Podłoże murowane należy przygotować
odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu
hydroizolacyjnego,  np.  poprzez  wypełnienie  spoin  lub  naniesienie  warstwy  zaprawy
cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych 

Roboty  hydroizolacyjne  należy  wykonywać  w  temperaturze  otoczenia  nie  niższej  niż
podano  w instrukcji  producenta  materiałów izolacyjnych  wykorzystywanych  w robotach.
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie
niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i  podłoża
powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Zabronione
jest  wykonywanie  robót  poza  granicznymi  temperaturami  określonymi  przez  producenta
stosowanych  preparatów,  w  czasie  deszczu,  mżawki,  przy  silnym  nasłonecznieniu  i
wilgotności  powietrza  przekraczającej  85%.  W  przypadku  konieczności  wykonywania
hydroizolacji  w  czasie  niesprzyjających  warunków  W  przypadku  silnego  wiatru
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. Roboty hydroizolacyjne
podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy prowadzić
w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza
1,00 m, to wykop należy od kategorii  gruntu danego miejsca. Przed nałożeniem izolacji
wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej
do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji.  Obniżony  poziom  zwierciadła  wody  należy  utrzymać  przez  cały  okres
wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  bądź  do  czasu  zabezpieczenia  izolacji  warstwą
dociskową. 

5.5.  Wymagania  dotyczące  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych
wodochronnych budynków i termoizolacyjnych. 

5.5.1. Wymagania ogólne 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C:
„Zabezpieczenia i  izolacje.”  Zeszyt  5:  „Izolacje przeciwwilgociowe i  wodochronne części
podziemnych  budynków”  izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części  budynków
powinny spełniać następujące wymagania ogólne:



–stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary
wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp.
wad jest niedopuszczalne), 

–ściśle przylegać do izolowanego podłoża 

–nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub
wybrzuszeń, 

–izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, –
rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo
projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w
miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia, 

–przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  należy  na  bieżąco  (w  trakcie
nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno
opakowanie  gotowego  wyroby  na  wcześniej  wydzielony  (o  określonej  powierzchni)
fragment podłoża, 

–izolacja  pionowa  powinna  być  wyprowadzona  na  min.  50  cm  powyżej  poziomu
okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod
izolację, 

–niedopuszczalne  jest  łączenie  w  obrębie  izolacji  pionowych  i  poziomych  wyrobów
oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny,

–miejsca  przebić  izolacji  przez  przewody,  rury,  słupy  lub  inne  elementy  konstrukcyjne
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w
tym rejonie, 

–w  przerwach  dylatacyjnych  oraz  w  przerwach  roboczych  powinny  być  zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie  betonowania  (wkładki  powinny  być  wykonane  z  tego  samego  materiału  i  o
identycznym profilu na całej długości szczeliny).

 5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 

Izolacje  przeciwwilgociowe  części  budynków  wykonuje  się  z  następujących  wyrobów
hydroizolacyjnych:

 – mas hydroizolacyjnych,

 – pap asfaltowych, 

 – folii z tworzyw sztucznych.



Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót”  ITB część C. Zeszyt  5
wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:

– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów,
liczba  układanych  warstw  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową,  ale  nie
mniejsza niŜ 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,

–  przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  nieodpornych  na  uszkodzenia
mechaniczne  (np.  mas  bitumicznych)  wskazane  jest  wykonanie  dodatkowej  warstwy
osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 

– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są
takie  same jak  dla  izolacji  wodochronnych  z  pap  asfaltowych,  różnica  polega  tylko  na
doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw, 

–  izolacje  z  folii  polietylenowych  mocowanych  mechanicznie  do  podłoża  powinny  być
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań, 

–  folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytłoczeniami  można  traktować  jako  warstwy
przeciwwilgociowe,  jeżeli  zapewniono  szczelność  na  zakładach  tych  folii,  skutecznie
uszczelniono krawędź poziomą folii  na powierzchni  ściany,  rozwiązano uszczelnienie  w
miejscach  załamań  izolacji  oraz  w  rejonie  połączenia  z  izolacją  poziomą;  przy  braku
szczegółowych  rozwiązań  w  tym  zakresie,  folie  takie  można  traktować  jedynie  jako
dodatkowe warstwy drenażowe. 

5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 

Izolacje  wodochronne  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  się  z
następujących wyrobów hydroizolacyjnych:

– laminatów z mas hydroizolacyjnych, 

– pap asfaltowych, 

– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

– powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu  

– preparatów penetrujących w głąb podłoża, 

– blach do hydroizolacji. 



Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót”  ITB część C. Zeszyt  5
wymagania  szczegółowe  dotyczące  izolacji  wodochronnych  wykonywanych  w  części
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 

–  izolacje  wodochronne z wyrobów rolowych i  laminatów powinny być wykonywane od
strony parcia wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu  mogą  być  wykonywane  zarówno  od  strony  parcia  wody,  jak  też  od  strony
przeciwnej  –  jeżeli  takie  zastosowanie  jest  dopuszczone  w  specyfikacji  wyrobu  i
potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych, 

– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być
ustawione na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, 

–  wysokość  ścianek  dociskowych  powinna  sięgać  do  poziomu  o  30  cm wyższego  od
najwyższego przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej,

 – powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych,
pod  warunkiem  że  krawędź  warstwy  wierzchniej  jest  ułożona  na  powierzchni  warstwy
położonej niżej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji,  – w przypadku przejścia
słupa  przez  izolację  należy  zapewnić  możliwość  odkształceń  słupa  przy  zachowaniu
szczelności  połączenia,  –  przejścia  rur  przez  izolację  wodochronną należy  wykonać za
pomocą urządzeń dławicowych. 

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: 

A. Laminatów z mas hydroizolacyjnych – laminaty mogą stanowić samodzielną izolację
wodochronną  lub  w  przypadku  laminatów  z  mas  asfaltowych  i  asfaltowo-polimerowych
dodatkową  warstwę  nanoszoną  na  izolację  z  papy,  –  dobór  układu  i  grubości  warstw
konkretnego  laminatu  o  określonych  właściwościach  powinien  być  dostosowany  do
wymaganej odporności izolacji na działanie ciśnienia wody, – wykonanie laminatu polega
na wtopieniu w masę hydroizolacyjną wkładki zbrojącej z tkanin lub włókien i dokładnym
pokryciu jej włókien masą, tak by na powierzchni laminatu nie był widoczny rysunek włókien
wkładki, – z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco można wykonywać laminaty tylko
wtedy, gdy masy te uzyskały pozytywną ocenę do takiego zastosowania w dokumentach
odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysoką podatność
powłok  asfaltowych  na  uszkodzenia  w  temperaturach  ujemnych  należy  zaniechać
stosowania tych wyrobów do wykonywania laminatów. 

B.  Pap  asfaltowych  –  szerokość  zakładów  arkuszy  papy  w  każdej  warstwie  powinna
wynosić co najmniej 10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, –
zakłady  każdej  następnej  warstwy  papy  powinny  być  przesunięte  względem  zakładów
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza,
przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza itd., – papa na welonie szklanym



może  stanowić  tylko  jedną  warstwę  w  wielowarstwowej  (min.  trzywarstwowej)  izolacji
wodochronnej, – temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili Użycia
powinna  wynosić  od  160°C  do  180°C,  –  izolacje  wodochronne  części  podziemnych  i
przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w
których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. W
przypadku  wykonywania  izolacji  wodochronnych  z  pap  asfaltowych  termozgrzewalnych,
które  są przeznaczone do przyklejania  do podłoża oraz  sklejania  między sobą metodą
zgrzewania,  tj.  przez  podgrzewanie  spodniej  powierzchni  papy  płomieniem  palnika
gazowego  do  momentu  nadtopienia  masy  powłokowej  –  należy  przestrzegać
następujących zasad: – palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie
podgrzewał podłoże wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem
jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza się ogrzewania podłoża, – dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia
powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę
nadtapiania  masy  powłokowej,  –  niedopuszczalne  jest  miejscowe  przegrzewanie  papy,
prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, – fragment wstęgi
papy  z  nadtopioną  powłoką  asfaltową  należy  natychmiast  docisnąć  do  ogrzewanego
podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. Przy wykonywaniu izolacji z
pap  samoprzylepnych  należy  dodatkowo  przestrzegać  następujących  zasad:  –
powierzchnia  podłoża  powinna  być  dostatecznie  gładka  i  zagruntowana,  aby  zapewnić
dobre  doklejenie  papy  do  podłoża,  –  korzystne  jest  wykonanie  warstwy  dociskowej
bezpośrednio po wykonaniu izolacji,  – możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w
układach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorąco (np. metodą zgrzewania);  w
takim  przypadku  zaleca  się,  aby  papa  samoprzylepna  stanowiła  pierwszą  (spodnią)
warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w
trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

 C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być
mocowane  do  podłoża  i  łączone  metodą:  –  klejenia  lub  wulkanizacji,  –  zgrzewania,  –
mocowania mechanicznego. Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być
zgodny  z  wymaganiami  określonymi  przez  producenta  tego  materiału  w  dokumencie
odniesienia (aprobacie technicznej).  Do wykonania izolacji  wodochronnych z materiałów
rolowych  z  tworzyw  sztucznych  wykorzystuje  się:  –  folie  z  tworzyw  sztucznych  z
wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową, – folie z tworzyw sztucznych z
wytłoczeniami  połączone  z  tekstyliami  wodoprzepuszczalnymi  stanowiące  dodatkową
warstwę  drenażowo-filtrującą,  –  folie  polietylenowe  o  grubości  0,4  i  0,5  mm  (folie
polietylenowe  o  grubości  0,3  mm  mogą  być  stosowane  tylko  w  izolacjach
przeciwwilgociowych),  folie  z  PVC, membrany EPDM, –  folie  PVC ze spodnią  warstwą
bitumo-odporną  przeznaczone  do  układania  bezpośrednio  na  izolacji  papowej.  Zasady
których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: – zakłady z
folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu)



albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. upłynnioną folią;
dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania, – mocowanie mechaniczne
w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w spodniej części zakładu,
wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie doklejeniu warstwy wierzchniej
zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią
łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi, poszczególne
pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM naleŜy łączyć na zakładach metodą
wulkanizacji  lub  za  pomocą  specjalnego  kleju  wskazanego przez  producenta  materiału
hydroizolacyjnego. 

D.  Powłokowych  mas  hydroizolacyjnych  na  bazie  cementu  Przy  wykonywaniu  izolacji
powłokowych  z  mas  hydroizolacyjnych  na  bazie  cementu  nanoszonych  warstwowo  na
przygotowane  podłoże  należy:  –  wykorzystywać  masy  ocenione  pozytywnie  w
dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu zastosowania, –
przy  nanoszeniu  poszczególnych  warstw  powłoki  przestrzegać  zasad  podanych  w
szczegółowej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej. 

E.  Preparatów  penetrujących  w  głąb  podłoża  Przy  wykonywaniu  hydroizolacji  metodą
krystalizacji  wgłębnej  należy:  –  wykorzystywać  preparaty  ocenione  pozytywnie  w
dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu zastosowania, –
nanosić  preparat  na przygotowane,  mokre podłoże,  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w
karcie  technicznej  wyrobu  hydroizolacyjnego.  Preparaty  penetrujące  w głąb  betonu,  po
prawidłowym ich naniesieniu na podłoże, mogą nie tworzyć na jego powierzchni powłoki,
ponieważ powłoka ta nie pełni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Właściwą izolację
betonu  w tym przypadku  stanowi  preparat  krystalizujący  w jego  porach,  pod  wpływem
znajdującej  się  w  nim  wilgoci.  F.  Blach  ołowianych  i  stalowych  Przy  wykonywaniu
hydroizolacji  z  blach  ołowianych  należy:  –  podłoża  z  betonu,  tynku  cementowego  lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz zawierające związki siarki zagruntować
roztworem asfaltowym i  pokryć papą asfaltową,  a  powierzchnię  blachy osłonić warstwą
papy asfaltowej, – stosować blachę o grubości co najmniej 2 mm; blachę o grubości 1 mm
można stosować tylko, gdy w miejscach łączenia jej arkuszy, pod ich stykami, umieszczane
są podkładki z blachy ołowianej, – blachę układać tak, by ściśle przylegała do izolowanych
przegród,  –  wszystkie  wygięcia  blach  wykonać  tak,  by  blacha  nie  pękła,  –  w  okresie
podwyższonych  temperatur,  do  czasu  wykonania  warstwy  dociskowej,  ułożoną  blachę
chronić  prowizorycznie  izolacją  termiczną,  w  celu  zabezpieczenia  jej  przed
odkształceniami.  Przy wykonywaniu  hydroizolacji  z  blach stalowych należy:  – stosować
blachę  o grubości  co  najmniej  2,0  mm.  –  przed  rozpoczęciem robót  hydroizolacyjnych
oczyścić  blachę z rdzy  i  zabezpieczyć  antykorozyjnie,  – izolację  układać tak,  by ściśle
przylegała do izolowanych przegród, – arkusze blachy łączyć między sobą poprzez ich
spawanie, – izolację mocować do podłoża za pomocą kotew, śrub lub innych łączników
gwarantujących skuteczność połączenia. 



5.5.4. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji 

Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku
powinny  być:  –  dostosowane  do  rodzaju  izolacji,  –  wykonane  z  blachy  stalowej
ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacją projektową ,wykonane
tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku. 

5.5.5.Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji . 

Izolacje  poziome  z  płyt,  mat  z  wełny  mineralnej  i  polistyrenu  estrudowanego  i
ekspandowanego  układać  na  przegrodach  "na  sucho  "  oraz  za  pomocą  mocowania
zaprawami specjalistycznymi systemowymi dla bespoinowych systemów ociepleń. Izolacje
pionowe z płyt wełny mineralnej , polistyrenu estrudowanego, ekspandowanego mocować
do  przegród  pionowych  za  pomocą  systemowych  zapraw  klejących  i  łączników
mechanicznych.  Izolacje  poziome  z  materiałów  granulowanych  jak  wełna  mineralna,
kruszywa lekkie  układac  na  przegrodach  poziomych metodą  wtłaczania  (wdmuchu)  lub
zasypywania warstwy o grubości zgodnie z projektem. W trakcie robót termoizolacyjnych
stosować instrukcje technologiczne producentów materiałów termoizolacyjnych .  Izolacje
termiczne chronić przed wilgocią , naporem wody. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00„Wymagania ogólne”

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i
przyziemi budynków

Przed  przystąpieniem  do  robót  hydroizolacyjnych  należy  przeprowadzić  badania
materiałów,  które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  kontrolę
przygotowanego podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów 

Materiały hydroizolacyjne Użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej
powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  punkcie  2  niniejszej  specyfikacji
technicznej. Bezpośrednio przed Użyciem należy sprawdzić:

–  w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę;  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobów hydroizolacyjnych, 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania
materiałów, 

– terminy przydatności podane na opakowaniach.



6.2.2.  Badania  podłoży  pod  izolacje  przeciwwilgociowe,  wodochronne  i
termoizolacje. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży:

–  betonowych  –  zgodność  wykonywania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,  w tym: wytrzymałość i  równość podkładów,
czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  dopuszczalna  wilgotność  i
temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją
projektową  i  odpowiednimi  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  ,  w  tym:
wytrzymałość,  dokładność  wykonania  z  uwzględnieniem  wymagań  szczegółowych
specyfikacji  technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni,  wykonanie napraw i
uzupełnień  lub  wymaganej  przez  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  warstwy  z
zaprawy  cementowej,  dopuszczalna  wilgotność  i  temperatura  muru,  zabezpieczenie
antykorozyjne wystających elementów metalowych,

–  gładzi  i  tynków  cementowych  –  zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd
powierzchni,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wilgotność  i
temperatura  gładzi  lub  tynku,  zabezpieczenie  antykorozyjne  wystających  elementów
metalowych. Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

–  styki  różnych  płaszczyzn  (krawędzie,  naroża  itp.)  przygotowywanych  do  izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania), 

– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta
materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. Wygląd powierzchni
podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym
lub sztucznym.  Sprawdzenie powierzchni  łaty  z dokładnością do 1 mm, na zgodność z
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na
powierzchni  podkładu powinny być nie  większe  niż  2  mm. Pęknięcia  na powierzchni  o
szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić
przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na
odrywanie  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  szczegółowej  specyfikacji
technicznej.  Wilgotność i  temperaturę podłoża należy  ocenić  przy  Użyciu  odpowiednich
przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia
lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić za pomocą
szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3. Pozostałe badania należy
przeprowadzić  metodami  opisanymi  w  odpowiednich  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do



dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. Wszystkie podłoża muszą być
" związane chemicznie " tz. źe izolacje można wykonywać dopiero min po 28 dniach od
zabetonowania, wykonania murów, tynków ,wylewek itp.

6.3. Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych  robót
hydroizolacyjnych  z  dokumentacją  projektową,  szczegółową  specyfikacją  techniczną  i
instrukcjami  producentów  wyrobów  stosowanych  do  izolacji.  W  odniesieniu  –
przestrzegania  warunków  prowadzenia  prac  hydroizolacyjnych  podanych  w  p-kcie  5.4.
niniejszej ST, 

–  poprawności  zagruntowania  podłoży  oraz  wykonania  poszczególnych  warstw  sposób
zapewniający ich ciągłość i szczelność,

–  poprawności  obrobienia  i  uszczelnienia  przerw  roboczych  i  dylatacji  konstrukcyjnych
budynku, – poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów
budowlanych  przez  izolację  –  na  bieżąco,  w  trakcie  realizacji  każdej  warstwy,  ilości
zużywanych materiałów izolacyjnych,

– przestrzegania  pozostałych  wymagań dotyczących  wykonania  robót  hydroizolacyjnych
podanych  w  punkcie  5.5.  szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  w  tym:  wymagań
dotyczących  stosowanych  materiałów,  ilości  i  grubości  nanoszonych  warstw,  wielkości
zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp.

 6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w
zakresie: 

–  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

–  prawidłowości  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  oraz  warstw
ochronnych i dociskowych, 

– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych,
dylatacji  i  zakończeń  krawędzi  izolacji  oraz  obróbek  blacharskich  hydroizolacji.  Przy
badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  są  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powłokowych z mas



przy  ich  odbiorze  należy  przeprowadzać  po  ich  całkowitym wyschnięciu  i  utwardzeniu.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy  wilgotności  względnej  powietrza  nie  przekraczającej  65%.  Ocena  jakości  izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz
zakończeń krawędzi izolacji), 

– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,

– sprawdzenie szczelności izolacji, 

– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,

– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt.  5.5.  szczegółowej  specyfikacji
technicznej.  Badania  odbiorowe  należy  przeprowadzić  metodami  określonymi  w
szczegółowej specyfikacji technicznej. Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można
przeprowadzić  wzrokowo  i  za  pomocą  młotka  drewnianego  przez  lekkie  opukiwanie
warstwy  izolacji  w  3  dowolnie  wybranych  miejscach  na  każde  10-20  m2  powierzchni
zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu młotkiem
charakterystyczny  głuchy  dźwięk  świadczy  o  nieprzyleganiu  i  niezwiązaniu  izolacji  z
podłożem. Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można
dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na
obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po
ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na
jednym obiekcie. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru i obmiaru podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w budynkach.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni  w rozwinięciu.  Z obliczonej  powierzchni  potrąca się  powierzchnie  otworów,
słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2 . Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie
faset,o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach.

 8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu



Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami  ulegającymi  zakryciu  są  podłoża  i  poszczególne  warstwy  w  izolacjach
wielowarstwowych.  Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót
hydroizolacyjnych,  natomiast  odbiór  każdej  ulegającej  zakryciu  warstwy  izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru
podłoży  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.2.  W  trakcie  odbiorów
kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione w
pkt.  6.3.  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami
dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  lub
poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj.  zgodnie z
dokumentacją projektową oraz ST i  zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót
hydroizolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna
warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy
ustalić zakres prac i  rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości.  Po
wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić  badania  nie
odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia związane z
dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  oraz  materiałów  należy  zapisać  w
dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy
odbiorze  ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.  Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową ,SST, umowa 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji Zgodnie z ST 00.00 i  umową o
roboty budowlane. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Wymagania
ogólne”



9.2. Zasady rozliczenia i płatności.

Zapłacie podlegają tylko roboty prawidłowo wykonane. Rozliczenie robót hydroizolacyjnych
może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i  ich końcowym
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót
hydroizolacyjnych części budynku stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

–  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegółowej
specyfikacji technicznej,

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań. 

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24620:1998/Az1:2004  Lepiki,  masy  i  roztwory  asfaltowe  stosowane  na  zimno
(Zmiana Az1). 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na
gorąco. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 



PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1). 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-EN  13252:2002  Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  –  właściwości  wymagane  w
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane
w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1). 

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej  łącznie  z  wyrobami  z  tworzyw  sztucznych  i  kauczuku  do  izolacji
przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek
zapraw do badań. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji  świeżej
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji  świeżej
zaprawy (za pomocą penetrometru). 

PN-EN  1015-12:2002  Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  12:  Określenie
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement  – Część 1: Skład,  wymagania i  kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku (Zmiana A1). 

PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN  459-1:2003  Wapno  budowlane  –  Część  1:  Definicje,  wymagania  i  kryteria
zgodności. 



PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek,
kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN  934-6:2002/A1:2006  (U)  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody
badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i
Żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.

 10.2. Ustawy

 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

 – Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z późn. zmianami).

 – Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami).



– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171,
z późn. zmianami). 

–  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia z  dnia  2 września  2003 r.  w sprawie oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr
173, poz. 1679, z późn. zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3)
Arkady, Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia
i  izolacje.  Zeszyt  5:  Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części  podziemnych
budynków. Warszawa 2005 r.



ST_06_IZOLACJE TERMICZNE,  CPV 45320000-6

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem izolacji termicznej budynku .  
Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady 
sztuki budowlanej.
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST traktowana jest obok przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja 
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
docieplenia budynku metodą bezspoinową.

2. MATERIAŁY 

Materiały zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadać następujące 
cechy : 
- wszystkie elementy powinny być nie rozprzestrzeniające ognia - NRO 
- zastosowane materiały nie mogą wydzielać substancji toksycznych, również w przypadku 
pożaru 
- niski współczynnik przewodzenia ciepła 
- gwarantowana jakość stosowanych materiałów 
- zgodność wszystkich elementów systemu 
- mała wilgotność i nasiąkliwość zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania 
- duża trwałość ocieplenia i odporność na starzenie, korozję chemiczną i biologiczną 

2.1. Zaprawa klejowa 

- zawartość wyłącznie wodorozcieńczalnych zapraw i powłok gruntujących i pośrednich 
- neutralny wpływ na środowisko naturalne 
Do  docieplenia  ścian  metodą  lekką-  mokrą  należy  zastosować  kompletny  system
termoizolacyjny,  nie  należy  mieszać  poszczególnych  składników  z  różnych  systemów.
Wybrany system powinien posiadać odpowiednią aprobatę techniczną dopuszczającą do
stosowania w budownictwie zamieszkania zbiorowego wraz z certyfikatem potwierdzającym
zgodność z tą aprobatą. Aprobata powinna dotyczyć kompletnego systemu. 



Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 
przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu 
Techniki Budowlanej. 

2.1.1. Transport i składowanie 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia 
zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

2.2. Płyty styropianowe 

Do wykonania  warstwy  termoizolacyjnej  należy  stosować  płyty  styropianowe  i  z  wełny
mineralnej,  samogasnące,  o  gęstości  objętościowej  powyżej  15  kg/m3.  Zastosować
styropian i wełnę o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie
min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta
przez okres około 2 miesięcy od chwili  jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i
wilgotności powietrza 65%. 
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2
mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość
płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza
niż  100,0  kPa.  Zaleca  się  stosowanie  płyt  z  zakładem tj.  frezowane  (na  tzw.  ,,pióro  i
wpust”).  Struktura zwarta, czyli  granulki  polistyrenowe, powinny być trwale połączone w
jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 

2.2.1. Transport i składowanie 

Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania
płyt  lub  uszkodzenia  krawędzi  płyt,  co  może  powodować  powstawanie  mostków
termicznych w warstwie termoizolacyjnej. 

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować
siatkę  odpowiednią  do  przyjętego  systemu docieplenia  o  wymiarach  oczek 4  x  4  mm.
Siatka  powinna  być  impregnowana  odpowiednią  dyspersją  tworzywa  sztucznego.  Siła
zrywająca pasek siatki  o szerokości  5 cm wzdłuż wątku i  osnowy powinna wynosić nie
mniej niż 1500N/5cm.



2.4. Podkład tynkarski 
Podkładowa  masa  tynkarska  jest  środkiem  gruntującym  pod  tynki  silikatowe.  Należy
stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią
Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego
Zakładu Higieny. 

2.4.1. Transport i składowanie 
Podkład  tynkarski  dostarczany  jest  w  postaci  gotowej;  nie  wolno  go  zagęszczać,
rozcieńczać  ani  łączyć  z  innymi  materiałami.  Należy  go  przewozić  i  przechowywać  w
szczelnie  zamkniętych  pojemnikach,  w  suchych  warunkach,  w  temperaturze  dodatniej
(najlepiej  na  paletach).  Chronić  przed  przegrzaniem.  Nie  wolno  pozostawiać  otwartych
napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny silikonowy (druga grupa cenowa) 
Hydrofobowy,  przepuszczający  parę  wodną,  odporny  na  warunki  atmosferyczne  tynk
cienkowarstwowy.  Należy  stosować  tynk  z  tego  samego  systemu  co  w/w  materiały,
posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

2.5.1. Transport i składowanie 
Tynki  mineralne  są  dostarczane  w  gotowej  postaci  i  konsystencji.  Nie  wolno  ich
zagęszczać,  rozcieńczać  ani  łączyć  z  innymi  materiałami.  Należy  go  przewozić  i
przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  pojemnikach  w  suchych  warunkach,  w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności
do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

2.6. Elementy uzupełniające 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np.
dylatacji).  Kątowniki  aluminiowe z blachy perforowanej  o grubości  0,5  mm i  wymiarach
25x25  mm  powinny  być  stosowane  do  wzmacniania  naroży  pionowych  do  wysokości
minimum 200 cm od  poziomu terenu  oraz  naroży  przy  ościeżach  drzwi  balkonowych i
wejściowych do budynku. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
- środek transportowy 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- żuraw okienny przenośny 0,15 t 
- rusztowanie zewnętrzne rurowe 



4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Warunki transportu materiałów są określone: 
— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1., 
— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1., 
— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., 
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przyklejanie płyt 
1) Przygotowanie podłoża 

Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre 
przyleganie – przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki 
podłoża. 
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki 
blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, 
tablice itp. 

2) Zaprawa 

Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych
i  wolnych  od  substancji  przeciw przyczepnościowych  (takich jak  tłuszcze,  bitumy,  pyły)
powierzchni murów, tynków i betonów. 
Należy sprawdzić  przyczepność istniejących tynków i  powłok malarskich.  „Głuche”  tynki
trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-
wap.  Zabrudzenia, resztki  substancji  antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki  malarskie i
powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek
ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie
należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego
wyschnięcia. 
Stare  podłoża  należy  zagruntować  preparatem  i  pozostawić  do  wyschnięcia  przez  co
najmniej 4 godziny. 
Do odmierzonej  ilości  czystej,  chłodnej  wody wsypywać zaprawę i  mieszać za pomocą
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm
kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć
uderzeniami  długiej  pacy.  Prawidłowo nałożona zaprawa,  po dociśnięciu  płyty,  pokrywa
minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można
nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy



mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego
układu styków pionowych. 
Po  związaniu  zaprawy  (po  ok.  2  dniach),  płyty  można  szlifować  papierem  ściernym  i
przystąpić  do  koniecznego,  dodatkowego  mocowania  łącznikami  mechanicznymi.  Ilość
łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2. 
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać
wszystkie naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki  o wymiarach  20x35 cm; ilość
łączników  należy  zwiększyć  do  minimum  8  szt./m2.  W  przypadku  dolnej  kondygnacji
przeznaczonej  na usługi  handlowe dopuszczalna jest  rezygnacja z  układania podwójnej
siatki. 
Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką
lub dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 
Nakładanie  następnych  warstw  masy  klejącej  do  siatki  i  wyprawy  tynkowej
cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno
odbywać się po ca 24 h. 
Świeże  zabrudzenia  zaprawą  zmywać  wodą,  a  stwardniałe  można  usuwać  tylko
mechanicznie. 
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do
ścian budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe
podczas robót oraz demontażu rusztowań. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą
wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową  zaprawę  należy  rozprowadzać  na  powierzchni  płyt  styropianowych  warstwą
grubości 2-3 mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z
włókna  szklanego (z  zachowaniem zakładów min.  50  mm),  a  następnie  nanosić  drugą
warstwę  zaprawy  grubości  ok.  1  mm  i  równo  zagładzać  powierzchnię,  tak  by  siatka
przestała być widoczna. 
Świeże  zabrudzenia  zaprawą  zmywać  wodą,  stwardniałe  można  usunąć  tylko
mechanicznie. 

4) Farba gruntująca - podkład pod tynki 
Podłoża,  które  mają  być  pokryte  farbą  muszą  być  równe,  zwarte,  suche  i  wolne  od
substancji  przeciw  przyczepnościowych:  tłuszczy,  bitumów,  pyłów  itp.  Zabrudzenia  i
warstwy  o  słabej  wytrzymałości  trzeba  usunąć.  Istniejące  powłoki  z  farb  klejowych  lub
wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków
malarskich. Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia
farby wynosi ok. 3 godzin. 
Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 

5) Tynk silikatowy 
Dekoracyjny  tynk  cienkowarstwowy  do  stosowania  na  zewnątrz  i  wewnątrz  budynków,
zawierający ziarno 2,5 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 



Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra,
z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
Całą  zawartość  opakowania  wsypywać  do  odmierzonej  ilości  czystej,  chłodnej  wody  i
mieszać  za  pomocą  wiertarki  z  mieszadłem,  aż  do  uzyskania  jednorodnej  masy  bez
grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi
od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków
stosowania.  W czasie  prowadzenia  robót  należy  zachowywać jednakową,  konsystencję
materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 
Tynk równomiernie  nanosić  na  podłoże,  na  grubość  ziarna,  za  pomocą trzymanej  pod
kątem  stalowej  pacy.  Gdy  tynk  nie  klei  się  już  do  narzędzia,  płasko  trzymaną  packą
plastikową  należy  nadać  mu  fakturę.  W zależności  od  kierunku  ruchów  packi  można  uzyskać
koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku
wodą.   Prace  na  jednej  płaszczyźnie  należy  wykonywać  bez  przerw.   Narzędzia  i  świeże
zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć mechanicznie. 

6) Farba silikatowa 
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków. Farba
służy do malowania elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów). Można nią pokrywać podłoża
mineralne  (beton,  tynki  cementowe,  cementowo-wapienne  i  wapienne),  które  nie  były
wcześniej  malowane.  Na skutek  reakcji  chemicznej  farba  trwale  łączy  się  z  podłożem.
Szczególnie  zalecana  jest  do  malowania  nowych  tynków,  ponieważ  umożliwia  szybkie
przystąpienie do prac malarskich, bez obawy, że alkaliczny odczyn tynku zniszczy powłokę
malarską. 
Farbą można malować mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podłożach i wchodzące
w  skład  systemów  ociepleń  budynków.  Ze  względu  na  niepalność  i  bardzo  dobrą
paroprzepuszczalność zaleca się stosować w przypadku systemu Ceresit WM, w którym
materiałem izolacyjnym są płyty wełny mineralnej. 
Nagrzewanie się elewacji wywołuje szkodliwe naprężenia, dlatego ciemne kolory powinny
być stosowane tylko na małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. 
Farba  może  być  stosowana  na  mocnych,  nośnych,  suchych  i  wolnych  od  substancji
zmniejszających przyczepność (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) podłożach: 
- silikatowe tynki cienkowarstwowe (wiek powyżej 3 dni), 
-  tradycyjne tynki  cementowe,  cementowo-wapienne i  wapienne (wiek  powyżej  14 dni),
mocne, mineralne powłoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepności do
podłoża, 
- mury ceglane, beton (wiek powyżej 28 dni). 

Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie.
Na podłożach nasiąkliwych, do nakładania pierwszej warstwy, należy wymieszać farbę z
10÷15  %  dodatkiem  czystej  wody.  Drugą,  ewentualnie  trzecią  warstwę  nakładać  bez
rozcieńczania. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12
godzinne  odstępy  czasu.  Pierwszą  warstwę  należy  nakładać  pędzlem.  Kolejne,  na
stosunkowo równych powierzchniach - można nakładać wałkiem. Należy zwrócić uwagę na
równomierne nakładanie farby. 



Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw,
stosując farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym 
opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż. 
Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania 
np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp. 
Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -
dokładnie umyć wodą narzędzia. 
UWAGA 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od 
+ 5 do + 300 C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 200 C oraz wilgotności 
względnej powietrza 60 %. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze 
wiązanie materiału. 9 
a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 
b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm
i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą 
deszczową. 
c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania 
styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 
d) Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 
mm, większą od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy powinny być 
wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2 cm. Długość podokienników powinna być o
ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy ,,na 
wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod okapnik w 
ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku 
z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm. 

7) Obróbki blacharskie 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót 

Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszelkie urządzenia niezbędne do wykonania robót 
Kontrole prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor  Nadzoru  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  prowadzonego  przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i
robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników własnych badań
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 



Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które spełniają wymogi
Specyfikacji Technicznych. 

7.  OBMIAR  ROBÓT –  dołączone  do  niniejszej  specyfikacji  obmiary  stanowią  formę
pomocniczą. Obmiar należy wykonać w rzeczywistości. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Polskie normy, 
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” 
- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 
- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady 
opracowania oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane”. 

9.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 
-  Aprobata  techniczna  Instytutu  Techniki  Budowlanej  odpowiednia  dla  zastosowanego
systemu ocieplenia. 
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych”  Tom  I
„Budownictwo ogólne” 
-  Wytyczne  technologii  zabezpieczenia  przed  przemarzaniem  i  przeciekaniem  ścian
zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo
ITB nr 530/85. 



ST_07. ROBOTY MURARSKIE, CPV 45262500-6

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z wykonaniem robót murowych.

1.2. ZAKRES ROBÓT

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
przebudową,  rozbiórką  lub  wznoszeniem  konstrukcji  murowych  z  ceramiki  budowlanej  lub
drobnowymiarowych elementów z betonu kruszywowego lub betonów lekkich.

1.3. OKREŚLENIE PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST_00. „Wymagania ogólne”.

 Bloczki z betonu komórkowego – bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego wg
BN-90/6745-01 
 Cegła ceramiczna  pełna –  cegła  pełna  wypalana z gliny  zwykła  wg PN-75/B-12001,  cegła
wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008 
 Cegła dziurawka – cegła drążona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,
 Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie, w MPa, wg
obowiązujących norm przedmiotowych, 
 Mur – konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie, 
 Element murowy – element przeznaczony do ręcznego układania przy wykonywaniu konstrukcji
murowych, 
 Konstrukcja murowa nie zbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych
przy użyciu zapraw budowlanych, 
 Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie – konstrukcja wykonana z elementów murowych
łączonych  przy  użyciu  zapraw  budowlanych,  zawierająca  zbrojenie  poprzeczne  umieszczone  w
poziomych spoinach wspornych,
 Ścianka  działowa  –  przegroda  w  budynku,  konstrukcja  której  nie  jest  przystosowana  do
przenoszenia obciążenie ze stropów wyższych kondygnacji, 
 Ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obciążenia.
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Materiały budowlane

2.2.1. Cement 

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada
wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych.  Do przygotowania  zapraw murarskich
zaleca  się  stosowanie  cementu  portlandzkiego,  spełniającego  wymagania  normy  PN88/B-30000.
Cement  powinien  być  dostarczony  w  opakowaniach  spełniających  wymagania  BN88/6731-08  i
składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

2.2.2. Woda zarobowa 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą  wodę  zdatną  do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc. Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.
Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek. 

2.2.3. Piasek 

Piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być kwarcowy lub ze skał twardych, czysty bez iłu,
gliny i ziemi roślinnej. Wielkość ziaren powinna się mieścić w granicach 0,25 – 2,0 mm. Właściwości
kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z norm  PN-
79/B-06711.

2.3. Elementy murowe 

2.3.1. Wymagania ogólne

 Odbiór techniczny elementów i ich podział na gatunki powinien być przeprowadzany w wytwórni. Na
budowie  elementy  sprawdza  się  wyrywkowo,  dokonując  oględzin  kilkunastu  sztuk  pobranych  z
dostarczonej partii  materiału w celu zbadania, czy cechy ogólne elementów odpowiadaj  warunkom
określonym dla poszczególnych gatunków materiału.  Do każdej partii  materiału sprowadzonej przez
Wykonawcę  dołączone  powinno  być  świadectwo  dopuszczenia  (atest)  lub  inny  dokument
potwierdzający  jej  jakość  na  podstawie  przeprowadzonych  badań.  Cegłę  i  pustaki  układa  sie  w
przylegające do siebie stosy lub składuje na paletach na wyrównanym i odwodnionym terenie. 

2.3.2. Cegła budowlana pełna 

Cegła pełna  wypalana  z gliny  powinna  odpowiada normie  PN-75/B-12001.  Przy  odbiorze  cegły  na
budowie  należy  sprawdzić  zgodność  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem i  wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły powinna być dobrana odpowiednio do stosowanej
marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły
pełnej wynoszą  odpowiednio: ± 7mm dla długości, ± 5mm dla szerokości, ± 4mm dla grubości. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
                                                                                                                2 d 3 d    s t u d i o

PRACOWNIA  PROJEKTOWA .



2.3.3. Cegła dziurawka 

Cegła drążona wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-74/B-12002. Przy odbiorze cegły na
budowie  należy  sprawdzić  zgodność  klasy  oznaczonej  na  cegłach  z  zamówieniem i  wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły powinna by dobrana odpowiednio do stosowanej
marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły
pełnej wynoszą  odpowiednio: ± 6mm dla długości, ± 4mm dla szerokości, ± 3mm dla grubości. 

2.3.4. Bloczki z betonu komórkowego 

Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiada wymogom normy BN-
90/6745-01. Elementy zawilgocone powinny być przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynności
związane  z  wyładunkiem  przeładunkiem  i  składowaniem  elementów  powinny  być  przeprowadzane
ostrożnie ze względu na ich kruchość.

2.4. Zaprawa 

Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą  przyczepnością do podłoża oraz
odpowiednie  właściwości  techniczne.  Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami
podanymi  w  projekcie.  Zaprawy  budowlane  cementowo  –  wapienne  powinny  spełniać  wymagania
normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504. 

2.5. Stal zbrojeniowa 

Do  zbrojenia  murów  należy  stosować  siatki  lub  pręty  wygięte  w  kształcie  wężyka  z  walcówki  o
średnicach  5,5  ÷  8  mm  ze  stali  las  A-0  i  A-I  o  właściwościach  określonych  w  PN-82/H-93215  i
wytrzymałościach określonych w PN-84/B-03264 lub z drutów o średnicach 3 ÷ 8 mm o właściwościach
określonych  w  PN-67/M-80026  (tylko  druty  gołe  i  szare  i  z  połyskiem),  przyjmując  wytrzymałość
obliczeniową  drutów równą  210 MPa.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu
powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

3.2. Narzędzia i sprzęt do robót murowych 
W  zależności  od  potrzeb  Wykonawca  zapewni  następujący  sprzęt  używany  w  robotach
murowych: 

 kielnia, młotek murarski, łopata, 
 czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 
 pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, 
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 kątowniki murarskie,
 betoniarka do wytwarzania zapraw,
 młot pneumatyczny

4. TRANSPORT 

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST_00
„Wymagania ogólne” .

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Przygotowanie zapraw 

Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej
ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo
– wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. Zaprawa
powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw należy stosować piasek
rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiada wymaganiom podanym w p. 2.2.2. 

5.3. Zaprawy cementowe 

Nadaj  si w szczególnoci do mocno obci onych murów i cienkich cian działowych oraz murów pozostaj
cych  w  stałym  otoczeniu  wilgoci.  Z  dodatkiem  rodków  uszczelniaj  cych  nabieraj   właciwoci
wodoszczelnych.  Do zapraw cementowych  naley  stosowa  cement  portlandzki  z  dodatkiem ula  lub
popiołów lotnych 25 i 35. Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniaj
cych  lub  uszczelniaj  cych  i  przypieszaj  cych  wi  zanie  lub  twardnienie.  Stosowanie  tych  dodatków
powinno by zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB. Przy mechanicznym lub rcznym mieszaniu naley najpierw miesza składniki
sypkie, a do uzyskania jednolitej  mieszaniny, a nastpnie doda wod i  miesza w dalszym ci gu a do
uzyskania  jednorodnej  masy zaprawy.  Marki  i  konsystencj  zapraw naley  przyjmowa w zalenoci  od
przeznaczenia. 

5.4. Zaprawy cementowo – wapienne 

Do zapraw  cementowo  –  wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub
popiołów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie odbywać się będzie
ręcznie czy mechanicznie, należy najpierw wymiesza składniki sypkie, a następnie dolać wody i całość
wymieszać do chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo –
wapiennych  dodatków  uplastyczniających,  odpowiadających  wymaganiom  obowiązujących  norm  i
instrukcji. Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia.
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5.5.  Wykonywanie murów

5.5.1. Ogólne zasady wykonywania murów 

Roboty  murowe  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  zatwierdzoną   dokumentacją   projektowo  –
kosztorysową  .  W  przypadku  ujawnienia  błędów  w  dokumentacji  lub  powstania  okoliczności
zmuszających  do  odstępstwa  od  projektu,  decyzję  o  dalszym  sposobie  prowadzenia  robót  wydaje
Inżynier/Kierownik  projektu  w porozumieniu  z  projektantem.  Materiały  używane do robót  murowych
powinny odpowiadać warunkom technicznym omówionym w p. 2.2. 
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegłę oraz
elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą . Mury należy układa warstwami,
z  przestrzeganiem prawideł  wiązania,  grubości  spoin  oraz  zachowaniem pionu  i  poziomu.  Wnęki  i
bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem. Kotwie, ściągi, belki
i  elementy konstrukcji  stalowych należy obmurowywać na zaprawie cementowej.  Stosowanie cegły,
bloków  lub  pustaków  kilku  rodzajów  i  klas  jest  dozwolone,  jednak  pod  warunkiem  przestrzegania
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej
klasy. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż jedna cegła.

5.5.2. Mury z cegły pełnej  

W murach zwykłych grubości spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż17
mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą  być grubsze niż
15  mm  i  cieńsze  niż  5  mm.  Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach
przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zapraw   spoin  przy  zewnętrznych  licach  na
głębokość  –  10  mm.  Dla  słupów  o  przekroju  0,3  m  2  lub  mniejszym,  przenoszących  obciążenia
użytkowe,  dopuszczalne odchyłki  spoin  należy zmniejszyć o połowę.  Nie wolno zastępować całych
cegieł  połówkami  w  filarach  i  słupach.  Połówki  i  cegły  ułamkowe  mogą   być  stosowane  w  tych
konstrukcjach  w  ilościach  niezbędnych  do  uzyskania  prawidłowego  rozwiązania.  Rodzaj  i  markę
zaprawy należy stosować zgodnie z postanowieniami projektu. Odchyłki w grubości muru dla murów
pełnych o grubości ćwierć, pół i jednej cegły nie mogą  przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek
od odpowiednich wymiarów cegły użytej do danego muru.

5.5.3. Mury z cegły dziurawki ( zamurowania) 

Mury z cegły dziurawki  należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej.  W
narożnikach,  przy  otworach,  zakończeniach  murów  oraz  w  kanałach  dymowych  należy  stosować
normalną  cegłę pełną . Do wykonywania murów nie wolno stosować cegły dziurawki tylko jednego
rodzaju (podłużnej lub poprzecznej) i pozostawiać w licach murów widocznych otworów przelotowych
cegieł. W przypadku opierania belek stalowych lub żelbetowych na murach z cegły dziurawki ostatnie
trzy warstwy cegieł pod podporami belek powinny być wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo
– wapiennej marki co najmniej 1,5.

5.5.4. Ścianki działowe z cegły pełnej i dziurawki 

Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż 3,
przy czym przy rozpiętości powyżej 5,0 m lub przy wysokości powyżej 2,5 m należy stosować zbrojenie
z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian
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nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego – również i w powierzchni ościeżnicy
przylegającej ściany.  Przesunięcie spoin w poszczególnych warstwach ½ cegły. 
Ścianki  grubości  ½ cegły  muruje  się  na  zaprawie  cementowej  lub  cementowo – wapiennej.  Cegły
układa się samymi  wozówkami z przesunięciem spoin co ½ cegły.  Połączenia ścianki  ze ścianami
nośnymi powinny być wykonane na strzępia zazębione. Ścianki grubości ½ cegły wymagaj  oparcia
albo  na  ściance  wyprowadzonej  z  niższej  kondygnacji,  albo  na  specjalnie  założonej  belce  lub
wykonanym w stropie żebrze. 

5.6. Wykonywanie murów z bloczku z betonu komórkowego 

Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków z betonu komórkowego należy sprawdzić czy
gęstość  objętościowa bloczków odpowiada  wymaganiom norm dla  odmiany bloczków określonej  w
dokumentacji. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20% ściany z
bloczków należy murować na zaprawach lekkich. Mogą  być stosowane również zaprawy cementowo –
wapienne.  Bloczki  należy  układać  z  zachowaniem zasad  normalnego  wiązania  na  pełne  spoiny  o
grubości  15  mm dla  spoin  poziomych i  10  mm dla  spoin  pionowych.  Odchyłki  grubości  spoin  nie
powinny być większe niż ± 3mm. Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą ,
aby beton komórkowy nie odciągał wody z zaprawy. Narożniki  muru z bloczków należy wykonywać
według zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. W tym
samym murze konstrukcyjnym należy stosować bloczki z betonu komórkowego jednakowej odmiany i
klasy.

5.7. Drobne roboty murarskie 

5.7.1. Osadzanie ościeżnic drewnianych i stalowych 

Dopuszcza  się  ustawienie  ościeżnic  jednocześnie  ze  wznoszeniem muru,  pod  warunkiem
zabezpieczenia ościeżnic drewnianych przed wilgocią  i uszkodzeniami mechanicznymi. Zamocowanie
ościeżnic drewnianych w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą  listew trapezowych lub
trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. Cegły lub płyty, z których muruje się
ściankę,  powinny  być  wpuszczone  między  listwy.  Ponadto  przynajmniej  w  2  miejscach  stojaki
ościeżnicy  powinny  być  zamocowane  do  ścianki  za  pomocą   kotew  z  płaskownika  lub  bednarki,
przybitych jednym końcem do ościeżnicy, a drugim końcem wpuszczonych w spoinę poziomą  muru na
głębokość ok. 20 cm. Szerokość ościeżnicy drewnianej osadzonej w ściance działowej o grubości ¼ lub
½  cegły  powinna  być  o  3  cm  większa  od  grubości  ścianki.  Zewnętrzne  płaszczyzny  ościeżnicy
metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny ścianek surowych o 2,5 cm, a połączenie
ościeżnicy z sam  ścianką  powinno być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony
ścianką  i zaprawą . Odległość między czołem ścianki działowej a blach  profilu powinna wynosić co
najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeń wypełniona zapraw  o marce nie niższej niż 3. Przy osadzaniu
ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć gniazda na wąsy kotwiące, a
następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować ościeżnicę silnie w murze. 

5.6.2. Opieranie i omurowywanie belek 

Stalowe belki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy co najmniej 7,5
lub  przy  większym  nacisku  na  poduszkach  betonowych.  Przy  opieraniu  belek  na  murze  ceglanym
ostatnie trzy warstwy cegieł powinny być ułożone na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej
marki co najmniej 3. Na murach z cegły dziurawki lub pustaków belki stalowe można opierać tylko za
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pomoc  wieńców lub poduszek betonowych. Końce belek stalowych powinny być omurowane cegłą
ułożoną  na zaprawie cementowej. 

5.6.3. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach

Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżach niewielkie
bruzdy,  następnie  wyrównać  zaprawą   mur  podokienny,  dając  mu  mały  spadek  do  środka
pomieszczenia,  a  następnie  osadzić  podokiennik  na  zaprawie  cementowej  z  dodatkiem  mleka
wapiennego.  W przypadku podokienników o większym wysięgu należy uprzednio  osadzić  w murze
wsporniczki  stalowe  w  odstępach  co  najmniej  1,0  m.  Osadzenie  kratek  wentylacyjnych,  drzwiczek
wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach należy wykonywać na zaprawie cementowej
marki co najmniej 5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  Mury z cegły i pustaków oraz
elementów  z  betonu  komórkowego  i  lekkiego  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki
budowlanej,  wymaganiami  aktualnych  norm  i  instrukcji  oraz  niniejszymi  warunków  technicznych
wykonania robót.

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Przy odbiorze ilościowym obowiązuj  następujące zasady obmiaru murów: 
1. Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków
roboczych 
2. Mury z cegły znormalizowanej grubości jednej cegły i więcej oblicza się wg ich objętości w m 3 , mury
cieńsze w m 2 powierzchni. 
3. Mury z cegły nie znormalizowanej, pustaków, bloków oblicza się w m 3 . 
4. Grubości obliczeniowe  muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
5. Słupy i kolumny obmierza się w m 3 .
 6.  Długość  murów  prostych  przyjmuje  się  wg  ich  wymiarów  rzeczywistych.  Długość  ścian
wielobocznych, zębatych lub zakrzywionych mierzy się w rozwinięciu po obrysie zewnętrznym ściany 
7.  Wysokość  murów  w  ścianach  budynków  obmierza  się  kondygnacjami  od  wierzchu  stropu  do
wierzchu następnego stropu. W podziemiu wysokości ściany przyjmuje się od wierzchu fundamentu do
wierzchu stropu przyziemia. 
8. Z obmiaru murów odlicza się:
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a)  objętość  otworów  okiennych,  drzwiowych  i  innych  oraz  wnęk  –  z  wyjątkiem  wnęk  na  liczniki
elektryczne i gazowe – o objętości ponad 0,05 m 3 , 
b) objętość omurowanych konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości ponad 0,01 m 3 , c) objętość
szczelin powietrznych w ściankach szczelinowych z pustaków. 
9. Nie odlicza się z objętości muru: 
a) nadproży i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów, 
b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania, 
c) omurowanych konstrukcji stalowych i drewnianych 
d) przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, 
10. Powierzchni otworów mierzy się w następujący sposób:
a) otwory bez węgarków – w świetle murów, 
b) otwory z węgarkami – w świetle węgarków, 
c) otwory w których obmurowane są  jednocześnie ze wznoszeniem muru – w świetle ościeżnic.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST_00  „Wymagania  ogólne”.  Roboty  uznaje  się  za
wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST ,  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór techniczny robót 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych
zgodności  wykonania  murów z  technicznymi  warunkami  wykonania  i  obowiązującymi  zasadami
wiązania. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). W szczególności podlega sprawdzeniu:

 zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją  techniczną 
 grubość muru, 
 wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
 pionowość powierzchni i krawędzi,
 poziomość warstw cegieł,
 grubość spoin i ich wypełnienie,
 zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane na podstawie wartości robót
określonych  po  ich  wykonaniu  (iloczyn  ustalonej  kosztorysowej  ceny  jednostkowej  i  faktycznie
wykonanych  ilości  robót).  Ceny  jednostkowe  za  roboty  tynkarskie  obejmują:  -  robociznę
bezpośrednią  wraz  z  kosztami,  -  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,
magazynowania,  ewentualnymi  kosztami  ubytków i  transportu  na plac budowy,  -  wartość pracy
sprzętu  wraz  z  kosztami,  -  koszty  pośrednie,  zysk  kalkulacyjny  i  ryzyko,  -  wartość  robót
pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie pomieszczeń przed
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zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży i innych materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych
elementów) - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN–87/B–03002. Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN–68/B–10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN–68/B–10024.  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN–88/B–30000. Cement portlandzki. 
PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych. 
PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe
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ST_08. ŚCIANKI DZIAŁOWE, CPV 45421000-4

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z wykonaniem ścianek działowych z płyt g-k.

1.2. ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
ścianek gipsowo-kartonowych.

1.3. OKREŚLENIE PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i
Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST_00. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały stosowane do wykonywania robót

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne" 
Do wykonania ścianek działowych i obudów zastosowano następujące materiały :
• Płyta gipsowo – kartonowa „zwykła” (GK) – grubość 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej do 70,0 %
• Płyta gipsowo - kartonowa „woda” (GKI) – grubość 12,5 m – płyta zapewnia zmniejszone wchłanianie 
wilgoci i nasiąkliwość poniżej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo 
(do 10 godzin) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno – 
sanitarne
• Płyta gipsowo – kartonowa „ogień” (GKF) – grubość 12,5 mm - płyta zastosowana do pomieszczeń 
wymagających ochrony przeciwpożarowej. Płyty te przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach
o wilgotności powietrza do 70,0%
• Płyta gipsowo – kartonowa „woda-ogien” (GKFI) - płyta stosowana w przypadku
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wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wyższej wilgotności
• Profile ścienne C50, C75, C100 o szerokości odpowiednio 50, 75, 100 mm, długość
elementów od 2,60 do 12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwą
cynku. Profile posiadają specjalne otwory do prowadzenia instalacji elektrycznych i
sanitarnych.
• Profile ścienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokości odpowiednio 50,75 i 100 mm ,
długość elementów – 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowanej.
• Gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń
• Aku – płyta z wełny mineralnej z włókien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i
grubości 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji ścianek
• Elementy mocujące typu El i ES.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne".

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne”. Płyty pako-
wane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty
dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 
na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden 
na drugim.
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 0.0. "Wymagania ogólne" .

5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN-
86/6743-02.

5.4. Opis ogólny.

Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja
zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną okładziną,
wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z kształtowników „U” przytwier-
dzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa
masa rusztu stalowego dla 1 m2 ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zależności od wymiarów poprzecz-
nych zastosowanych profili). Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ
wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok.
800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się taśmę głu -
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szącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile „U” wstawiane są
słupki z profili
„C”. Rozstawia się je dokładnie co 600 mm (w szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile
„C” nie są trwale łączone z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się
z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo.
Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości
mocowanych płyt należy dobierać do wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu
odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między
płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między
płytami zabezpiecza je podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię pod
malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych
wnętrze ścianki można wypełnić wełną mineralną. W zależności od rodzaju zastosowanego kształtowni-
ka można wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokości od
2,75 do 6,0 m.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 00. "Wymagania ogólne".

6.2.Kontrola jakości
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku):
- płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć
- karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu
rwał się nie powodując odklejania się od rdzenia
- sprawdzenie wymiarów – odchyłki:

grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm
długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm

- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących 
płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony
-  sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt
-  sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić 
za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o 
długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią su-
chego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5mm , dopuszczalne odchylenia po-
wierzchni zawarte są w poniższej tabeli:

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”.
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2.
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w 
przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inżyniera.

8.2. Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu elementów bu-
dynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych.
Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod względem kompletności
dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem
ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone
przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicz-
nym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbiór końcowy.
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
– atestację dostarczonych elementów,
– zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie
±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm),
– sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
– sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,
– sprawdzenie wichrowatości powierzchni.

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne
znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”.
Płatność  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  oceną  jakości  robót,  w  oparciu  o  wyniki po-
miarów i badań.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02
• Aprobata Techniczna ITB wyrobów.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I – Budownictwo ogól-
ne Wydawnictwo ARKADY 1990
• PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”
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• PN-B-02151-3/1999 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach -
izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych
– wymagania.
• Odporność ogniowa ścian – Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian działowych NR NP.-
1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. – 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie Zakład Badań Ogniowych
• Dopuszczalna wysokość ścian – grupa opinii i badań systemów ścian suchej zabudowy
wnętrz z wykorzystaniem płyt gipsowo – kartonowych NL – 1617,01 wydane przez Zakład Lekkich Prze -
gród i Przeszkleń Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
• Wyniki badań akustycznych – Badania izolacyjności akustycznej lekkich ścian
szkieletowych NR NA – 698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie- Zakład Akustyki.
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ST_09. MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ, CPV 
45223100-7

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  konstrukcji  stalowych  i
montażu elementów stalowych. 

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonywaniu  konstrukcji  i  elementów
stalowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki. Zakres prac
realizowanych w ramach konstrukcji stalowych i montażu elementów stalowych obejmuje
m.in. wykonanie i montaż stalowej konstrukcji nośnej. 

1.3.2. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH ORAZ ROBÓT 
TYMCZASOWYCH

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace 
towarzyszące: 
 geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich 
głównych elementów oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem 
przyrządów,



 utrzymanie i likwidacja terenu budowy, 
 utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami,
 działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
 utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
 zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z 
robót wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na 
wysypisku,
  inwentaryzacja powykonawcza. 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 
tymczasowe: 
 montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań,
 zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, 
 przy wykonaniu elementów stalowych cena obejmuje również wykonanie prefabrykacji 
elementów stalowych,
 prace porządkowe. 

1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych są zgodne ze w Części  ogólnej  PFU, Dokumentacją  Projektową oraz z
określeniami podanymi w pozostałych STWiORB.

1.5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność
ze Specyfikacją  Techniczną Wykonania  i  Odbioru Robót  Budowlanych,  Dokumentacją
Projektową i  Poleceniami  Inżyniera.  Ogólne wymagania  dotyczące  robót  podano w w
Części ogólnej PFU. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP,
warunkami odbioru robót ogólnobudowlanych i sztuką budowlaną. 



2. MATERIAŁY
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane 
spełniające warunki określone w:
  ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 
 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881z późniejszymi zmianami),
  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 
166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy. Materiały stosowane do wykonywania montażu konstrukcji 
metalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w aktualnych normach. 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

2.2.1. STAL KONSTRUKCYJNA

 Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, 
PN-EN 10162:2005. Kształtowniki i blachy (zarówno walcowane na gorąco jak i wykonane
na zimno) stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
 mieć trwałe ocechowanie, 
 mieć wybite znaki cechowe. 

2.2.2. ŁĄCZNIKI 

Śruby, nakrętki, kotwy i inne akcesoria do łączenia elementów stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO
2320:2004, a ponadto: 
 śruby w połączeniach zwykłych (niesprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom 
norm: PNEN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008, 
 śruby w połączeniach ciernych (sprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: 
PN-EN 14399-1 do 5:2007



2.2.3. MATERIAŁY DO SPAWANIA 

Materiały do spawania elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: 
PN-EN ISO 544:2011, a ponadto:
  elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012. 
 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 
ISO 14174:2012, PN-EN 13479:2007. 

2.3. POZOSTAŁE MATERIAŁY 

 śruby, podkładki, nakrętki 
 kotwy 
 systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwień

3. SPRZĘT

 Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w  Części ogólnej PFU.
Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  stosować  m.in.  następujący,  sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:
  wyciąg masztowy z napędem elektrycznym,
  żurawia budowlanego samochodowego, 
 wciągarki mechanicznej, 
 rusztowań, drabin, pomostów, deskowań, 
 samochodów samowyładowczych, 
 samochodów skrzyniowych 5-10t, 
 nożyce, 
 spawarki, 
 palniki gazowe, 
 sprężarka, oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom
zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. Wykonawca
jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do
realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  STWiORB,  PZJ  oraz  projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi
kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania  zgodnie  z
jego przeznaczeniem.



4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części ogólnej PFU. Do transportu 
materiałów i sprzętu budowlanego stosować m.i.n. następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:
 samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10t, 
 samochód dostawczy 0,9t, 
 samochód skrzyniowy z podnośnikiem 1,0t; 
Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Materiały należy przewozić środkami transportu 
zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych 
materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu i przewożone zgodnie 
z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Warunki wykonania robót są zawarte w Części ogólnej PFU. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, 
decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień 
Kontraktu.

5.2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Elementy  stalowe  winne  być  wykonywane  w  Wytwórni  (zakładach  specjalistycznych).
Elementy  stalowe  drugorzędne  mogą  być  wykonywane  na  budowie  przez  spawaczy
posiadających odpowiednie uprawnienia. 

5.2.1. WYTWARZANIE KONSTRUKCJI 

Przy wytwarzaniu i  montażu konstrukcji  należy uwzględnić klasę konstrukcji  zgodnie z
Dokumentacją Projektową. Każda część składowa konstrukcji powinna być oznakowana
trwałym  znakiem  identyfikacyjnym  w  sposób  nie  powodujący  jej  uszkodzenia.  Nie



dopuszcza  się  znakowania  za  pomocą  przecinaka.  System  oznaczeń  elementów
wysyłkowych  powinien  być  określony  przy  sporządzaniu  rysunków  warsztatowych:
elementy wysyłkowe oznaczać należy za pomocą kodu literowo-cyfrowego tworzonego z
dużych liter łacińskich i cyfr arabskich. Oznaczenia należy nanosić w sposób trwały, w
widocznych miejscach. Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych
przed wbudowaniem powinny być sprawdzone pod względem:
  gatunku stali, 
 asortymentu, 
 własności, 
 wymiarów i prostoliniowości. 
Materiały  hutnicze  przed  skierowaniem  do  produkcji  należy  wstępnie  oczyścić  i
wyprostować. Powierzchnie cięcia oraz krawędzie uzyskane w wyniku obróbki materiału
powinny być  czyste,  bez  nierówności  (naderwań,  zadziorów,  nacieków itp.),  a  ubytek
przekroju nie powinien przekraczać 3%. Brzegi spawania należy przygotować zgodnie z
normą PN-EN ISO 9692-2:2008 i  PN-EN ISO 9013:2008.  Przygotowanie technologii  i
realizacja  procesu  spawania  powinna  być  zgodna  z  PN-EN 1011-1  i  PN-EN 1011-2.
Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287, a operatorzy
automatów spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418. Prace spawalnicze
powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym,  którego uprawnienia i  zakres
odpowiedzialności określają PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719. Badania kontrolne jakości
procesu spawania należy przeprowadzać wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN
2889. Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli  – przynajmniej badaniom
wizualnym – jeśli w dokumentacji nie określono konieczności wykonania innych badań.
Połączenia spawane blach węzłowych dla elementów łączonych na montażu za pomocą
śrub  sprężających  powinny być  poddane kontroli  defektoskopowej  (radiograficznie  lub
ultradźwiękowo  dla  spoin  czołowych,  metodą  magnetyczno  proszkową  dla  spoin
pachwinowych). Badania wizualne winny być przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia
czy wszystkie spoiny umiejscowiono prawidłowo, oględzin kształtu i powierzchni, grubości
i  długości  powierzchniowych  niezgodności  spawalniczych  (podtopień,  odprysków  itp.).
Kontroli jakości połączeń spawanych powinien dokonać personel mający przynajmniej I
stopień kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg PNEN 473. 

5.2.2. SKŁADANIE I SPAWANIE CZĘŚCI W ELEMENTY WYSYŁKOWE

 Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej
w miejscach, które po scaleniu będą trudno dostępne. Części składowe złącza powinny
być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem
dopuszczalnych  odchyłek  zgodnie  z  PNEN  29692  i  PN-EN  ISO  9692-2.  Odchyłki
wymiarów  przekroju  kształtowników spawanych  powinny  być  zgodne  z  PN-EN  1090-
2:2009. Części złożone do spawania dla materiału o grubości  nie większej  niż 50mm,



powinny  być  unieruchomione  za  pomocą  odpowiedniego  oprzyrządowania  lub  spoin
sczepnych  o  minimalnej  dł.  50mm.  W złączach  wykonywanych  automatycznie  spoiny
sczepne  należy  włączyć  w  spoinę  projektowaną,  a  materiał  do  jej  wykonania  winien
spełniać wymagania materiału do spoiny projektowanej. Podczas składania dopuszcza
się  stosowanie  odkształceń  wstępnych  w  granicach  niezbędnych  do  uzyskania
prawidłowych złączy po spawaniu.

Konstrukcja  winna  być  odebrana  w  wytwórni  protokolarnie  na  podstawie  odbioru
ostatecznego.  Konstrukcję  należy  wysyłać  w  kolejności  uzgodnionej  z  wykonawcą
montażu. 

5.2.3. MONTAŻ ELEMENTÓW STALOWYCH NA BUDOWIE 

Montaż  konstrukcji  stalowych  powinien  się  odbywać  zgodnie  z  projektem
technologicznym robót opracowanym przez Wykonawcę zatwierdzonym przez Inżyniera. 
1. Do wykonania konstrukcji należy stosować jedynie materiały oznaczone umożliwiające
identyfikację  dostawy.  Przed  przystąpieniem  do  montażu  konstrukcji,  wykonawca
montażu  powinien  zapoznać  się  z  protokołem  odbioru  elementów  od  wytwórcy  i
potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
2. Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej należy układać w kolejności
odwrotnej w stosunku do kolejności podawania ich do montażu. Należy je układać tak by
oznaczenia były widoczne, na podkładkach drewnianych na wyrównanym i utwardzonym
podłożu.
 3. Montaż należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcji  oraz projektem montażu
opracowanym przez Wykonawcę zapewniającym stateczność konstrukcji we wszystkich
fazach  prowadzenia  robót,  z  zastosowaniem  środków  zapewniających  stateczność  w
każdej fazie montażu, tak aby konstrukcja miała zdolność przenoszenia sił wywołanych
wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałem. 
4. Wszystkie elementy konstrukcji winny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach montażowych. Roboty należy prowadzić tak, by żadna część
konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 
5.  Położenie  elementów  konstrukcji  powinno  być  ustalone  i  oceniane  metodami
geodezyjnymi  za  pomocą  odpowiedniego  sprzętu  pomiarowego  z  dokładnością
niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu. 
6.  Elementy  kotwiące  należy  osadzić  trwale  w  prawidłowym  położeniu  za  pomocą
szablonów lub  poprzez  wiercenie  przez  blachy  podstawy (tzw.  montaż  przelotowy):  
przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień powinna osiągnąć wartość odpowiednią
do  bezpiecznego  przenoszenia  obciążeń  montażowych.  Regulację  położenia  tych
elementów należy przewidzieć w granicach tolerancji określonych w normie PN-EN 1090-
2:2009. 



 po  wyregulowaniu  konstrukcji  należy  unieruchomić  elementy,  które  mogą  doznać
przypadkowych zmian położenia ( np. dokręcić nakrętki śrub).
 podpory  należy  utrzymywać  przez  cały  okres  montażu  w  stanie  zapewniającym
przekazywanie obciążeń. 
 łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15%
powierzchni podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po
dwa pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie blachy
podstawy. Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwiać otoczenie ich podlewką lub
zaprawą cementową klasy M20 na szerokości nie mniejszej niż 25mm. 
 bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełniania
pod blachą podstawy. 
 zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w
stanie  ciekłym  do  podlewania  i  w  stanie  wilgotnym  do  podbijania,  tak  aby  wolna
przestrzeń pod blachą podstawy została całkowicie wypełniona.
 7.  Montaż  elementów  wysyłkowych  wykonać  za  pomocą  żurawia  samojezdnego
przystosowanego  do  udźwigu  najcięższego  elementu  wysyłkowego,  wymaganej
wysokość podnoszenia, oraz wymaganego wysięgu. Elementy wysyłkowe powinny być
zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomocą zawiesi w taki
sposób,  aby  w  trakcie  podnoszenia  i  montażu  zachowana  była  ich  stateczność,  nie
dopuszcza  się  owinięcia  linami.  Dopuszcza  się  montaż  lekkich  elementów o ciężarze
≤0,5kN ręcznie zgodnie z przepisami BHP. 
8.  Stałe  połączenia  elementów  konstrukcji  powinny  być  wykonywane  dopiero  po
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części:
 przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali
o  takich  samych  własnościach  plastycznych,  jak  stal  konstrukcji,  a  po  osadzeniu
zabezpieczyć przez wypadnięciem. 
 w połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna
przekraczać 2mm, a w styku sprężanym 1mm. Stosowane przekładki nie powinny być
cieńsze niż 2mm. 9. Montaż elementów nośnych pomostu (belek i krat pomostowych itp.)
powinien  się  odbywać  z  przestawnych  rusztowań.  Do  montażu  elementów stalowych
stosuje  się  rusztowania  stalowe  wg  PN-M-48090:1996  i  PN-89/S-10050.  Projekt
rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom
normy PN-EN 1993-2:2010. 
10. Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na:
 siły  wywołane  obciążeniem od  montowanej  konstrukcji  stalowej  wraz  z  elementami
dodatkowymi, 
 siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 
 siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. Wykonane rusztowania
montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku montażowego. W
czasie  montażu  należy  dopilnować,  aby  prace  były  prowadzone zgodnie  z  projektem



organizacji  robót.  Kolejne  elementy  mogą  być  montowane  po  wyregulowaniu  i
zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

5.2.4. MONTAŻ W DESKOWANIACH DO ZABETONOWANIA 

 element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
 element powinien być trwale usytuowany w deskowaniu w sposób zabezpieczający od
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania betonu,
 fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić  z farby antykorozyjnej  i  pokryć
środkiem  antykorozyjnym  przeznaczonym  do  zabezpieczania  stali  zbrojeniowej  w
elementach betonowych (tworzącą warstwę tlenku). 

5.2.5. MONTAŻ NA KOTWY WKLEJANE I KOTWY MECHANICZNE

 elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu,
 typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inżyniera,
 kotwy muszą posiadać wymagane atesty, 
 po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu
stosowanej kotwy, średnica i długość wierconego otworu wg instrukcji producenta kotew 
 osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji  producenta kotew za pomocą systemowej
żywicy, albo niekurczliwej zaprawy
 osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew 

5.2.6. MONTAŻ NA ŚRUBY FUNDAMENTOWE 

 elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych,
na śruby fundamentowe zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
 śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym
położeniu za pomocą szablonów. 
 średnica studzienki na śrubę kotwiącą mechanicznie podczas montażu do elementu
zabetonowanego  w  fundamencie  powinna  umożliwiać  swobodny  montaż  kotwi.
Głębokość  studzienki  powinna  być  większa  o  150mm  od  głębokości  zakotwienia.
Studzienki należy zabezpieczyć przed zamarznięciem wody. 
 aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół górnej
części śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75mm lub
trzykrotna średnica śruby. 
 zalewanie studzienek ze śrubami za pomocą systemowej zaprawy do zakotwień  przy
zakotwieniach na śruby zabetonowane w fundamentach, należy przewidzieć odpowiednią
regulację w otworach powiększonych w blasze podstawy. 



5.2.7. MONTAŻ NA ŚRUBY

 roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN
1090- 1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009. 
 montaż  elementów  wysyłkowych  za  pomocą  śrub  należy  zawsze  wykonać  z
zastosowaniem podkładki pod łeb śruby i nakrętkę. Na każdą ze śrub muszą przypadać
dwa pakiety podkładek. 

5.2.8. MONTAŻ METODĄ SPAWANIA 

 roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN
1090-  1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.  5.2.9.  ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Stal  węglowa  lub  niskostopowa  wymaga  zabezpieczenia  antykorozyjnego  o  trwałości
powyżej  15  lat  (H  wg  PN-EN  ISO  12944-5:2009)  dla  przewidzianej  w  Dokumentacji
Projektowej wg PN-EN ISO 12944- 2:2001 kategorii korozyjności atmosfery lub kategorii
korozyjności wody i gruntu za pomocą powłok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001
lub za pomocą ocynkowania wg PN-EN 14713 2000. Wszystkie elementy powinny być
wstępnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni. Przed nałożeniem powłok elementy
powinny być odtłuszczone i oczyszczone metodą strumieniowo-cierną do stopnia Sa 2
½wg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy powinny być usunięte wszelkie
defekty  fabryczne i  transportowe.  Wykonawca powinien  zabezpieczyć  elementy  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  i  spowodowane  warunkami  atmosferycznymi.  Po
zakończeniu montażu należy naprawić ewentualne defekty i wykonać końcowe powłoki
zabezpieczające. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków
transportu podano w Części ogólnej PFU, 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów, 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót
(zgodnie z PZJ) na Terenie Budowy, 
 wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 



6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE

 Badania kontrolne i laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech
materiałów podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  norm  lub  Aprobatach
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów.
Wyniki  badań  Wykonawca  przekazuje  Inżynierowi  w  trybie  określonym  w  PZJ  do
akceptacji, 
 Wykonawca będzie  przekazywać Inżynierowi  kopie  raportów z wynikami  badań nie
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 
 badania kontrolne obejmują wszystkie roboty. 

6.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

Kontrola  jakości  wykonanych  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w
niniejszej  specyfikacji  i  uzyskania  akceptacji  przez  Inżyniera.  Do  Wykonawcy  należy
również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbioru robót. Badania
jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
STWiOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach  Technicznych  dla
materiałów i systemów technologicznych. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
 kontrola stali,
 sprawdzenie elementów stalowych,
 sprawdzenie połączeń,
 sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom
skrajni i czy są trwale mocowane, 
 sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 
 kontrolę  jakości  wykonania  z  uwzględnieniem  dopuszczalnych  tolerancji,  Odbiór
elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.
 Kontrola montażu elementów stalowych: 
 sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 
 sprawdzenie połączeń, 
 kontrola  jakości  wykonania  montażu  z  uwzględnieniem dopuszczalnych  tolerancji,  .
Tolerancje wykonania elementów, oraz montażu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym
wykonać zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.
 Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję
oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych  uszkodzeń  w  czasie



transportu  potwierdza  Inżynier  wpisem  do  Dziennika  Budowy.  Odbiór  elementów
stalowych po wbudowaniu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT

 Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych
robót  (elementy  ustalone  w  Wykazie  cen  -  Cześć  IV  SiWZ)  –  nie  przewiduje  się
wykonywania obmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT

 Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w Części ogólnej PFU. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Warunki  płatności  zostały  ustalone  w  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
(SIWZ), CZĘŚĆ IV - WYKAZ CEN. 

9.2.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZENIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH 

Wszystkie  roboty  tymczasowe  oraz  prace  towarzyszące  nie  stanowiące  odrębnego
elementu  w  Rozbiciu  Ceny  Ryczałtowej  (Wykazie  Cen)  muszą  być  ujęte  w  cenie
elementów dotyczących robót podstawowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, aktualne normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 



10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
 Przedmiar Robót. 
 Projekt Budowlany. 
 Projekt Wykonawczy. 
 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10.2. NORMY 

 PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 
 PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 
 PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 
 PN-EN  1991-1-4:2008  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1-4:
Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru. 
 PN-EN  1991-1-6:2007  Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje.  Część  1-6:
Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji. 
 PN-EN  1993-1-1:2006  Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych.  Część  1-1:
Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
 PN-EN  1993-1-3:2008  Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych.  Część  1-3:
Reguły  ogólne.  Reguły  uzupełniające  dla  konstrukcji  z  kształtowników  i  blach
profilowanych na zimno. 
 PN-EN  1993-1-8:2006  Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych.  Część  1-8:
Projektowanie węzłów. 
 PN-EN  1090-1:2010  Wykonywanie  konstrukcji  aluminiowych  i  stalowych.  Część  1.
Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 
 PN-EN  1090-2:2009  Wykonywanie  konstrukcji  aluminiowych  i  stalowych.  Część  2.
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych
  PN-EN ISO 12944-1do  8:2001  Farby  i  lakiery.  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1 do 8. 
 PN-EN  ISO  14713:1999  Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  i  żeliwnych.
Powłoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne. 
 PN-ISO  8501-1:2007  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i
podobnych  produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni.  Część  1:  Stopnie
skorodowania  i  stopnie  przygotowania  niezabezpieczonych  podłoży  stalowych,  oraz
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
 PN-EN  10025-1do  6:2007  Wyroby  walcowane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych.
Część 1 do 6: Warunki techniczne dostawy.



  PN-EN 10162-1:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancja wymiarów i przekroju poprzecznego 
 PN-EN  10210-1:2007  Kształtowniki  zamknięte  wykonane  na  gorąco  ze  stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.
 PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.
 PN-EN  ISO  887:2003  Podkładki  okrągłe  do  śrub,  wkrętów  i  nakrętek  ogólnego
przeznaczenia. Układ ogólny 
 PN-ISO  8992:1996  Części  złączne.  Ogólne  wymagania  dla  śrub,  wkrętów,  śrub
dwustronnych i nakrętek 
 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia

 PN-EN ISO 4016:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C. 

 PN-EN 14399-1:2007 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń 
sprężanych. Część 1: Wymagania ogólne. 

 PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych. Część 1: 
Wymagania ogólne. 

 PN-EN ISO 10673:2009 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, normalny
i duży. Klasa dokładności 

 PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki 
techniczne dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, 
tolerancje i znakowanie. 

 PN-EN ISO 14174:2012 Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania 
łukiem krytym i spawania elektrożużlowego – Klasyfikacja 

 PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja 
geometrii wyrobu i tolerancje jakości. 

 PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące 
przygotowania złączy. Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą 
metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką 
stali. 

 PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegów do 
spawania. Część 2: Spawanie stali łukiem krytym. 

 PN-EN ISO 544:2005 Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy 
spoiw do spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 



 PN-EN ISO 21952:2009 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, 
pręty i stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie. 
Klasyfikacja 

 PN-EN 13479:2007 Materiały dodatkowe do spawania. Ogólna norma wyrobu 
dotycząca materiałów dodatkowych i topników do spawania metali.

 10.3. INNE DOKUMENTY 

 Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 
- montażowych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990. 

 Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 
- montażowych. Tom I. Część 2. Wydawnictwo Arkady 1990. 

 Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 
- montażowych. Tom I. Część 3. Wydawnictwo Arkady 1990. 

 Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano 
- montażowych. Tom I. Część 4. Wydawnictwo Arkady 1990. 

 Instrukcje montażowe producentów.



ST_10. POKRYCIE DACHU BLACHĄ, CPV 45260000

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i 
rurami spustowymi. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z 
obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad 
dach budynku. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w „Wymagania ogólne" 

Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

2. MATERIAŁY

 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Wymagania ogólne. Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych 
powinny mieć m.i.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
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polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób 
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych.

 2.2. Rodzaje materiałów

 Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2 Blacha stalowa ocynkowana płaska powlekana powinna odpowiadać normom PN-
61/B10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane 
metodą ogniową – równą warstwą cynku (275 g/m 2 ) oraz pokryta warstwą pasywacyjną 
mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 
mm lub 1250x2000 mm 

2.2.3 inne blachy płaskie:

 a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o 
wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 

2.2.4 Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na strome licowej powłokami 
poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 
10 mikrometrów. 

2.2.5 Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniowa, 
pokryte powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. 
Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm. 

3. SPRZĘT

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 

Sprzęt do wykonywania robót 

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. -
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
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Transport materiałów: 

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu:

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w 
pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

4.2.2 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

 4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dla podkładów Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać 
następujące wymagania ogólne: - pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, lat lub 
płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361 
1999. - równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 
powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku 
(pochylenia połaci dachowej), - równość płaszczyzny połaci z lat lub płatwi powinna być 
analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z lat) lub 3 
płatwiach (przy podkładzie z płatwi), - podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji 
konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami 
wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 
od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i 
obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, - w 
podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowe] oraz powinny być 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

5.2 Pokrycia z blachy

 Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361 '1999. 5.2.1. Pokrycia z blach 
płaskich 
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5.2.1.1 Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999. Pokrycia dachowe z blachy stalowej z 
powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, 
wielowarstwową układane na ciągłym podparciu powinny spełniać wymagania podane w 
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, płaskie 
fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. W przypadku montażu profili 
dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad: - blachy przycina się za pomocą 
nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. 
Nie wolno do ciecia Umywać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas 
cięcia wysoką temperaturę - ze względu na korozje miejsc ciętych. - po cięciu i wierceniu 
należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni 
blach. Blachodachówki należy układać na łatach i mocować je za pomocą wkrętów samo 
nawiercających do łat drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą 
wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym podkładek z EPDM. 
Podkładka powinna nieznacznie wstawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty 
powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co 
drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy - w każdej fali oraz w 
każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi. Przed montażem blach 
dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i Szczegółowa 
Specyfikacja Techniczna lipiec 2015 29 następnie przystąpić do układania profili rzędami od 
okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi 
być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. 
Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidłowy kąt 
montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w 
celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia. Pokrycia z blach o profilu dachówkowym 
powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do 
kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy. Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i 
okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i 
kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie 
uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot 
w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można 
pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal. Wszystkie uszkodzenia powłok 
powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową. Blachy 
absolutnie nie należy kłaść bezpośrednio na papie, powszechne jest stosowa folii paro 
przepuszczalnych z zastosowaniem łat i kontrłat. Konstrukcję z łat i kontrłat stosować także na 
odeskowane dachy pokryte papą. Zapewnia to właściwą wentylację poła zapobiega 
kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur. Przy małym spadku połaci dolnych partiach 
dachu dobrze jest zagęścić kontrłaty, by zmniejszyć obciążenie zalegającego Śniegu. łaty 
muszą być przybijane dokładnie, w równych odstępach tak aby podpierać blachę w jej 
najniższym punkcie. Mocowanie pierwszej łaty uzależnione jest od szerokości rynny i spadku 
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dachu, jednakże musi być ona grubsza o 16 - 20 mm by zniwelować skok przetłoczenia -
można to uzyskać stosując klocki dystansowe Dolna krawędź dachówki blaszanej winna 
sięgać 1/3 szerokości rynny. Jeżeli stosujemy pas nadrynnowy musimy pamięta o tym by 
zamontować go w sposób umożliwiający, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych 
skroplin. Arkusze układa się od lewej strony dachu mocując najpierw "na sucho " trzy pierwsze 
arkusze, by sprawdzić kąt i prowadzenie okapu i kalenicy. Podkładając kolejne arkusze 
rowkiem kapilarnym pod spód mocujemy krótkimi wkrętami 20 mm pod przemoczeniem, na 
każdym module. Robiąc to lekko pod kątem maskujemy je - co znakomicie poprawia wygląd i 
estetykę wykonania . Taki sposób układania arkuszy sprawia, że blacha samym swym 
ciężarem zatrzaskuje się na przetłoczeniach zaś połączenia arkuszy są niewidoczne, czego 
czasem nie da się uniknąć nakładając blachę na wierzch, gdy trzeba ją dopychać do góry -
zmniejsza to też liczbę operacji. Dopiero tak połączone arkusze mocujemy do łat właściwymi 
wkrętami (35 mm). średnie zużycie wkrętów to ok. 6-7 szt./m2 (w rejonach narażonych na silne 
wiatry należy zagęścić punkty mocowań). Mocuje się je w dole fali za pomocą nasady 
magnetycznej wkrętarki akumulatorowej lub wiertarki. Szczelność połączenia gwarantują wkręt 
posiadające uszczelkę z EPDM, która przy prawidłowym (prostopadłym) dokręceniu wkrętu 
powinna wyjść nieco poza obręb podkładki. Uwaga - zawsze należy Ściągnąć folię ochronną 
przed przykręceniem wkrętów, przeciwnym wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego 
dolegania i szczelności! Gąsiory mocujemy wkrętami "blacha z blachą", w co drugim grzbiecie 
fali stosując uszczelki profilowane lub uniwersalne. Zastosowanie śniegopłotów na dachach o 
znacznym nachyleniu połaci pozwala uniknąć wiosną naprawy / wymiany systemu rynnowego/ 
i likwiduje niebezpieczeństwo zsunięcia się śniegu na przechodzące osoby. W przypadku 
pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń: - podkład pod pokrycie 
powinien spełniać wymagania podane w punktach 5.1, 5 2, i 5,3, - roboty blacharskie z blachy 
ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -
15ºC, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 5ºC. Robót nie wolno 
wykonywa ć na oblodzonych podłożach, - blachy nie należy układać bezpośrednio na 
podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowe] 
oraz na podłożu zawierającym związki siatki. Podłoża te należy najpierw zagruntować 
roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie 
miejsc wykonywania obróbek blacharskich, - wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane 
w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej 
blachę 

5.3 Obróbki blacharskie 

5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 
0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3.3 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
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przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji 

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

 5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.4.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować 
koryt o przekroju prostokątnym Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian 
attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami 
konstrukcyjnymi. 

5.4.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych 
nie powinien przekraczać 25,0 m. 

5.4.4 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu .

 5.4.5. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PNEN 
6121999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PNB-
9470111999 i PN-B-9470221999 

5.4.6. Rynny Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być zgodne z systemem. a) 
wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm, złącza powinny być lutowane 
na całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych 

5.4.7 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być powinny być 
zgodne z systemem. 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm, złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach,
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy 
PN-80IB-10240 p. 4.3.2. 

6.3. Kontrola wykonania pokryć 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru. 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 
pokrywczych, b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po 
zakończeniu prac pokrywczych. 

6.3.2 Pokrycia z blachy 

a) Kontrola międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm. PN-61IB-10245, PN-EN 501 
1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502.2002, PN-EN 504 2002, PN-EN 505'2002, PN-EN 
507:2002, PN-EN 508-122002, PN-EN 508-2'2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej 

b) Uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót - Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie - m 2 pokrytej powierzchni. Z 
powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50 m2, 

- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze

 8. ODBIÓR ROBÓT
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 8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Odbiór podkładu 

8.2.1 Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych 

8.2.2 Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzana powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do 
spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku 

8.3 Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.2 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie. 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 

8.3.4 Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu 

8.3.5 Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

 a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia.

 c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, d) 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,-
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
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program utrzymania pokrycia 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ST 
dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie 
papowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4 Odbiór pokrycia z blachy 

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków 
lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadle do okapu itp.) 

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia ząbek i łapek

 8.4.3 Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

8.4.4 Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających 

8.5 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.5.1 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
włazów itp. 

8.5.3 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.5.4 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.6 Zakończenie odbioru 

8.6.1 Odbioru pokrycia blachą potwierdza się. protokołem, który powinien zawierać: - ocenę 
wyników badań, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, - stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje - przygotowanie stanowiska roboczego, -
dostarczenie materiałów i sprzętu, - obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, -
ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, - oczyszczenie podkładu, - pokrycie 
dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i ząbek oraz obrobienie kominów, 
kalenic, koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub (pokrycie dachu blachą trapezową i 
dachówkową lub płytami z tworzyw sztucznych łącznie z przycięciem płyt i Szczegółowa 
Specyfikacja Techniczna lipiec 2015 34 obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą 
wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz 
uszczelnienia kalenicy i okapu), - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, -
likwidacja stanowiska roboczego. Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: - przygotowanie, - zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, 
zalutowanie połączeń, - uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych 

PN-89/B‹27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych 
ze stali układanych na ciągłym podłożu 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję Część 1: Stal 

PN-EN 508-2 2002 Wyroby do pokryć dachowych Z metalu Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2 
Aluminium 

PN-EN 508-3 2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję Część 3: Stal 
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odporna na korozję. 

PN-EN 502.2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 5072002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN'B-947014999 Dachy Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych Wymagania i badania. 

PN-EN 61211999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-9470221999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607 1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C' zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1- Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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ST_11. ROBOTY TYNKARSKIE, CPV 45410000-4 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z wykonaniem robót tynkarskich.

1.2. ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
nawierzchni tynkarskiej na ścianach wewnętrznych:
- dokładne oczyszczenie i odpylenie powierzchni,
- wykonanie warstwy gruntującej,
- wykonanie tynków.

1.3. OKREŚLENIE PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST_00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały stosowane do wykonywania robót

- środki gruntujące,

- gotowa zaprawa tynkarska,

- woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004,

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

2.2.  Warunki przechowywania i składowania

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z
instrukcją producenta oraz odpowiednią aprobatą techniczną. Materiały sypkie chronić przed wilgocią.
Przestrzegać terminu przydatności do użycia.
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3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takich  narzędzi  i  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu,  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Liczba  i  wydajność  sprzętu
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Do  prac  rozbiórkowych  stosować  drobne  narzędzia  budowlane  lub  elektronarzędzia  (młotki,młoty
elektryczne). Do wykonywania tynków stosować standardowe narzędzia tynkarskie lub elektronarzędzia
w postaci agregatu tynkarskiego ( stosowany przy dużych powierzchnia tynkowania).

4. TRANSPORT 

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST_00
„Wymagania ogólne” .

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Prace tynkarskie

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane tzw.
„stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystępowanie
do wykonywania tynków po zakończeniu okresu osiadania i skurczu ścian murowanych - około 4 do 6
miesięcy  po  wykonaniu  robót  stanu  surowego.  Podłoże  powinno  być  suche,  stabilne,  odpowiednio
mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Bezpośrednio przed tynkowaniem
należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 5
st. C, lub w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo wykonane
tynki należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola, jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną -
minimalna  wymagana  przyczepność  tynku  do  podłoża  wynosi  0,025  MPa  -  niedopuszczalne  jest
występowanie  następujących  wad:  -  wypryski  i  spęcznienia  wskutek  obecności  cząstek  wapna
niegaszonego, - pęknięcia powierzchni, - wykwity soli w postaci nalotu, - trwałe zacieki na powierzchni, -
odparzenia, odstawanie od podłoża.
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

 Jednostką obmiarową jest m2 nawierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST_00  „Wymagania  ogólne”.  Roboty  uznaje  się  za
wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST ,  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór materiałów

Przed  rozpoczęciem wykonania  tynku  należy  ustalić  dokładną  recepturę  zaprawy,  zależnie  od
parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża.

8.3. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robot tynkarskich. Podłoże powinno być
czyste,  odtłuszczone,  wolne  od  plam rdzy.  Suche  podłoże  należy  zwilżyć  wodą.  Spoiny  muru
ceglanego nie powinny być wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, podłoża
betonowe należy naciąć dłutami.

8.4. Odbiór wykonanych tynków

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: - zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją
techniczna,  -  odchylenia  powierzchni  i  krawędzi  oraz  przecinających  się  płaszczyzn  tynków,  -
gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień
jest  niedopuszczalne,  -  przyczepność  tynków  do  podłoża  (min.  0,025  MPa)  Wykonane  tynki
powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane na podstawie wartości robót
określonych  po  ich  wykonaniu  (iloczyn  ustalonej  kosztorysowej  ceny  jednostkowej  i  faktycznie
wykonanych  ilości  robót).  Ceny  jednostkowe  za  roboty  tynkarskie  obejmują:  -  robociznę
bezpośrednią  wraz  z  kosztami,  -  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,
magazynowania,  ewentualnymi  kosztami  ubytków i  transportu  na plac budowy,  -  wartość pracy
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sprzętu  wraz  z  kosztami,  -  koszty  pośrednie,  zysk  kalkulacyjny  i  ryzyko,  -  wartość  robót
pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie pomieszczeń przed
zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży i innych materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych
elementów) - podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”
 PN-65/B-10101  „Roboty  tynkowe.  Tynki  szlachetne.  Wymagania  i  badania  techniczne  przy
odbiorze” 
PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” 
PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych” 
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze” 
PN-B-06710:1996  „Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  ze  skał  węglanowych  do  lastryko  i
suchych mieszanek do tynków szlachetnych” 
PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy” 
PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie” 
PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie”
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ST_12. MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ, CPV 
45421100-5

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.3. OKREŚLENIE PODSTAWOWE

 Skrzydło- ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w 
otworze budowlanym

 Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w 
otworze budowlanym

 Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami w SST ”Wymagania ogólne”.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST_00. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały stosowane do wykonywania robót

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne" 
 Ślusarka zewnętrzna okienna i drzwiowa
-aluminiowe malowane w odcieniach szarości,
-w pomieszczanych mieszkalnych klamki w oknach umieszczone w taki sposób aby osoba na wózku 
mogła otworzyć
-pięciokomorowa termoizolacyjna z przeszkleniem zespolonym niskoemisyjnym, 
-szklenie bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości,
-okucia odpowiedniej klasy
-zestawy trzykomorowe izolowane termicznie, 
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-w każdym oknie minimum jedna kwatera otwieralna oraz uchylna. 
W pomieszczanych mieszkalnych dodatków drzwi balkonowe przeszklone z funkcją uchyłu, 
-okna na parterze w klasie

Drzwi zewnętrzne przeszklone
-aluminiowe, 
-malowane w odcieniach szarości trójkomorowa termoizolacyjna z przeszkleniem niskoemisyjnym 
-o współczynniku U ≤ 1,3 W/m2 K, szklenie bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, 
-okucia odpowiedniej klasy, szklenie- 
-szkło bezpieczne, bezbarwne, drzwi na parterze w klasie antywłamaniowości RC3
-klamki ze stali nierdzewnej

Drzwi zewnętrzne pełne
-powinny być aluminiowe/ stalowe pełne malowane w odcieniach szarości, 
-współczynniku U ≤ 1,3 W/m2 K, okucia odpowiedniej klasy, 
-drzwi na parterze w klasie antywłamaniowości RC3,
-klamki ze stali nierdzewnej
 
Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń
płytowe  o konstrukcji ( ramy skrzydła ) drewna klejonego warstwowo oraz z płyt drewnopochodnych 
lub/i kompozytowych które winny stanowić zewnętrzną okładzinę drzwi, skrzydło drzwi wypełnione płytą 
wiórową, drzwi winny być estetyczne i trwałe, okucia ze stali nierdzewnej, 
-drzwi klasy min. 3, 
-drzwi z korytarza do: gabinetów lekarskich, pom. dziennego pobytu, sali integracji, kaplicy, jadalni, 
pokoi gościnnego, gabinetu dyrektora, sali konferencyjnej, biur akustyczne min RA1 40dB. Drzwi do z 
korytarz do przedpokoi min RA1 30dB  pozostałe drzwi z korytarz do pomieszczeń w budynku  min Ra1 
25dB. 
-drzwi do łazienek oraz w sanitariatach wyposażone w otwory wentylacyjne zgodnie z obowiązującymi 
przepisami

Drzwi wewnętrzne do pom. technicznych, garażu, magazynów
- płytowe stalowe pełne lub/i aluminiowe pełne,
- drzwi min 4 klasy
- a tam gdzie wynika to z przepisów i operatu p.poż. o odpowiednich wymaganiach p.poż.
Drzwi przeciwpożarowe
-stalowe pełne lub/i aluminiowe pełne lub/i aluminiowe przeszklone, 
malowane na kolor RAL 
-wyposażone w samozamykacze oraz klamki antypaniczne

Rolety wewnętrzne
-rolety wewnętrzne  
-na pełną wysokość okien 
-sterowane manualnie przez mieszkańców
-rolety powinny mieć możliwość zacienienia pomieszczenia oraz całkowitego odsłonięcia okien
-rolety winny posiadać boczne prowadnice na pełnej wysokości okna. - rolety w kasecie wykonane z 
łatwo zmywalnego materiału, odpornego na środki czystości, z systemem samohamowania , 
- łańcuszek z obciążnikiem, w kolorystyce dostosowanej do estetyki budynku.
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Rolety wewnętrze sterowanie automatycznie( sala konferencyjna, sala integracji /kinowa)
-rolety sterowane elektrycznie,
-możliwość całkowitego zaciemnienia pomieszczania
-panel sterowania na ścianie przy drzwiach do pomieszczania
-możliwość częściowego zacienienia,
-podział rolet w pomieszczaniu na min. 4 sekcje – możliwość niezależnego sterowania każdą 
z nich.
Okna połaciowe( świetliki dachowe)
-min 46 szt. o wielkości 90x120cm
-otwieranie dolne
-pakiet trzyszybowy z powłoka łatwozmywalną
-okna wyposażone w rolety wewnętrzne regulujące dostęp światła
-współczynnik przenikania ciepła  Ug= 0.6 W/(m2K).- sterowane ręcznie
-rama  okna drewniana

Klapy dymowe
-w każdej klatce jedna klapa z funkcja wyłazu,
-wyposażone w owiewki oraz kierownicę,
-wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu wielokomorowego,
-podstawa prosta wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr min 1,25mm
-otwierana za pomocą siłowników elektrycznych
-klapy z funkcja przewietrzania( sterowana z poziomu człowieka

Montaż:
 -ciepły standard montażu z wykorzystaniem folii paroszczelnej od wewnątrz oraz folii 
paroprzepuszczalnej od zewnątrz
-montaż na dyblach przewiercanych przez wzmocnienie ramy okna
-montaż z wykorzystaniem piany niskorozprężnej szybko utwardzanej 

Balustrady zewnętrzne
-balustrady na balkonach powinny mieć o wysokości  1,1m, 
-konstrukcja z profili stalowych ocynkwanych zamkniętych malowanych proszkowo w odcieniach 
szarości z wypełnieniem z tafli szklanych– szkło bezpieczne hartowane, przezierne.
-wszystkie balustrady powinny spełnia aktualne przepisy i normy
-poręcze balustrad na wys 1,1m profil stalowy malowany proszkowo ( cześć chwytna)  o średnicy 4,5cm

3. SPRZĘT

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w ST Wymagania  ogólne"  .  Do  wykonywania  robót
należy stosować:
 wiertarka
 poziomica
 inne drobne narzędzia
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne" Materiały
niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi środkami transportu
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Montaż stolarki okiennej

Ościeżnice okienne drewniane należy mocować do muru za pomocą kotew stalowych 
odpowiednich co do długości w zależności od rodzaju ościeżnicy i materiału ściany. Odległość między 
punktami mocowania ościeżnicy nie powinna być większa niż 75cm, a maksymalne odległości od 
naroży ościeżnicy nie większe niż 30cm.
Dla stolarki  PCV należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz 
ilości kotew i łączników.
Kotwy w ościeżnicach PCV powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i nadproża był 
mniejszy niż 25cm, a ich rozstaw  mniejszy niż 80cm.

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio 
ościeżnicę  przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną/
Producent stolarki  PCV dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów.
Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco:
 zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy
 wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę
 ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę
 zamocować ościeżnicę w kotwach
 założyć skrzydła 
 wypełnić szczelinę pianka

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.
Sprawność działania.

Drzwi   i  okna  przy  otwieraniu  i  zamykaniu   powinny   działać   prawidłowo  ,  zgodnie  z  ich
przeznaczeniem.
Okucia  zabezpieczające  służące  do  unieruchomiania  rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym
powinny  obracać  się  swobodnie i  umożliwić  unieruchomienie  otwartych skrzydeł w granicach do 90 
w  stosunku   do  ościeżnicy.

Badania  odbiorcze.
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Inspektor nadzoru  dokona  badań  odbiorczych  przy  każdorazowej  dostawie  partii  wyrobów.
Badania  odbiorcze  obejmują :
- sprawdzenie  wymiarów
- sprawdzenie prostokątności  skrzydła  okiennego i drzwiowego
- sprawdzenie  materiałów
- sprawdzenie  wykonania
- sprawdzenie  sprawności  działania.

 Sprawdzenie  wymiarów:

a)wysokość, szerokość  i  grubość  skrzydeł okiennych i drzwiowych  należy wykonać
w/g PN-86/B-06072, pozostałe  wymiary sprawdzać  za  pomocą  ogólnie stosowanych przyrządów
pomiarowych z dokładnością  1 mm,
b)szczeliny  przylgowej- za pomocą  szczelinomierza w  trzech  miejscach  przylgi każdego
boku  skrzydła, pomiary dokonać  w  połowie  długości  boku  skrzydła  i  w  odległości
50mm  od  końca  boku.
c)luzu  wrębowego- przy  użyciu  plasteliny  i  suwmiarki   w  odległości 50mm  od  naroży
po zamknięciu  i  otwarciu  drzwi  należy zmierzyć  za  pomocą  suwmiarki wielkość  luzu
odciśniętego w  plastelinie,
d)luzu  na  uszczelkę-za  pomocą  suwmiarki  przyjmując  różnicę głębokości  wrębu w
ościeżnicy i  skrzydle  uwzględniając  odpowiednio   ewentualną  wielkość  szczeliny
przylgowej.

Sprawdzenie  prostokątności   skrzydeł  okiennych i drzwiowych wg PN-86/B-06072.
Sprawdzenie  materiałów  należy  wykonać  na  podstawie  odnośnych  dokumentów i  dokumentacji
technicznej

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostką obmiarową jest 1 szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Sprawdzenie  wilgotności  drewna  należy  przeprowadzić na  niewidocznych  powierzchniach  wyrobów
metodą   elektrometryczną w/g PN-84/D-04150, materiałów  drewnopochodnych- metodą  suszarkowo -
wagową w/g PN-81/D-04247 i  sklejek w/g BN-69/7102-02.
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Sprawdzenie konstrukcji   i   połączeń  konstrukcyjnych  należy  przeprowadzić przez oględziny oraz
pomiar taśmą  stalową, suwmiarką i  szczelinomierzem.
Sprawdzenie  wykończenia  powierzchni  należy  przeprowadzić przez oględziny  nieuzbrojonym  okiem
z  odległości 1,5m oraz  przez  pomiar  wad  za  pomocą  suwmiarki i taśmy  stalowej.
Sprawdzenie  szklenia  i okuwania  należy  przeprowadzić przez  oględziny i pomiar taśmą  stalową  lub
suwmiarką.
Sprawdzenie skuteczności  działania  należy   wykonać w/g BN-75/7150-02  i  BN-75/7150-03.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”.
Podstawą płatności robót murowych jest kosztorys  ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za 
jednostkę obmiaru danego typ robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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ST_13. SUFITY PODWIESZANE, CPV 45450000-6

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych z wykonywaniem sufitów systemowych podwiesza-
nych na profilach w rozstawie co 60 cm.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. „Wymagania 
ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem wykonania sufitów systemowych podwieszanych na profilach
w rozstawie co 60 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zostały zawarte w części p.t. :Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 

2. MATERIAŁY  

 wieszaki systemowe   
 profile sufitowe aluminiowe lub stalowe  
 płyty sufitowe kartonowo - gipsowe  
 blachowkręty i kołki do mocowania wieszaków do stropu  
 płyty GKF grubości 12 mm  
 sufit podwieszony – kasetonowy 60 x 60 cm na ruszcie stalowym podwiesza-
nym 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w części „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 3.2. Sprzęt do wykonania robót Wykonawca przystępujący do wykonywania robót 
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związanych z montażem sufitu podwieszanego winien wykazać się możliwością i 
umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania tych
robót a w szczególności wymienionego poniżej. Niezbędny sprzęt (należy zapewnić 
w ilości wystarczającej do wykonania robót):   rusztowania   śrubokręty, wkrętarki 
mechaniczne   piły kątowe oraz ręczne piły do metalu 

4. TRANSPORT

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt.
4. 

5. WYKONANIE ROBÓT

 Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w części
pt. „Wymagania ogólne” pkt. 5 5.2. Warunki przystąpienia do robót Przystąpienie do
wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodną IN, w korzystnych warunkach
atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że warunki i etap robót budowlanych spełnia-
ją wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 5.3. Wykonanie robót Ruszt
stalowy sufitu podwieszanego mocować bezpośrednio do stropu. Po zamocowaniu
wieszaków do stropu należy zawiesić na nich systemowy ruszt sufitów podwiesza-
nych.  W polach sufitu podwieszonego umieścić płyty sufitowe z włokiem mineral-
nych. Wysokość powierzchni sufitu dostosować do podanej w dokumentacji projekto-
wej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Badaniom należy poddać:   zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmiana-
mi w dokumentacji powykonawczej   jakość płyt sufitowych   jakość elementów syste-
mowych rusztu sufitowego   odchyłki od projektu w zakresie geometrii powierzchni
sufitu   wykończenie styków pomiędzy płytami, oraz pomiędzy ścianą a posadzką i
sufitem Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7.

 7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wykonania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wyma-
ganiami IN, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 dały
wyniki pozytywne. 

8.3. Wymagania odbioru 

Norma PN-72/B-10122 określa zasady prawidłowego zamocowania suchego tynku.
Sprawdzaniu podlega:   zgodność z dokumentacją projektową   rodzaj zastosowa-
nych materiałów   przygotowanie podłoża   prawidłowość zamontowania płyt i ich wy-
kończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatość powierzchni Powierzch-
nie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe poziome lub o kącie na-
chylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne powinny być zgodne z za-
wartymi w dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być prostolinio-
we. Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny przy użyciu łaty kontrolnej o długości
ok. 2,0 m mogą wynosić:   powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii pro-
stej: maks. 2 mm i nie więcej niż w 2 miejscach na całej długości łaty   od kierunku
poziomego: maks. 2 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ściany
pomiędzy przegrodami   od kierunki pionowego: maks. 1,5 mm na 1 mb i nie więcej
niż 3 mm w pomieszczeniach o wysokości do 3,5 m oraz nie więcej niż 4 mm w po-
mieszczeniach wyższych.   odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta zawar-
tego w dokumentacji: nie więcej niż 2 mm na odcinku 0,5 m od krawędzi przecięcia
się płaszczyzn. 

8.4. Odbiór robót 

powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co najmniej:  ocenę
wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub
niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności

 Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 9.
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:  
 przygotowanie stanowiska roboczego   dostarczenie materiałów i sprzętu   ob-
sługę sprzętu   ustawienie rusztowań   montaż płyt okładzinowych GKF gr. 2 x 12,5
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mm   montaż wieszaków   montaż rusztu sufitowego   montaż płyt sufitowych   wy-
kończenie powierzchni i styków sufitu ze ścianami   oczyszczenie miejsca pracy   li-
kwidację stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 10.1. Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania jakości i za-
rządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN-70/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbio-
rze. 

10.2. Inne dokumenty  

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane   Warunki techniczne wykonania i
odbioru robót budowlano – montażowych w zakresie „Budownictwo ogólne” – wyd.
ITB, Warszawa 2004    
Umowa, warunki Kontraktu   
Dokumentacja projektowa   wytyczne systemowe montażu sufitów podwieszanych
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ST_14. POSADZKI Z WYKŁADZINY PCV, CPV 45431000-7

 1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych z wykonaniem posadzki z wykładziny PCV.

 1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
- posadzki z wykładziny PCV.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY

 2.1 Stosowanie materiałów

Wykonawca  do  wykonania  zadania  powinien  stosować  materiały  które  posiadają:  -  certyfikat  na  znak
bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  dokumentów technicznych -  deklaracje
zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie ustalono Polskiej Normy - atesty i
świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania Wykonawca jest zobowiązany do
zastosowania  materiałów  o  parametrach  określonych  przez  Zamawiającego  w  niniejszej  specyfikacji  i
przedmiarze robót. 

2.2. Przechowywanie składowania i materiałów
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne
do kontroli Inwestora. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Wszelkie materiały i  urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić równoważnymi stosując te
same parametry  techniczne i  wymagania funkcjonalne poparte  certyfikatami,  świadectwami dopuszczenia,
atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 



 3. SPRZĘT 

Sprzęt  używany do  wykonania  podłoży i  posadzek  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST „Wymagania  ogólne”   

 4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i posadzek powinny odbywać  się  w
sposób zapewniający zachowanie dobrego  stanu  technicznego.
Ogólne  wymagania  dotyczące transportu  podano w ST „ Wymagania  ogólne”

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  stosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze ST, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli jakości  robót  podano  w  ST

9.1. Zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on odpowiedni system
kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia i przyrządy niezbędne do pobierania próbek
badań i pomiarów materiałów oraz robót. Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu  zademonstrowania,  że  poziom ich  wykonania  jest  zadawalający.  Wykonawca będzie  przeprowadzać
pomiary  i  badania  materiałów  i  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano
zgodnie z wymaganiami i normami 

9.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane  przez  inspektora.  Przed  przystąpieniem  do  badań  i  pomiarów  Wykonawca  powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie
w formie protokołu do akceptacji Inspektora. 

8. ODBIÓR ROBÓT

 8.1 Odbiór robót zanikowych

Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie realizacji
ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy.



8.2. odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania robot. Odbioru częściowego robót dokonuje się
wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

8.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego stwierdza Wykonawca przez pisemne
powiadomienie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  złożona  z  przedstawiciela  Wykonawcy,  Zamawiającego  i
Zarządzającego  obiektem.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
przedmiarami.  W  trakcie  odbioru  końcowego  komisja  zapozna  się  z  protokołami  robót  zanikowych  i
ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robót  poprawkowych  i  uzupełniających,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
końcowego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych
rodzajach robót nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy 

8.4. Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół końcowego odbioru robót
sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  zamawiającego.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty i atesty zgodności zabudowanych materiałów,
- oświadczenie kierownika robót o zastosowaniu (zabudowaniu) materiałów i sprzętu zgodnych z
przedłożonymi dokumentami
- dokumenty potwierdzające przekazanie materiałów (w tym niebezpiecznych) z rozbiórki do utylizacji
- atesty na wykładzinę W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie będą kompletne, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w ST „Wymagania  ogólne”
Ilość  zakończonych  i  odebranych  robót , określonych  w/g  cen jednostkowych za 1m 2i  1mb cokołu  lub
listwy  przyściennej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Obowiązujące w Polsce normy i normatywy
10.2.  Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie
- ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
   odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
   dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
   funkcjonalno-użytkowego
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
   tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
   zdrowia - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 



   wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
   oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
   podczas wykonywania robót budowlanych.



ST_15. ROBOTY MALARSKIE, CPV 45442100-8

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z wykonaniem malowaniem ścian i sufitów.

1.2. ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z malowaniem
ścian i sufitów farbami:
- emulsyjnymi akrylowymi,
- strukturalnymi na ściany wewnętrzne,
- fasadowymi na ściany zewnętrzne,
- powłok malarskich antykorozyjnych.

1.3. OKREŚLENIE PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i
Ogólną Specyfikacją Techniczną.
 podłoże  malarskie  -  surowa,  zagruntowana lub wygładzona (np.  szpachlówką)  powierzchnia  (np.
muru, tynku, betonu, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.
  powłoka malarska -  stwardniała  warstwa farby,  lakieru  lub emalii  nałożona i  rozprowadzona na
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST_00. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały stosowane do wykonywania robót

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania
ogólne" 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

 - oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską  wprowadzoną do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobata  techniczną  lub  krajową
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specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy
ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo - oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano
oceny  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  bądź  uznano  za  „regionalny  wyrób
budowlany", - termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów należy stosować w zależności od potrzeb: 

- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

-  farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i  ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

-  emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

- farby na spoiwach: 

 żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,

 żywicznych rozcieńczalnych wodą,

 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do
zarobienia wodą,

 mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  które  powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

 -  lakiery  na  spoiwach  żywicznych rozpuszczalnikowych  innych niż  olejne  i  ftalowe,  które  powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

 - środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: - rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna,
benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, -
środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, - środki do likwidacji zacieków i
wykwitów,  -  kity  i  masy  szpachlowe  do  naprawy  podłoża.  Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć
własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  odpowiadające  wymaganiom  odpowiednich
aprobat  technicznych  bądź  PN.  Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę
odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda
pitna.
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3. SPRZĘT

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w ST Wymagania  ogólne"  .  Do  wykonywania  robót
malarskich należy stosować:
 - szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
 - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
 - pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników
farb,
 - agregaty malarskie ze sprężarkami,
 - drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Wymagania ogólne" Transport
materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transpor -
tu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodze -
nie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i uży-
cie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w
postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamknię-
tych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami
lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach za -
mkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pa-
kować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
 -  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  armatury
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
 - wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
 - całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, Drugie malowanie można wykonywać po: 
-  ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych)  z
przybiciem listew przyściennych i cokołów.
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5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

1. Farby  dyspersyjnie,  na  spoiwach  żywicznych  rozcieńczalnych  wodą  –  4  %  największa
wilgotność podłoża, w % masy,

2. Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych – 3 % największa wilgotność podłoża, w
% masy,  

3. Farby  na  spoiwach  mineralnych  bez  lub  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  suchych
mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej - 6 % największa wilgotność podłoża, w
% masy,  

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych - 4 % największa wilgotność podłoża, w % masy.

Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100.  Wszelkie
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu,
wykwitów solnych).  Tynki  malowane uprzednio  farbami  powinny być  oczyszczone  ze  starej  farby  i
wszelkich  wykwitów  oraz  odkurzone  i  umyte  wodą.  Po  umyciu  powierzchnia  tynków  nie  powinna
wykazywać  śladów starej  farby  ani  pyłu  po  starej  powłoce  malarskiej.  Uszkodzenia  tynków należy
naprawić odpowiednią zaprawą. Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie
powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spełniać takie same
wymagania jak tynki zwykłe. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam
tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata
techniczna. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty
mocujące  nie  powinny  wystawać  poza  lico  płyty,  a  ich  główki  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny być prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewnętrznych),
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spa-
dek temperatury poniżej 0°C,
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie prze-
wyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie świeżo poma-
lowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt 5.3..
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej  powietrza 
nie większej niż 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację.
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Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robot malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabez-
pieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

Wykonanie robot malarskich zewnętrznych

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wyma-
gania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robot wymagania określone w pkt. 5.3.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna
zawierać:
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
- sposób przygotowania farby do malowania,
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2 ,
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację,
- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją pro-
jektową,
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych roz-
cieńczalnych wodą powinny być:
- odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
- bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe
prześwity podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
- spękań,
- łuszczenia się powłok,
- odstawania powłok od podłoża.
Powłoka z lakierów powinna:
- mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją
projektową,
- nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
- dobrze przylegać do podłoża,
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- mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
- mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola,  jakości  tynków  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją
techniczną .

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne" .
Badania przed przystąpieniem do robot malarskich
Przed przystąpieniem do robot malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robot.
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następują-
cych
terminach:
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzu-
pełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,
- podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane
naprawy i uzupełnienia,
- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie
wkrętów,
- elementów metalowych - czystość powierzchni.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie po-
wierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwo-
ści należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić
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jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać ( w przypadku farb ciekłych ):
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
- kożuch,
- ślady pleśni,
- trwały, nie dający się wymieszać osad,
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny,
Badania w czasie robot polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robot malarskich
z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powin-
ny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podłoży i nakła-
dania powłok malarskich.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robot malarskich, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przy-
stąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach
od zakończenia ich wykonywania.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C
i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robot:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady
farby,
- sprawdzenie przyczepności powłoki:
o na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych — przez wykonanie
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skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą
stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki
należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
o na podłożach drewnianych i metalowych — metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
- sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomo-
cą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli  piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jed-
nakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy oraz
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wy-
miarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każ-
dego z nich do 0,5 m2 .
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w roz-
winięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) obli -
cza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości.
Malowanie  rur  o  większych  średnicach  zewnętrznych oblicza  się  w metrach  kwadratowych  ich  po-
wierzchni w rozwinięciu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są pod-
łoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robot malarskich.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidło -
wo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robot malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ba-
danie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu (podłoży)
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oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli in -
westora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot.
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli umowa
taką formę przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbioru podłoży,
- protokoły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić ba-
dania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, dokonać oceny wizualnej.
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W ta-
kim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki
z wymaganiami i przedstawić ją ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malar-
skiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunię-
cia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
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- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot malarskich z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok 
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)".
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”.
Płatność  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  oceną  jakości  robót,  w  oparciu  o  wyniki po-
miarów i badań.
Cena jednostkowa wykonania posadzek obejmuje:
Przygotowanie podkładów
zakup i transport materiałów,
ułożenie posadzek wraz z listwami wykończeniowymi i cokolikami
Cena jednostkowa wykonania robót okładzin ściennych z płytek ceramicznych obejmuje:

 sprawdzenie podłoży, 
 zakup i dostawa materiałów,
 wykonanie okładzin,
 prace porządkowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane styreno-
we.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.PN-C-81914:2002 Farby dys-
persyjne stosowane wewnątrz.
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ST_16. OBRZEŻE CHODNIKOWE. CPV 45233120-6
 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót  związanych  z  wykonaniem  obrzeży  chodnikowej  przy  projektowanej  nawierzchni  z  kostki
betonowej.

1.2. ZAKRES ROBÓT

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem obrzeży chodnikowej 6x20 cm oraz 8x30 cm.

1.3. OKREŚLENIE PODSTAWOWE

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST_00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY 

2.1. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/04 [6] i BN-80/6775-03/01 [7], 

 piasek do wykonania ław,

 cement powszechnego użytku CEM I, klasy nie niższej niż „32,5" wg PN-EN 197-1:2000 [1],

 piasek do zapraw.

2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe – klasyfikacja

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
- obrzeże niskie - On,

- obrzeże wysokie - Ow.

Rodzaj obrzeża powinien być zgodny z określonym w Dokumentacji Projektowej, a jeżeli brak takiego 
określenia należy stosować obrzeża wysokie o wymiarach 8x30x100, o oznaczeniu Ow-I/8/30/100 BN-
80/6775-03/04.
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża 
dzieli się na:



 gatunek 1 - G1,
 gatunek 2 - G2.
Należy stosować obrzeża betonowe gatunku 1 (G1)

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm
obrzeża 1 b h r

On 75
100

6
6

20
20

3
3

Ow
75
90
100

8
8
8

30
24
30

3
3
3

2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla obrzeży gatunku 1 wynoszą:
- długość: ±8mm,

- wysokość i grubość: ±3 mm.

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z  formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów nie  powinny przekraczać
wartości podanych w tabeli 1.

Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość

wad i uszkodzeń
Gatunek 1

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2
Szczerby
i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających powierzchnie górne
(ścieralne) niedopuszczalne

Ograniczających pozostałe powierzchnie:
Liczba, max
Długość, mm, max
Głębokość, mm, max

2
20
6



2.3.4. Składowanie

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość obrzeża.

2.3.5. Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeży należy stosować beton klasy C25/30 według PN-EN 206-1:2003 [2].

2.4. Materiały na ławę i do zaprawy

Na ławę należy stosować kruszywo drobne (piasek), które powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 
13043:2004 [3].

2.5. Kruszywo do betonu

Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997 [2].

Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,  przy
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.6. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004[3].

2.7. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z
receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane  barwniki  powinny  zapewnić  kostce  trwałe  wybarwienie.  Powinny  to  być  barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST _00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT 



Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie
opakowanie. Należy je również zabezpieczyć przed przesunięciami i utratą stateczności. Wykonawca
na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach dojazdowych do miejsca robót.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST_00 „Wymagania ogólne” .

4.1. Transport betonowych obrzeży

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod ławę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [4]. Wymiary wykopu powinny odpowiadać
wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Ława

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi ława z piasku, o grubości warstwy 3cm po zagęszczeniu.
Ławę wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w 
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST_00  „Wymagania  ogólne”.  Wykonawca  jest
zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót. Za pełną kontrolę jakości robót i
stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca.



6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [5].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie Robót

W czasie Robót należy sprawdzać wykonanie:
- koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

- ławy z piasku zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

- ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczal -
nych odchyleniach:

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie bada -
nej spoiny na pełną głębokość.

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

 Jednostką obmiarową jest mb obrzeża.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST_00  „Wymagania  ogólne”.  Roboty  uznaje  się  za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST ,  i  wymaganiami Inżyniera,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.



8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonane koryto,

- wykonana ława.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m (metra) betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie koryta,

- rozścielenie i ubicie ławy, 

- ustawienie obrzeża,

- wypełnienie spoin,

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  PN-EN 197-1:2000 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 

2.  PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
3.  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu.

4.  PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze.

5.  PN-B-10021/80 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
6.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
7.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.



ST_17. KOSTKA BETONOWA. CPV 45233250-6
 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej.

1.2. ZAKRES ROBÓT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm.

1.3. OKREŚLENIE PODSTAWOWE

- betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana
jest  jako  kształtka  jednowarstwowa  lub  w  dwóch  warstwach  połączonych  ze  sobą  trwale  w  fazie
produkcji.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST_00. „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY 

Materiały do produkcji kostki betonowej.

2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niższej niż
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom
PN-EN 197-1:2002/A3:2007[1]

2.2.  Kruszywo do betonu

Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997 [2].

Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  ustalone  w  recepcie  laboratoryjnej  mieszanki  betonowej,  przy
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004[3].
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2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z
receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane  barwniki  powinny  zapewnić  kostce  trwałe  wybarwienie.  Powinny  to  być  barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST _00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT 

Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie
opakowanie. Należy je również zabezpieczyć przed przesunięciami i utratą stateczności. Wykonawca
na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach dojazdowych do miejsca robót.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST_00 „Wymagania ogólne” .

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji  kostki  betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta .

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót budowlanych

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
                                                                                                                2 d 3 d    s t u d i o

PRACOWNIA  PROJEKTOWA .



5.2. Koryto pod chodnik

Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż
0,97 według normalnej metody Proctora.
Nawierzchnię chodnika z kostki brukowej należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.

5.3. Podsypka

Na podsypkę należy stosować:
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN
13242:2004 [3],  cementu  powszechnego użytku  spełniającego  wymagania  PN-EN 197-1:2002  [1]  i
wody  odpowiadającej  wymaganiom   PN-EN  1008:2004  [4],5.4.  Układanie  chodnika  z  betonowych
kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.
Chodnik  z  wypełnieniem  spoin  piaskiem  nie  wymaga  pielęgnacji  -  może  być  zaraz  oddany  do
użytkowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST_00  „Wymagania  ogólne”.  Wykonawca  jest
zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót. Za pełną kontrolę jakości robót i
stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kostek  brukowych
posiada aprobatę techniczną.
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6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności  z dokumentacją projektową i  odpowiednimi
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

- głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m:  1 cm,

- szerokości koryta:  5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SST:

1. pomierzenie szerokości spoin,
2. sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
3. sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
4. sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.  Sprawdzenie równości 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m 2

ułożonego utwardzenia i w miejscach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien
przekraczać 1,0 cm.

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST_00 „Wymagania ogólne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

 Jednostką obmiarową jest m2 nawierzchni.
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8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST_00  „Wymagania  ogólne”.  Roboty  uznaje  się  za
wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST ,  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST- 00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Cena ryczałtowa określona w umowie.
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
 wykonanie koryta,
 wykonanie podsypki,
 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności
dotyczące cementu powszechnego użytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
PN-EN 13242:2004 Kruszywa  do  niezwiązanych  i  związanych  hydraulicznie

materiałów  stosowanych  w  obiektach  budowlanych  i
budownictwie  drogowym  (W  okresie  przejściowym  można
stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.  Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  łamane  do
nawierzchni  drogowych,  PN-B-11113:1996  Kruszywa
mineralne.  Kruszywa naturalne  do  nawierzchni  drogowych.
Piasek)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
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