
1EGZ. NR

INWESTOR I ADRES:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

2 d 3 d   s t u d i o
 
u l .   N a r u t o w i c z a   3 8 ,   2 1 - 5 0 0   B i a ł a   P o d l a s k a
t e l . :   5 0 4 2 7 7 7 2 8 ,   5 1 3 1 2 9 1 1 7
e m a i l   :   d r a b i k p a w e l @ i n t e r i a . p l ,   m i r d i e @ w p . p l
N I P :   5 3 7 - 2 6 - 0 1 - 3 1 3 ,   R E G O N :   0 6 0 7 0 7 8 3 3 ,   K R S :   0 0 0 0 3 7 1 9 8 5

OPRACOWANIE:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIÓR ROBÓT

DATA OPRACOWANIA:

LOKALIZACJA:

XI

UL.ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 64, 22-200 WŁODAWA
            ID DZIAŁKI: 061901_1.0001.2652/7

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁODAWIE
                     UL. ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 64, 22-200 WŁODAWA

NAZWA ZAMIERZENIA
 BUDOWLANEGO:

26 MAJA 2026 R.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
SZPITALNEGO "B" NA POTRZEBY CENTRALNEJ
STERYLIZATORNI

BRANŻA SANITARNA

BRANŻA SANITARNA
MGR INŻ. MARTA KURIANOWICZ
NR UPR.LUB/0188/PWBS/25 W SPEC. INSTAL. B.O.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie na podstawie 
standardowejSEKOspec specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB 

1

SPIS TREŚCI

WARUNKI OGÓ LNE
1. CZĘŚĆ  OGÓ LNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓ W
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓ T
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓ T
8. SPOSÓ B ODBIORU ROBÓ T
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓ T
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skró ty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegó łowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunkó w Zamó wień



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie na podstawie 
standardowejSEKOspec specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB 

2

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogó lne odnosi się do wymagań  wspó lnych dla poszczegó lnych wymagań  technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robó t, któ re zostaną wykonane w ramach: Modernizacja Budynku Szpitala "B" - Centralna 
Sterylizatornia - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuń czy w m. Włodawa, dz. nr geod. 2652/7 ul. Aleja Jó zefa Piłsudskiego 64, 22-
200 Włodawa

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i  realizacji  robó t 
objętych zamó wieniem okreś lonym w pkt.  1.1.  Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej specyfikacji  mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robó t  i  konstrukcji  drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,  dla któ rych 
istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robót objętych ST

a) przedmiot i zakres robó t budowlanych:
- wykonanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej
- wykonanie wewnętrznych instalacji wodnych
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
b) wyszczegó lnienie i opis prac tymczasowych i robó t towarzyszących:
- organizacja zaplecza budowy

· zabepieczenie wykopó w
· ustawienie szalunkó w
· ustawienie rusztowań
· wywó z gruzu, koszty utylizacji odpadó w
Roboty te nie podlegają odrębnej zapłacie, wykonawca winien ująć je w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogó lne, wspó lne dla robó t budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczegó lnych robó t niniejszego zamó wienia:

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie okreś lonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy protokó larnie teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i wspó łrzędne punktó w głó wnych 
obiektu oraz reperó w, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz  z  Zamawiającym winien przeprowadzić  jego  wizję,  a  także 
przylegających do niego obiektó w lub ich części, dró g, chodnikó w itp., na któ re realizacja robó t może w jakikolwiek sposó b 
oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegó ły należy zidentyfikować, opisać  i sfotografować. Opis 
taki wraz z dokumentacją fotograficzną winien stanowić załącznik do protokołu przekazania terenu budowy. Wszelkie 
uszkodzenia  lub  wady  niezanotowane,  ale  zauważone  podczas  lub  po  wykonaniu  robó t  będą  naprawione  na  koszt 
Wykonawcy, przy czym należy przywró cić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa też  odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktó w pomiarowych do chwili odbioru 
koń cowego robó t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż  do zakoń czenia i odbioru 
ostatecznego robó t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcó w i podejmie wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robó t, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robó t wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
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• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisó w i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokó ł terenu budowy,
• unikać uszkodzeń  lub uciąż liwości dla osó b lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:
• ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałó w w sposó b uniemoż liwiający przedostanie się 

szkodliwych związkó w do środowiska gruntowo-wodnego;
• odprowadzanie ściekó w socjalno-bytowych z obiektó w zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub 

do szczelnych konteneró w i wywożenie ich do najbliższej oczyszczalni;
• oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakoń czeniu prac 

przywró cenie do poprzedniego stanu.
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposó b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osó b trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robó t 
albo przez personel wykonawcy.
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych na powierzchni terenu i  pod jego poziomem, 
takich  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych 
instalacji i urządzeń  w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego  i  zainteresowanych  użytkownikó w  oraz  będzie  z  nimi  wspó łpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać  za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.
1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robó t Wykonawca będzie przestrzegać  przepisó w dotyczących bezpieczeń stwa i higieny pracy, w tym 
zapisó w zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robó t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegó lności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej konieczności nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań  sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich 
zabezpieczeń  stanowiska roboczego i pracownikó w.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież  dla ochrony życia i zdrowia osó b zatrudnionych na budowie.

W  terminie  wynikającym  z  warunkó w  kontraktu,  Wykonawca  opracuje  i  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru 
inwestorskiego informację dotyczącą Bezpieczeń stwa i  Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  okreś lonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robó t  i  za  wszelkie  materiały i  urządzenia używane do robó t  od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.8. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność  Skarbu Pań stwa. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inżyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postępować  zgodnie  z  jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń  Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opó źnienia w robotach, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali  wydłużenie czasu wykonania robó t  i/lub 
wysokość kwoty, o któ rą należy zwiększyć cenę kontraktową.
1.5.9. Niewypały, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robó t na pozostałości po działaniach wojennych tj. miny, niewybuchy, 
pociski  i  inne  tego  typu  materiały  Wykonawca  niezwłocznie  przerwie  roboty,  powiadomi  Inspektora  nadzoru 
inwestorskiego i  będzie  postępował  zgodnie  z  jego instrukcjami/poleceniami.  Koszty  zabezpieczenia  terenu oraz  akcji 
usunięcia niewypałó w/niewybuchó w poniesie Zamawiający.
1.5.10. Nadzór środowiskowy
Na kontrakcie prowadzony będzie Nadzó r  środowiskowy z ramienia Zamawiającego.  Wykonawca zobowiązany jest  do 
respektowania wszelkich ustaleń  i wymagań  prowadzonych przez Nadzó r.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  pań stwowej i  samorządowej, 
któ re są w jakikolwiek sposó b związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisó w i wytycznych podczas prowadzenia robó t.
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Wykonawca będzie przestrzegać  praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań  
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod i w sposó b ciągły będzie  informować 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  i inne odnośne dokumenty.
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, któ re spełniać  mają materiały, 
sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub 
poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisó w  o  ile  w  warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są pań stwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
ró wnież  stosowane inne odpowiednie normy zapewniające ró wny lub wyższy poziom wykonania niż  powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Ró żnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być  dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać:

- projekt budowlany
- specyfikację wykonania i odbioru robó t
- przedmiar robó t

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru 
inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczegó lnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczające 
poza zakres przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego w ciągu 7 dni.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczegó lnych dokumentó w obowiązuje kolejność  ich ważności wymieniona 
w „Ogó lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędó w lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, któ ry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości okreś lone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od któ rych dopuszczalne 

są odchylenia w ramach okreś lonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałó w i elementó w budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z okreś lonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 

wpływ na niezadowalającą jakość  elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Materiały
2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych

Materiały stosowane do wykonania robó t budowlanych objętych zamó wieniem zdonie z punktem 1.1 będące wyrobami 
budowlanymi w myś l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 
1570) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobó w budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, 
mogą  być  wprowadzone  do  obrotu  lub  udostępniane  na  rynku  krajowym,  jeżeli  nadają  się  do  stosowania  przy 
wykonywaniu  robó t  budowlanych,  w  zakresie  odpowiadającym  ich  właściwościom  użytkowym  i  zamierzonemu 
zastosowaniu  co  oznacza,  że  ich  właściwości  użytkowe  umoż liwiają  – prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym 
obiektom budowlanym, w któ rych mają być  one zastosowane w sposó b trwały  – spełnienie podstawowych wymagań , o 
któ rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 
poz. 290).
Wszystkie  materiały  wykorzystywane  przy  robotach  budowlanych  objętych  zamó wieniem  Rozbudowy  i  przebudowy 
budynku  świetlicy  w  miejscowości  Stare  Suski  powinny  być  wprowadzone  do  obrotuu  lub  udostępnione  na  rynku 
krajowym zgodnie w właściwymi przepisami, a więc posiadać:
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla któ rej 

zakoń czył się okres koegzystencji – i dla któ rych nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano 
oceny zgodności z  Polską Normą lub aprobatą techniczną (do koń ca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 
grudnia 2016 r., a pó źniej krajową oceną techniczną), bądź  uznano za „regionalny wyró b budowlany”, albo

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym pań stwie członkowskim Unii Europejskiej lub w pań stwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 
w  Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane  udostępniane  na  rynku  krajowym  są  nieobjęte  zakresem  przedmiotowym 
zharmonizowanych specyfikacji  technicznych,  o któ rych mowa w art.  2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011,  a ich 
właściwości  użytkowe umoż liwiają spełnienie podstawowych wymagań  przez obiekty budowlane zaprojektowane i 
budowane w sposó b okreś lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
(wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego 
właściwościach  użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  pań stwa,  w  któ rym  wyró b  budowlany  został 
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeń stwa, jakie ten wyró b stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
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Oznakowanie powinno umoż liwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegó łowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub 
wydobywania materiałó w i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne  – wydane do 31 grudnia 
2016 r.  a  po zakoń czeniu okresu ich ważności  krajowe oceny techniczne) lub świadectwa badań  laboratoryjnych oraz 
pró bki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  okreś lonych  w  SST  w  celu  udokumentowania,  że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źró dła spełniają wymagania SST w czasie postępu robó t.

Pozostałe  materiały  budowlane powinny spełniać  wymagania  jakościowe okreś lone  Polskimi  Normami,  krajowymi 
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi  – wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakoń czeniu okresu ich 
ważności krajowymi ocenami technicznymi), o któ rych mowa w Szczegó łowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń  od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałó w z jakichkolwiek 
złó ż  miejscowych,  włączając  w  to  źró dła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca przedstawi  dokumentację zawierającą raporty  z badań  terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań  ilościowych i jakościowych materiałó w z jakiegokolwiek 
złoża.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z 
dostarczeniem materiałó w do robó t, chyba że postanowienia ogó lne lub szczegó łowe warunkó w umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopó w, ukopó w i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoń czeniu robó t.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopó w  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w 
dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robó t  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub 
wskazań  inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja źró deł materiałó w będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.4. Materiały pochodzące z rozbiórek

Materiały pochodzące z rozbió rek poszczegó lnych elementó w występujących w trakcie budowy zostaną zagospodarowane 
zgodnie z SST przypisanymi poszczegó lnym elementom robó t rozbió rkowych.

Koszty usunięcia i  utylizacji  tych materiałó w opisane są w pkt.  9 podstawy płatności  właściwych SST. Wykonawca 
będzie  postępował  zgodnie  z  zapisami  właściwych  SST  i  w  zgodności  z  Ustawą  o  odpadach  (Dz.  U.  Nr  0  poz.  21  z 
2015.02.06).

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,  bądź  
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Każdy rodzaj robó t, w któ rych znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robó t,  były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwość  do robó t i były dostępne do kontroli przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego składowania materiałó w będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  wskazanych  przez  Wykonawcę  i 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeś li  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  moż liwość  zastosowania  ró żnych  rodzajó w  materiałó w  do 
wykonywania poszczegó lnych elementó w robó t Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być  pó źniej 
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, któ ry nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość  wykonywanych robó t. Sprzęt używany do robó t powinien być  zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać  
pod względem typó w i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji 
robó t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robó t,  zgodnie  z  zasadami  okreś lonymi  w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umową.
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3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robó t ma być  utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentó w  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moż liwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być pó źniej zmieniany 
bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunkó w, lub 
innych warunkó w umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robó t.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środkó w transportu, któ re nie wpłyną niekorzystnie na jakość  
wykonywanych robó t i właściwości przewożonych materiałó w. Ś rodki transportu niegwarantujące zachowania opisanych 
wyżej warunkó w, lub innych warunkó w umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
udziału w wykonywaniu robó t.

Liczba środkó w transportu będzie zapewniać  prowadzenie robó t  zgodnie z  zasadami okreś lonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robó t środki transportu. 
W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej,  wykonawca jest zobowiązany do rekultywacji  na 
własny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisó w  ruchu  drogowego  w 
szczegó lności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametró w technicznych. Ś rodki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą być  dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywró cenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinkó w dró g na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie  niezbędne zezwolenia od władz,  co do przewozu nietypowych wagowo i  gabarytowo 
ładunkó w i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Przed rozpoczęciem robó t Wykonawca opracuje:

– projekt zagospodarowania placu budowy, któ ry powinien składać się z części opisowej i graficznej,
– plan bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
– projekt organizacji robó t i harmonogram ich realizacji,
– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektó w prefabrykowanych lub elementó w konstrukcyjnych o dużych 

gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robó t zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałó w 
i wykonywanych robó t, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robó t oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałó w i elementó w robó t będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robó t i kontroli wszystkich materiałó w dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie pó źniej niż  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robó t.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opó źnień  realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakoń czenia robó t, Inspektor 
ma prawo wprowadzić podwykonawcę na okreś lone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych pozwoleniem na budowę.
5.4.1. Jeżeli  do  wykonania  prac  przygotowawczych  lub  robó t  budowlanych  jest  niezbędne  wejście  do  sąsiedniego 
budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robó t uzyskać zgodę 
właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić  z nim przewidywany sposó b, 
zakres i terminy korzystania z tych obiektó w, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.
5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkó w, o któ rych mowa w ust. 1, właściwy organ – na wniosek inwestora – w 
terminie  14  dni  od  dnia  złożenia  wniosku,  rozstrzyga,  w  drodze  decyzji,  o  niezbędności  wejścia  do  sąsiedniego 
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budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy 
organ  określa  jednocześnie  granice  niezbędnej  potrzeby  oraz  warunki  korzystania  z  sąsiedniego  budynku,  lokalu  lub 
nieruchomości.
5.4.3. Inwestor, po zakoń czeniu robó t, o któ rych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowiązany naprawić szkody powstałe w 
wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
5.4.4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić  po spełnieniu wymagań  okreś lonych 
w odrębnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementó w 
robó t zgodnie z wymiarami i rzędnymi okreś lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić  prace 
do ośrodka dokumentacji,  pozyskać  aktualne dane odnośnie pań stwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej,  a  następnie po 
zakoń czeniu  budowy  –  złożyć  operat  z  pomiaru  powykonawczego  –  do  pań stwowego  zasobu  geodezyjno-
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzó r i kontrolę 
wyłącznie  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  zawodowe  –  zgodnie  z  wymaganiami  ustawy  Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne.
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczegó lności:
– przed przystąpieniem do robó t:

a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktó w osnowy pań stwowej,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposó b trwały i widoczny na czas realizacji robó t) granic pasa budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktó w głó wnych obiektó w budowlanych,

– w trakcie prowadzenia robó t:
a) bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczeń  i odkształceń  prowadzone w miarę potrzeby do koń ca okresu gwarancyjnego,

– po zakoń czeniu robó t:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub działki,
c) trwałe zastabilizowanie punktó w granicznych,
d) okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegającym do działek objętych pozwoleniem na budowę,
e) wykonanie operatu technicznego zawierającego:

▪ wykaz wspó łrzędnych punktó w granicznych obiektu budowlanego,
▪ szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
▪ mapę wstęgową z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
▪ protokoły z okazania granic właścicielom nieruchomości przylegających do obiektu budowlanego.

Podczas prac należy zwró cić szczegó lną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie punktó w 
geodezyjnych, któ re podlegają ochronie w trybie przepisó w ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robó t zostaną, jeś li 
wymagać tego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

5.6. Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia

Wykonawca powinien stosować się do wymogó w zawartych w decyzji środowiskowej i w raporcie oddziaływania na 
środowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca powinien:
– Organizować roboty w taki sposó b, aby zminimalizować ilość powstających odpadó w budowlanych;
– Unikać  zanieczyszczeń  odpadami  stałymi  i  ściekami  miejsc  prowadzenia  robó t  budowlanych  i  eksploatacji 

przedsięwzięcia,  a  odpady  powstałe  selektywnie  magazynować  w  przystosowanych  do  tego  pojemnikach  lub 
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozić lub zagospodarować.

– Wymaganą dokumentacją projektową wycinkę zieleni przeprowadzić  poza sezonem lęgowym ptakó w (poza okresem 
od 15 marca do 15 sierpnia włącznie);

– Na terenie leśnym z drzew przeznaczonych do usunięcia zdjąć budki lęgowe dla ptakó w i przenieść na inne 
drzewa;

– Prace ziemne w rejonie zbiornikó w i ciekó w wodnych prowadzić poza okresem masowych migracji płazó w 
(marzec-maj, połowa września do połowy października). W tym okresie należy zapewnić przedostanie się płazom

na drugą stronę obiektu budowlanego;
– Zapewnić  minimalizację  zmian  stosunkó w  wodnych  w  czasie  prowadzenia  prac  budowlanych;  w  miejscach 

ewentualnego drenażu wó d podziemnych za pomocą wykopó w, należy zabezpieczyć wody z ich odwodnienia;
– Przewidzieć  zastępcze źró dło zaopatrzenia w wodę,  w przypadku likwidacji  ujęć  wó d podziemnych,  kolidujących z 

obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujęciach w wyniku drenażu;
– Unikać  zbędnej  koncentracji  prac  budowlanych  z  wykorzystaniem  sprzętu  mechanicznego  na  terenach  zwartej 

zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace maszyn i urządzeń  na biegu jałowym;
– Prace budowlane w rejonie najbliższych terenó w chronionych akustycznie prowadzić w godzinach dziennych 

(6:00-22:00) w sposó b powodujący najmniejszą emisję hałasu do środowiska;
– Zapobiegać wtó rnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dró g, któ rymi poruszać się będą pojazdy wyjeżdżające z 

placu budowy;
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– Zapewnić  nadzó r archeologiczny i obserwację archeologiczną pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na przedmiot 
posiadający  cechy  reliktu  archeologicznego,  należy  natychmiast  wstrzymać  prace  ziemne.  Wyniki  badań  
archeologicznych będą rzutowały na dalsze prace tzn. na kontynuację prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązkó w  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  któ rym  przedstawi  on  zamierzony  sposó b  wykonania  robó t, 
moż liwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robó t zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
– organizację wykonania robó t w terminie umownym i sposó b prowadzenia robó t;
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robó t;
– plan bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia;
– wykaz zespołó w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
– wykaz osó b odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczegó lnych elementó w robó t;
– system (sposó b i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robó t;
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaró w i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któ remu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań );
– sposó b oraz formę gromadzenia wynikó w badań  laboratoryjnych, zapisó w pomiaró w, a także wyciąganych wnioskó w i 

zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposó b  i  formę  przekazywania  tych  informacji 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

– wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  wraz  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;

– rodzaje  i  ilość  środkó w  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku/rozładunku  materiałó w,  spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.;

– sposó b i procedurę pomiaró w  i badań  (rodzaj i  częstotliwość, pobieranie  pró bek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń  itp.)  prowadzonych podczas  dostaw materiałó w,  wytwarzania  mieszanek i  wykonywania  poszczegó lnych 
elementó w robó t.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robó t  i  stosowanych  materiałó w.  Wykonawca  zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania pró bek i badań  materiałó w oraz robó t.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałó w  oraz  robó t  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań  i ich częstotliwości są okreś lone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam okreś lone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie 
robó t zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli 
niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań ,  inspektor  nadzoru  inwestorskiego 
natychmiast wstrzyma użycie do robó t badanych materiałó w i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałó w.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałó w i robó t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Pró bki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró bek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobień stwem wytypowane do badań . 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną moż liwość udziału w pobieraniu pró bek. Na zlecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałó w, któ re 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do  pobierania  pró bek  będą  dostarczane  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru 

inwestorskiego.  Pró bki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposó b 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania  wymaganego w SST,  stosować  można  wytyczne krajowe,  albo inne procedury,  zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Przed przystąpieniem do pomiaró w lub badań , Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać  inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportó w z wynikami badań  jak najszybciej, 
nie pó źniej jednak niż  w terminie okreś lonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celó w kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,  
pobierania pró bek i  badania materiałó w u źró dła ich wytwarzania.  Do umoż liwienia jemu kontroli  zapewniona będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałó w.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robó t prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie  oceniać  zgodność  materiałó w  i  robó t  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wynikó w  badań  dostarczonych  przez 
Wykonawcę.

Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać  pró bki materiałó w i prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, 
na  swó j  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  inspektor  nadzoru 
inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtó rnych lub dodatkowych 
badań ,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałó w  i  robó t  z  dokumentacją 
projektową  i  SST.  W  przypadku  gdy  przeprowadzone,  na  plecenie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  powtó rne  i 
dodatkowe badania  potwierdzą niewiarygodność  raportu Wykonawcy,  całkowite  koszty  powtó rnych lub dodatkowych 
badań  i pobierania pró bek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

W  przypadku  gdy  przeprowadzone  na  polecenie  nadzoru  inwestorskiego,  powtó rne  i  dodatkowe  badania  wykażą 
prawidłowość raportu Wykonawcy całkowite koszty badań  i pobrania pró bek poniesione zostaną przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robó t budowlanych 
oraz zdarzeń  i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robó t i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

Przed rozpoczęciem robó t budowlanych należy dokonać  w dzienniku budowy wpisu osó b, któ rym zostało powierzone 
kierownictwo, nadzó r i kontrola techniczna robó t budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić  podpisem przyjęcie 
powierzonych im funkcji.
Do dokonywania wpisó w w dzienniku budowy upoważnieni są:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
5) kierownik robot budowlanych,
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
7) pracownicy organó w nadzoru budowlanego i innych organó w uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisó w na 

budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy lub rozbió rki i jest dostępny dla osó b upoważnionych.

Dziennik budowy należy przechowywać w sposó b zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu.
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy jest 

odpowiedzialny kierownik budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robó t, stanu bezpieczeń stwa ludzi i 

mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczegó lności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania 

przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu 
zapewnienia jakości i harmonogramó w robó t, a ponadto:
– terminy rozpoczęcia i zakoń czenia poszczegó lnych elementó w robó t,
– przebieg robó t, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
– daty zarządzenia wstrzymania robó t, z podaniem powodu,
– zgłoszenia i daty odbioró w robó t zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbioró w robó t,
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robó t podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 

związku z warunkami klimatycznymi,
– zgodność rzeczywistych warunkó w geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robó t,
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– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robó t,
– dane dotyczące jakości materiałó w, pobierania pró bek oraz wyniki przeprowadzonych badań  z podaniem kto je 

przeprowadzał,
– wyniki pró b poszczegó lnych elementó w budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
– inne istotne informacje o przebiegu robó t.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń  Wykonawcy robó t.
6.7.2. Książka obmiarów (rejestr obmiarów)
Książka obmiaró w stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementó w robó t. 
Obmiary wykonanych robó t przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w SST lub w kosztorysie.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałó w i wyrobó w budowlanych do obrotu lub 
udostępnieniu na rynku krajowym bądź  do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami, orzeczenia o 
jakości  materiałó w,  recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań  Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robó t. Winny być  udostępnione na każde 
życzenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentó w budowy zalicza się, opró cz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robó t,
e) protokoły z narad i ustaleń ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któ regokolwiek z dokumentó w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

a) Obmiar robó t  będzie okreś lać  faktyczny zakres robó t  wykonywanych, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach  ustalonych  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (SST)  i  przyjętych  odpowiednio  w 
kosztorysie.

b) Obmiaru robó t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaró w (rejestru obmiaró w).
c) Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robó t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoń czenia wszystkich robó t. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń  
Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie.

d) Obmiar wykonanych robó t będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie okreś lonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

a) Zasady okreś lania ilości robó t podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz

normach zakładowych.
b) Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami okreś lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

a) Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie 
okreś lającą wykonany pomiar;

b) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robó t powinny być zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań  
atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robó t.

7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru
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a) Obmiar robó t zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania;
b) Obmiar robó t podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem;
c) Obmiaru robó t wykonanych dokonuje się ró wnież  przy wystąpieniu dłuższej przerwy w robotach;
d) Roboty pomiarowe  do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia wykonywane będą w  sposó b zrozumiały i 

jednoznaczny;
e) Obmiary  elementó w  o  skomplikowanej  powierzchni  lub  bryle  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 

umieszczonymi w karcie książki obmiaró w (rejestrze obmiaró w). W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiaró w, któ rego wzó r zostanie uzgodniony z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń  odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robó t zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koń cowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbió r robó t zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robó t,  któ re w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbió r robó t zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoż liwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogó lnego postępu robó t. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowość  danej  części  robó t  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbió r będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó źniej jednak niż  
w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego.

Jakość  i  ilość  robó t  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  na  podstawie  dokumentó w 
zawierających  komplet  wynikó w  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbió r częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robó t. Odbioru częściowego robó t dokonuje się wg 
zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robó t.  Odbioru  robó t  dokonuje  komisja  w  obecności  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja jest powoływana przez Zamawiającego.

8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót
Odbió r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robó t w odniesieniu do zakresu oraz jakości 
wykonanych robó t.

Całkowite zakoń czenie robó t oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy.

Odbió r ostateczny robó t nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego zakoń czenia robó t i przyjęcia dokumentó w, o któ rych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robó t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentó w, wynikó w badań  i pomiaró w, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robó t z dokumentacją projektową i 
SST.

W toku odbioru ostatecznego robó t  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie  odbioró w robó t 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioró w częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robó t uzupełniających i 
robó t poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robó t  poprawkowych  lub  robó t  uzupełniających  w  poszczegó lnych 
elementach  konstrukcyjnych  i  wykoń czeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru 
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robó t w poszczegó lnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji co nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość  wykonywanych robó t w stosunku do wymagań  przyjętych w 
dokumentach umowy.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.

Termin wykonania robó t poprawkowych i robó t uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokó ł  odbioru  ostatecznego  robó t,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez 
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Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robó t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. Szczegó łowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentó w umowy i ew. uzupełniające lub zamienne);
3. Protokoły odbioró w robó t ulegających zakryciu i zanikających;
4. Protokoły odbioró w częściowych;
5. Recepty i ustalenia technologiczne;
6. Dzienniki budowy i książki obmiaró w (rejestr obmiaru);
7. Wyniki pomiaró w kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ);
8. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałó w i wyrobó w budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na 

rynku krajowym bądź  do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami;
9. Karty techniczne lub instrukcje producentó w odnoszące się do zastosowanych materiałó w (wyrobó w);
10. Wykaz wbudowanych urządzeń  i przekazywanych instrukcji obsługi;
11. Wykaz przekazywanych kluczy;
12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robó t towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robó t właścicielom urządzeń ;
13. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robó t i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oświadczenia osó b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robó t.

Z czynności odbioru sporządza się protokó ł podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Protokó ł powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wynikó w badań ,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robó t z zamó wieniem.

Protokó ł odbioru koń cowego jest podstawą do dokonania rozliczenia koń cowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robó t będących przedmiotem zamó wienia po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robó t poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbió r  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbió r ostateczny (koń cowy) robó t”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania 
potrąceń  wynikających z obniżonej jakości  robó t.  Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić  
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ustalenia ogólne

9.1.1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowąustaloną przez Zamawiającego w dokumentach umownych i przyjęta odpowiednio w danej 
pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i  
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie 
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w  
dokumentacji projektowej.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi, narzutami zysku, 

dodatkowymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);
– wartość zużytych materiałó w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkó w i transportu na 

teren budowy;
– koszty zmniejszenia wartości robó t rozbió rkowych z tytułu odzysku materiałó w rozbió rkowych 

przechodzących na własność Wykonawcy;
– koszty utylizacji materiałó w rozbió rkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska;
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakoń czeniu robó t);
– wykonanie wszystkich robó t tymczasowych niezbędnych do wykonania robó t podstawowych;
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– koszty  pośrednie,  w  skład  któ rych  wchodzą  koszty  takie  jak:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy, 
pracownikó w  nadzoru  i  laboratorium,  wydatki  dotyczące  bhp;  usługi  obce  na  rzecz  budowy;  opłaty  za 
dzierżawę  placó w  i  bocznic;  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  robó t,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy;

– zastosowanie materiałó w pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robó t lub wynikających z 
przyjętej technologii robó t;

– koszty wykonania, utrzymania oraz pó źniejszej rozbió rki dró g technologicznych;
– stosowanie się do PZJ;
– inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi;
– koszty pobierania i badań  pró bek;
– przygotowanie i dostarczenie szczegó łowych rysunkó w roboczych / wykonawczych;
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatkó w mogących wystąpić w 

okresie realizacji robó t i w okresie gwarancyjnym;
– wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez 

właścicieli sieci;
– koszty wykonania przekopó w kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci;
– koszty wyłączeń  i przełączeń  oraz niedostarczenia medió w;
– wykonanie układó w przejściowych na czas budowy;
– przeprowadzenie pomiaró w, badań  i odbioró w zgodnie z wymaganiami SST;
– uporządkowanie miejsc prowadzonych robó t i wywiezienie zbędnych materiałó w Wykonawcy na 

składowisko Wykonawcy;
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1. Wykonawca robót:
a) opracuje dokumentację projektową budowy dró g objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robó t,
b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz 

uzyska zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem publicznym,
c) przekaże kopię zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym 

zarządcom dró g.
9.2.2. Koszty budowy objazdów i organizacji ruchu obejmują:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdó w i organizacji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodnioną dokumentacją, objazdó w i dró g dojazdowych,
c) ustawienie oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeń stwa ruchu,
d) opłaty / dzierżawy terenu zajętego przez objazdy,
e) tymczasową przebudowę urządzeń  obcych, jeżeli taka będzie wymagana dla wdrożenia organizacji ruchu.

9.2.3. Koszty utrzymania objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań  pionowych i 

poziomych, barier i świateł,
b) utrzymania płynności ruchu publicznego,
c) naprawę i remont dró g objazdowych.

9.2.4. Koszty likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) usunięcie wbudowanych materiałó w i oznakowania,

b) demontaż  nawierzchni z elementó w prefabrykowanych, demontaż  przepustó w, mostkó w itp. na objazdach po 
zakoń czeniu robó t, 

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu ponosi:

a) Wykonawca robó t w ramach cen jednostkowych robó t zamó wionych,
b) Zamawiający jako wydzielone roboty tymczasowe

Roboty powinny być ujęte w osobnej części kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie 
ofertowym.

c) Zamawiający i Wykonawca
Roboty opłacane przez Zamawiającego powinny być ujęte w osobnej części przedmiaru opracowanego przez 
Zamawiającego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3. Rozpoznanie terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i innych przedmiotów 
wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:
a) przeprowadzenie badań terenu na obecność niewybuchó w, niewypałó w oraz innych przedmiotó w 

niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,
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d) likwidacja materiałó w i przedmiotó w niebezpiecznych. 
Koszt tych robó t ponosi Zamawiający.

9.4. Koszty dodatkowe

Dla wykonania robó t zamó wionych przy zabezpieczeniu ciągłości funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na 
terenie  objętym  robotami  może  zaistnieć  konieczność  wykonania  tymczasowych  połączeń  tych  sieci  i  instalacji 
tymczasowych w uzgodnieniu z użytkownikami sieci.

Koszt  wykonania  sieci  i  instalacji  tymczasowych  oraz  koszt  wyłączenia  sieci  z  eksploatacji  wraz  z  ewentualnym 
odszkodowaniem dla właściciela sieci przewidzieć w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamó wień  publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).
– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektó w oraz inżynieró w budownictwa (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).
– Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczegó lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dró g 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegó łowego  zakresu  i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robó t  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie 
szczegó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pó źniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbió rki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeń stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953, z pó źn. zm.).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkó w technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  w  sprawie  krajowych  ocen 
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotyczącej 
bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogó lnych przepisó w 

bezpieczeń stwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 – tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 
1650).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie  bezpieczeń stwa  i  higieny  pracy  podczas 
wykonywania robó t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Ś rodowiska z dnia 10 lutego 
1977 r. w sprawie bezpieczeń stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robó t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 
7, poz. 30).

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań  geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 
r. Nr 25, poz. 133).

– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich,  restauratorskich,  robó t  budowlanych,  badań  konserwatorskich,  badań  architektonicznych i 
innych działań  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkó w oraz badań  archeologicznych i poszukiwań  zabytkó w

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).
– Rozporządzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadó w (Dz. U. z 2014 r. poz.

1923).
– Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspó lnego 

Słownika Zamó wień  (CPV).
– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspó lnego Słownika Zamó wień  (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamó wień  publicznych w zakresie 
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zmiany CPV.
– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  I  Rady  (UE)  NR  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.  ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobó w budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

– PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogó lne.
– PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
– PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robó t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora 
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robó t budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robó t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
– Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

instalacyjnej INSTAL:
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementó w preizolowanych, Warszawa 

2002, Zeszyt 4,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłó w ciepłowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Modernizacja Budynku Szpitala "B" - Centralna Sterylizatornia - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuń czy w m. Włodawa, 
dz. nr geod. 2652/7 ul. Aleja Jó zefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa. 

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogó lne dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych w budynku, o któ rym mowa w punkcie 1.1

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegó łowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t wymienionych w 
punkcie 1.1.

Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robó t o 
niewielkim znaczeniu, dla któ rych istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania  wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu 
przepisó w BHP. 

1.3. Zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji wodo-ciągowych z tworzyw sztucznych, 
ich  uzbrojenia  i  armatury.  Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałó w, 
wymagań  w zakresie przygotowania i sposobó w ich oceny, wymagań  dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbioró w.

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Okreś lenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz okreś leniami podanymi ST
„Wymagania ogó lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a także zdefiniowanymi poniżej:
Instalacja  wodociągowa  – instalację  wodociągową  stanowią  układy  połączonych  przewodó w,  armatury  i  urządzeń , 
służące do zaopatrywania budynkó w w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe okreś lone w przepisach 
odrębnych dotyczących warunkó w, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
Instalacja wodociągowa wody zimnej  – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się 
bezpośrednio za zestawem wodomierza głó wnego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od 
urządzenia, za po-mocą któ rego jest pobierana woda z tego ujęcia.
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na 
zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody.
Woda do picia – woda do picia to taka woda, któ ra jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia odpowiednie 
przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.
Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające wtó rne 
zanieczyszczenie wody (np. zawó r antyskażeniowy, filtr).
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do sterowania 
przepływem wody w instalacji wodociągowej.
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z 
instalacji wodociągowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robó t jest odpowiedzialny za jakość wykonania robó t oraz za zgodność z dokumentacją projektową 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w ST
„Wymagania ogó lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych

Dokumentacja wykonania robó t montażowych instalacji wodociągowych stanowi część  składową dokumentacji budowy, 
któ rej wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogó lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  

dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie szczegó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.  
poz. 462 z pó ź . zmianami), dla przedmiotu zamó wienia dla któ rego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

– projekt  wykonawczy w zakresie  wynikającym z  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  02.09.2004 r.  w sprawie  
szczegó łowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robó t 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó źn. zmianami – 
tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robó t (obligatoryjna w przypadku zamó wień  publicznych), sporządzona 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie szczegó łowego zakresu i  formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robó t budowlanych oraz
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programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó źn. zmianami – tekst jednolity Dz. U. 
2013 Nr 00, poz. 1129),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie  
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbió rki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane dotyczące 
bezpieczeń stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó źn. zmianami),

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do  jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobó w budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

– protokoły odbioró w częściowych, koń cowych i robó t zanikających, z załączonymi protokołami z badań  kontrolnych,
– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  robó t  z  naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robó t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca  
1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).
Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru 

robó t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć:
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla któ rej 

zakoń czył się okres koegzystencji – i dla któ rych nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano 
oceny zgodności  z  Polską Normą lub aprobatą techniczną (do koń ca okresu ważności  tej  aprobaty wydanej  do 31 
grudnia 2016 r., a pó źniej krajową oceną techniczną), bądź  uznano za „regionalny wyró b budowlany”, albo

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym pań stwie członkowskim Unii Europejskiej lub w pań stwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 
w  Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane  udostępniane  na  rynku  krajowym  są  nieobjęte  zakresem  przedmiotowym 
zharmonizowanych specyfikacji  technicznych,  o któ rych mowa w art.  2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich 
właściwości  użytkowe umoż liwiają spełnienie podstawowych wymagań  przez obiekty budowlane zaprojektowane i 
budowane w sposó b określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
(wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach 
użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami pań stwa, w któ rym wyró b budowlany został wprowadzony do obrotu, 
instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeń stwa, jakie ten 
wyró b stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umoż liwiać identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do montażu instalacji wodociągowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznym – wydanym do 31 grudnia 2016 r., a 
po zakoń czeniu okresu ich ważności krajowym ocenom technicznym.
2.2.1. Materiały podstawowe
– rury i kształtki z polietylenu PE i polipropylenu PP
– rury i kształtki z rur stalowych ocynkowanych
- armatura odcinająca
2.2.2. Armatura sieci wodociągowej
Armatura  sieci  wodociągowej  (armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowej)  musi  spełniać  warunki  określone  w 
następujących normach:
PN-EN 200, PN-EN 817, PN-EN 111, PN-EN 1286, PN-EN 1287, PN-EN 1489, PN-EN 1490, PN-EN 1491, PN-EN
1567, PN-EN 12541, PN-EN 15092.

2.2.3. Materiały pomocnicze:
– taśma teflonowa albo włó kno konopne i pasta uszczelniająca do uszczelniania połączeń ,
– zacisarka do wykonania połączeń
– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń  klejonych lub zgrzewanych,
– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem armatury,

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę

Materiały do wykonania instalacji wodociągowej mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczegó lnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,
– są właściwie opakowane i oznakowane w sposó b umoż liwiający ich pełna identyfikację,
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– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź  do 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów

Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.
2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i 
temperaturą niższą niż  0°C lub przekraczającą 40°C.

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej)  rury powinny być  chronione przed działaniem światła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC 
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały 
się i nie ulegały deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować  po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy 
czym ramki wiązek winny spoczywać  na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować  w stosach na ró wnym 
podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny 
być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy 
nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o ró żnych średnicach winny być składowane odrębnie.

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi.
2.4.2. Składowanie armatury
Armaturę  należy  składować  w  pomieszczeniach  suchych  i  temperaturze  nie  niższej  niż  0°C.  W  pomieszczeniach 
składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy 
przechowywać z dala od urządzeń  grzewczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania robó t należy stosować  jedynie taki sprzęt, któ ry nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  robó t, 
zaró wno  w  miejscach  ich  wykonania,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu, 
załadunku  i  wyładunku  materiałó w.  Sprzęt  używany  do  robó t  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać  pod  względem  typó w  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robó t, 
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczyć  kopie  dokumentó w potwierdzających dopuszczenie  sprzętu do użytkowania,  tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 4

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi  boczne  wsporniki  o 

maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd koń ce rur nie mogą być dłuższe niż  1 m,
– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna 

przekraczać 1 m,
– podczas transportu rury powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środkó w transportu 

jak  śruby,  łań cuchy,  itp.  Luźno  układane  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podłożenie 
tektury falistej i desek pod łań cuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,

– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  Platforma samochodu powinna  być 
ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceń  przewó z powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposó b zabezpieczający przed zanieczyszcze-niem, uszkodzeniem mechanicznym i 
wpływami czynnikó w atmosferycznych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy:
– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodó w wodociągowych,
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodó w wodociągowych.

5.3. Montaż rurociągów

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić  do właściwego montażu rur, kształtek i 
armatury.

Rurociągi  z  tworzyw  sztucznych  mogą  być  mocowane  bezpośrednio  na  ścianach  (na-tynkowe),  w  szachtach,  w 
bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych.

Wszystkie  przejścia  rurociągó w przez  przegrody budowlane należy  prowadzić  w tulejach ochronnych z  tworzywa 
sztucznego.  Przestrzeń  pomiędzy rurą  i  tuleją  ochronną powinna być  wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym 
chemicznie w stosunku do tworzywa, z któ rego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu:
– co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową,
– co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop,
oraz powinny być  dłuższe niż  grubość  przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop 
powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny 
znajdować się żadne połączenia rur.
Przewody wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych powinny być prowadzone:
– w odległości minimum 10 cm od rurociągó w cieplnych (mierząc od powierzchni rur). W przypadku gdy odległość ta jest 

mniejsza należy zastosować izolację cieplną,
– poniżej przewodó w elektrycznych w odległości minimum 10 cm,
– poniżej przewodó w gazowych (wody ciepłej nieizolowanej w odległości conajmniej 10 cm),
– w sposó b umoż liwiający wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody  wodociągowe  należy  izolować  gdy  działanie  dowolnego  źródła  ciepła  mogłoby  spowodować 
podwyższenie temperatury ścianki  rurociągu powyżej  +30°C,  a  także gdy są prowadzone przez pomieszczenia 
nieogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej.

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym moż liwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku 
punktach oraz moż liwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.
5.3.1. Układanie przewodów bezpośrednio na ścianach (natynkowe)
Przewody  wodociągowe  układane  bezpośrednio  na  ścianach  (lub  na  wspornikach)  należy  zabezpieczyć  przed 
wyboczeniem oraz przed zetknięciem z powierzchnią przegrody przez zastosowanie właściwych uchwytó w i podpó r. W 
przypadku  ciepłej  wody  należy  zastosować  kompensację  wydłużeń  termicznych  (w  przypadku  braku  moż liwości 
zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe należy tak prowadzić, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekraczało 1 cm na jedną kondygnację.
5.3.2. Układanie przewodów w szachtach instalacyjnych 
Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. należy:
– przy montażu pionó w z rur bez stabilizacji należy zwró cić uwagę, aby odgałęziony przewó d miał moż liwość ugięcia się 

na dostateczną długość (zgodnie z zaleceniami producenta rur),
– przy  montażu  pionó w  z  rur  stabilizowanych  można  pominąć  kompensacje,  umieszczając  obejmy  punktu  stałego 

bezpośrednio przy każdym rozgałęzieniu przewodu (odstępy między punktami stałymi nie powinny przekraczać 3 m),
– zapewnić dostęp do wszystkich zaworó w odcinających odgałęzienia.
5.3.3. Układanie przewodów w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych (w szlichcie 

betonowej)
Przewody instalacji wodociągowej montowane w bruzdach ściennych lub warstwach podłogowych należy układać, w miarę 
moż liwości, prostopadle lub ró wnolegle do krawędzi przegró d. Trasy przewodó w należy zinwentaryzować w dokumentacji 
powykonawczej.

Przewody  w  bruzdach  należy  układać  w  rurach  osłonowych  z  tworzywa  sztucznego.  Dopuszcza  się  układanie  w 
bruździe przewodu owiniętego tekturą falistą lub folią przy zapewnieniu wokó ł owinięcia przestrzeniu powietrznej.

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Przed  przystąpieniem  do  montażu  rur  i  kształtek  z  tworzyw  sztucznych  należy  dokonać  oględzin  tych  materiałó w. 
Powierzchnie rur i kształtek muszą być  czyste, gładkie, po-zbawione poró w, wgłębień  i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemoż liwiającym spełnienie wymagań  odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako:
Połączenia zgrzewane
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe:
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– zgrzewanie  doczołowe,  któ re  polega  na  łączeniu  rur  i  kształtek  przez  nagrzanie  ich  koń có wek  do  właściwej 
temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału,

– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają jeden lub więcej

integralnych  elementó w  grzejnych,  zdolnych  do  przetworzenia  energii  elektrycznej  w  ciepło,  w  celu  uzyskania 
połączenia zgrzewanego z bosym koń cem lub rurą.
Po zgrzaniu rur  i  kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i  zewnętrznych nie  powinny wystąpić  wypływki 

stopionego  materiału  poza  obrębem  kształtek.  Przy  zgrzewaniu  elektrooporowym  żadna  wypływka  nie  powinna 
powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. 
Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie.

5.5. Połączenia z armaturą

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej.
Powierzchnie powinny być  gładkie, czyste, pozbawione poró w, wgłębień  i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemoż liwiającym spełnienie wymagań  norm określonych w pkt. 2.2.2.
Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody w przewodzie był zgodny z 

oznaczeniem  na  armaturze  (dotyczy  również  wodomierza).  Powinna  ona  być  zamocowana  do  przegród  lub 
konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem.

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji umożliwiając jej opróżnienie z 
wody. Powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód 
ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.

Wysokość  ustawienia  armatury  czerpalnej  nad  podłogą  lub  przyborem  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami 
okreś lonymi  w WTWiO dla  instalacji  wodociągowych (zeszyt  nr  7  COBRTI  INSTAL).  Zastosowanie  rodzajó w połączeń  
armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentó w określonych materiałó w.

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem

Nazwa przyboru
Wysokość ustawienia 

armatury czerpalnej nad 
podłogą

Wysokość gó rnej krawędzi 
przedniej ścianki przyboru 

nad podłogą
Wysokość ustawienia:

– m m m
zlew 0,75 ÷ 0,95 0,50 ÷ 0,60

armatury czerpalnej nad 
gó rną krawędzią przedniej 

ścianki przyboru
0,25 ÷ 0,35

zlewozmywak do pracy 
stojącej

1,10 ÷ 1,25 0,85 ÷ 0,90

zlewozmywak do pracy 
siedzącej

1,00 ÷ 1,10 0,75

umywalka 1,00 ÷ 1,15 0,75 ÷ 0,80
umywalka w przedszkolu 0,85 ÷ 0,95 0,60

Wysokość ustawienia armatury ściennej
Nazwa przyboru Wysokość ustawienia:

– m
wanna armatury czerpalnej nad gó rną krawędzią wanny

0,10 ÷ 0,18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku

1,00 ÷ 1,50
głó wki natrysku stałego gó rnego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od sitka główki

2,10 ÷ 2,20

głó wki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od sitka 
główki

1,80 ÷ 2,00
basen do mycia nóg armatury czerpalnej nad gó rną krawędzią basenu do mycia nóg

0,10 ÷ 0,15
poidełko dla dzieci wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką

0,65 ÷ 0,75
poidełko dla dorosłych wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką

0,80 ÷ 0,90
ciśnieniowy zawó r spłukujący osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką

1,10

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7)

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia pró bnego (3-
krotnie)  i  obserwacji  tej  instalacji.  W  przypadku  braku  przeciekó w  i  roszenia  oraz  spadku  ciśnienia  (może  wystąpić  
wyłącznie spowodowane elastycznością przewodó w z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, 
jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż  0,6 bara, przystępuje się do 
badania głó wnego.
Badanie głó wne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia pró bnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. 
Jeżeli badanie głó wne zostało zakoń czone wynikiem pozytywnym – brak przeciekó w i roszenia oraz spadek ciśnienia nie 
większy  niż  0,2  bara  – to  uznaje  się,  że  instalacja  wodociągowa  została  wykonana  w  sposó b  prawidłowy,  chyba  że 
wymagane  są  jeszcze  badania  uzupełniające  przez  producenta  przewodó w  z  tworzyw  sztucznych.  Wartość  ciśnienia 
pró bnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelności instalacji możemy ró wnież  przeprowadzić  sprężonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu 
nr 7 WTWiO).

Warunkiem  uznania  wynikó w  badania  sprężonym  powietrzem  za  pozytywne,  jest  brak  spadku  ciśnienia  na 
manometrze  podczas  badania.  Jednakże  jest  to  badanie  dość  niebezpieczne  i  należy  ściś le  przestrzegać  wymogó w 
okreś lonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań  szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, należy dodatkowo 
przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badań  należy sporządzić protokó ł (Załącznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót

Obmiar robó t będzie okreś lać  faktyczny zakres wykonanych robó t, zgodnie z dokumentacją projektową i dołączonymi do 
niej ST (szczegó łowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
 Długość rurociągów:

– należy liczyć  od koń có wki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) bądź  od zaworu 
odcinającego  na  wprowadzeniu  rurociągó w  do  budynkó w  (w  przypadkach,  gdy  wodomierz  jest  na  zewnątrz 
budynku) – do koń có wki podejścia do poszczegó lnych punktó w czerpania wody,

– oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągó w w zależności od rodzajó w rur i ich 
średnic oraz rodzajó w połączeń  bez odliczania długości łącznikó w oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się 
natomiast do długości rurociągó w armatury kołnierzowej,

– podejścia do urządzeń  i armatury wlicza się do ogó lnej długości rurociągó w, a niezależnie od tego do przedmiaru 
wprowadza się liczbę podejść  według średnic rurociągó w i rodzajó w podejść. Przy ustalaniu liczby podejść  należy 
odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej,

– długość rurociągó w w obejściach elementó w konstrukcyjnych wlicza się do ogó lnej długości rurociągó w,
– długość rurociągó w w kompensatorach wlicza się do ogó lnej długości rurociągó w.

 Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach.
 Próbę szczelności  ustala się dla całkowitej długości  rur instalacji  z uwzględnieniem podziału według średnic oraz 

rodzajó w budynkó w.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Zakres badań odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w 
pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO „Instalacji wodociągowych”

Zakres badań  odbiorczych należy dostosować  do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Szczegó łowy zakres badań  
odbiorczych powinien zostać  ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć  co 
najmniej  badania  odbiorcze  szczelności,  zabezpieczenia  instalacji  wodociągowej  wody  ciepłej  przed  przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed moż liwością pogorszenia jakości wody wodociągowej 
w instalacji  oraz zmianami skracającymi trwałość  instalacji,  zabezpieczenia instalacji  wodociągowej przed moż liwością 
przepływó w zwrotnych. Zakres tych badań  okreś lony został w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badań  odbiorczych należy wykonywać pomiary:
– temperatury wody za pomocą termometró w zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C,
– spadkó w ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometró w ró żnicowych zapewniających dokładność  odczytu nie 
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mniejszą niż  10 Pa.
8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej
Odbió r  robó t  poprzedzających  wykonanie  instalacji  tzw.  odbió r  międzyoperacyjny  należy  przeprowadzić  dla  robó t 
przykładowo wyszczegó lnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokó ł odbioru (Załącznik 2).
8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej
Odbió r  techniczny częściowy dotyczy części  instalacji  do któ rych zanika dostęp w miarę postępu robó t.  Dotyczy on na 
przykład:  przewodó w  ułożonych  i  zaizolowanych  w  zamurowywanych  bruzdach  lub  zamykanych  kanałach 
nieprzełazowych, przewodó w układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień  przejść przez przegrody 
budowlane, któ rych sprawdzenie będzie niemoż liwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koń cowego.

Odbió r częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koń cowego jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
– sprawdzić  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  część  jest  wykonana  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz 

dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegó łowymi),
– sprawdzić  zgodność  wykonania odbieranej części  instalacji  z  wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 

WTWiO,
– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

Po  dokonaniu  odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokó ł  potwierdzający  prawidłowe  wykonanie  robó t 
(Załącznik 3) oraz dołączyć  wyniki  niezbędnych badań  odbiorczych.  W protokole należy  jednoznacznie zidentyfikować  
lokalizację odcinkó w instalacji, któ re były objęte odbiorem częściowym.
8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego koń cowego po:
– zakoń czeniu wszystkich robó t montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą,
– dokonaniu badań  odbiorczych częściowych, z któ rych wszystkie zakoń czyły się wynikiem pozytywnym. W 
ramach odbioru koń cowego należy:
– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametró w zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi (szczegó łowymi) i WTWiO,
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreś lonymi w odpowiednich punktach 

WTWiO,
– sprawdzić protokoły odbioró w międzyoperacyjnych i częściowych,
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań  odbiorczych.
Z odbioru technicznego koń cowego należy sporządzić protokó ł (Załącznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robó t  montażowych instalacji  wodociągowych z  tworzyw sztucznych może  być  dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robó t i ich koń cowym odbiorze lub etapami okreś lonymi w umowie, po dokonaniu odbioró w 
częściowych robó t.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru koń cowego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robó t stanowi wartość  tych robó t obliczona na 

podstawie:
– okreś lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robó t  potwierdzonych  przez 

zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okreś lony zakres robó t.

Ceny jednostkowe wykonania robó t lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji wodociągowych z 
tworzyw sztucznych uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałó w, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– przenoszenie podręcznych urządzeń  i sprzętu w miarę postępu robó t,
– wykonanie ewentualnie występujących robó t ziemnych,
– wykonanie robó t pomocniczych okreś lonych w pkt. 5.2.,
– montaż  rurociągó w i armatury,
– wykonanie pró b ciśnieniowych,
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robó t.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna – Baterie termostatyczne (PN 10) – 
Ogó lne wymagania techniczne.

2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna  – Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek 
ustępowych  i  samoczynnie  zamykane  zawory  spłukujące  do 
pisuaró w.

3. PN-EN 1286:2004 Baterie  mechaniczne  niskociśnieniowe  – Ogó lne  wymagania 
techniczne.

4. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna  – Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek 
ustępowych  i  samoczynnie  zamykane  zawory  spłukujące  do 
pisuaró w PN 10.

5. PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskociśnieniowe  – Ogó lne wymagania 
techniczne.

6. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy  przewodó w  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 
układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) – Część 1: Wymagania ogó lne.

7. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy  przewodó w  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 
układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) – Część 2: Rury.

8. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy  przewodó w  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 
układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) – Część 3: Kształtki.

9. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy  przewodó w  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 
układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) – Część 4: Armatura.

10. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy  przewodó w  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 
układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania.

11. PN-EN 14814:2016-06 Kleje do systemó w przewodó w rurowych z termoplastycznych
tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  płynó w  pod  ciśnieniem  – 
Wymagania użytkowe (wersja angielska).

12. PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach – Zawory bezpieczeń stwa – Badania i 
wymagania.

13. PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach – Zespolone zawory nadmiarowe 
temperaturowo-ciśnieniowe – Badania i wymagania.

14. PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach – Zawory rozprężne – Badania i 
wymagania.

15. PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach – Zawory mieszające na zasilaniu instalacji 
ciepłej wody – Badania i wymagania (wersja angielska).

16. PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach – Zawory redukcyjne i zespolone zawory 
redukcyjne ciśnienia wody – Wymagania i badania.

17. PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodó w rurowych do instalacji wody ciepłej i zimnej.
Polipropylen (PP). Część 1: Postanowienia ogó lne.

18. PN-EN ISO 15874-2:2013-06
PN-EN ISO 15874-2:2013/Ap1:2016-09

Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 2: Rury.

19. PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki.

20. PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność 
systemu do stosowania.

21. PN-EN ISO 15875-1:2005
PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008

22. PN-EN ISO 15875-2:2005
PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008

Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) – Część  1: 
Wymagania ogó lne.
Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej  i  zimnej  – Usieciowany polietylen (PE-X) Część  2: 
Rury.
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23. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 3: 
Kształtki.

24. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 5: 
Przydatność systemu do stosowania.

25. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody ciepłej i zimnej. Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogó lne.

26. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
27. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody ciepłej i zimnej. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki.
28. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody  ciepłej  i  zimnej. Polibutylen  (PB).  Część  5:  Przydatność  do 
stosowania w systemie.

29. PN-EN 1717:2003 Ochrona  przed  wtó rnym  zanieczyszczeniem  wody  w  instalacjach 
wodociągowych  i  ogó lne  wymagania  dotyczące  urządzeń  
zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.

30. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna – Zawory wypływowe i baterie mieszające do 
systemó w zasilania wodą typu 1 i  typu 2  – Ogó lne wymagania 
techniczne (wersja angielska).

31. PN-EN ISO 4064-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej – Część 5:
Wymagania instalacyjne (wersja angielska).

32. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące  wewnętrznych instalacji wodo-ciągowych do 
przesyłu  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi.  Część  1: 
Postanowienia ogó lne.

33. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące  wewnętrznych instalacji wodo-ciągowych do 
przesyłu  wody  przeznaczonej  do  spożycia  przez  ludzi.  Część  4: 
Instalacja (wersja angielska).

34. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna  – Baterie mechaniczne (PN10)  – Ogó lne 
wymagania techniczne (wersja angielska).

10.2. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290)
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó źn. zmianami – tekst 

jednolity Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1125.).
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ściekó w (Dz. U. Nr 

72, poz. 747 z pó źn. zmianami.).

10.3. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1989).

10.4. Inne dokumenty, instrukcje

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI INSTAL.
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągó w z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
– Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robó t budowlanych. Wymagania ogó lne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 r.
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Załącznik 1

..........................................., dnia..................................................r.

PROTOKÓŁ BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja wodociągowa....................................................................................................................realizowana
w ........................................................................... ul. .........................................................

(nazwa miejscowości)

zaprojektowana przez ......................................................................................................

2. Przedmiot badania
Badaniem objęto: .............................................................................................................
..........................................................................................................................................

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty badaniem)

3. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzó r
4. Użytkownik
5. Projektant

1) dla osó b pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień  budowlanych

4. Opis badania:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

5. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

6. Komisja stwierdza, że badanie:
6.1. zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*
6.2. ponieważ wynik badania był negatywny, instalacja powinna zostać przedstawiona do badania w terminie do 

dnia........................................................*
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane inne 
ustalenia Komisji dotyczące przeprowadzonego badania.

7. Podpisy członków Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzó r Użytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 2

..........................................., dnia..................................................r.

PROTOKÓŁ ODBIORU MIĘDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja wodociągowa....................................................................................................................realizowana
w ........................................................................... ul. .........................................................

(nazwa miejscowości)

zaprojektowana przez ......................................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ............................................................................................

2. Przedmiot i zakres odbioru międzyoperacyjnego
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

3. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzó r
4. Użytkownik
5. Projektant

1) dla osó b pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień  budowlanych

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

5. Komisja stwierdza, że roboty poprzedzające wykonanie instalacji i będące przedmiotem odbioru 
międzyoperacyjnego:

5.1. zostały zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawioną dokumentacją i w sposób (umożliwiający)* 
(nie umożliwiający)* prawidłowe wykonanie instalacji;

5.2. ponieważ wynik odbioru międzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostać przedstawiona do 
ponownego odbioru w terminie do dnia...............................*

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane 
pozostałe ustalenia Komisji.

6. Podpisy członków Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzó r Użytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 3

..........................................., dnia..................................................r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Instalacja wodociągowa....................................................................................................................realizowana
w ........................................................................... ul. .........................................................

(nazwa miejscowości)

zaprojektowana przez ......................................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ............................................................................................

2. Zakres odbioru częściowego:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty odbiorem częściowym)

3. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzó r
4. Użytkownik
5. Projektant

1) dla osó b pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień  budowlanych

4. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:
a) umowę .........................................................................................................................
b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,
c) protokoły odbioró w międzyoperacyjnych,
d) ......................................................................................................................................
e) ......................................................................................................................................

5. Komisja  stwierdza,  że  część  instalacji  będąca  przedmiotem  odbioru  została  zrealizowana  (zgodnie)*  (nie 
zgodnie)* z umową, przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec 
tego (może)* (nie może)* zostać odebrana.

6. (Ustala się, że odebrana część instalacji będzie konserwowana przez)*.................

7. ......................................................................................................................................
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane 
pozostałe ustalenia, a tak że uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności wykonania z umową, stwierdzonych wad i  
terminu ich usunięcia itp.

8. Podpisy członków Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzó r Użytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 4

..........................................., dnia..................................................r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KOŃCOWEGO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja wodociągowa....................................................................................................................realizowana

w ........................................................................... ul. .........................................................
(nazwa miejscowości)

zaprojektowana przez ......................................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ............................................................................................

2. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzó r

4. Użytkownik
5. Projektant

1) dla osó b pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień  budowlanych

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:
a) umowę .........................................................................................................................
b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,
c) ......................................................................................................................................
d) ......................................................................................................................................

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:
a) protokoły odbioró w technicznych – częściowych instalacji,
b) dokumenty dotyczące podstawowych danych eksploatacyjnych,
c) dokumentację techniczną powykonawczą,
d) protokó ł potwierdzający kompletność wykonanych prac,
e) ......................................................................................................................................
f) .......................................................................................................................................
g) ......................................................................................................................................

5. Komisja  stwierdza,  że  instalacja  została  zrealizowana  (zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z  umową,  przedstawioną 
dokumentacją  oraz  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru.  Instalacja  (może)*  (nie  może)*  być 
odebrana i użytkowana.

6. (Ustala się, że po odbiorze instalacja zostaje przejęta do eksploatacji przez)*.............

7. .....................................................................................................................................
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane 
pozostałe ustalenia, a tak że uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności wykonania z umową, stwierdzonych wad i  
terminu ich usunięcia itp.

8. Podpisy członków Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzó r Użytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

* niepotrzebne skreślić
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SPIS TREŚCI

WSKAZÓ WKI METODYCZNE
1. CZĘŚĆ  OGÓ LNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓ W
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓ T
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓ T
8. SPOSÓ B ODBIORU ROBÓ T
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓ T
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Załącznik 1 Protokó ł badania odbiorczego instalacji kanalizacyjnej 
Załącznik 2 Protokó ł odbioru międzyoperacyjnego instalacji kanalizacyjnej
Załącznik 3 Protokó ł odbioru technicznego-częściowego instalacji kanalizacyjnej 
Załącznik 4 Protokó ł odbioru technicznego-koń cowego instalacji kanalizacyjnej

Najważniejsze oznaczenia i skró ty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegó łowa Specyfikacja Techniczna PZJ – 
Program Zabezpieczenia Jakości
WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Modernizacja Budynku Szpitala "B" - Centralna Sterylizatornia - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuń czy w m. Włodawa, 
dz. nr geod. 2652/7 ul. Aleja Jó zefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogó lne dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynku, o któ rym mowa w punkcie 1.1

1.3. Zakres stosowania ST

Szczegó łowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t wymienionych w 
punkcie 1.1.

Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robó t o 
niewielkim znaczeniu, dla któ rych istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania  wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu 
przepisó w BHP.

1.4. Zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, 
ich  uzbrojenia  oraz  montażu  przyboró w  i  urządzeń .  Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie 
właściwości  materiałó w,  wymagań  w zakresie przygotowania i  sposobó w ich oceny,  wymagań  dotyczących wykonania 
instalacji oraz ich odbioró w.

1.5. Określenia podstawowe, definicje

Okreś lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  okreś leniami  podanymi  w 
Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogó lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.
Instalację  kanalizacyjną  stanowi  układ  połączonych  przewodó w  wraz  z  urządzeniami,  przyborami  i  wpustami 
odprowadzającymi ścieki do przyłącza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni ściekó w lub zbiornika bezodpływowego.
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń  płynnych powstałych w 
wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejście – przewó d łączący przybó r sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 
odpływowym.
Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego, stanowiące zakoń czenie pionu i mające połączenie z 
atmosferą.
Przewód spustowy (pion) – przewó d służący do odprowadzania ściekó w z podejść kanalizacyjnych, rynien lub 
wpustó w deszczowych do przewodu odpływowego.
Przewód odpływowy (poziom) – przewó d służący do odprowadzania ściekó w z pionó w do przykanalika lub innego 
odbiornika.
Wpust – urządzenie służące do zbierania ściekó w z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji 
kanalizacyjnej.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robó t  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robó t  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną (szczegó łową) i poleceniami 
Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w ST
„Wymagania ogó lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacja wykonania robó t montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowi część  składową dokumentacji budowy, 
któ rej wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogó lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  

dnia 25 kwietnia 2012 r. „w sprawie szczegó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.  
poz. 462 z pó źn. zmianami), dla przedmiotu zamó wienia dla któ rego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

– projekt  wykonawczy w zakresie  wynikającym z  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  02.09.2004 r.  w sprawie  
szczegó łowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robó t 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó źn. zmianami – 
tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robó t (obligatoryjna w przypadku zamó wień  publicznych), sporządzona 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie szczegó łowego zakresu i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robó t  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó źn. zmianami – tekst jednolity Dz. U.
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2013 Nr 00, poz. 1129),
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie  

dziennika  budowy,  montażu  i  rozbió rki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane dotyczące 
bezpieczeń stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó źn. zmianami),

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do  jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobó w budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

– protokoły odbioró w częściowych, koń cowych i robó t zanikających, z załączonymi protokołami z badań  kontrolnych,
– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  robó t  z  naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robó t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca  
1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty należy wykonywać  na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robó t 
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć:
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla któ rej 

zakoń czył się okres koegzystencji – i dla któ rych nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano 
oceny zgodności  z  Polską Normą lub aprobatą techniczną (do koń ca okresu ważności  tej  aprobaty wydanej  do 31 
grudnia 2016 r., a pó źniej krajową oceną techniczną), bądź  uznano za „regionalny wyró b budowlany”, albo

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym pań stwie członkowskim Unii Europejskiej lub w pań stwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 
w  Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane  udostępniane  na  rynku  krajowym  są  nieobjęte  zakresem  przedmiotowym 
zharmonizowanych specyfikacji  technicznych,  o któ rych mowa w art.  2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich 
właściwości  użytkowe umoż liwiają spełnienie podstawowych wymagań  przez obiekty budowlane zaprojektowane i 
budowane w sposó b określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
(wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach 
użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami pań stwa, w któ rym wyró b budowlany został wprowadzony do obrotu, 
instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeń stwa, jakie ten 
wyró b stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umoż liwić identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a 
po zakoń czeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych).
2.2.1. Materiały podstawowe
–  rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu i polipropylenu
- montaż  urządzeń  sanitarnych
Właściwości i parametry poszczegó lnych materiałó w:
- zgodnie z projektem budowlanym.
2.2.2. Przybory i urządzenia
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodó w kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach: PN-EN 997, PN-EN 1253, PN-EN 14516, PN-EN 14527, PN-B-75704.

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę

Materiały do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczegó lnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,
– są właściwie opakowane i oznakowane w sposó b umoż liwiający ich pełna identyfikację,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź  do 

jednostkowego zastosowania karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
przyjęcia materiałów.
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2.4. Warunki przechowywania materiałów

Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.

2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i 
temperaturą niższą niż  0°C lub przekraczającą 40°C.

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej)  rury powinny być  chronione przed działaniem światła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC 
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały 
się i nie ulegały deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować  po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy 
czym ramki wiązek winny spoczywać  na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować  w stosach na ró wnym 
podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny 
być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy 
nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o ró żnych średnicach winny być składowane odrębnie.

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi.
2.4.2. Składowanie urządzeń
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazynach zamkniętych lub 
pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać  w magazynach zamkniętych, w któ rych 
temperatura nie spada poniżej 0°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania robó t należy stosować  jedynie taki sprzęt, któ ry nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  robó t, 
zaró wno  w  miejscach  ich  wykonania,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu, 
załadunku  i  wyładunku  materiałó w.  Sprzęt  używany  do  robó t  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać  pod  względem  typó w  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robó t, 
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczyć  kopie  dokumentó w potwierdzających dopuszczenie  sprzętu do użytkowania,  tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
4

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi  boczne  wsporniki  o 

maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd koń ce rur nie mogą być dłuższe niż  1 m,
– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna 

przekraczać 1 m,
– podczas transportu rury powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środkó w transportu 

jak  śruby,  łań cuchy,  itp.  Luźno  układane  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podłożenie 
tektury falistej i desek pod łań cuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,

– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  Platforma samochodu powinna  być 
ustawiona w poziomie.
Według zaleceń  producentó w przewó z powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń

Przybory  i  urządzenia  należy  przewozić  w  sposó b  zabezpieczający  przed  ich  zanieczyszczeniem,  uszkodzeniem 
mechanicznym i wpływami czynnikó w atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy:
– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,



OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005
5

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodó w kanalizacyjnych,

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodó w kanalizacyjnych.

5.3. Montaż rurociągów

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić  do właściwego montażu rur i kształtek 
oraz przyboró w i urządzeń .

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować  za pomocą uchwytó w lub wspornikó w w sposó b zapewniający odizolowanie 
ich od przegró d budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań  i hałasó w.

Przewody pod podłogą w ziemi należy układać  na podsypce piaskowej ró wnolegle lub prostopadle do fundamentó w 
budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone przeciwnie do kierunku przepływu ścieków.

Przy  przejściach  przewodó w  przez  ściany  i  stropy  należy  zastosować  tuleje  ochronne  wypełnione  materiałem 
uszczelniającym.
Średnica tulei powinna być większa o około 5 cm od średnicy przewodu.

Przewodó w  kanalizacyjnych  nie  należy  prowadzić  nad  przewodami  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej,  ogrzewczej, 
gazowej  i  elektrycznej  (minimalna  odległość  od  tych  przewodó w  wynosi  0,1  m).  Przewody  prowadzone  w  bruzdach 
powinny być zabezpieczone przed tarciem o ścianę bruzdy np. przez owinięcie tekturą falistą.

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Przed  przystąpieniem  do  montażu  rur  i  kształtek  z  tworzyw  sztucznych  należy  dokonać  oględzin  tych  materiałó w. 
Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione poró w, wgłębień  i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemoż liwiającym spełnienie wymagań  odpowiednich norm podanych w pkt. 2
Połączenia kielichowe na wcisk
Montaż  połączeń  kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) koń ca rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem 
elastomerowym), do określonej głębokości.  Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. 
Należy zwró cić szczegó lną uwagę na osiowe wprowadzenie koń ca rury w kielich.

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami

Przed przystąpieniem do montażu przyboró w i urządzeń  należy dokonać oględzin ich powierzchni.
Powierzchnie  powinny  być  gładkie,  czyste,  bez  uszkodzeń  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu 

uniemoż liwiającym spełnienie wymagań  norm określonych w pkt. 2.2.2.
Montaż  przyboró w  i  urządzeń  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  WTWiO  „Instalacji 

kanalizacyjnych”,  odpowiednich  normach  oraz  instrukcjach  wydanych  przez  producentó w  okreś lonych  przyboró w  i 
urządzeń .

Wysokość ustawienia przyboró w sanitarnych od podłogi do gó rnej krawędzi przyboru powinna być następująca:
– umywalka 0,75-0,80 m
– umywalka w przedszkolu 0,60 m
– zlew 0,50-0,60 m
– zlewozmywak do pracy stojącej 0,85-0,90 m
– zlewozmywak do pracy siedzącej 0,75 m
– pisuar dla dorosłych 0,65 m
–

6.

miska ustępowa wisząca

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

0,40 m.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr 12)

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałó w.
Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przeciekó w to wynik badania szczelności należy uznać za 
pozytywny.
Z przeprowadzonych badań  należy sporządzić protokó ł badania szczelności (Załącznik 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót

Obmiar robó t będzie okreś lać faktyczny zakres wykonanych robó t, zgodnie z dokumentacją projektową i dołączonymi do 
niej ST (szczegó łowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
 Długość rurociągó w kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągó w w zależności od 

rodzajó w rur, ich średnic oraz rodzajó w połączeń , bez odliczania kształtek, Do długości rurociągó w nie wlicza się
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zasuw burzowych, czyszczakó w, rur wywiewnych i innych elementó w.
 Zwężki wlicza się do rurociągó w o większej średnicy.
 Liczbę  podejść  odpływowych  od  urządzeń  (przyboró w)  kanalizacyjnych  oblicza  się  w  sztukach  według  rodzajó w 

podejść  i  średnic  odpływu z  danego urządzenia.  Długość  rurociągó w w podejściach wlicza się  do ogó lnej  długości 
rurociągó w.  Nie  uwzględnia  się  natomiast  podejść  do  urządzeń  (przyboró w),  stanowiących  komplet  urządzeń  
łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

 Uzbrojenie rurociągó w – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach z podaniem 
rodzaju materiału i średnicy.

 Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. – oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem 
rodzaju i typu urządzenia.

 Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Zakres badań odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji  kanalizacyjnej należy  przeprowadzić  zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.  11 i  12 
WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegó łowy zakres badań  odbiorczych należy ustalić w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą robó t. Badania te 
powinny objąć co najmniej sprawdzenie szczelności, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym oraz poziomu hałasu.
8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
– przebieg tras kanalizacyjnych,
– szczelność połączeń ,
– sposó b prowadzenia przewodó w poziomych i pionowych,
– lokalizacja przyboró w i urządzeń .

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokó ł odbioru technicznego – 
częściowego (Załącznik 2).
8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi częściowemu należy poddać  te elementy urządzeń , któ re zanikają w wyniku postępu robó t, jak np. wykonanie 
bruzd, przebić, wykopó w oraz inne, któ rych sprawdzenie jest utrudnione bądź  niemoż liwe w fazie odbioru koń cowego.

Z  przeprowadzonego  odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokó ł  odbioru  technicznego  – częściowego 
(Załącznik  3)  oraz  dołączyć  wyniki  badań  odbiorczych.  W  protokole  należy  jednoznacznie  zidentyfikować  lokalizację 
odcinkó w instalacji, któ re były objęte odbiorem częściowym.
8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru koń cowego po zakoń czeniu wszystkich robó t montażowych oraz 
dokonaniu badań  odbiorczych częściowych, z któ rych wszystkie zakoń czyły się wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koń cowego należy sprawdzić w szczegó lności:
– użycie właściwych materiałó w i elementó w urządzeń ,
– prawidłowość wykonania połączeń ,
– wielkość spadkó w przewodó w,
– odległości przewodó w od przegró d budowlanych i innych instalacji,
– prawidłowość wykonania uchwytó w (podpó r) przewodó w oraz odległości między uchwytami (podporami),
– prawidłowość zainstalowania przyboró w i urządzeń ,
– protokoły odbioró w międzyoperacyjnych i częściowych,
– protokoły zawierające wyniki badań  odbiorczych,
– zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegó łowymi), 

WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentó w materiałó w, przyboró w i urządzeń .
Z odbioru koń cowego należy sporządzić protokó ł odbioru technicznego – koń cowego (Załącznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robó t  montażowych  instalacji  kanalizacyjnej  z  tworzyw  sztucznych  może  być  dokonane  jednorazowo  po 
wykonaniu pełnego zakresu robó t i ich koń cowym odbiorze lub etapami okreś lonymi w umowie, po dokonaniu odbioró w 
częściowych robó t.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
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koń cowego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robó t stanowi wartość tych robó t obliczona na 

podstawie:
– okreś lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robó t potwierdzonych przez 

zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okreś lony zakres robó t.

Ceny jednostkowe wykonania robó t lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji wodociągowych z 
tworzyw sztucznych uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałó w, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– przenoszenie podręcznych urządzeń  i sprzętu w miarę postępu robó t,
– wykonanie ewentualnie występujących robó t ziemnych,
– wykonanie robó t pomocniczych okreś lonych w pkt. 5.2.,
– montaż  rurociągó w i armatury,
– wykonanie pró b ciśnieniowych,
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robó t. 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki – Wymiary przyłączeniowe (wersja angielska).
2. PN-EN 35:2014-07 Stojące i podwieszane bidety zasilane od gó ry – Wymiary przyłączeniowe (wersja 

angielska).
3. PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne – Wymiary przyłączeniowe.
4. PN-EN 198:2008 Urządzenia sanitarne – Wanny wykonane z wylewanych płyt z usieciowanego 

tworzywa akrylowego – Wymagania i metody badań  (wersja angielska).
5. PN-EN 232:2013-04 Wanny kąpielowe – Wymiary przyłączeniowe (wersja angielska).
6. PN-EN 251:2013-04 Brodziki podprysznicowe – Wymiary przyłączeniowe (wersja angielska).

7. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne – Wymiary przyłączeniowe (wersja angielska).
8. PN-EN  997+A1:2015-09  Miski ustępowe i zestawy WC z integralnym zamknięciem wodnym (wersja 

angielska).
9. PN-EN 1253-1:2015-03 Wypusty  ściekowe  w  budynkach  –  Część  1:  Podłogowe  wpusty  ściekowe  z 

uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm (wersja angielska).
10. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty ściekowe w budynkach  – Część  5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem 

cieczy lekkich.
11. PN-EN 1329-1:2014-03  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ściekó w 

(o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli  – 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część  1: Specyfikacje rur, kształtek i 
systemu.

12. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ściekó w 
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

13. PN-EN 14516:2015-11 Wanny do użytku domowego (wersja angielska).
14. PN-EN 14527:2016-08 Brodziki natryskowe do użytku domowego (wersja angielska).
15. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości 

i  ściekó w  (o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

16. PN-B 75704:2015-12 Deski sedesowe do misek ustępowych-Wymagania i metody badań .

10.2. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó źn. zmianami – tekst 

jednolity Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1125.).
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ściekó w (Dz. U. Nr 

72, poz. 747 z pó źn. zmianami).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągó w z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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– Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robó t budowlanych. Wymagania ogó lne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 r.

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych – zeszyt 12 – COBRTI INSTAL.
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Załącznik 1

..........................................., dnia..................................................r.

PROTOKÓŁ BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot badania
Instalacja kanalizacyjna.....................................................................................................................realizowana

w ........................................................................... ul. .........................................................
(nazwa miejscowości)

zaprojektowana przez ......................................................................................................
Badaniem objęto: .............................................................................................................
..........................................................................................................................................

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty badaniem)

2. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzó r
4. Użytkownik
5. Projektant

1) dla osó b pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień  budowlanych

3. Opis badania:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

5. Komisja stwierdza, że badanie:
5.1. zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*
5.2. ponieważ wynik badania był negatywny, instalacja powinna zostać przedstawiona do badania w terminie do 

dnia.................................................*
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane inne 
ustalenia Komisji dotyczące przeprowadzonego badania.

6. Podpisy członków Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzó r Użytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 2

..........................................., dnia..................................................r.

PROTOKÓŁ ODBIORU MIĘDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja kanalizacyjna.....................................................................................................................realizowana
w ........................................................................... ul. .........................................................

(nazwa miejscowości)

zaprojektowana przez ......................................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ............................................................................................

2. Przedmiot i zakres odbioru międzyoperacyjnego
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

3. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzó r
4. Użytkownik
5. Projektant

1) dla osó b pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień  budowlanych

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

5. Komisja stwierdza, że roboty poprzedzające wykonanie instalacji i będące przedmiotem odbioru 
międzyoperacyjnego:

5.1. zostały zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawioną dokumentacją i w sposób (umożliwiający)* 
(nie umożliwiający)* prawidłowe wykonanie instalacji;

5.2. ponieważ wynik odbioru międzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostać przedstawiona do 
ponownego odbioru w terminie do dnia...............................*

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane 
pozostałe ustalenia Komisji.

6. Podpisy członków Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzó r Użytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 3

..........................................., dnia..................................................r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja kanalizacyjna.....................................................................................................................realizowana

w ........................................................................... ul. .........................................................
(nazwa miejscowości)

zaprojektowana przez ......................................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ............................................................................................

2. Zakres odbioru częściowego:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty odbiorem częściowym)

3. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzó r
4. Użytkownik
5. Projektant

1) dla osó b pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień  budowlanych

4. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:
a) umowę .........................................................................................................................
b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,
c) protokoły odbioró w międzyoperacyjnych,
d) ......................................................................................................................................
e) ......................................................................................................................................

5. Komisja  stwierdza,  że  część  instalacji  będąca  przedmiotem  odbioru  została  zrealizowana  (zgodnie)*  (nie 
zgodnie)* z umową, przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec 
tego (może)* (nie może)* zostać odebrana.

6. (Ustala się, że odebrana część instalacji będzie konserwowana przez)*.................

7. ......................................................................................................................................
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane 
pozostałe ustalenia, a tak że uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności wykonania z umową, stwierdzonych wad i  
terminu ich usunięcia itp.

8. Podpisy członków Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzó r Użytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 4

..........................................., dnia..................................................r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KOŃCOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja kanalizacyjna.....................................................................................................................realizowana

w ........................................................................... ul. .........................................................
(nazwa miejscowości)

zaprojektowana przez ......................................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ............................................................................................

2. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzó r

4. Użytkownik
5. Projektant

1) dla osó b pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień  budowlanych

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:
a) umowę .........................................................................................................................
b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,
c) ......................................................................................................................................
d) ......................................................................................................................................

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:
a) protokoły odbioró w technicznych – częściowych instalacji,
b) dokumenty dotyczące podstawowych danych eksploatacyjnych,
c) dokumentacje techniczną powykonawczą,
d) protokó ł potwierdzający kompletność wykonanych prac,
e) ......................................................................................................................................
f) .......................................................................................................................................
g) ......................................................................................................................................

5. Komisja  stwierdza,  że  instalacja  została  zrealizowana  (zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z  umową,  przedstawioną 
dokumentacją  oraz  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru.  Instalacja  (może)*  (nie  może)*  być 
odebrana i użytkowana.

6. (Ustala się, że po odbiorze instalacja zostaje przejęta do eksploatacji przez)*..............

7. .....................................................................................................................................
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane 
pozostałe ustalenia, a tak że uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności wykonania z umową, stwierdzonych wad i  
terminu ich usunięcia itp.

8. Podpisy członków Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzó r Użytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

* niepotrzebne skreślić
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Modernizacja Budynku Szpitala "B" - Centralna Sterylizatornia - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuń czy w m. 
Włodawa, dz. nr geod. 2652/7 ul. Aleja Jó zefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa. 

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robó t  przy  wykonywaniu  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  w  budownictwie  użyteczności  publicznej, 
eksploatowanych w warunkach nie narażonych na destrukcyjne oddziaływanie środowiska korozyjnego. Ta specyfikacja 
techniczna  (ST)  nie  dotyczy  wykonywania  instalacji  wykonywanych  w  energetyce  cieplnej,  a  także  innych  instalacji 
ogrzewczych i technologicznych, eksploatowanych w warunkach odbiegających znacznie od warunkó w występujących w 
budownictwie mieszkaniowym i ogó lnym. Nie obejmuje także montażu kotłó w i wykonania węzłó w ciepłowniczych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i  realizacji  robó t 
wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamó wieniem określonym w pkt. 1.8.
Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć  miejsce tylko w przypadkach prostych robó t o 
niewielkim znaczeniu, dla któ rych istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania  wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu 
przepisó w bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie narażonych na 
destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących czynności:
– montaż  rurociągó w i armatury,
– montaż  odbiornikó w ciepła.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałó w  wykorzystywanych  do 
robó t przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymagań  dotyczących wykonania i odbioró w 
instalacji c.o.
1.5. Określenia podstawowe
Okreś lenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz okreś leniami podanymi w ST
„Wymagania ogó lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a także zdefiniowanymi poniżej:
Plac  budowy  jest  to  miejsce  udostępnione  przez  Zamawiającego  dla  wykonania  zleconych  robó t  oraz  inne  miejsca 
wymienione w umowie.
Teren budowy jest to miejsce (część placu budowy) wykonywania poszczegó lnych robó t.
Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem 
osó b nieupoważnionych i  utrzymanie na nim należytego porządku od momentu przekazania do dnia koń cowego 
odbioru robó t.
Instalacja  ogrzewcza  wodna  –  układ  połączonych  przewodó w  napełnionych  wodą  instalacyjną,  wraz  z  armaturą, 
pompami  obiegowymi  i  innymi  urządzeniami  (w  tym  grzejnikami,  wymiennikami  do  przygotowania  wody  ciepłej,  
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źró dła ciepła.
Ogrzewanie podłogowe – system ogrzewania, w któ rym czynnik grzewczy płynie rurami ułożonymi w podłodze – 
przy  prawidłowo  zaprojektowanej  instalacji  oddawanie  ciepła  do  pomieszczenia  jest  ró wnomiernie  na  całej 
powierzchni podłogi. Rury można układać tworząc meandry lub spiralnie.
Regulator pogodowy  – regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej,  regulujący temperaturę z kotła na 
wyjściu  do  c.o.,  w  zależności  od  temperatury  zewnętrznej  (przy  niższej  temperaturze  zewnętrznej  –  wyższa 
temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).
Regulator pokojowy – regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i 
sterujący pracą kotła w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Niektó re regulatory pokojowe można zaprogramować  
wg potrzeb, dzieląc jednostkę czasu np. dobę na podstrefy czasowe o zró żnicowanej temperaturze w danym miejscu [np.  
najprostszy „noc-dzień ”].
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja, w któ rej przestrzeń  wodna (zład) nie ma swobodnego 
połączenia z atmosferą.
Instalacja systemu otwartego – instalacja, w któ rej przestrzeń  wodna (zład) ma stałe swobodne połączenie z 
atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze.
Ogrzewanie grawitacyjne – wymuszanie przepływu wody w instalacji dokonuje się przez wykorzystywanie zjawiska 
unoszenia się ogrzanej wody i opadania schłodzonej.
Ogrzewanie pompowe  – wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy obiegowej. 
Praca pompy pozwala pokonać duże opory hydrauliczne powstające przy przepływie wody w rurach i dlatego stosować 
można rury o dużo mniejszych średnicach niż  w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe mają mniejsze 
ograniczenia związane z wielkością, rozległością i ukształtowaniem przestrzennym instalacji.
Odpowietrzenie instalacji c.o. –  stosowane w celu uniknięcia negatywnych skutkó w obecności powietrza w 
instalacji,  jak:  powstawania szumó w przepływowych i  głośnej  pracy instalacji,  spadku ilości  ciepła oddawanego przez 
grzejniki, złego przewodzenia ciepła na ściankach kotłó w, skró conej żywotności instalacji wskutek korozji,
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uszkodzenia pompy obiegowej – zużycie łożysk pompy i erozja kawitacyjna łopatek wirnika oraz znacznego spadku 
wydajności pompy.
Kompensacja wydłużeń termicznych:
– kompensacja naturalna wydłużeń  liniowych, wykorzystując zmiany kierunkó w prowadzenia instalacji oraz układ 

punktó w stałych,
– kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w konieczności na innych odcinkach instalacji c.o.,
– kompensatory U-kształtowe na głó wnych poziomach c.o. – wykonane z materiału identycznego jak przewody c.o.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robó t  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogó lne powszechnie stosowane wymagania dotyczące 
robó t podano w ST „Wymagania ogó lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania należy wykonywać  na podstawie dokumentacji, któ rej wykaz oraz 
podstawy prawne ich sporządzenia podano w ST „Wymagania ogó lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu 
tych robó t należy wykorzystać także:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  

dnia 25 kwietnia 2012 „w sprawie szczegó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012  
poz. 462 z pó źn. zmian.), dla przedmiotu zamó wienia dla któ rego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

– projekt  wykonawczy w zakresie  wynikającym z  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  02.09.2004 r.  w sprawie  
szczegó łowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robó t 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó źn. zmianami – 
tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robó t (obligatoryjna w przypadku zamó wień  publicznych), sporządzona 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  w sprawie szczegó łowego zakresu i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robó t  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó źn. zmianami – tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 
1129),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie  
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbió rki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane dotyczące 
bezpieczeń stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó źn. zmianami),

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do  jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobó w budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

– protokoły odbioró w częściowych, koń cowych i robó t zanikających, z załączonymi protokołami z badań  kontrolnych,
– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe  dokumentacji  robó t  z  naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robó t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca  
1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).
Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru 

robó t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały stosowane do montażu instalacji c.o. powinny mieć:
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla któ rej 

zakoń czył się okres koegzystencji – i dla któ rych nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano 
oceny zgodności  z  Polską Normą lub aprobatą techniczną (do koń ca okresu ważności  tej  aprobaty wydanej  do 31 
grudnia 2016 r., a pó źniej krajową oceną techniczną), bądź  uznano za „regionalny wyró b budowlany”, albo

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym pań stwie członkowskim Unii Europejskiej lub w pań stwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 
w  Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane  udostępniane  na  rynku  krajowym  są  nieobjęte  zakresem  przedmiotowym 
zharmonizowanych specyfikacji  technicznych,  o któ rych mowa w art.  2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich 
właściwości  użytkowe umoż liwiają spełnienie podstawowych wymagań  przez obiekty budowlane zaprojektowane i 
budowane w sposó b określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
(wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach 
użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami pań stwa, w któ rym wyró b budowlany został wprowadzony do obrotu, 
instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeń stwa, jakie ten 
wyró b stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
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produkcji.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania  powinny  odpowiadać 
wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  europejskich  ocenach  technicznych,  aprobatach 
technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po  zakoń czeniu  okresu  ich  ważności  w  krajowych  ocenach 
technicznych).
2.2.1. Materiały podstawowe
– rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynó w wodnych – warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10224,
– rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich koń cach – wymiary i masy na jednostkę długości PN ISO 4200,
– rury stalowe – przygotowanie koń có w rur i kształtek do spawania PN ISO 6761,
– rury stalowe ze szwem gwintowane – PN-H-74200,
– rury i kształtki z polietylenu (PE-X) – PN-EN ISO 15875-1÷5,
– zawory grzejnikowe PN-M-75016,
– termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215,
– grzejniki i konwektory PN-EN 442 1+2,

2.2.2 Materiały pomocnicze:
– włó kno konopne, pasta uszczelniająca,
– spoiwa, topniki i pasty do lutowania,
– gazy techniczne, drut spawalniczy, elektrody,
– korki, śruby itp.

Materiały  pomocnicze  muszą  spełniać  właściwości  techniczne  określone  przez  producenta  materiałó w 
podstawowych oraz odpowiadać aprobatom technicznym – wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakoń czeniu okresu ich 
ważności krajowym ocenom technicznym.

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę

Materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące 
warunki:
– są zgodne z ich wyszczegó lnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,
– są właściwie opakowane i oznakowane w sposó b umoż liwiający ich pełną identyfikację,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź  do 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów

Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonania robó t należy stosować  jedynie taki sprzęt, któ ry nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  robó t, 
zaró wno  w  miejscach  ich  wykonania,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu, 
załadunku  i  wyładunku  materiałó w.  Sprzęt  używany  do  robó t  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać  pod  względem  typó w  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robó t, 
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczyć  kopie  dokumentó w potwierdzających dopuszczenie  sprzętu do użytkowania,  tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
4

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 
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maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd koń ce rur nie mogą być dłuższe niż  1 m,

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna 
przekraczać 1 m,

– podczas transportu rury powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środkó w transportu 
jak  śruby,  łań cuchy,  itp.  Luźno  układane  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podłożenie 
tektury falistej i desek pod łań cuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,

– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  Platforma samochodu powinna  być 
ustawiona w poziomie.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury i grzejników

Armaturę  i  pętle  ogrzewania  podłogowego  należy  przewozić  w  opakowaniach  firmowych  producenta,  w  sposó b 
zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynnikó w atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do montażu instalacji centralnego ogrzewania należy:
– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek, armatury i rurociągó w ogrzewania płaszczyznowego
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodó w
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodó w

5.3. Montaż rurociągów

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić  do właściwego montażu rur, kształtek, 
armatury i ogrzewania płaszczyznowego.

Rurociągi  poziome  mogą  być  prowadzone  przy  ścianach  na  lub  pod  stropami,  na  podporach,  wspornikach  lub 
podwieszeniach. Przewody poziome układać  ze spadkiem tak, aby zapewnić  moż liwość  odwodnienia instalacji. Należy je 
prowadzić powyżej przewodó w wody zimnej i przewodó w gazowych.

Przewody układane w bruzdach ściennych i  szlichcie  podłogowej  powinny być  zinwentaryzowane i  naniesione na 
dokumentacji powykonawczej.

Przewody  pionowe  należy  montować  zachowując  stałą  odległość  między  ich  osiami  około  8  cm,  a  maksymalne 
odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację.

Wszystkie  przejścia  rurociągó w  przez  przegrody  budowlane  należy  prowadzić  w  tulejach  ochronnych.  Przestrzeń  
pomiędzy rurą i tuleją ochronną powinna być  wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do 
materiału z któ rego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu:
– co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową,
– co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop,
oraz powinny być  dłuższe niż  grubość  przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop 
powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny 
znajdować się żadne połączenia rur.

5.3.1. Połączenia rur i kształtek stalowych
– połączenia spawane gazowe mieszaniną tlenu i acetylenu
– połączenia spawane łukowe elektrodami otulonymi
– połączenia gwintowane /dla średnic do 65 mm/
– połączenia kołnierzowe / dla średnic powyżej 65 mm/

5.3.2. Połączenia rur i kształtek miedzianych
– połączenia nierozłączne (lutowanie miękkie lub twarde, spawanie, łączenie za pomocą złączek zaprasowywanych lub 

zaciskanych),
– połączenia rozłączne (za pomocą złączek zaciskowych rozłączalnych lub samozaciskowych).

Łączniki do rur to m.in. kolana, łuki, mufy, mufy redukcyjne, tró jniki ró wnoprzelotowe, tró jniki redukcyjne, śrubunki 
wykonywane są z miedzi, brązu, mosiądzu.

5.3.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako:

– połączenie zgrzewane
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe:
– zgrzewanie  doczołowe,  któ re  polega  na  łączeniu  rur  i  kształtek  przez  nagrzanie  ich  koń có wek  do  właściwej 

temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału,
– zgrzewanie  elektrooporowe  charakteryzujące  się  tym,  że  kształtki  polietylenowe  (PE)  zawierają  jeden  lub  więcej 

integralnych  elementó w  grzejnych,  zdolnych  do  przetworzenia  energii  elektrycznej  w  ciepło,  w  celu  uzyskania 

Wariant 1
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połączenia zgrzewanego z bosym koń cem lub rurą.
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki

stopionego  materiału  poza  obrębem  kształtek.  Przy  zgrzewaniu  elektrooporowym  żadna  wypływka  nie  powinna 
powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. 
Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie.

– połączenia mechaniczne zaciskowe

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, któ re zaciskane są na koń có wkach rur. Połączenia te 
mają zastosowanie w przewodach o średnicach do 110 mm.

5.4. Montaż armatury

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni.
Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody był zgodny z oznaczeniem kierunku 

przepływu na armaturze.
Armatura musi być tak zainstalowana aby była dostępna do obsługi i konserwacji.

5.5. Montaż pętli grzewczych
We wszystkich drzwiach wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami z instalacją ogrzewania podłogowego należy ułożyć 
profile i taśmy dylatacyjne, któ re umoż liwiają swobodne wydłużenie termiczne płyt jastrychu. Ponadto dylatacje należy 
wykonać, gdy stosunek długości do szerokości płyty jest większy niż  2:1. Na obwodzie pomieszczenia z ogrzewaniem 
podłogowym wzdłuż  wszystkich ścian należy ułożyć taśmę brzegową z miękkiej pianki PE o grubości 8 mm, któ ra przejmie 
wydłużenie termiczne. 
Przy wykonywaniu zwró cić szczegó lną uwagę na prawidłowe ułożenie warstwy styropianu oraz zastosowanie izolacji 
brzegowej. Rozłożyć folię rastrową kotwiąc do styropianu oraz stropu uchwytami kotwiącymi. 
Montaż  rury do podłoża wykonać za pomocą spinek PE. Po zamontowaniu folii przystąpić do układania pętli grzewczych, 
zaczynając od rozdzielacza. Rozdzielacz montować w szafce natynkowej. Warstwę wylewki z dodatkiem plastyfikatora wylać 
po napełnieniu instalacji wodą i wykonaniu pró by ciśnienia. Pró bę ciśnienia wykonać na ciśnienie 5,5 bar przez 24h. Po 
wylaniu wylewki moż liwy jest stopniowy rozruch instalacji z koniecznością wykonania osuszania podłogi grzewczej 
(stopniowe podnoszenie temp. zasilenia do wartości obliczeniowej). 
Wszystkie rodzaje ogrzewania podłogowego należy montować zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6 oraz jako  
wytyczne  w  PN-B-10400:1964  „Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystąpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  należy  spełnić  warunki  podane  w 
punkcie  5.1.  niniejszej  ST  oraz  przeprowadzić  badania  wyrobó w  i  materiałó w,  któ re  będą  wykorzystywane  do 
wykonywania robó t.

6.3. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Należy  dokonać  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  szczegó łowych  specyfikacji  technicznych  dla  robó t,  któ re 
koniecznie należy wykonać przed rozpoczęciem robó t instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.
Badania materiałów
Badania należy przeprowadzić na podstawie przedłożonych:
– deklaracji zgodności lub certyfikatów,
– zapisó w dziennika budowy, protokołó w przyjęcia materiałó w na budowę,
– deklaracji producentó w stosowanych wyrobów.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadają 
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiały, któ rych jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego przez niezależne 
jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robót

Badania w czasie robó t polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentó w.

Badania te w szczegó lności powinny dotyczyć sprawdzenia prawidłowości montażu rurociągó w ze względu na miejsce 
ułożenia i stosowane przekroje przewodó w oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiałó w montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:
– ilości,
– wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości grzejnika, itp.,
– spełnienia dodatkowych zastrzeżeń  np. zawó r kątowy, wymiary oczek siatki filtrującej itp.
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6.5. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robó t przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegó lności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 

dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałó w i wyrobów,
– jakości wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robó t należy wykorzystać wyniki badań  dokonanych wcześniej oraz zapisy w 
dzienniku budowy dotyczące wykonanych robó t.
Badania polegają m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez poró wnanie wykonanych instalacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 
sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaró w; pomiar długości rurociągó w 
przeprowadza się z dokładnością do 10 mm, elementy pozostałe należy policzyć z dokładnością do jednej sztuki. Ilości 
normatywne niektó rych elementó w instalacji mogą być uzależnione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i 
zależą  od  ilości  innych  materiałó w  np.  ilość  podparć/mb  rurociągu.  Jednocześnie  nie  są  wyszczegó lnione  w 
„Przedmiarze robó t”, dlatego po ich przeliczeniu należy sprawdzić ilości wymagane w materiałach źró dłowych.

b) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „ na zimno”
Pró by ciśnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Każdy producent  powinien podać  parametry pró by ciśnieniowej  dla  swoich rur  i  najlepiej  skorzystać  z  informacji 
źró dłowej,  któ rą  można  dołączyć  jako  załącznik  do  niniejszej  ST.  Można  także  wykonać  pró bę  ciśnieniową  według 
procedury standardowej, określonej w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Pró bę przeprowadza się 
po zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu pó łtora razy większym od ciśnienia roboczego (ciśnienie pró bne), nie większym 
jednak od ciśnienia maksymalnego dla poszczegó lnych elementó w systemu.

Ze względu na moż liwość termicznych i ciśnieniowych odkształceń  przewodó w pró by dzielimy na wstępną i zasadniczą.
Podczas pró by wstępnej,  w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut)  należy  w instalacji  dwukrotnie wytworzyć  

ciśnienie  pró bne.  Po  ostatnim podniesieniu  ciśnienia  do wartości  pró bnej  w ciągu następnych 30 minut  ciśnienie  nie 
powinno obniżyć się więcej niż  o 0,6 bara.

Pró ba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po pró bie wstępnej i trwać 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia 
(od ciśnienia odczytanego po pró bie wstępnej) nie powinien być większy niż  0,2 bara.

c) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „na gorąco”
Pró bę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gorąco” należy przeprowadzić po pozytywnym 
wyniku pró by „na zimno”. Obejmuje ona:
– uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
– wyregulowanie przepływu czynnika grzejnika (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyskania założonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót instalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego 
ogrzewania wodnego

Przedmiaru i obmiaru robó t dokonuje się według następujących zasad:
– długość rurociągó w mierzy się wzdłuż  ich osi, do ogó lnej długości rurociągó w wlicza się długości rur przyłącznych do 

rozdzielacza, armaturę łączoną na gwint i łączniki,
– do długości rurociągó w nie wlicza się wydłużek i urządzeń ,
– zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągó w o większych średnicach,
– całkowitą długość rurociągó w przy pró bach instalacji centralnego ogrzewania na szczelność (na zimno) lub 

pró bach na gorąco stanowi suma długości rurociągó w zasilających i powrotnych w ogrzewaniach wodnych.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji  centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są wszelkie  
rurociągi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach ścian i stropó w oraz części składowe elementó w, któ re 
dalej traktowane są jako komplet np. napęd (siłownik) zaworu sterowanego automatycznie.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić  badania wymienione w pkt.  6.,  a wyniki badań  poró wnać  z wymaganiami 
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okreś lonymi w niniejszej specyfikacji.
Jeżeli  wszystkie pomiary i  badania dały wynik pozytywny można uznać  elementy ulegające zakryciu za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych 
robó t instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne będzie sprawdzenie szczelności instalacji – pró ba ciśnieniowa „na zimno” i 
dlatego należy tak zorganizować prace, aby pozytywny wynik tej pró by umoż liwił dalsze prace związane z
„zakrywaniem” instalacji.

Jeżeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegające zakryciu nie powinny być  odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałó w koniecznych do usunięcia nieprawidłowości.  Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałó w oraz robó t ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbió r częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robó t. Odbioru częściowego robó t dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robó t.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem koń cowym.

Odbió r częściowy robó t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy i może 
stanowić podstawę do dokonania częściowego rozliczenia robó t (jeś li strony przyjęły taką formę rozliczenia robó t).

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbió r koń cowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robó t w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbió r ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentó w, wynikó w badań  oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca 
robó t obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robó t – dokumentację 

powykonawczą.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczegó lności:
1. dokładny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
2. szczegó łowe specyfikacje zastosowanych materiałó w i urządzeń ,
3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń  oraz prowadzenie 

przewodó w i usytuowanie osprzętu,
4. korektę obliczeń  instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,
6. dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź  do jednostkowego 

zastosowania wszystkich zastosowanych elementó w instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
– szczegó łowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robó t,
– dziennik budowy i książki obmiaró w z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robó t,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałó w i wyrobó w 

budowlanych,
– protokoły odbioru robó t ulegających zakryciu,
– protokoły odbioró w częściowych,
– instrukcje producentó w dotyczące zastosowanych materiałó w,
– wyniki badań  laboratoryjnych, badań  kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poró wnać  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i  
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badań  skutkuje tym, że roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania 
wodnego nie zostaną przyjęte.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań :
– jeżeli to moż liwe należy ustalić  zakres prac korygujących, usunąć  niezgodności robó t z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty wadliwe ponownie do odbioru,
– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeń stwu  konstrukcji  i  użytkownika  oraz  trwałości  elementó w 

instalacji, zamawiający może wyrazić  zgodę na dokonanie odbioru koń cowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń  umownych,

– w przypadku,  gdy nie  są  moż liwe podane wyżej  rozwiązania wykonawca zobowiązany jest  do usunięcia  wadliwie 
wykonanych robó t instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtó rnego zgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentó w odbió r może być dokonany po ich uzupełnieniu.
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Z czynności odbioru sporządza się protokó ł  podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokó ł 
powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wynikó w badań ,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robó t instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z 

zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym  a 
wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.o. po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robó t poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbió r po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbió r ostateczny (koń cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń  wynikających z obniżonej jakości robó t.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  wykonywania instalacji  centralnego ogrzewania wodnego może  być  dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robó t i ich koń cowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbioró w częściowych 
robó t.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru koń cowego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robó t stanowi wartość  tych robó t obliczona na 

podstawie:

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robó t potwierdzonych przez 
zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okreś lony zakres robó t.
Ceny jednostkowe wykonania robó t lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji wodociągowych z 

tworzyw sztucznych uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałó w, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– przenoszenie podręcznych urządzeń  i sprzętu w miarę postępu robó t,
– wykonanie ewentualnie występujących robó t ziemnych,
– wykonanie robó t pomocniczych okreś lonych w pkt. 5.2.,
– montaż  rurociągó w i armatury,
– wykonanie pró b ciśnieniowych,
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robó t.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich koń cach-Wymiary i masy

na jednostkę długości.
2. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe – Przygotowanie rur i kształtek do spawania.
3. PN-EN 1057+A1:2010 Miedź  i stopy miedzi – Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i

gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
4. PN-EN 1254-1:2004 Miedź  i stopy miedzi – Łączniki instalacyjne – Część 1: Łączniki do rur

miedzianych z koń có wkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub 
twardego.

5. PN-EN 1254-2:2004 Miedź  i stopy miedzi – Łączniki instalacyjne – Część 2: Łączniki do rur
miedzianych z koń có wkami zaciskowymi.

6. PN-EN 1254-3:2004 Miedź  i stopy miedzi – Łączniki instalacyjne – Część 3: Łączniki do rur z

Wariant 2
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tworzyw sztucznych z koń có wkami zaciskowymi.
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7. PN-EN 1254-4:2004
PN-EN 1254-4:2004/Ap1:2015-07

Miedź  i stopy miedzi – Łączniki instalacyjne – Część 4: Łączniki z koń có wkami innymi niż  do połączeń  kapilarnych 
lub zaciskowych.
8. PN-EN 1254-5:2004 Miedź  i stopy miedzi – Łączniki instalacyjne – Część 5: Łączniki do rur

miedzianych z kró tkimi koń có wkami do kapilarnego lutowania 
twardego.

9. PN-EN 1254-6:2013-04 Miedź  i stopy miedzi – Łączniki instalacyjne – Część 6: Łączniki z 
koń có wkami samozaciskowymi.

10. PN-EN 1254-8:2013-04 Miedź  i stopy miedzi – Łączniki instalacyjne – Część 8: Łączniki z
koń có wkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur 
wielowarstwowych.

11. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania.

12. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągó w, armatury i
urządzeń . Wymagania i badania odbiorcze.

13. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
14. PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów

wodnych – Warunki techniczne dostawy.
15. PN-EN 15874-1:2013-06 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 1: Postanowienia ogó lne.
16. PN-EN 15874-2:2013-06 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 2: Rury.
17. PN-EN 15874-3:2013-06 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 3: Kształtki.
18. PN-EN 15874-5:2013-06 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody

ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 5: Przydatność systemu do 
stosowania.

19. PN-EN ISO 15875-1:2005
PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008

20. PN-EN ISO 15875-2:2005
PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008

Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody 
ciepłej  i  zimnej.  Usieciowany  polietylen  (PE-X).  Część  1:  Wymagania 
ogó lne.
Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody 
ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 2: Rury.

21. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 3: Kształtki.

22. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 5: Przydatność systemu 
do stosowania.

23. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
ciepłej i zimnej – Polibutylen (PB) – Część 1: Wymagania ogó lne.

24. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
ciepłej i zimnej – Polibutylen (PB) – Część 2: Rury.

25. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
ciepłej i zimnej – Polibutylen (PB) – Część 3: Kształtki.

26. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
ciepłej i zimnej – Polibutylen (PB) – Część 5: Przydatność systemu do 
stosowania.

27. PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory grzejnikowe
(norma wycofana).

28. PN-EN 215:2005
PN-EN 215:2005/A1:2006

Termostatyczne zawory grzejnikowe – Wymagania i metody badań  
(wersja angielska).
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29. PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory – Część 1: Wymagania i warunki techniczne.
30. PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory – Część 2: Moc cieplna i metody badań .

31. PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztó w ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez
grzejniki – Przyrządy bez zasilania energią elektryczną działające na 
zasadzie parowania dyfuzyjnego.

32. PN-EN 834:2013-12 Podzielniki kosztó w ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez
grzejniki – Przyrządy zasilane energią elektryczną (wersja angielska).

33. PN-B-10400:1964 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze (norma wycofana).

10.2. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó źn. zmianami – tekst 

jednolity Dz. U. 2015 nr 0, poz. 1125).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robó t budowlanych – Wymagania ogó lne Kod CPV 45000000-7, 
wydanie 3. OWEOB Promocja – 2017 rok.

– Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – wyd. COBRTI INSTAL.
– Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych – wyd. COBRTI INSTAL.



13

Załącznik 1

..........................................., dnia..................................................r.

PROTOKÓŁ BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja ogrzewcza........................................................................................................................... realizowana
w ........................................................................... ul. .........................................................

(nazwa miejscowości)

zaprojektowana przez ......................................................................................................

2. Przedmiot badania
Badaniem objęto: .............................................................................................................
..........................................................................................................................................

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty badaniem)

3. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzó r
4. Użytkownik
5. Projektant

1) dla osó b pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień  budowlanych

4. Opis badania:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

5. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

6. Komisja stwierdza, że badanie:
6.1. zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*
6.2. ponieważ wynik badania był negatywny, instalacja powinna zostać przedstawiona do badania w terminie do 

dnia.........................................................*
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane inne 
ustalenia Komisji dotyczące przeprowadzonego badania.

7. Podpisy członków Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzó r Użytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 2

..........................................., dnia..................................................r.

PROTOKÓŁ ODBIORU MIĘDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja ogrzewcza........................................................................................................................... realizowana
w ........................................................................... ul. .........................................................

(nazwa miejscowości)

zaprojektowana przez ......................................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ............................................................................................

2. Przedmiot i zakres odbioru międzyoperacyjnego
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

3. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzó r
4. Użytkownik
5. Projektant

1) dla osó b pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień  budowlanych

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

5. Komisja stwierdza, że roboty poprzedzające wykonanie instalacji i będące przedmiotem odbioru 
międzyoperacyjnego:

5.1. zostały zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawioną dokumentacją i w sposób (umożliwiający)* 
(nie umożliwiający)* prawidłowe wykonanie instalacji;

5.2. ponieważ wynik odbioru międzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostać przedstawiona do 
ponownego odbioru w terminie do dnia...............................*

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane 
pozostałe ustalenia Komisji.

6. Podpisy członków Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzó r Użytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 3

..........................................., dnia..................................................r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Instalacja ogrzewcza...........................................................................................................................realizowana
w ........................................................................... ul. .........................................................

(nazwa miejscowości)

zaprojektowana przez ......................................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ............................................................................................

2. Zakres odbioru częściowego:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty odbiorem częściowym)

3. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzó r
4. Użytkownik
5. Projektant

1) dla osó b pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień  budowlanych

4. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:
a) umowę .........................................................................................................................
b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,
c) protokoły odbioró w międzyoperacyjnych,
d) ......................................................................................................................................
e) ......................................................................................................................................

5. Komisja  stwierdza,  że  część  instalacji  będąca  przedmiotem  odbioru  została  zrealizowana  (zgodnie)*  (nie 
zgodnie)* z umową, przedstawioną dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru, wobec 
tego (może)* (nie może)* zostać odebrana.

6. (Ustala się, że odebrana część instalacji będzie konserwowana przez)*.................

7. ......................................................................................................................................
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane 
pozostałe ustalenia, a tak że uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności wykonania z umową, stwierdzonych wad i  
terminu ich usunięcia itp.

8. Podpisy członków Komisji

InwestorWykonawca Nadzó r Użytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 4

..........................................., dnia..................................................r.

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KOŃCOWEGO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja ogrzewcza...........................................................................................................................realizowana

w ........................................................................... ul. .........................................................
(nazwa miejscowości)

zaprojektowana przez ......................................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ............................................................................................

2. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)

1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzó r
4. Użytkownik
5. Projektant

1) dla osó b pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień  budowlanych

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty:
a) umowę .........................................................................................................................
b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,
c) ......................................................................................................................................
d) ......................................................................................................................................

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty:
a) protokoły odbioró w technicznych – częściowych instalacji,
b) dokumenty dotyczące podstawowych danych eksploatacyjnych,
c) dokumentację techniczną powykonawczą,
d) protokó ł potwierdzający kompletność wykonanych prac,
e) ......................................................................................................................................
f) .......................................................................................................................................
g) ......................................................................................................................................

5. Komisja  stwierdza,  że  instalacja  została  zrealizowana  (zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z  umową,  przedstawioną 
dokumentacją  oraz  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru.  Instalacja  (może)*  (nie  może)*  być 
odebrana i użytkowana.

6. (Ustala się, że po odbiorze instalacja zostaje przejęta do eksploatacji przez)*.............

7. .....................................................................................................................................
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)* i podpisane 
pozostałe ustalenia, a tak że uwagi Komisji, w tym dotyczące terminu i zgodności wykonania z umową, stwierdzonych wad i  
terminu ich usunięcia itp.

8. Podpisy członków Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzó r Użytkownik Projektant
1. 2. 3. 4. 5.

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

* niepotrzebne skreślić



SPIS TREŚCI

WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMATYZACJA

1. CZĘŚĆ  OGÓ LNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓ W
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓ T
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓ T
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓ T
8. SPOSÓ B ODBIORU ROBÓ T
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓ T
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skró ty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegó łowa Specyfikacja 

Techniczna ITB – Instytut Techniki 

Budowlanej

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunkó w Zamó wień



Przebudowa budynku przedszkola na potrzeby opieki i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych Przedszkola
Miejskiego nr 5 w Pułtusku.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Budowa budynku Szpitala "B" – Centralna Sterylizatornia - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuń czy w m. Włodawa, 
dz. nr geod. 2652/7 ul. Aleja Jó zefa Piłsudskiego 64, 22-200 Włodawa

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogó lne dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegó łowej specyfikacji technicznej (ST), stosowanej 
jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robó t wymienionych w pkt. 1.2.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegó łową specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robó t budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 
uogó lnienia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robó t, uwzgledniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, któ re są niezbędne do okreś lenia ich standardu i jakości.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, któ rych dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu instalacji 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz ich armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji 
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Okreś lenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z okreś leniami przyjętymi w 
Rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002  r. w  sprawie warunkó w, jakim powinny 
odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie,  odpowiednimi  normami  oraz  okreś leniami  podanymi  w  Specyfikacji 
Technicznej „Wymagania ogó lne”
Wentylacja pomieszczenia
Wymiana  powietrza  w  pomieszczeniu  lub  w  jego  części,  mająca  na  celu  usuniecie  powietrza  zużytego  i 
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego
Wentylacja mechaniczna
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń  mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzających powietrze w 
ruch
Instalacja wentylacji
Zestaw urządzeń , zespołó w i elementó w wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
Rozdział powietrza w pomieszczeniu
Rozdział  powietrza  w  wentylowanej  przestrzeni  z  zastosowaniem  nawiewnikó w  i  wywietrzakó w,  w  celu 
zagwarantowania  wymaganych  warunkó w  -  intensywności  wymiany  powietrza,  ciśnienia,  czystości,  temperatury, 
wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza okreś lonej objętością do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogó ł z 
zastosowaniem przewodó w
Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy użyciu Ś rodkó w technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości 
charakteryzujących stan i jakości powietrza
Ogrzewanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury
Chłodzenie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury
Nawilżanie powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na pozwiększaniu w nim zawartości wilgoci
Wentylator
Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch
Filtracja powietrza
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń  stałych lub ciekłych
Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci
Wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesó w technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w 
celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalacje wentylacyjną



Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez któ ry jest zasysane powietrze zewnętrzne
Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez któ ry powietrze jest usuwane na zewnątrz
Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza
Chłodnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza
Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub/i wilgoci
Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zużytego do 
strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie
Nawilżacz powietrza
Urządzenie przeznaczone do powiększania zawartości wilgoci w powietrzu
Osuszacz powietrza
Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu
Odkraplacz
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień  powietrza z nawilżacza powietrza 
lub z powierzchni chodnicy
Przewód wentylacyjny
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez któ rą 
przepływa
powietrze
Przepustnica
Zespó ł samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewó d wentylacyjny pozwalający na zamknijcie lub na 
regulacje strumienia powietrza przez zmiany oporu przepływu
Tłumik hałasu
Element wbudowany w urządzenie lub w przewó d wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego 
drogą powietrzną wzdłuż  przewodó w
Nawiewnik
Element lub zespó ł, przez któ ry powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik
Element lub zespó ł, przez któ ry powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni
Okap
Element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpośrednio nad układem 
wydzielania zanieczyszczeń  powietrza
Klapa pożarowa
Zespó ł umieszczony w sieci przewodó w wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi), przeznaczony 
do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej
Aparat ogrzewczo-wentylacyjny, centrala wentylacyjna
Urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspó lnej obudowie i 
przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnętrznego i wewnętrznego

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robó t  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robó t  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  projektową 
postanowieniami  zawartymi  zeszycie  nr  5  „Warunkó w  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  (WTWiO)  Instalacji 
Wentylacyjnych”  wydanych  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL, 
specyfikacją  techniczną  (szczegó łową)  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru  oraz  ze  sztuką  budowlaną.  Ogó lne 
wymagania dotyczące robó t podano w ST „Wymagania ogó lne”

1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Dokumentacje robó t montażowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji stanowią:
· projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „w 

sprawie szczegó łowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 
przedmiotu zamó wienia dla któ rego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

· projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegó łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robó t budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072),

· specyfikacja techniczna (szczegó łowa) wykonania i odbioru robó t (obligatoryjna w przypadku 
zamó wień  publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegó łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robó t budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),



·dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbió rki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeń stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z pó źniejszymi. zmianami),

·dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobó w budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

·protokoły odbioró w częściowych, koń cowych i robó t zanikających, z załączonymi protokołami z badań  kontrolnych,
·dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robó t z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robó t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó źniejszymi zmianami).

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej(szczegó łowej) 
wykonania i odbioru robó t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8.Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
CPV 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚĆIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów
Ogó lne wymagania dotyczące materiałó w, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogó lne”

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Materiały stosowane do montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny mieć:

·oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ż e dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną pań stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub

·deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobó w mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeń stwa 
okreś lonym przez Komisję Europejską lub

·oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ż e są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla któ rych dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną bądź  uznano za 
„regionalny wyró b budowlany”.

2.3. Materiały do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
· Materiały, z któ rych wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 

odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach.
· Stopień  zabezpieczenia antykorozyjnego obudó w urządzeń  powinien odpowiada co najmniej właściwościom 

blachy stalowej ocynkowanej.
· Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań , wgnieceń , ostrych krawędzi i uszkodzeń  powłok ochronnych.
· Szczelne połączenia urządzeń  i elementó w wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 

odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodó w,
· Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń  i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany.
· Zamocowanie urządzeń i elementó w wentylacyjnych powinno być wykonane z 

uwzględnieniem dodatkowych obciążań  związanych z pracami konserwacyjnymi.
· Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.
· Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałó w:

· blacha lub taśma stalowa ocynkowana;
· blacha lub taśma stalowa aluminiowa;
· inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi.



2.4. Materiały do wykonania instalacji klimtyzacji

2.4.1 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych - wymagania i warunki stosowania:
Rury miedziane produkowane są w trzech rodzajach:
- rury miękkie średnicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kręgach dla Ś rednic 6-22 mm i długościach 10, 25 i 50 m 

lub w sztangach (odcinkach prostych długości 3 i 5 m) dla Ś rednic 6-54 mm,
- rury pó łtwarde średnicy od 6 do 159 mm, w sztangach 3 i 5 m,
- rury twarde o średnicy od 6 do 267 mm, sztangi 3 i 5 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogó lne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogó lne”

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Do wykonania robó t należy stosować jedynie taki sprzęt, któ ry nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robó t, 
zaró wno w miejscach ich wykonania, jak też  przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałó w. Sprzęt używany do robó t powinien być  zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typó w i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robó t, 
zaakceptowanym  przez  inwestora.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczyć  kopie dokumentó w potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.2 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogó lne”

4.3. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Ze względu na specyficzne cechy kanałó w wentylacyjnych i osprzętu należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
- kanały należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m,
- podczas transportu kanały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środkó w 

transportu jak śruby, łań cuchy, itp. Luźno układane kanały powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez podłożenie tektury falistej i desek pod łań cuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,

- podczas transportu kanały powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 
powinna być ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceń  przewó z powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczące przewozu urządzeń wentylacyjnych i osprzętu
Urządzenia wentylacyjne i osprzęt należy przewozić  pakowaną w sposó b zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
zabezpieczający przed wpływami czynnikó w atmosferycznych i uszkodzeniem mechanicznym.

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogóle zasady wykonania robót
Ogó le zasady wykonania robó t podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogó lne”

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót
5.2.1. Montaż instalacji wentylacji mechanicznej
5.2.1.1. Wykonanie
Powierzchnie przewodó w powinny być gładkie, bez załamań  i wgnieceń . Materiał powinien być jednorodny, bez 
wżeró w, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytkó w, pęknięć i tym 
podobnych wad.
Wymiary przewodó w o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 
1505[1] i PN- EN 1506
Szczelność przewodó w wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001
Wykonanie przewodó w prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434 
Połączenia przewodó w wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002

5.2.1.2. Montaż przewodów
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegró d budynkó w w odległości umoż liwiającej szczelne 
wykonanie połączeń  poprzecznych. W przypadku połączeń  kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 
100 mm.
Przejścia przewodó w przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, któ rych wymiary są od 50 do 100 mm

.



większe od wymiaró w zewnętrznych przewodó w lub przewodó w z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody 
powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
Przejścia przewodó w przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposó b nieobniżający 
odporności ogniowej tych przegró d.
Izolacje  cieplne  przewodó w  powinny  mieć  szczelne  połączenia  wzdłużne  i  poprzeczne,  a  w  przypadku  izolacji 
przeciwwilgociowej  powinna  być  ponadto  zachowana,  na  całej  powierzchni  izolacji,  odpowiednia  odporność  na 
przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwą chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
izolacje narażone na działanie czynnikó w atmosferycznych powinny mieć  odpowiednie zabezpieczenia, np. przez 
zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.
Materiał  podpó r  i  podwieszeń  powinna  charakteryzować  odpowiednia  odporność  na  korozją  w  miejscu 
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodó w powinna być  odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałość  i wytrzymałość  przewodó w tak aby ugięcie sieci przewodó w nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszaniu konstrukcji.
Zamocowanie przewodó w do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężaró w:
· przewodó w;
· materiału izolacyjnego;
· elementó w instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodó w, np. 

tłumikó w, przepustnic itp.;
·elementó w składowych podpó r lub podwieszeń ;
·osoby lub osó b, któ re będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodó w w czasie czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodó w wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza 
transportowanego w sieci przewodó w, jeś li taka występuje.
Elementy zamocowania podpó r lub podwieszeń  do konstrukcji budowlanej powinny mieć wspó łczynnik 
bezpieczeń stwa ró wny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.
Pionowe elementy podwieszeń  oraz poziome elementy podpó r powinny mieć wspó łczynnik bezpieczeń stwa ró wny co 
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.
Poziome elementy podwieszeń  i podpó r powinny mieć moż liwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być 
takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu 
poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementó w pionowych.
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń  i podpó r powinny mieć wspó łczynnik 
bezpieczeń stwa ró wny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 
obciążenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodó w mogły być zdemontowane lub
wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpó r lub podwieszeń  
powinna umoż liwiać kompensację wydłużeń  liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż  15 m od Ź ró dła drgań  powinny 
być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałó w elastycznych lub wibroizolatoró w.

5.2.1.3. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworó w rewizyjnych w przewodach instalacji lub 
demontaż  elementu  składowego  instalacji.  Otwory  rewizyjne  powinny  umoż liwiać  oczyszczenie  wewnętrznych 
powierzchni przewodó w, a także urządzeń  i  elementó w instalacji,  jeś li  konstrukcja tych urządzeń  i  elementó w nie 
umoż liwia ich oczyszczenia w inny sposó b.
Wykonanie otworó w rewizyjnych nie powinno obniżyć wytrzymałości i szczelności przewodó w, jak ró wnież  własności 
cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodó w powinny być tak zamontowane, aby nie 
utrudniały czyszczenia przewodó w.
Elementy usztywniające wewnątrz przewodó w o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej 
o  przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest  stosowanie takich perforowanych lub innych elementó w trudnych do 
czyszczenia. Nie należy stosować  wewnątrz przewodó w ostro zakoń czonych śrub lub innych elementó w, któ re mogą 
powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń  czyszczących.
Nie  dopuszcza  się  ostrych  krawędzi  w  otworach  rewizyjnych,  pokrywach  otworó w  i  drzwiach 
rewizyjnych. Pokrywy otworó w rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeni powinny się łatwo otwierać.
W przewodach o  przekroju  kołowym o średnicy  nominalnej  mniejszej  niż  200 mm należy  stosować  zdejmowane 
zaś lepki  lub  tró jniki z zaś lepkami do czyszczenia. W przypadku przewodó w o większych ś rednicach należy 
stosować tró jniki o minimalnej średnicy 200 mm,
W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach

.



W przypadku wykonywania otworó w rewizyjnych na koń cu przewodu, ich wymiary powinny być ró wne 
wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu.
Jeżeli  jeden  lub  oba  wymiary  przekroju  poprzecznego  przewodu  są  mniejsze  niż  minimalne  wymiary  otworu 
rewizyjnego okreś lone w tablicy 2, to otwó r rewizyjny należy tak wykonać, aby jego kró tsza krawędź  była ró wnoległa 
do kró tszej krawędzi Ścianki przewodu, w któ rym jest umieszczony.
W przypadku, gdy przewiduje siłę demontaż  elementu instalacji  w celu umoż liwienia czyszczenia,  powstałe w ten 
sposó b otwory nie powinny być mniejsze niż  okreś lone w tablicach 1 i 2.
Należy zapewnić dostęp do otworó w rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 
podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
urządzeń :
- przepustnice (z dwó ch stron);
- klapy pożarowe (z jednej strony);
- nagrzewnice i chłodnice (z dwó ch stron);
- tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony);
- tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwó ch stron);
- filtry (z dwó ch stron);
- wentylatory przewodowe (z dwó ch stron);
- urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwó ch stron);
- automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwó ch stron).
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń , któ re można łatwo zdemontować w celu 
oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic).
Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być  zamontowane więcej niż  dwa 
kolana lub łuki o kącie większym niż  45 ", a w przewodach poziomych odległości między otworami rewizyjnymi nie 
powinna być większa niż  10 m.

5.2.1.4. Wentylatory
Sposó b zamocowania wentylatoró w powinien zabezpieczać  przed przenoszeniem ich drgań  na konstrukcje budynku 
(przez stosowanie fundamentó w,  płyt  amortyzacyjnych,  amortyzatoró w sprężynowych,  amortyzatoró w gumowych 
itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łącznikó w elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać  w taki sposó b, aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w 
połowie odległości pomiędzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i kształt łącznikó w elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworó w 
wentylatora. Długość łącznikó w elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mrn.
łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy 
wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację.
Podczas montażu wentylatora należy zapewnić:
x odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; 
x ró wnoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
x ustawienie kó ł pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku
wentylatoró w z przekładnią pasową). Przekładnie pasowe należy zabezpieczyć osłonami.
Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe zabezpieczone siatką. 
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotó w wentylatora.

5.2.1.5. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne, centrale wentylacyjne
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 100 < L < 
250 mm zamontowane między ich kucami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodó w.
Sposó b doprowadzenia powietrza zewnętrznego powinien umoż liwiać jak najbardziej ró wnomierny w danych 
warunkach budowlanych dopływ powietrza do otworu ssawnego aparatu.
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysające powietrze zewnętrzne powinny być po stronie ssawnej 
wyposażone w przepustnice umoż liwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu wentylatora.

5.2.1.6. Wymienniki 
ciepła Nagrzewnice
Lamele nagrzewnic powinny być  ró wnoległe do siebie i  nie mieć  uszkodzeń  wynikających np.  z  nieprawidłowego 
transportu lub składowania.
Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie 
wymiennika ciepła oraz ich demontaż  w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.
Sposó b przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ułatwiać  ich naturalne 
odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewó d zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewó d 
powrotny od gó ry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposó b przyłączenia przewodu zasilającego i powrotnego 
powinien



być odwrotny.
Sposó b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać wymaganym warunkom 
przepływu  czynnika  w  instalacji.  Należy  zapewnić  moż liwość  łatwego  demontażu  zaworó w  regulacyjnych  bez 
konieczności spuszczania wody z instalacji. Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej 
temperatury  zewnętrznej  powinny  być  zabezpieczone  przez  zastosowanie  odpowiedniego  systemu 
przeciwzamrożeniowego.
Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe i zabezpieczenie przed 
przekroczeniem  dopuszczalnej  temperatury  powierzchni  grzejnej.  Układ  sterujący  powinien  zabezpieczać  przed 
włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji.
Urządzenia do odzyskiwania ciepła w centralach wentylacyjnych
Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach 
umoż liwiające czyszczenie tych urządzeń , o ile ich konstrukcja nie umoż liwia ich czyszczenia w inny sposó b.
Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w któ rych występuje wykraplanie pary wodnej powinny mieć instalację 
do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.
Nawilżacz powietrza
Nawilżacze powietrza wodne lub parowe powinny być wyposażone w niezbędne urządzenia odcinające i regulacyjne. 
Nawilżacze powietrza wodne powinny być tak zamontowane i wyposażone, aby była moż liwość ich przyłączenia 
do instalacji wodociągowej, w sposó b spełniający wymagania
PN-B-01706 i, jeśli jest to wymagane, instalacji kanalizacyjnej, w sposó b spełniający wymagania PN-B-01707.
nawilżacze powietrza powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające przenikaniu kropel wody do innych 
części instalacji. W koniecznych przypadkach należy dokonać odwodnienia odcinka przewodu następnego po 
nawilżaczu.
Filtry powietrza
Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany 
wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji.
Filtry mogą być:

·mocowane w przegrodzie,
·zamontowane w sieci przewodó w.

Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
Sposó b ukształtowania instalacji powinien zapewniać ró wnomierny napływ powietrza na filtr.
Wkłady filtrujące należy montować po zakoń czeniu „brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczać je przed 
zabrudzeniem. 
Nawiewniki, wywiewniki, okapy
Elementy ruchome nawiewnikó w i wywiewnikó w powinny być osadzone bez luzó w, ale z moż liwością ich 
przestawienia. Połażenie ustalone powinno być utrzymywane w sposó b trwały.
Nawiewnikó w nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkó d (takich jak np. elementy konstrukcyjne 
budynku, podwieszone lampy) mających zakłó cający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. Nawiewniki i 
wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposó b trwały i szczelny.
Przewó d łączący się z przewodó w z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkró tszą trasą, bez 
zbędnych łukó w i ostrych zmian kierunkó w.
W przypadku łączenia nawiewnikó w lub wywiewnikó w z siecią przewodó w za pomocą przewodó w elastycznych nie 
należy: zgniatać tych przewodó w, stosować przewodó w dłuższych niż  4 m.
Jeżeli umoż liwiają to warunki budowlane:
· Długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do nawiewnika powinna 

wynosić: L > 3D;
· przesunięcie (s)  osi  nawiewnika w stosunku do osi  otworu w sieci  przewodó w,  do któ rego podłączony jest 

przewó d o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8.
Sposó b zamocowania nawiewnikó w i wywiewnikó w powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę 
jego elementó w bez uszkodzenia elementó w przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.
Nawiewniki i wywiewniki z filtrami HEPA, F5 i F10. 
Okapy  w  kuchniach  zawodowych  powinny  być  wykonane  z  materiału  niepalnego,  o  odporności  na  korozję  i 
wytrzymałości mechanicznej odpowiadającej co najmniej stali odpornej na korozję o grubości minimalnej 1,0 mm oraz 
spełniać następujące wymagania:
zamontowanie centralne nad urządzeniami kuchennymi, a krawędzie ich otworó w wlotowych powinny 
wykraczać poza krawędzie powierzchni gotowania co najmniej o 100 mm z każdej otwartej strony; wyposażenie w 
łatwo dostępne filtry Tłuszczowe (dotyczy okapó w nad urządzeniami kuchennymi, w któ rych w czasie przygotowania 
potraw powstaje tłuszcz); wykonanie z materiałó w odpornych na działanie tłuszczu, wilgoci i wysokiej temperatury 
np. ze stali nierdzewnej; zamontowanie moż liwie nisko nad urządzeniem kuchennym z zachowaniem przepisó w
BHP oraz minimalnej wysokości zamontowania filtra tłuszczowego nad powierzchnią gotowania wg poniższej tablicy:



Tablica 3
Minimalna wysokość zamontowania filtra tłuszczowego nad powierzchnią gotowania

Typ urządzenia kuchennego Minimalna wysokość zamontowania filtra

-

Tłuszczowego nad powierzchnią gotowania

mm
Bez otwartego płomienia 600

Z otwartym płomieniem 1000
Spalanie węgla drzewnego 1200

5.2.1.7. Czerpnie i wyrzutnie
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunkó w 
atmosferycznych np. przez zastosowanie Ż aluzji, daszkó w ochronnych itp.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych 
gryzoni, ptakó w, lici itp.
Czerpnie  i  wyrzutnie  dachowe  powinny  być  zamocowane  w  sposó b  zapewniający wodoszczelność 
przejścia przez dach.

5.2.2. Instalacja klimatyzacji
5.2.2.1. Montaż urządzeń
Jednostki wewnętrzne w wykonaniu naściennym montować zgodnie z wymaganiami producenta z 
zastosowaniem atestowanych zawiesi. Jednostki zewnętrzne montować na dedykowanych konstrukcjach wsporczych.

5.2.2.2. Instalacja chłodnicza
Podstawową technologią łączenia rur miedzianych w instalacjach klimatyzacyjnych jest lutowanie kapilarne 
wykonywane jako:

·lutowanie  miękkie  stosowane  przy  temperaturze  poniżej 
450°C,

·lutowanie  twarde  stosowane  przy  temperaturze  powyżej 
450°C.

Szczelina  pomiędzy  łączonymi  elementami  musi  posiadać  szerokość  w  okreś lonych  granicach,  aby  powstał  efekt 
zwany kapilarnym. Ze względu na moż liwość  uszkodzeń  powierzchni rur przy temperaturze powyżej 400°C, co może 
zmniejszyć  odporność  korozyjną przewodó w miedzianych, połączenia przewodó w w instalacjach co. do średnicy 28 
mm włącznie mogą być wykonywane jedynie przez lutowanie miękkie, natomiast lutowanie twarde stosować do rur o 
średnicy powyżej 28 mm. Można stosować także technologię łączenia rur miedzianych w instalacjach wodnych metodą 
spawania - może być ona stosowana przy wystąpieniu następujących warunkó w:
· grubość ścianki rury wynosi minimum 1,5 mm,
· średnica rury jest większa niż  35 mm.

Do spawania miedzi stosuje się następujące rodzaje spawania:
· spawanie gazowe prętami spawalniczymi,
· spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego prętami spawalniczymi.

Natomiast  w warunkach występujących na budowie stosowany jest  podstawowy rodzaj  spawania,  tj.  przy użyciu 
palnika acetylenowo-tlenowego.
Metoda spawania jak i metoda lutospawania są technologiami przystosowanymi do łączenia rur o dużych średnicach, 
np.  do  celó w  przemysłowych.  Przy  wykonywaniu  instalacji  w  zakresie  średnic  10-54  mm  metoda  lutowania 
kapilarnego w zupełności zapewnia dostateczną szczelność połączeń .
W montażu instalacji wodnych z rur miedzianych obowiązuje zasada stosowania materiałó w jednorodnych w całej 
instalacji, tj. miedzi oraz takich jej stopó w jak: mosiądze, brązy, miedzionikle.
Gwarancją wykonania dobrej jakości instalacji wodnych z rur miedzianych jest stosowanie łącznikó w i rur 
produkowanych fabrycznie oraz posiadających dokument dopuszczający do obrotu i stosowania w budownictwie.
Kompensację wydłużeń  cieplnych rurociągó w miedzianych uzyskuje się przez zastosowanie: kompensacji 
naturalnej albo kompensacji sztucznej. Graniczna długość rurociągu nie wymagająca kompensacji wynosi 5,0 m.
Kompensację naturalną wydłużeń  liniowych rurociągó w miedzianych uzyskuje się przez zmianę kierunku 
prowadzenia przewodó w i właściwe rozmieszczenie punktó w stałych, a także prawidłowe rozmieszczenie uchwytó w 
przesuwnych, tzn. pozostawienie odpowiedniej długości odcinka swobodnego, któ ry przejmie wydłużenie A L 
przewodu ograniczonego punktami stałymi.
Kompensację sztuczną uzyskuje się przez wbudowanie w rurociąg elementó w instalacji zwanych kompensatorami; 
podstawową zasadą przy wbudowywaniu, np. kompensatora U-kształtowego jest umieszczenie go w środku między 
punktami stałymi na  przewodzie; kompensator powinien być mocowany punktem stałym w osi symetrii 
wierzchołka.

.



Natomiast przy układaniu rurociągu, np. w szachcie instalacyjnym, gdzie jest mało miejsca powinien być  wbudowany 
kompensator osiowy mieszkowy.
Konstrukcję punktu stałego dla rurociągó w miedzianych wykonać  wg zaleceń  PN-93/C-04607. Rurociągi układane w 
bruzdach powinny być na całej długości owinięte taśmą lub osłoną elastyczną szczegó lnie zalecane jest stosowanie rur 
w  otulinie  fabrycznej,  któ ra  zabezpiecza  rurociąg  przed  uszkodzeniem  mechanicznym  na  skutek  tarcia  o  ścianki 
bruzdy i stanowi ró wnocześnie izolację cieplną.
Rurociągi układane w Ścianach pod tynkiem powinny mieć zwiększoną grubość otuliny w obszarach łącznikó w, np. 
tró jnikó w, kolan, łukó w itp., by zapewnić w miarę swobodny ruch powodowany wydłużeniami termicznymi. 
Podobnie rurociągi układane na stropach w warstwach podłogowych powinny być na całej długości zabezpieczone 
osłoną elastyczną lub rurą osłonową w celu oddzielenia ich od bryły budynku; osłona taka pozwala na termiczne 
ruchy rur miedzianych.
W celu przedłożenia Ż ywotności rurociągó w miedzianych, należy na wlocie instalacji wodociągowej wbudować filtr z 
siatką miedzianą o oczkach 50-80 mikrometró w, zatrzymujący zanieczyszczenia mechaniczne, któ re mogą uszkadzać 
ochronną warstwę tlenkó w miedzi na wewnętrznej powierzchni rurociągó w, a także uniemoż liwiający przedostawanie 
się produktó w korozji do wewnętrznej instalacji z rur miedzianych.
W zakresie łączenia z innymi materiałami: nie ma Ż adnych ograniczeń  w łączeniu w jednej instalacji rurociągó w z 
miedzi i  z tworzyw sztucznych oraz elementó w, armatury i urządzeń  wykonanych ze stali  kwasoodpornej,  ze stali 
węglowej platerowanej stalą kwasoodporną oraz ze stali stopowej austenitycznej odpornej na korozję.

5.2.2.3. Połączenia z armaturą
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej.
Powierzchnie powinny być  gładkie, czyste, pozbawione poró w, wgłębień  i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemoż liwiającym spełnienie wymagań  norm okreś lonych w pkt. 2.2.2.
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
okreś lonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajó w połączeń  
armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentó w okreś lonych materiałó w.

5.2.2.4. Instalacja odprowadzenia skroplin
Instalację wykonać z rur PCV lub PP łączonych przez klejenie. Przewody izolować termicznie. Instalację 
prowadzić ze spadkiem 1/50-1/100. Skropliny odprowadzić zbiorczymi instalacjami do najniższych pionó w 
kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogó lne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogó lne”

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Sprawdzenie kompletności wykonanych prac
· Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, Ż e w pełni wykonano wszystkie prace 

związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodnością ich wykonania z projektem oraz z 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy 
przeprowadzić następujące działania:

· Poró wnanie wszystkich elementó w wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zaró wno w zakresie 
materiałó w, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;

· Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;
· Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;
· Sprawdzenie czystości instalacji;
· Sprawdzenie  kompletności  dokumentó w  niezbędnych  do eksploatacji  instalacji.

W szczegó lności należy wykonać następujące badania:
· Badanie ogó lne
· Dostępność dla obsługi;
· Stanu czystości urządzeń , wymiennikó w ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
· Rozmieszczenia i dostępności otworó w do czyszczenia urządzeń  i przewodó w;
· Kompletności znakowania;
· Realizacji zabezpieczeń  przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok ogniochronnych itp.);
· Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
· Zabezpieczeń  antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
· Zainstalowania urządzeń , zamocowania przewodó w itp. w sposó b niepowodujący przenoszenia drgań ;
· środkó w do uziemienia urządzeń  i przewodó w.
· Badanie wentylatoró w i innych centralnych urządzeń  wentylacyjnych
· Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposó b;
· Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);



· Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwó jna obudowa);
· Badanie przez oględziny szczelności urządzeń  i łączników elastycznych;
· Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
· Sprawdzenie zamocowania silnikó w;
· Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie:
· Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
· Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu);
· Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.
· Badanie wymiennikó w ciepła
· Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych 
· Sprawdzenie szczelności zamocowania w 

obudowie;
· Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń  (np. pogięte 

lamele);
· Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano 

wymienniki

z (wielkości nominalnych) projektem;

· Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika;
· Sprawdzenie warunkó w zainstalowania zaworó w regulacyjnych;
· Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń  odkraplaczy
· Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe na lub w wymienniku ciepła.
· Badanie filtró w powietrza
· Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtró w na podstawie oznaczeń  z 

danymi projektowymi;
· Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
· Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń ;
· Sprawdzenie wskaźnika ró żnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i prawidłowości poziomu 

płynu pomiarowego;
· Sprawdzenie zestawu zapasowych filtró w (zgodnie z umową);
· Sprawdzenie czystości filtra.
· Badanie nawilżaczy powietrza
· Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z danymi projektowymi;
· Sprawdzenie warunkó w zainstalowania z wielkością komory nawilżania włącznie;
· Sprawdzenie kompletności poszczegó lnych elementó w (pomp, elementó w regulacji 

poziomu wody i oczyszczania);
· Sprawdzenie systemu rozprowadzenia wody (pary).
· Badanie czerpni powietrza
· Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji Ż aluzji zewnętrznych z 

danymi projektowymi.
· Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych
· Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie wspó łbieżne, 

działanie przeciwbieżne).
· Badanie sieci przewodó w
· Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodó w przez sprawdzenie wzrokowe i 

kontrolę dotykową; Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.
· Badanie komory mieszania, komory rozprężnej, 

nagrzewnicy wtó rnej itp. 
· Sprawdzenie wyrywkowe zgodności z danymi 

projektowymi.
· Badanie nawiewnikó w i wywiewnikó w
· Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
· Badanie elementó w regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
· Sprawdzenie kompletnością każdego obwodu układu regulacji na 

podstawie schematu regulacji;
· Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikó w;
· Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatoró w;
· Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:

- umiejscowienia, dostępu;
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
- systemu zabezpieczeń ;
- wentylacji; oznaczenia; typó w kabli; uziemienia;
- schemató w połączeń  w obudowach.



·W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć następujące dokumenty:
· Wykaz dokumentó w dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych

- Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;
- Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);
- Strumień  powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
- Liczba użytkownikó w;
- Czas działania;
- Obciążenie cieplne pomieszczeń  (czas trwania i rodzaj);
- Inne Ź ró dła emisji (jeśli występują);
- Rodzaj stosowanych elementó w nawiewnych i wywiewnych;
- Klasa filtró w
- Sumaryczna rnoc cieplna, chłodnicza i elektryczna;
- Parametry obliczeniowe wymiennikó w ciepła (dla lata i zimy);
- Wymagana jakości wody zasilającej;
- Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
- Napięcie i częstotliwo zasilającego prądu elektrycznego.
· x Wykaz dokumentó w inwentarzowych

- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; Schematy instalacji uwzględniające elementy 
wyposażenia regulacji automatycznej;

- Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń  elektrycznych i schemat rurociągó w (schemat
oprzewodowania odbiornikó w);

- Schematy blokowe układó w regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiornikó w; 
- Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie 
zainstalowanych urządzeń i elementó w (w tym certyfikaty bezpieczeń stwa);
- Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy).
· Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji

- Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeś li istnieją) w zakresie 
obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku;

- Instrukcje obsługi wszystkich elementó w składowych instalacji;
- Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu 
w eksploatacji;
- Wykaz elementó w składowych wszystkich automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, wyłączniki);
- Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemu regulacji automatycznej
· Kontrola działania

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie moż liwości działania 
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegó lne elementy 
instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały 
prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.
· Prace wstępne

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące 
prace wstępne:
- Próbny ruch całej instalacji w warunkach ró żnych obciążań  (72 godziny);
- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 

warunkó w eksploatacyjnych;
- Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
- Okreś lenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wy wlewniku; jeś li to konieczne, ustawienie 

kierunku wypływu powietrza z nawiewnikó w;
- Nastawienie i sprawdzenie urządzeń  zabezpieczających;
- Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;
- Nastawienie regulatoró w regulacji automatycznej;
- Nastawienie  elementó w dławiących urządzeń  umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, 

chłodzącej i nawilżającej, z uwzględnieniem wymaganych parametró w eksploatacyjnych;
- Nastawienie elementó w zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
- Przedłożenie protokołó w z wszystkich pomiaró w wykonanych w czasie regulacji wstępnej;
- Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.
· Procedura prac
· Wymagania ogó lne

Kontrola działania powinna postępowa w kolejności od pojedynczych urządzeń  i części składowych instalacji, 
przez poszczegó lne układy instalacji (np. ogrzewczy, nawilżania itp.; do całych instalacji. Poszczegó lne części 
składowe  i  układy instalacji powinny być doprowadzone do okreś lonych warunkó w pracy  (np. 
ogrzewanie/chłodzenie,



Użytkowanie/nieużytkowanie  pomieszczeń ,  częściową  i  pełna  wydajności,  stany  alarmowe  itp.).  Powyższe 
powinno uwzględniać  blokady i wspó łdziałanie ró żnych układó w regulacji, jak ró wnież  sekwencje regulacji i 
symulację nadzwyczajnych warunkó w, dla któ rych zastosowano dany układ regulacji lub występuje okreś lona 
odpowiedni układu regulacji. Należy obserwować  rzeczywistą reakcję poszczegó lnych elementó w składowych 
instalacji.  Nie  jest  wystarczające  poleganie  na  wskazaniach elementó w  regulacyjnych  i  innych pośrednich 
wskaźnikach.  W  celu  potwierdzenia  prawidłowego  działania  urządzeń  regulacyjnych  należy  ró wnież  
obserwować  zależność  miedzy  sygnałem wymuszającym a  działaniem tych urządzeń .  Działanie  regulatora 
sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie 
spowodowane przez  ten regulator.  Jeżeli  badanie  to  wykaże  usterkę,  należy  sprawdzić  sygnał  wejściowy 
regulatora.  Należy  obserwować  stabilność  działania  instalacji  jako  całości.  Zakres  ilościowy  sprawdzenia 
działania instalacji okreś lono w punkcie „Zakres ilościowy pomiaró w kontrolnych i kontroli działania". W czasie 
kontroli  działania  instalacji  należy  dokonać  weryfikacji  poprzednio  wykonanych  badań ,  nastaw  i  regulacji 
wstępnej instalacji.
Kontrola działania wentylatoró w i innych centralnych urządzeń  wentylacyjnych

- Kierunek obrotó w wentylatoró w:
- Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposó b regulacji wydajności wentylatora;

- Działanie wyłącznika;
- łączenie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;
- Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;
- Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
- Działanie i kierunek regulacji urządzeń  regulacyjnych;
- Elementy zabezpieczające silnikó w napędzających.

Kontrola działania wymiennikó w ciepła
- Działanie i kierunek regulacji urządzeń  regulacyjnych;
- Kierunek obrotó w pomp cyrkulacyjnych wymiennikó w ciepła;
- Działanie regulacji obrotowych regeneratoró w ciepła;
- Doprowadzenie czynnika do wymiennikó w.

Kontrola działania filtró w powietrza
Wskazania ró żnicy ciśnienia i monitorowanie.

Kontrola działania nawilżaczy powietrza
- Działanie regulacji;
- Działanie elementó w zasilających i spustowych;
- Działanie i kierunek obrotó w pompy 

cyrkulacyjnej. x Kontrola działania przepustnic 
wielopłaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu siłownikó w.
Kontrola działania sieci przewodó w

- Działanie elementó w dławiących zainstalowanych w instalacjach, ogrzewczej, chłodzenia i 
nawilżania powietrza;

- Dostępność do sieci przewodó w.
Kontrola działania komory mieszającej, komory rozprężnej itp. 
Działanie regulacyjne i kontrolne.
Kontrola działania nawiewnikó w i wywiewnikó w oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu

- Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewnikó w i wywiewnikó w;
- Pró ba dymowa do wstępnej oceny przepływó w powietrza w pomieszczeniu jak ró wnież  cyrkulacji 

powietrza w poszczegó lnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreś lonych w 
projekcie lub umowie).

Kontrola działania elementó w regulacyjnych i szaf sterowniczych wyrywkowe sprawdzenie działania 
regulacji automatycznej i blokad w ró żnych warunkach eksploatacyjnych przy ró żnych wartościach 
zadanych regulatoró w, a w szczegó lności:
- Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;
- Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;
- Działania włącznika rozruchowego;
- Działania przeciwzamrożeniowego;
- Działania regulacji strumienia powietrza;
- Działania urządzeń  do odzyskiwania ciepła;
- Wspó łdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej.

Pomiary kontrolne
Celem  pomiaró w kontrolnych jest uzyskanie pewności, Ż e instalacja osiąga parametry projektowe i 
wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres ilościowy pomiaró w kontrolnych i kontroli działania



·Wymagania ogó lne
W  przypadku  pomiaró w  kontrolnych  i  kontroli  działania  instalacji  jest  często  konieczne  wielokrotne 
powtarzanie tej samej procedury w ró żnych punktach instalacji i pomieszczeń . W celu zmniejszenia związanej z 
tym pracochłonności dopuszcza się stosowanie sprawdzenia wyrywkowego. Zakres ilościowy kontroli działania 
i  pomiaró w  kontrolnych  powinien  być  ustalony  przed  rozpoczęciem  montażu  instalacji  i  stanowi  jeden  z 
czterech poziomó w, oznaczonych odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie 
lub projekcie, należy stosować poziom
A. Zakres ilościowy pomiaró w kontrolnych powinien być  taki sam jak zakres kontroli działania instalacji, o ile 
nie dokonano innych uzgodnień .
· Określenia
Parametr - stan części składowej instalacji (odpowiedz na sygnał, warunki działania itd.), któ ry powinien być  
sprawdzony,  lub  wielkości  fizyczne  (np.  temperatura,  strumień  powietrza,  prąd  itp.),  któ re  powinny  być  
zmierzone.  Podobne  lokalizacje  -  części  budynku  (pomieszczenia,  strefy)  lub  części  składowe  instalacji 
(wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), któ rych funkcje są tego samego rodzaju i któ re pociągają za 
sobą działanie instalacji oceniane w tym samym rzędzie wielkości.
· Zakres ilościowy
Zakres ilościowy pomiaró w kontrolnych i kontroli działania okreś lono odpowiednimi wzorami podanymi w 
tablicy 5. Wzory dotyczące poziomó w A, B i C mają zastosowanie dla n> 10.
Tablica 5
Zakres ilościowy pomiaró w Kontrolnych i kontroli instalacji

ch
ch

Jeżeli  pomiary  mają  być  wykonywane  w  podobnych  pomieszczeniach,  to  dopuszcza  się  pomiar  pewnych 
parametró w  w zmniejszonej liczbie pomieszczeń , któ re stanowią tylko ułamek p. Liczbę wymaganych 
pomiaró w podano w tablicy 6.

Tablica 6 Liczba pomiaró w do wykonania jako Cześć liczby p (wg tablicy 5)
Parametr Liczba pomiaró w

Normalna Minimalna
Temperatura powietrza w

pomieszczeniu/10 rejestrowana w 
sposó b ciągły przez 24 h

1

Wilgotność powietrza w
pomieszczeniu/10 rejestrowana w 

sposó b ciągły przez 24 h

1

Pionowy profil prędkości p/10 1
Prędkość powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dźwięku A p/5 3

W odniesieniu  do  instalacji  elementy  budowlane  lub  elementy  składowe okreś la  się  jako  podobne,  jeś li  są 
identyczne i ich parametry mają identyczne wartości (nominalne lub rzeczywiste). Np. wszystkie nawiewniki 
powietrza tego samego rodzaju, któ re obsługują pomieszczenia poró wnywalnej wielkości i  przeznaczenia, są 
klasyfikowane jako podobne lokalizacje do pomiaru strumienia objętości powietrza. Jeżeli zgodnie z projektem 
w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam parametr instalacji, można brać pod uwagę 
tylko jedną lokalizację. Np. jeś li temperatura powietrza nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to może być 
ona mierzona tylko w jednym miejscu (podobna lokalizacja). Jeżeli w budynku wykonano szereg instalacji w 
tym samym czasie i przez osoby

Poziom wykonania pomiarów 
kontrolnych i kontroli działania

Wzór do obliczenia zakresu

p=l,5xn'J4

p = 2,23xnuiło

p = 3,16xnu'3

p = n
Liczbę p należy zaokrągli do najbliższej liczby całkowitej
Wyjaśnienie symboli podanych w tablicy 5: p - liczba podobny 
elementów  wybranych  do  badań;  n - ogólna liczba podobny
elementów w instalacji



pracujące w podobny sposó b, to wtedy ogó lna liczbę podobnych lokalizacji należy przyjąć jako n, pomimo 
podziału na oddzielne instalacje. Np. jeś li 10-cio kondygnacyjny budynek jest obsługiwany przez oddzielne 
instalacje na każdej kondygnacji wyposażone po 20 nawiewnikó w każda, do obliczeń  należy przyjąć  n ró wne 
200 nawiewnikó w. Pomiary powinny być  wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie.  Przed rozpoczęciem pomiaró w kontrolnych należy  okreś li  połażenie punktó w pomiarowych, 
uzgodni  metody  pomiaró w  i  rodzaj  przyrządó w  pomiarowych,  a  informacje  te  poda  w  dokumentach 
odbiorowych. W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż  20 nr należy przyjąć  co najmniej jeden punkt 
pomiarowy; większe pomieszczenia powinny być  odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny być 
wybierane  w  strefie  przebywania  ludzi  i  w  miejscach,  w  któ rych  oczekuje  się  występowania  najgorszych 
warunkó w.  Czynniki  wpływające  na  jakości  powietrza  wewnętrznego  oraz  strumienie  objętości  powietrza, 
charakterystyki cieplne, chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkości projektowe 
powinny być mierzone w warunkach projektowanej  wielkości strumienia objętości powietrza instalacji. 
Tolerancje mierzonych wartości, któ re powinny być  uwzględniane  w  czasie  doboru  przyrządó w 
pomiarowych, podano w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalna niepewność mierzonych parametró w

Parametr Niepewność*)

Strumień  objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +/- 
20% Strumień  objętości powietrza w całej instalacji +/-
15%
Temperatura powietrza nawiewanego +/- 2°C
Wilgotność względna +/- 1 5%  wartość

wilgotności względnej

Prędko powietrza w strefie przebywania ludzi +/- 0,05 m/s
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi +/-1,5°C
Poziom dźwięku A w pomieszczeniu +/- 3dBA
*) Wartości niepewności pomiaró w zawierają dopuszczalne odchyłki od 
wartości projektowych jak ró wnież  wszystkie błędy pomiarowe

Jeś li do prawidłowego działania instalacji wymagane są mniejsze wartości niepewności, powinny być one 
okreś lone w projekcie technicznym instalacji. Jeś li normy dotyczące urządzeń  i elementó w instalacji wymagają 
mniejszych niepewności, io należy się do tego stosować. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i 
chłodnicze instalacji powinny ró wnocześnie spełniać wymagania projektowe z wyżej podanymi niepewnościami.

Pomiary specjalne

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie są wystarczające do zweryfikowania jakości działania instalacji z 
wystarczającą dokładnością, należy wykonać pomiary specjalne. Program pomiaró w specjalnych, mierzone 
parametry, przyrządy pomiarowe i punkty pomiarowe powinny być uzgodnione w odrębny sposó b. Uzgodnienia 
powinny także obejmować dopuszczalną niepewność otrzymanych wynikó w. Uzgodnienia te powinny być 
dokonane przed rozpoczęciem montażu instalacji. Praca i koszt związany z pomiarami specjalnymi powinny być 
wspó łmierne z wymaganiami instalacji. Jeś li nie, należy o tym poinformować inwestora przed rozpoczęciem 
pomiaró w, z odpowiednim wyprzedzeniem. Pomiary specjalne mogą być ograniczone do okreś lonych urządzeń  
lub elementó w instalacji. W pewnych przypadkach może być niezbędne badanie instalacji w warunkach 
zbliżonych do obliczeniowych letnich i zimowych. Tryb pracy instalacji lub jej części składowej powinien w czasie 
pomiaró w odpowiadać uzgodnionym warunkom. W przypadku braku moż liwości uzyskania uzgodnionych 
warunkó w powinna istnieć moż liwość okreś lenia odpowiednich parametró w w warunkach projektowych, np. 
poprzez przeliczenie parametró w w warunkach pomiarowych na warunki projektowe.

Bieżącą kontrolę robó t prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiający. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego ma prawo żądać od Wykonawcy wszelkich dokumentó w potwierdzających jakości 
dostarczonych materiałó w na plac budowy, oraz stosownych dokumentó w potwierdzających 
jakość wykonanych robó t w każdej chwili przed odbiorem częściowym i koń cowym.



7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogó lne zasady przedmiaru i obmiaru robó t podane zostały w ST „Wymagania ogó lne”

7.2 Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostki i zasady obmiary robót
 ilość  kanałó w wentylacyjnych należy obliczać  w m2, wyodrębniając ilość  kanałó w w zależności od rodzajó w 

kanałó w, ich średnic i obwodó w oraz rodzajó w połączeń , bez odliczania kształtek, Do długości rurociągó w nie 
wlicza się tłumikó w, przepustnic, kró ćcow elastycznych i innych elementó w.

 Zwężki wlicza się do kanałó w o większej średnicy.
 Uzbrojenie  kanałó w  -  przepustnice,  klapy  ppoż .,  kró ćce  elastyczne,  kratki,  nawiewniki,  etc.  oblicza  się  w 

sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy (obwodu).
 Urządzenia  wentylacyjne  -  wentylatory,  centrale  wentylacyjne, 

klimatyzatory oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i 
typu urządzenia.

8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogó lne zasady odbioru robó t podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
Ogó lne”



8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Przy odbiorze koń cowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
 - projekt techniczny
· dziennik budowy;
· potwierdzenie zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i 

przepisami;
· obmiary powykonawcze;
· protokoły wykonanych badań  odbiorczych
· dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z któ rych wykonano instalację
· dokumenty wymagane dla urządzeń  podlegających odbiorom technicznym

8.2.3. Odbiór końcowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru koń cowego po zakoń czeniu wszystkich robó t montażowych oraz 
dokonaniu badań  odbiorczych częściowych, z któ rych wszystkie zakoń czyły się wynikiem pozytywnym. W ramach 
odbioru koń cowego należy sprawdzić w szczegó lności:

·użycie właściwych materiałów i elementów
·prawidłowego wykonania połączeń ,
·wielkości spadkó w przewodó w,
·odległości przewodó w od przegró d budowlanych i innych instalacji,
·prawidłowego wykonania uchwytó w (podpó r) przewodó w oraz odległości między uchwytami (podporami),
·protokoły odbioró w międzyoperacyjnych i częściowych,
·zgodności wykonanej instalacji z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi (szczegó łowymi), 
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentó w materiałó w, przyboró w i urządzeń .

Z odbioru koń cowego należy sporządzić protokó ł odbioru technicznego - koń cowego

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy rozliczenia robót i płatności
Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogó lne”

9.2. Szczegółowe zasady dotyczące podstawy rozliczenia robót i płatności
Rozliczenie robó t montażowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji może być  dokonane jednorazowo po 
wykonaniu  pełnego  zakresu  robó t  i  ich  koń cowym  odbiorze  lub  etapami  okreś lonymi  w  umowie,  po  dokonaniu 
odbioró w częściowych robó t.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru koń cowego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robó t stanowi wartości tych robó t obliczona na 
podstawie:
·  okreś lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robó t  potwierdzonych  przez 
zamawiającego
lub
· ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za okreś lony zakres robó t.

Ceny jednostkowe wykonania robó t lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe uwzględniają:

• przygotowanie stanowiska roboczego,

• dostarczenie materiałó w, narzędzi i sprzętu,

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

• przenoszenie podręcznych urządzeń  i sprzętu w miarę postępu robó t,

• wykonanie robó t pomocniczych,

• montaż  kanałó w wentylacyjnych, rurociągó w, osprzętu i urządzeń ,

• wykonanie pró b szczelności i wydajności,

• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robó t.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Polskie Normy.
PN-ISO 5221:1994
Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu powietrza w 
przewodzie. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń  wentylacyjnych. Podział, nazwa, 
okreś lenie. PN-67/B-03410
Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody 
wentylacyjne. PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania. PN-73/B-03431
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. 
Wymagania. PN-B-03434



Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania. PN-78/B-10440
Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. PN-B-76001:1996
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 
badania. PB-B-76002:1996
Wentylacja. Połączenia urządzeń , przewodó w i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych. PN-B-76003:1996
Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy 
jakości. PN-B-03434:1999
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 
badania. PN-EN1505:2001
Wentylacja budynkó w. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. 
Wymiary. PN-EN 1506:2001
Wentylacja budynkó w. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju okrągłym. 
Wymiary. PN-B-01411:1999
Wentylacja i klimatyzacja. 
Terminologia. PN-EN 1751:2001
Wentylacja budynkó w. Urządzenia wentylacyjne koń cowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych

i zamykających.
PrPN-EN 12599
Wentylacja budynkó w. Procedury badań  i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji

i klimatyzacji.
PrEN 12236
Wentylacja budynkó w. Podwieszenia i podpory przewodó w. Wymagania 
wytrzymałościowe. PN-EN ISO 15874-1:2004(U)
Systemy przewodó w rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cześć 1: Wymagania 
ogó lne. PN-EN ISO 15874-2:2004(U)
Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cześć 2: 
Rury. PN-EN ISO 15874-3:2004(U)
Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). 
Cześć 3: Kształtki.
PN-EN ISO 15874-5:2004(U)
Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cześć 
5: Przydatność do stosowania w systemie.
PN-C-89207:1997
Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. PN-EN ISO 15876-1:2004(U)
Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). 
Cześć 1: Wymagania ogó lne.
 PN-EN ISO 15876-2:2004(U)
Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cześć 2: 
Rury. PN-EN ISO 15876-3:2004(U)
Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). 
Cześć 3: Kształtki.
PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polibutylen (PB). Cześć 5: Przydatność do stosowania w systemie.
PN-EN ISO 15875-1:2004(U)
Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-
X). Cześć 1: Wymagania ogó lne.
PN-EN ISO 15875-2:2004(U)
Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-
X). Cześć 2: Rury.
PN-EN ISO 15875-3:2004(U)
Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany 
(PE-X). Cześć 3: Kształtki.
PN-EN ISO 15875-5:2004(U)
Systemy przewodó w rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polietylen sieciowany 
(PE-X). Cześć 5: Przydatnemu do stosowania w systemie.
PN-EN 12735-2:2004/A1:2006
Miedzi i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. 
Cześć 2: Rury do oprzyrządowania
PN-EN 12735-1:2003/A1:2006
Miedzi i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. 
Cześć 1: Rury do instalacji rurowych
PN-EN 1057:2007
Miedzi i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i 
ogrzewania PN-EN 1254-2:2004
Miedzi i stopy miedzi. łączniki instalacyjne. Część 2: łączniki do rur miedzianych z koń có wkami 



zaciskowymi PN-EN 1254-5:2004
Miedzi i stopy miedzi. łączniki instalacyjne. Cześć 5: łączniki do rur miedzianych z kró tkimi koń có wkami do 
kapilarnego lutowania twardego
PN-EN 1254-1:2004
Miedzi i stopy miedzi. łączniki instalacyjne. Cześć 1: łączniki do rur miedzianych z koń có wkami do kapilarnego 
lutowania miękkiego lub twardego

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016.), 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamó wień  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229), 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Ś rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.3.Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołó w uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemó w oceny zgodności wymagań , 
jakie powinny spełniać ratyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobó w 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobó w deklarowania zgodność 
wyrobó w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych 
oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogó lnych przepisó w
bezpieczeń stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeń stwa i higieny pracy 
podczas
wykonywania robó t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbió rki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeń stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w  sprawie  szczegó łowego  zakresu  i  formy 
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robó t  budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.lnne dokumenty
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robó t budowlanych. Wymagania ogó lne
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5 - COBRTI INSTAL, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,
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