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POPRAWA EFEKTY WNOSCIE ENERGETYCZNEJ BUDYNKU — PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ W BUDYNKU GMINNEJ
BIBLIOTEKI I OSRODKA KULTURY W BORZY TUCHOMIU

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty rozbiérkowe
1 KNP 4 |Wykonanie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem
0321/01
4*19,20 m 76,8
razem m 76,8
2 KNP 4  |Usunigcie ze stropéw podsufitki z ptyt pilsniowych. Demontaz sufitu podwieszanego pom. 006 i pom. 007 (analogia)
0304/01 m2 182,4
3 |KNR 9-29 Demontaz rusztu obudowy sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu ponad 5m2, rozstaw profili do
0214/03 |50cm
11,20+11,20+9,62+7,72 m2 39,74
razem| m2 39,74
4 | KNR 4-03 Demontaz opraw o$wietleniowych. R=0,5 (analogia)
0606/02 |R=0.5 szt 25
5 ' KNR 9-29 |Rozbiorka konstrukeji sufitow podwieszanych
0108/04 m2 182,4
6 KNR K-05 Demontaz kominkéw wentylacyjnych - analogia R=0,5
0407/01 szt 4
7 | KNR 9-29 Usunigcie izolacji termicznej o grubosci ponad 8cm obudowy poddaszy z pasa gornego wigzara przy powierzchni rozbiorki
0209/04 |ponad Sm2 wraz folig paroizolacyjna
2*7,0%21,1 m2 295,44
razem m2 2954
8 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przesuwne o wysokosci do 6m - do rozbiorki elementéw wigzby dachowej od srodka
1610/06 kolumne 2
9 | KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nadajace;j si¢ do uzytku
0506/02 m 20
10 | KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0506/03 m 5,1
11 |KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajace;j si¢ do uzytku
0506/01
2*7,0%21,1 m2 295,44
razem m2 2954
12 | KNR 4-04 Rozebranie deskowania wigzb dachowych wykonanego w odstepach wraz z kontrtatami i tatami
0403/01 m2 2954
13 |KNR 4-04 |Rozebranie wigzb dachowych o konstrukcji wieszarowej
0403/06 m2 2954
14 |KNR K-06 Rozbiorka pojedynczych podpor krokwi - zastrzatow
0101/02
2%6*3,5 szt 42
razem szt 42
15 | KNP4 |Rozbiorka podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem
0321/01 m 76,8
16 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy recznym zatadowaniu
1101/02 |i wytadowaniu
m3 9
17 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy rgcznym zatadowaniu i
1101/05 |wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 7x)
m3 9
18 kalk. | Utylizacja drewnianych elementow porozbiorkowych
wlasna kpl 1
19 kalk. |Utylizacja metalowych elementéw porozbiorkowych
wlasna kpl 1
20 kalk. |Utylizacja gruzu i pozostatych materiatow
wlasna kpl 1
2. Roboty budowlane
21 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w budowlach monolitycznych
0290/03
290,7/1000 t 0,291
razem t 0,291
22 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
596,2/1000 t 0,596
razem t 0,596
23 | KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 z uktadaniem betonu za pomoca
0210/01 |pompy
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Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
wieniec wysoki  0,60%0,38%20,0%2 m3 9,12
wieniec dolny na szczycie 0,30%0,38%12,0*2 m3 2,736
wieniec gorny na szczycie 0,25%0,38%12,5%2 m3 2,375
razem m3 14,231
24 | KNR 2-02 |Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci ponad 0,3m - rdzenie Zelbetowe w $cianach szczytowych
0211/02
(0,25%0,38*0,70%2)*2 m3 0,266
(0,38%0,25%1,35%2)*2 m3 0,513
razem m3 0,779
25 | KNR 2-02 |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu komorkowego grubosci 37cm
0107/02 m2 30
26 | KNNR 2 |Dach o rozpigtosci 10,5-12,0m z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej. Uwzgledniono pracg dzwigu oraz skorygowano
0404/02 |zakres pracy i materiatu R=4, M=5. Pozycja uwzglednia takze st¢zenia potaciowe i Sciagi TM2
R=4 M=5 m2 295,44
27 'KNR K-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
0103/01 m2 2954
28 | KNR K-05 |Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm
0104/06 m2 2954
29 | KNR K-05 |Montaz tat przy rozstawie krokwi do 100cm
0105/03 m2 2954
30 | KNR 0-15 |Pokrycie dachu blachodachowka
0519/02 m2 2954
31 [ KNR K-05 |Montaz kominka wentylacyjnego w pokryciu dachowym
0407/01 szt 4
32 | KNR 0-15 |Uktadanie gasioréw na dachu krytym blachodachowka
0521/01 mb 21,1
33 | KNKRB 2 |Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - wiatrownice
0503/02
0,35%7,0%2 m2 4,9
razem m2 4.9
34 | KNKRB 2 |Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - pas podrynnowy
0503/02
2*21,1*%0,35 m2 14,77
razem m2 14,77
35 | KNR-W |Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych poétokragtych o srednicy od 15¢m z blachy stalowej ocynkowanej
2-02 powlekanej
0522/02
21,1%2 m 02
razem m 422
36 | KNKRB 2 |Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - pas nadrynnowy
0503/02
2*21,1*%0,35 m2 14,77
razem m2 14,77
37 | KNR-W |Montaz z gotowych elementdéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej rur spustowych okragtych o srednicy do 12,5cm
2-02
0529/01
5,5+3%0,5 m 7
razem m 7
38 | KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm uktadanymi migdzy legarami utozonymi na
0301/03 |stropie
14,29+168,09+11,20+11,20+9,62+7,72 m2 222,12
razem m2 222,12
39 | KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej gr. 10 cm uktadanymi nad sufitem podwieszanym
0301/08 m2 222,12
40 | KNR 9-12 |Utozenie folii paroizolacyjnej (analogia) R=0,5
0303/01 |R=0.5 m2 222,12
41 | KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi nad sufitem podwieszanym - sufit
0301/08 |podwieszany kasetonowy z ukrytym mocowaniem na ruszcie stalowym
14,29+168,09 m2 182,38
razem m2 182,38
42 | KNR 0-14 |Oktladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z ksztattownikow CD
2012/01 iUD
11,20+11,20+9,62+7,72 m2 39,74
razem m2 39,74
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Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
43 | KNR-W |Montaz w sufitach podwieszanych opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compactowych
5-08
0512/01 kpl 25
44 kalk. |Wykonanie nowych przewodow i zabezpieczen obwodowych instalacji o$wietlenia ogdlnego, ewakuacyjnego i awaryjnego
wiasna |wg PT branzy elektrycznej wraz z zakupem opraw i ich montazem oraz montaz gniaz wtykowych i facznikow instalacyjnych
kpl 1
45 |KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropow - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
11,20+11,20+9,62+7,72 m2 39,74
razem m2 39,74
46 |KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropow na plytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
0202/06 m2 39,74
47 [KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropdw na plytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0202/07
(doptata 2x),
m2 39,74
48 |KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy z ptyt gipsowo-kartonowych
0302/05 m2 39,74
49 | KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych podtozy z ptyt gipsowo-kartonowych farba akrylowa Bolix Biata
0302/06 m2 39,74
50 |[KNR K-09 'Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych podtozy z ptyt gipsowo-kartonowych farba akrylowa Bolix Biata
0302/07 m2 39,74
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Nr |Opis Warto$¢
. Roboty rozbiorkowe

—_

[

Roboty budowlane

Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Lp Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 5,905
2 |Blacharze gr.I r-g 2,954
3 |Ciesle gr.Il r-g | 229,172
4 Dekarze gr.Il r-g | 134,624
5 |Elektromonterzy gr.1l r-g 14,25
6 Montazysci gr.I1 r-g 32,007
7 |Montazysci gr.I11 r-g 48,01
8 |Monterzy gr.1l r-g 6,5
9 |Murarze gr.II1 r-g 25,5
10 |Robotnicy r-g | 815,614
11 |Robotnicy gr.I r-g | 243,852
12 | Zbrojarze gr.11 r-g 40,047

Razem 1.598,435
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Lp Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
1 |Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm m3 0,886
2 |Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm m3 0,029
3 Bale na podpory m3 1,176
4 Beton zwykly C20/25 m3 15,311
5 |Blacha dachowkowa m2 330,848
6 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm m2 39,607
7 | Blachowkrety szt 735,19
8 Bloczki z betonu komorkowego 49x24x24cm szt 243
9 | Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,006
10 |Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,749
11 |Deski iglaste obrzynane k1.IIT 38mm m3 0,783
12 |Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1.II 25-38mm m3 20,678
13 |Drewno na stemple m3 0,171
14 |Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,295
15 |Drut stalowy migkki kg 0,857
16 |Elementy prefabrykowane - denko 15 cm szt 8,44
17 |Elementy prefabrykowane - kolanko szt 3,85
18 |Elementy prefabrykowane - obejma rury szt 2,8
19 |Elementy prefabrykowane - rynny potokragle 15 cm m 43,466

20 |Elementy prefabrykowane - sztucer 15 cm szt 4,22

21 |Elementy prefabrykowane - zlaczka 15 cm szt 9,875

22 |Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe okragte 12 cm m 7,21

23 |Farba akrylowa BIALA dm3 10,292

24 |Folia paroizolacyjna m2 | 244,332

25 |Gasiory z blach m 21,944

26 |Gips budowlany szpachlowy t 0,012

27 |Gtadz szpachlowa kg 73,519

28 |Gladz szpachlowa Bolix SP kg 71,532

29 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 63,699

30 Klamry ciesielskie kg 17,724

31 |Kominki wentylacyjne dla pokry¢ z blachodachowki kpl 4

32 Kontrtaty iglaste wymiarowe nasycone k1.II 24x48mm m3 0,443

33 |Ksztaltowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27 m 75,506

34 Ksztattowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27 m 15,896

35 |Lakier do zaprawek w aerozolu (0,51/op.) dm3 1,477

36 |Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.IT 40x60mm m3 2,57

37 |Laczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 15,101

38 Membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 324,94

39 |Oprawy kasetonowe LED szt 25

40 |Papier $cierny m2 0,143

41 |Plyty gipsowo-kartonowe m2 41,727

42 |Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,06

43 |Plyty pomostowe robocze m2 0,12

44 |Plyty prasowane do sufitu podwieszanego m2 | 191,499

45 |Plyty z welny mineralnej gr. 10 cm m2 | 233,226

46 |Plyty z welny mineralnej gr. 15 cm m2 | 231,005

47 |Preparat gruntujacy kg 15,896

48 |Prety mocujace szt 60,405

49 |Prety zbrojeniowe gladkie do 7mm t 0,292

50 |Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm t 0,608

51 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 1,821

52 ' Tasma montazowa Duoroll m 2,216

53 |Ta$ma zbrojaca m 39,74

54 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 2,31

55 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 84,4

56 |Uszczelki profilowane pod gasiory m 42,622

57 ‘Wieszak w 60/100 szt 60,405

58 |Wkrety samowiertne z podktadka uszczelniajaca szt 119,004

59 |Wkrety samowiertne z uszczelka 4,8x35mm szt | 2.315,936

60 |Woda m3 0,025
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Lp Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Warto$¢
61 |Zaprawa m3 1,29
62 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,035
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena & Warto$¢
1 |Dzwignik m-g| 15,065
2 |Gigtarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 4,53
3 Nozyce do pretow m-g| 5359
4 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurag 20m m-g 1,138
5 |Pro$ciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 4,034
6 Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 3,28
7 |Samochod dostawczy m-g| 4,726
8 Samochod skrzyniowy do 5t m-g| 6,597
9 |Srodek transportowy m-g| 5965
10 \Wyciag m-g| 41,78
11 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g| 0,832

Razem 93,306
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