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KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV:
DZIAL

71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
GRUPA

71200000-0 - ustugi architektoniczne i podobne

71500000-3 ustugi zwigzane z budownictwem

KLASA

71220000-6 ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71520000-9 ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 ustugi zarzadzania budowg

KATEGORIA

71221000-3 ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6 przygotowanie przedsiewziecia i projektu, szacowanie kosztow
71244000-0 kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw

71246000-4 okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71247000-1 nadz6r nad robotami budowlanymi

71248000-8 nadz6r nad projektem i dokumentacja

71251000-2 ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkow
71521000-6 ustugi nadzorowania placu budowy

71541000-2 ustugi zarzadzania projektem budowlanym

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SEOWNIKA CPV
DZIAL

45000000-7 Roboty budowlane

GRUPA

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KLASA

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 roboty izolacyjne

45410000-4 tynkowanie

45420000-7 roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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45430000-3 pokrywanie podtdg i §cian

45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
KATEGORIA

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 instalowanie systemow oswietleniowych 1 sygnalizacyjnych
45317000-2 inne instalacje elektryczne

45324000-4 roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45442000-7 naktadanie powierzchni kryjacych
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I. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego, a takze umowy zawarte] pomiedzy Inwestorem,
a Firma ,,Pasja” Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Koszykowej 3 w Tomaszowie Maz.

Inwestor posiada prawo wlasnosci do przedmiotowej nieruchomosci, a ,,0$wiadczenie
Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane” zostanie
przekazane w kolejnej fazie prowadzenia inwestycji realizowanej w odrgbnym postepowaniu

w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

I.1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego wraz
z obliczeniem planowanych kosztéw oraz petnieniem nadzoru autorskiego i przekazaniem praw
autorskich, w ramach zadania pn.: ,Poprawa warunkéw ksztalcenia zawodowego w ZSP nr 1
im. T.Ko$ciuszki — budowa windy zewngtrznej przy budynku ,,A” dostosowanej do potrzeb oséb
niepelnosprawnych”, obj (caty przedmiot zaméwienia zwany dalej: PFU).

Program funkcjonalno — uzytkowy wykonany jest na zlecenie Powiatu Tomaszowskiego,
z siedzibg przy ul. Sw. Antoniego 41 w Tomaszowie Maz.

PFU stanowi podstawe realizacji przedsiewzi¢cia w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Obszar objety opracowaniem stanowi budynek ,,A” w Zespole Szko6t Ponadpodstawowych
nr 1 na dziatce o nr ewid. 279/1, obr. 0012 w Tomaszowie Maz. - zgodnie z rysunkiem ,,Plan
sytuacyjny”.

Przedmiotowy program funkcjonalno-uzytkowy przedstawia rozwigzania architektoniczne,
elektryczne oraz pozostate branzowe, wyposazeniowe, jakosciowe i uzytkowe w celu zwiekszenia
dostgpnosci budynku ,,A” w Zespole Szkét Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim
dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych.

PFU obejmuje: branze architektoniczng, branz¢ budowlana, elektryczng.
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L.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres roboét bud.
I.1.1.a) Charakterystyczne parametry - Zagospodarowanie terenu
- opis stanu istniejacego - ZT

Obszar objety opracowaniem stanowi zachodnia czg¢$¢ dziatki o nr ewid. 279/1, obr. 0012

przy ul. Sw. Antoniego 29 w Tomaszowie Maz., ktéra od strony potudniowo-zachodniej
bezposrednio graniczy z dz. 238/2 — ul. Sw. Antoniego, od strony pétnocno-zachodniej z dz. 284, od
poludniowo-wschodniej z dz. 285/1. Teren jest uzbrojony, tj. wyposazony w przylacza:
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne i cieptownicze.
W liniach rozgraniczajacych teren inwestycji zlokalizowany jest zespdt budynkéw o$wiatowych,
przy czym obiektem opracowania jest budynek ,,A”. Pozostale zabudowania zlokalizowane w
graniach dziatki o nr ewid. 279/1 nie sg objete niniejszym opracowaniem. W granicach terenu
inwestycji znajduje si¢ wewnetrzny uktad komunikacyjny — utwardzone dojscia i1 dojazdy oraz
miejsca parkingowe i miejsce do czasowego gromadzenia odpadéw stalych. Teren pokryty

roslinnos$cig niska, §rednig i wysoka, w catosci zagospodarowany.

&=}

5 0 O
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- Bilans terenu — stan istniejacy

o Powierzchnia dziatki - 11 398,00 m?
» Powierzchnia zabudowy wszystkich budynkéw - 3 336,00 m?
e Powierzchnia utwardzen ~5582,00 m?
* Powierzchnia biologicznie czynna ~ 2 480,00 m?

- opis stanu projektowanego — ZT

Obecnie budynek ,,A” nie jest dostgpny dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami, dlatego
w ramach prac budowlanych budynek ,,A” zostanie rozbudowany o przedsionek oraz wybudowana
zostanie winda dostosowana dla potrzeb o0s6b niepetnosprawnych. Utwardzenia terenu przy
planowanej inwestycji zostang przebudowane w sposéb umozliwiajacy dostep do przedsionka oraz
windy. Pozostate zagospodarowanie terenu w postaci istniejagcych utwardzonych dojs¢ i dojazdow,
miejsc postojowych, miejsca na odpady state oraz obiektéw matej architektury pozostajg bez zmian.
- zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania dziatki — powierzchnia zabudowy
zostanie powiekszona o ok. 10,0m?

- infrastruktura techniczna

* Instalacja wody — woda doprowadzona do budynku z sieci miejskiej, brak rob6t w zakresie
zewng¢trznej instalacji i przytacza;

* Instalacja kanalizacyjna — Scieki odprowadzane sg z budynku do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej, brak rob6t budowlanych w zakresie zewnetrznej instalacji i przytacza;

* Instalacja cieptownicza — budynek jest zaopatrzony w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej,
instalacja/przytacze poza budynkiem nie wymaga rob6t budowlanych;

* p.poz.—omdwione w czesci instalacyjnej;

* Instalacja elektryczna — istniejaca instalacja zewnetrzna/przylaczenie nie wymaga robot
budowlanych;

* Instalacja wentylacji grawitacyjnej — instalacja nie wymaga wykonania rob6t budowlanych.

I. 1.1.b) Charakterystyczne parametry - Budynek ,,A” - stan istniejgcy

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych z czg¢sciowym podpiwniczeniem o
maksymalnych wymiarach zewngtrznych ~33,8m x ~20,3 m. Konstrukcja budynku tradycyjna
murowana. Wi¢zba dachowa w konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu z papy.

Ponizsze parametry budynku uwzgledniajg powierzchnie catkowite — tacznie z czes$cig budynku
poza opracowaniem:

» Pow. zabudowy - 496,00 m?
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* Pow. uzytkowa razem ~ 1488 m?
e kubatura ~ 6 200,00 m?

- stan projektowany - rozbudowa i przebudowa istniejagcego budynku o zewnetrzng windg¢ oraz
przedsionek
I. 1.1.c ) Zakres prac projektowych

W zwiazku z projektowanym przedsiewzieciem i jego realizacji w systemie ,,zaprojektuj i

zbuduj”, niniejszy PFU ma stuzy¢ jak najdoktadniejszemu opisowi zadania oraz okreslenie wymagan
Inwestora w stosunku do przysztego Wykonawcy zadania. W zwigzku z powyzszym niezbedne
bedzie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, ktérej zakres musi uwzglednia¢ calos¢
zamierzenia budowlanego opisanego w niniejszym PFU.

- prace przedprojektowe
* harmonogram prac projektowych (szczegdtowy zakres i harmonogram prac projektowych

Wykonawca winien skoordynowaé z Zamawiajgcym).

- koncepcja architektoniczna
* Koncepcja architektoniczna stanowi integralng czes¢ PFU.

* Zalozenia przyjete w niniejszym PFU bedg stanowi¢ wytyczne do wykonania wlasciwej
dokumentacji projektowe;.

- dokumentacja projektowa
* Opracowanie projektu zagospodarowania terenu ze wzgledu na zmian¢ charakterystycznych

parametréw budynku (w tym powierzchnia zabudowy, powierzchnia uzytkowa oraz wymiary
budynku).
e Opracowanie projektowe projekt architektoniczny w zakresie branzy architektonicznej,
konstrukcyjnej 1 elektrycznej
e Opracowanie projektowe projekt techniczny w zakresie branzy konstrukcyjno— budowlane;j
e Opracowanie projektowe projekt techniczny w zakresie branzy elektrycznej.
* Dokonanie uzgodnien z Zamawiajacym oraz uzyskanie innych niezbednych uzgodnien,
pozwolen i decyzji niezbednych do przeprowadzenia projektowanej inwestycji
Uwaga: wszystkie rozwigzania materialowe i funkcjonalno-uzytkowe powinny odpowiada¢ co
najmniej zatozeniom niniejszego PFU.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt budowlany i projekt techniczny stanowi¢ beda

podstawe do wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

- wymagana forma i tres¢ dokumentacji
Dokumentacja projektowa i wykonawcza sporzadzona dla projektowanej inwestycji powinna

zosta¢ opracowana zgodnie z:

» Ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2024r. poz. 725, 834),
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* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225),

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20.12.2021r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454),

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz. 1679)

UWAGA: Wykaz wyzej wymienionych przepisow prawnych i norm nalezy traktowac jako

informacyjny - prace projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

* Nalezy opracowa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i winna zawiera¢ w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robét.

* Zakres i sposob jej opracowania okresla rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn.
20.12.2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2454).

- forma przekazania dokumentacji
* Opracowanie projektowe projekt budowlany (branza architektoniczna, konstrukcyjna,

elektryczna) - 3 egz.
* STWIOR -3 egz.
* Inne opracowania niezbedne do realizacji robot -3 egz.

Uwaga: Cala dokumentacja ma by¢ przekazana réwniez w wersji elektronicznej w formacie: dla
opiséw - .doc i .pdf, dla rysunkéw - .pdf i dwg, dla wyliczen - .xls i/lub .ath, .pdf na odpowiednim
no$niku (CD). Ponadto wersja elektroniczna przedmiaréw i kosztoryséw ma by¢ mozliwa do
odczytania przez program NORMA (rozszerzenie *ath) i ma by¢ wykonana osobno dla przedmiaréw,
osobno dla kosztorysow.

- wymogi Zamawiajacego w zakresie opracowania dokumentacji
* Uzyskanie wszystkich uzgodnien wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzen,

* Uzyskanie wszystkich koniecznych odstepstw.
* Uzupeienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek uzgadniajacych.
» Jezeli zakres rob6t bedzie wymagal uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub

zgloszenia rob6t budowlanych nie objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe
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nalezy wystapi¢ do wtasciwego organu o uzyskanie stosownych
decyzji/pozwolen/zaswiadczen (do obowigzkow jednostki projektowej bedzie nalezato
rowniez uzupelnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Urzgdu Zatwierdzajacego w
terminie ustalonym przez Zamawiajgcego) — jezeli zadne z powyzszych nie dotyczy
wymagane jest oSwiadczenie wykonawcy o braku koniecznosci uzyskiwania pozwolenia
lub dokonywania zgloszenia.

* W trakcie prac projektowych, Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w pracach
projektowych uwagi Zamawiajacego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z
obowigzujacymi przepisami i normami, sztukg budowlang i programem funkcjonalno-
uzytkowym 1 innymi dokumentami Kontraktu oraz uzgadnia¢ z nim proponowane
rozwigzania.

* Poszczegdlne etapy prac projektowych i czesci dokumentacji projektowej oraz ujgte w nich
rozwigzania muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego. Przekazanie prac
projektowych do zatwierdzenia nastgpi¢ winno, na co najmniej 7 dni przed datg
zatwierdzenia. Przekazywanie prac projektowych odbywac si¢ bedzie w siedzibie
Zamawiajacego na podstawie protokotu przekazania. Zatwierdzenie poszczegdlnych
etapow prac projektowych jest réwnoznaczne z dokonaniem odbioru cz¢sciowego.

* Uzgadnianie i zatwierdzanie prac projektowych nastgpowac bedzie w terminach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

* Dokumentacja projektowa zostanie sprawdzona pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z
przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami, przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

* Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi:
przepisami, normami, sztukg budowlang oraz powinna by¢ zaopatrzona w wykaz
sktadajacych si¢ na nig opracowan i klauzule o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

* Dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz
zawiera¢ protokot koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow
branzowych uczestniczacych w realizacji zamowienia.

* W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajace na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowa¢ w sposéb czytelny, opisy
pismem maszynowym (nie dopuszcza si¢ opiséw rgcznych - dotyczy to rowniez

przedmiar6w robo6t i kosztoryséw inwestorskich).

’ PAsjA 3 GSM 601 302 902

‘Generalny wykonawca robit budowlanych . . .
E-MAIL:projekty @firmapasja.pl ul. Koszykowa 3; Strona 10z 36

T
PRO-’EKTY ”}: j L)_ www.firmapasja.pl 97-200 Tomaszéw Maz.;

© 601-302-902 + 44724-45-90 ul. Oworcowa 58, Tomasz6w Maz.

FIRMA ,, PASIA ”5/. Zo.p.




PROGRAM FUNKCJONALONO - UZYTKOWY DLA ZADANIA PN. ,POPRAWA WARUNKOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W ZSP NR 1 i, T. KOSCIUSZKI - BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ PRZY BUDYNKU ,A" DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH”

* Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania rob6t, doboru
materiatow i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamdéwienia w spos6b zgodny z Ustawg
Prawo Zamoéwien Publicznych

* Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowac zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposéb zapewniajacy spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegblnosci: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania.

* W trakcie realizacji inwestycji, projektanci zobowigzani sg do sprawowania nadzoru
autorskiego, w szczegdlnosci do:

- stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru

inwestorskiego. - w razie potrzeby uzgodni¢ wykonang dokumentacje zamienng.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.
- uwarunkowania planistyczne
Teren nie jest objety obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowana Przestrzennego

miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Przeprowadzenie inwestycji w aspekcie przepisOw
planistyczno-budowlanych wymaga w szczegdlnosci:
* wykonania na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wielobranzowego
opracowania projektowego zgodnego z obowigzujacymi przepisami i normami,
* uzgodnienia dokumentacji z podmiotami wymaganymi przepisami,
* uzyskania wszelkich stosownych decyzji, pozwolen, zgloszen zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

- uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu
Teren jest uzbrojony, tj. wyposazony w przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne i cieptownicze z sieci miejskiej.

- uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkoéw i polozeniem na terenach prac gérniczych
Budynek objety opracowaniem nie widnieje w gminnym rejestrze zabytkéw, nie wymaga

uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Teren objety opracowaniem znajduje si¢
poza obszarem zagrozonym eksploatacjg gérniczg i suwaniem si¢ mas ziemnych.

- uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska
Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na terenie inwestycji

nie znajdujg si¢ pomniki przyrody. Teren nie jest potozony w granicach obszaru Natura 2000.

Przedsiewzigcie nie nalezy do mogacych oddzialywa¢ na s$rodowisko, o ktérych mowa w
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Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na srodowisko. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

- uwarunkowania architektoniczne
Zgodnie z zatozeniami niniejszego PFU oraz koncepcji architektonicznej, stanowiacych

integralng cze$¢ wytycznych do wykonania dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania.

-uwarunkowania komunikacyjne
Obstuga komunikacyjna obiektu bedzie si¢ odbywac jak dotychczas z ulicy §w. Antoniego

oraz z ul. T. Kawki.

- uwarunkowania dotyczace osob trzecich
Planowana inwestycja nie pozbawi oséb trzecich dostepu do drogi publiczne;.

Poziom hatasu nie moze przekracza¢ wartosci wskazanych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku.
Planowana inwestycja nie moze by¢ zrédlem sztucznych pdl elektromagnetycznych, ruchu oraz
eksploatacji tych sieci. Planowana inwestycja nie moze wplyna¢ na jako$¢ powietrza i musi pozwoli¢
na utrzymanie w nim poziomow substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co
najmniej na tych poziomach, ktére zostaty ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24
sierpnia 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw niektérych substancji w powietrzu,
alarmowych pozioméw niektérych substancji w powietrzu oraz marginesOw tolerancji dla
dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji. Planowana inwestycja nie moze pogorszy¢
standardéw jakosci gleby okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia
2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

- ustalenia wynikajace z innych przepiséow
Przedmiotowa inwestycj¢ nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w przypadku braku mozliwo$ci spetnienia wymagan ww.
rozporzadzenia nalezy wystapi¢ o odstgpstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca Prawo
Budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2024r. poz. 725,834) - na etapie
projektowania  przepisami wiodacymi sg unormowania powyzszej ustawy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem obowigzku uzyskania przez Inwestora wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnieh oraz opinii innych organéw oraz oswiadczen wiasciwych jednostek

organizacyjnych.
1.1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Budynek objety opracowaniem to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych, czgsciowo

podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej — murowanej. Projektowane prace polegaja na
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montazu zewng¢trznego dzwigu osobowego dostosowanego dla os6b niepetnosprawnych oraz

rozbudowie o przedsionek z niezb¢dnymi pracami towarzyszacymi.

L. 1.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

I. 1.4.1. Powierzchnie cze$ci obiektu bedacego przedmiotem opracowania po przebudowie —
budynek ,,A”

» Pow. zabudowy ~ 510,00 m?
* Pow. uzytkowa razem ~ 1495 m?
e kubatura ~6270,00 m*

okreslenie wielkosci mozliwych zmian dla przyjetych parametréw

* W ramach powierzchni zabudowy + 10%
* W ramach powierzchni uzytkowej + 10%
* W ramach kubatury + 10%

Planowane prace bgdg polegaty na budowie windy zewnetrznej od strony wewnetrznego dziedzinca
wraz z przedsionkiem. Winda zostanie oddylatowana od budynku. W zakresie prac nalezy
uwzgledni¢ takze wykucie nowego otworu, powigkszenie istniejagcych otworéw, podniesienie
poziomu posadzki na parterze i prace naprawcze w czg¢sci komunikacyjnej (dojscie i wyjscie z
windy). Winda bedzie obstugiwata 3 kondygnacje: parter, 1 pigtro oraz 2 pigtro. Ze wzgledu na
réznice wysokosci miedzy terenem a pierwszym przystankiem windy nalezy przewidzie¢ przed
windg pochylni¢ dla niepetnosprawnych wyposazona ~ w obustronne barierki podwoéjne
umozliwiajacg podjazd oséb niepelnosprawnych do przedsionka a nast¢pnie do windy. Przed
wejsciem do przedsionka nalezy wykona¢ daszek zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi.
Proponowana jest winda o lekkiej konstrukcji stalowej z przeszkleniem. Drzwi kabinowe i drzwi
przystankowe w pelni automatyczne.

Zasilanie windy nalezy doprowadzi¢ z wewnetrznej rozdzielni elektrycznej.

Wykonawca zobowigzany begdzie wiasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni¢ przeprowadzenie
badania odbiorczego dzwigu przez Urzad Dozoru Technicznego oraz zrealizowa¢ uwagi i zalecenia
UDT wymienione w protokotach tego badania, a takze uzyskac¢ stosowna decyzj¢ UDT zezwalajaca

na eksploatacje¢ wymienionego dzwigu przez uzytkownika.

I. 2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

L. 2.1. Obowigzki wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do:
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* dokonania wizji lokalnej w celu ustalenia zakresu koniecznych prac architektonicznych
remontowych i okreslenia niezb¢dnych do ich wykonania materiatéw i sprzetéw w zaleznosci
od przyjetej technologii,

* Przedstawienie Zamawiajagcemu koncepcji windy

*  Wykonanie badan gruntowo-wodnych na terenie budowy, w miejscu budowy szybu, dla
potrzeb posadowienia windy

* Sporzadzenie mapy do celéw projektowych lub opiniodawczych w zaleznosci od potrzeb

*  Wykonanie inwentaryzacji cz¢sci obiektu budowlanego podlegajacego przebudowie i
rozbudowie w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen

* Uzyskania niezbednych warunkéw technicznych oraz dokumentéw formalno-prawnych na
budowe windy

*  Wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie wymaganych przepisami prawa
uzgodnien, certyfikatow, dopuszczen i zezwolen na eksploatacje dzwigu

* Opracowanie instrukcji obstugi, opracowania instrukcji eksploatacji 1 konserwacji
wymienionego dzwigu oraz do przeprowadzenia szkolenia pracownikOw Zamawiajacego w
zakresie obstugi nowego dzwigu

* Przed przystgpieniem do robét budowlanych zwigzanych z montazem windy Wykonawca
musi opracowa¢ niezbedng dokumentacje projektowa:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt techniczny zawierajacy rozwigzania techniczne oraz materialowe 1 wszystkie
niezbedne opracowania,

- przedmiary i kosztorysy szczegdétowe wszystkich branz,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

* zapewnienia zawarcia umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwiazane z dziataniem

w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych

- zabezpieczenia interesOw osob trzecich

- ochrony $rodowiska

- warunkOw bezpieczenstwa pracy

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

- warunkOw organizacji i bezpieczenstwa ruchu na placu budowy i na wiaczeniu ruchu

zZwigzanego z inwestycjg w droge publiczng
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- ogrodzenia i zabezpieczenia mienia na terenie inwestycji w trakcie wykonywania rob6t

budowlanych

L. 2.2. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy
W ramach przygotowania terenu budowy nalezy w szczeg6lnosci wykonac nizej

wymienione prace:

* nalezy przewidzie¢ ogrodzenie terenu budowy przed przystapieniem do
wykonywania rob6t budowlanych, w sposéb zabezpieczajacy przed dostepem oséb
postronnych.

* przygotowac zaplecze budowy

* wykona¢ wszelkie inne roboty przygotowawcze niezbedne w celu prawidtowego

wykonania rob6t budowlanych

I. 2.3. Wymagania dotyczace realizacji prac dla windy osobowej oraz przedsionka
(architektura i konstrukcja)
* Roboty ziemne — wykopy

*  Wykonanie plyty fundamentowej pod winde¢ oraz law fundamentowych pod S$ciany
przedsionka

*  Wymurowanie $cian przedsionka oraz elementéw zelbetowych

* Wykonanie wi¢zby dachowej oraz pokrycie dachu nad przedsionkiem

* Montaz drzwi zewnetrznych przedsionka oraz drzwi pomie¢dzy planowanym przedsionkiem a
komunikacja

* Montaz szybu windowego (przekszlenie co najmniej z 1 strony) oraz montaz dzwigu

*  Wykonanie odprowadzenia wéd opadowych z dachu oraz obrébki blacharskie

* powigkszenie otworow okiennych w Scianie na drzwi przystankowe. Na kazdej kondygnacji
po jednym otworze.

* Prace zwigzane z dostosowaniem schowka pod schodami na cigg komunikacyjny taczacy
projektowany przedsionek z ciggiem komunikacyjnym na kondygnacji parteru szkoty (w tym
podniesienie posadzki, wykucie otworu wejsciowego, wykonanie pochylni wewngtrznej

* Roboty wykonczeniowe — otynkowanie i pomalowanie $cian szybu windowego od strony
pomieszczen szkoly, wykonanie remontu zniszczonych okladzin i posadzek w
pomieszczeniach istniejagcego budynku

* Roboty montazowe — montaz mechanizmu, kabiny 1 drzwi na przystanku windy
Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ zasada BHP a prace prowadzi¢ zgodnie ze

sporzadzonym planem BiOZ.
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Prace dodatkowe

- montaz zewng¢trznego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych o szerokosci min 120 cm z
obustronnymi porgczami dla niepetnosprawnych na wysokosci 75¢cm i 90cm przedtuzane na
koncach pochylni o 30cm.

- utwardzenie terenu woko6t windy

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WINDY OSOBOWEIJ]

- kaseta wezwan umieszczona na wysokosci 0,8-1,2m od poziomu posadzki

- panel wewngtrzny powinien by¢ umieszczony po prawej stronie

- w przypadku panelu numerycznego przyciski wyboru przystankéw powinny znajdowac
si¢ nad przyciskiem alarmowym

- kabina wyposazona w porecz prowadzong na wysokosci 0,9m

- kaseta dyspozycyjna w uktadzie pionowym z przyciskami nie wyzej niz 1,4m

- przyciski poza wzrokowym oznakowaniem mialy wprowadzone oznakowanie dotykowe
pismem Braille’a

- przycisk ,,zero” powinien by¢ dodatkowo wyrézniony

- zainstalowany system informacji gtosowe;j

- przystosowana do przewozu oséb niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wézkach

- konstrukcja stalowa, elementy ocynkowane oraz z metali nierdzewnych, malowane
proszkowo. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajagcym, przeszklenie co najmniej z jednej
strony

- 1los¢ sztuk — I

- wysokos¢ podnoszenia do 13m

- predkos$¢ podnoszenia do 0,5 m/s

- udzwig nominalny max 500kg

- wymiary szybu ok 1,6m x 1,7m

-wymiary platformy min. 1,1m x 1,4m

- 1lo$¢ przystankéw -3

- illo$¢ drzwi kabinowych -3

- elementy bezpieczenstwa: wyposazenie w przycisk awaryjny ,stop”, automatyczne

otwieranie/zamykanie drzwi dZwigu oraz wyposazenie go w system zatrzymujacy
zamykanie drzwi oparty na czujnikach, o$wietlenie kabiny, system sterowania

7 przetwornicg czgstotliwosci, system zabezpieczenia przed przecigzeniem, ochrona

instalacji elektrycznej przed wniknigciem wody i obcych ciat statych, oswietlenie awaryjne
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- drzwi kabinowe: kurtyna $wietlna, szeroko$¢ otwarcia min 100cm wysokos¢ drzwi

min 200cm

L. 2.4. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnej
I. 2.4.a) instalacji wodociagowej i przeciwpozarowej
Budynek objety przedmiotowa inwestycjg jest zaopatrzony w wode z miejskiej sieci

wodociggowej. Instalacja nie podlega przedmiotowi zaméwienia — poza opracowaniem.
I. 2.4.b) Wymagania dotyczace instalacji CO

Istniejacy budynek zaopatrzony jest w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej. Nie projektuje
si¢ zmiany zrodla ciepta i nie planuje si¢ ingerencji w wewngetrzne instalacje — poza opracowaniem.

L. 2.4.c) Wymagania dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej
Scieki z przedmiotowego budynku odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Instalacja nie podlega przedmiotowi zamdéwienia — poza opracowaniem.

I. 2.4.d). Wymagania dotyczace wentylacji.
Instalacja wentylacji nie podlega przedmiotowi zamoéwienia — poza opracowaniem.

I. 2.5. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej
Budynek objety przedmiotowym opracowaniem zaopatrzony jest w energi¢ elektryczng za

pomoca istniejacego przytacza do sieci elektroenergetycznej, ktére nie wymaga przebudowy.
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilajacej dzwig, instalacji oswietleniowej szybu i
kabiny, instalacji oswietleniowej przedsionka, doprowadzenie instalacji powiadomienia do
wskazanego miejsca oraz innych instalacji koniecznych do prawidlowego funkcjonowania
dzwigu.

I. 2.6.a) Wytyczne dotyczgce oswietlenia

- oSwietlenie zewnetrzne
Nie wymaga ingerencji

- wewnetrzna instalacja elektryczna
Wewngetrzng instalacje o$wietlenia nalezy przebudowa¢ dostosowujac do nowego uktadu

funkcjonalnego

- warunki techniczne wykonania robot elekt.

Roboty elektryczne nalezy wykonac:
e przeprowadzi¢ kontrole sprzgtu i urzadzen zgodnie z przepisami 1 normami pod
wzgledem prawidtowosci ich wykonania i funkcjonowania,

* nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyl, przewodow i kabli
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* w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny i ochronny nie moga sktadac
si¢ z jednego przewodu

e w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny i ochronny nie moga byc¢
wykorzystane jako przewdd fazowy

e caly sprzet i urzadzenia ktérych konstrukcja jest z metalu lub zawiera elementy
metalowe, a ktére w przypadku uszkodzenia izolacji moga prowadzi¢ do pojawienia si¢ na
nich napigcia musza by¢ obowigzkowo przytaczone do przewodu ochronnego PE i przewodu
polaczen wyréwnawczych Scc

e trasy kabli i przewodow nalezy stosowa¢ jako poziome i pionowe, skosne prowadzenie
kabli i przewoddéw nie jest dopuszczalne

* dla instalacji p/t nalezy zrobi¢ rowki w spos6b najmniej uszkadzajgcy mur $ciany lub
sufitu

* przewody i kable w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia nalezy ostania¢
korytkami lub rurkami elektroinstalacyjnymi

* przejscie kabli i przewodéw przez strop i $ciany pomieszczen budynkéw, miedzy strefami
pozarowymi nalezy wykona¢ zgodnie z technicznym systemem przeciwpozarowym :
- piana ogniochronna
-uszczelnienie matych i §rednich przepustow,
- peczniejaca masa uszczelniajaca
-uszczelnienie kablowe 1 rurowe matych i srednich wielkosci
- ostony ogniochronne
-rury palne $rednicy od 25 do 250mm

* wszystkie prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ innych wykonanych juz instalacji

* mocowanie wspornikow metalowych w scianach lub suficie moze odbywac si¢ tylko przy
pomocy srub kotwiacych metalowych, oraz zaprawy cementowe;j
UWAGA: Stosowanie gipsu jest zabronione

* w przypadku, gdy Inwestor stwierdzi nie doktadno$¢ wykonania prac wéwczas wykonawca
zobowigzany jest do wykonania reklamacji bez roszczen do ich wynagrodzenia

* dokonywanie zmian w projektach wymaga opracowania dokumentacji zamiennej wraz
z niezbednymi uzgodnieniami, oraz zgody i uzgodnien z autorami projektow, inspektora
nadzoru, i przede wszystkim Inwestora

e zastosowana aparatura powinna posiada¢ opini¢ - certyfikaty wydane przez uprawniong

do tego jednostke
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* wszystkie prace elektryczne nalezy wykonac zgodnie z
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2024r. poz. 725).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
- z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Zbiorem Polskich Norm PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

L. 2.7. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Roboty wykonczeniowe — otynkowanie i pomalowanie $cian szybu windowego od strony

pomieszczenh szkoty, wykonanie remontu zniszczonych okladzin 1 posadzek w

pomieszczeniach istniejagcego budynku

L. 2.8 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Istniejace  zagospodarowanie terenu ulegnie zmianie ze wzgledu na zmiang

charakterystycznych parametréw budynku oraz prace dodatkowe (podjazd dla niepelnosprawnych do
windy). Nie przewiduje si¢ rob6t budowlanych w zakresie zewnetrznych przytaczy i instalacji: wod

— kan oraz cieptownicze;j.

L. 2.9. Wymagania dotyczace komunikacji wewnetrznej
Istniejace na terenie inwestycji utwardzone dojscia i dojazdy, a takze miejsca postojowe i

miejsce na odpady state nie wymagaja dodatkowych rob6t budowlanych — zagospodarowanie terenu

w zakresie komunikacji wewnetrznej bez zmian.

I. 2.10. Wymagania dotyczace potrzeb osob niepelnosprawnych
Przewidywane prace spowoduja udostepnienie obiektu dla 0s6b niepetnosprawnych.

I. 2.11. Wymagania dotyczgce zastosowania OZE
W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ zastosowania odnawialnych Zrédet

energii.

I. 2.12. Wymagania dotyczgce specyfikacji technicznej. (ST)
1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan w zakresie specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych dla zadania pn.: ,,Poprawa warunkéw ksztatcenia zawodowego w ZSP
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nr 1 im. T. Kosciuszki — budowa windy zewngtrznej przy budynku ,,A” dostosowanej do potrzeb
0s6Ob niepetnosprawnych”
2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.
3. Opis zadania inwestycyjnego
Przedmiotem opracowania sg prace zwigzane z rozbudowa o przedsionek oraz montazem
widny przy budynku ,,A” w Zespole Szk6t Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.
4. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty , ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na
celu remont przedmiotu opracowania.
5.W zakres robét objetych specyfikacja wchodza nastepujace roboty:
* Roboty architektoniczne
* Roboty budowlane
* Roboty instalacji elektrycznych
* Roboty wykonczeniowe
6.0go6lne wymagania dotyczace wykonania robét
6.1. Ogolne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw
Wykonawcy Robét nalezy przed przystapieniem do robot opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia si¢
zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano -
montazowymi.
6.2. Materialy
Materialty wykorzystywane do realizacji robdt objetych niniejszg specyfikacja muszg spetniac
wymogi programu funkcjonalno-uzytkowego, odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

I PASJA _

Generainy wykonavwea robat budowianych GSM 601 302 902

L‘ ﬁ. Zal E-MAIL:projekty @firmapasja.pl ul. Koszykowa 3; Strona 20 z 36
PRO.IEKTY ”{_ SBINES www.firmapasja.pl 97-200 Tomaszéw Maz.;

© 601-302-902 + 44724-45-90 ul. Oworcowa 58, Tomasz6w Maz.

FIRMA ,, PASIA ”5/. Zo.p.




PROGRAM FUNKCJONALONO - UZYTKOWY DLA ZADANIA PN. ,POPRAWA WARUNKOW KSZTALCENIA ZAWODOWEGO W ZSP NR 1 i, T. KOSCIUSZKI - BUDOWA WINDY
ZEWNETRZNEJ PRZY BUDYNKU ,A" DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH”

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepis6w i1 dokumentoéw technicznych;

b) certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng;

c¢) dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym
zapewnia si¢ zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami 1 obowiazujacymi

normami.

6.3.Materialy nie odpowiadajace wymogom

1. Materiaty nie odpowiadajagce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione
z terenu budowy, lub zlozone w miejscu wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, do ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane materialy, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

6.4.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci do robét 1
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
7. Sprzet
1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Rob6t  zgodnie z zasadami  okreSlonymi w  Dokumentacji  Projektowej, ST i
wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
3. Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robdét, ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$s¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystgpieniem do planowanych rob6t. Wybrany
sprzet, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez  zgody  Inspektora  Nadzoru.
6. Jakikolwiek sprzet , maszyny 1 urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

Kontraktu , zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

8. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robé6t 1 wihasciwosci
przewozonych towarow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z
zasadami  okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu inwestycji.

9.Wykonanie robot
9.1. Ogolne zasady wykonania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za : prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonania Robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji Robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;.

3. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.
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4. Sprawdzenia wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazng decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdét. Skutki

finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

10.Kontrola jakosci

10.1. Zasady kontroli jakos$ci Robét

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robat.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét 1 jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbe¢dne do pobierania prébek i badan materialéw i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badanie materiatéw i Robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 czgstotliwosci sg okreslone w ST,

normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor

Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie

z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i

sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedurg badan.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
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10.2. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

2. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

10.3. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru

2. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez

Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

10.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Do celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania,

1 zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatow.

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

3. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ niezaleznie od
Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z ST i Dokumentacja Projektowg. W takim

przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

10.5. Atesty jakosci materialow
1. Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatéw przez Wykonawceg, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy zgodnos¢

z odpowiednimi normami i ST.
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2. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia

materiatu dostarczana do robét bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

11. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
W przypadku, gdy zakres rob6t budowlanych wymagatby ustanowienia kierownika budowy,

Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ Dziennik budowy przedmiotowej inwestycji.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
wykonywane w sposob czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

4. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi

numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprécz wymienionych wyzej) nastgpujace dokumenty:
* pozwolenie na budowg
* protokoty przekazania terenu budowy
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
* protokoty odbioru robdt
* protokoty z narad i ustalen

* korespondencja na budowie
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Przechowywanie dokumentéw budowy
1. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
2. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i1 przedstaw

12. Obmiar robét

12.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

1. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych elementéw robét przyjetych w
harmonogramie ptatnosci.

2. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie.

13.0dbiér robot
13.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a.) odbiorowi robd6t zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu
b.) odbiorowi cze¢sciowemu
c.) odbiorowi koncowemu

d.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajacego)

13.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.

2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robaot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

13.3. Odbiér czesSciowy
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Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robé6t. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

13.4. Odbiér koncowy robot

1. Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoSci wykonywanych czesci
rob6t w odniesieniu do ilosci jakos$ci 1 wartosci .

2. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce z jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

3. Odbidér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia zakonczenia
robot 1 przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 13.5.

4. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koncowego rob6t Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupetniajacych robét poprawkowych.

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie

swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

13.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robét jest protokét odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac wszystkie posiadane
dokumenty (o ile byly wymagane) tj.:

- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami

- specyfikacje techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu

- recepty 1 ustalenia techniczne

- Dziennik Budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatléw

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
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zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ

- sprawozdania techniczne

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

3. Sprawozdania techniczne zawiera¢ begda:

- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia rob6t

4. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

6. Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja.

13.6. Odbiér ostateczny

1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru koncowego.

14. Podstawy platnosci

Rozliczenie nastapi zgodnie z umowa.

I1. Czes¢ informacyjna

I1. 1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia z przepisami odrebnymi.
II. 1.a) MPZP - brak dla przedmiotowego obszaru. Zakres przedmiotowej inwestycji

wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

IL. 2. Przepisy prawa i normy zwigzane.
Wykaz nizej wymienionych przepiséw prawnych i norm nalezy traktowac jako

informacyjny. Prace projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.
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II. 2.1.

II. 2.2.

Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z projektowaniem
Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2024r. poz. 725, 834),

Rozporzadzenie z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2022r. poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003r. nr
120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. poz. 169, 1650)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. z 2023 r.
poz. 822)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z
pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).

Zasady wiedzy technicznej.

Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z wykonawstwem (realizacja).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ksigzki obiektu

budowlanego oraz systemu Cyfrowa Ksiagzka Obiektu Budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 2778)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku. (Dz. U. z 2012r. poz. 1109)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisO6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. poz. 169, 1650)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1461)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)
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Normy ogélne

*  PN-B-01025:2004 Rysunek Budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

*  PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-
budowlanych.

e PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.

*  PN-B-01037:1994 Projekty budowlane. Zasady rzutowania

* PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne.

e PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

* PN-82/B-02001 Obciagzenia budowli. Obcigzenia stale.

*  PN-ENISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

*  PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

* PN-EN 60617-3:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach. Cz¢s$¢ 3: Przewody 1 osprzet
laczeniowy

*  PN-EN 60617-7:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 7: Aparatura taczeniowa,
sterownicza i zabezpieczeniowa

*  PN-EN 60617-8:2002 Symbole graficzne stosowane w schematach. Cz¢s¢ 8: Przyrzady pomiarowe,
lampy i sygnalizatory

*  PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach Cze¢$¢ 11: Architektoniczne i
topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych.

e PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakofczen zyt

przewodow oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego

Normy szczegétowe:
BRANZA BUDOWLANA

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie

*  PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie

*  PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

* PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.

Wymagania i badania.

BRANZA ELEKTRYCZNA
e PN-E-08514:1999 Prace pod napigciem - Wytyczne dotyczace planéw zapewnienia jakoSci
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*  PN-E-90410:1994/Az1:1999 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na
napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV - Ogélne wymagania i badania (Zmiana Az1)

*  PN-E-90500-1:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V - Wymagania og6lne

e PN-E-90500-3:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V - Przewody bez powtoki do uktadania na state

e PN-E-90500-4:2001 Przewody o izolacji polwinitowej na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V - Przewody o izolacji 1 powltoce polwinitowej do uktadania na state

*  PN-E-90500- 11:2001/A1:2002 (U) Przewody o izolacji polwinitowej na napi¢cie znamionowe nie
przekraczajace 450/750 V - Przewody do opraw o$wietleniowych (Zmiana A1)

*  PN-E-90550 -1:2001 Przewody o izolacji gumowej na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V -Cz¢é¢ 1: Wymagania ogdlne

e PN-E-90550-3:2001 Przewody o izolacji gumowej na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace
450/750 V -Czg¢s¢ 3: Przewody o izolacji z cieptoodpornej gumy silikonowe;j

*  PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemystowych - Gniazda wtyczkowe
i wtyczki na napiecie znamionowe 500 V i prady znamionowe 32 A i 63 A ze stykami prostokatnymi
w uktadzie kotowym

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

*  PN-IEC 60364-4- 41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-IEC 60364-4- 42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

e PN-IEC 60364-4- 43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

*  PN-IEC 60364-4- 45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przez obniZzenie napi¢cia

*  PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia

* PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

*  PN-91/E-06160.20 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe - Wymagania dodatkowe dotyczace
bezpiecznikéw przemystowych przeznaczonych do obstugi przez osoby upowaznione

*  PN-IEC 60364-4- 46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Odlaczanie izolacyjne i taczenie
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e PN-IEC 60364-4- 47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Postanowienia ogélne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

e PN-IEC 60364-4- 443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

e PN-IEC 60364-4- 444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

*  PN-IEC 60364-4- 473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

*  PN-IEC 60364-4- 482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér $rodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

*  PN-IEC 60364-5- 51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

e PN-IEC 60364-5- 52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

*  PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

*  PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i taczenia

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -

Sprawdzanie odbiorcze
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IL. 3. Inne dokumenty.

II. 3.1. Cze¢s$¢ rysunkowa
Spis rysunkéw:

1. Rys.nr 1 - Rzut piwnic - inwentaryzacja
2. Rys. nr 2 — Rzut parteru - inwentaryzacja
3. Rys. nr 3 - Rzut I pigtra - inwentaryzacja
4. Rys.nr4 - RzutII pigtra - inwentaryzacja
5. Rys. nr 5 — Rzut piwnic - koncepcja
6. Rys. nr 6 — Rzut parteru - koncepcja
7. Rys. nr 7—Rzut I pigtra - koncepcja
8. Rys. nr 8 — Rzut II pi¢tra - koncepcja

III. ZAL.ACZNIKI

IIL.1. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH I ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do LOIA — architektura
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lodzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafal Nagorka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 37 /LOOKK /2018,

jest wpisany na liste czlonkow Lodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-1012.

Czlonek czynny od: 14-02-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-04-2025 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2026 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1012-E4C1-13C5-A625-2BYF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiadciwa Okregowa 1zba Architektéw RP.
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Decyzja o nadaniu uprawnien w specjalno$ci — architektur:

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/1660/2018 tédz, dnia 07 grudnia 2018 .

DECYZJA nr 37/LOOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725,
1669) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Rafat Nagorka

urodzony w dniu 12.08.1976 r. w Tomaszowie Mazowieckim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacei:

a) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego, oraz
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej Izby Architektow RP w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.
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Komisja Egzaminacyjna dziatajac w skiadzie:

1. Przewodniczgcy Komisji - mgr inz. arch. Andrzej Piech
2. Sekretarz Komisji - mgr inz. arch. Pawet Pijanowski -
3. Zastepca Sekr. Komisji - mgr inz. arch. Monika Majerkowska -
4. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny-
5. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Karolina Kejna - [/9%—.\2(.4.&% ...... //f;«.«_{ ............
6. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Marek Pukowski -

7. Cztonek Komisji - mgr inz. arch. Wojciech Walter-

Otrzymuija:

@‘ Whioskodawca: Rafat Nagadrka,

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,

3. tdédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP,

4. ala.
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