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KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV
DZIAL

71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
GRUPA

71200000-0 - ustugi architektoniczne i podobne

71500000-3 - ustugi zwigzane z budownictwem

KLASA

71220000-6 - ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 - ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 - ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71520000-9 - ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 - ustugi zarzagdzania budowa

KATEGORIA

71221000-3 - ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6 - przygotowanie przedsigwziecia i projektu, szacowanie kosztow
71244000-0 - kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71246000-4 - okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71247000-1 - nadz6r nad robotami budowlanymi

71248000-8 - nadzér nad projektem i dokumentacja

71251000-2 - ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkow
71521000-6 - ustugi nadzorowania placu budowy

71541000-2 - ustugi zarzadzania projektem budowlanym
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KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SEOWNIKA CPV
DZIAL

45000000-7 Roboty budowlane

GRUPA

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KLASA

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 roboty izolacyjne

45330000-9 roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 tynkowanie

45420000-7 roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-3 pokrywanie podtdg i1 Scian

45440000-3 roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
KATEGORIA

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315000-8 instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzgtu elektrycznego

w budynkach

45316000-5 instalowanie systemow oswietleniowych 1 sygnalizacyjnych
45317000-2 inne instalacje elektryczne

45324000-4 roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45331000-6 instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45431000-7 ktadzenie ptytek

45432000-4 ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie scian

45442000-7 naktadanie powierzchni kryjacych
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Uwaga:

W kazdym przypadku, gdy przedmiot zaméwienia zostal opisany poprzez wskazanie
znakow towarowych, patentow lub pochodzenia — nalezy przyja¢ ze kazdorazowo wskazanie
takie uzupetnia si¢ o wyrazy — ,Jlub réwnowazny”’. W przypadku gdy w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarach robét,
opisano materiaty lub urzadzenia lub elementy za pomoca podania nazwy ich producenta,
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiatéw lub
urzadzen, lub elementéw Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych réwnowaznych
materiatow lub urzadzen lub elementéw pod warunkiem, ze parametry techniczne, jako$ciowe,
funkcjonalne oraz uzytkowe, materiatéw lub urzadzen lub elementéw rownowaznych nie beda
odbiega¢ od projektowanych (muszg posiada¢ parametry techniczne, jakosciowe, funkcjonalne
oraz uzytkowe, nie gorsze niz materiaty lub urzadzenia lub elementy, ktére zastapig oraz musza
posiada¢ stosowne dopuszczenia 1 atesty lub certyfikaty). Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga zgody Inwestora reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru lub

Projektanta, ktorzy potwierdza rownowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
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I. Cze¢sé opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego.
Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego, a takze umowy zawartej pomi¢dzy Inwestorem, a Firmg ,,Pasja”

Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Koszykowej 3 w Tomaszowie Maz.

I.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.
Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego wraz

z obliczeniem planowanych kosztéw: prac projektowych, robét budowlanych i wszelkich
innych dzialan okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, a takze wymagania
techniczne dla opracowania projektowego, a nastegpnie realizacji zadania pn.: ,,Poprawa
warunkow ksztalcenia zawodowego w ZSP nr 1 im. T. KoSciuszki — osuszanie oraz izolacja
przeciwwilgociowa piwnic” (caly przedmiot zamdéwienia zwany dalej: PFU). Program
funkcjonalno — uzytkowy wykonany jest na zlecenie Zespotu Szkét Ponadpodstawowych nr 1
w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibg przy ulicy $w. Antoniego 29, 97-200 Tomaszow

Mazowiecki.

PFU stanowi podstawe realizacji przedsiewzigcia w trybie zaprojektuj i wybudu;.
Przedmiotowy program funkcjonalno-uzytkowy przedstawia rozwigzania architektoniczne,
konstrukcyjne, instalacyjne oraz pozostale branzowe, wyposazeniowe, jakosciowe i uzytkowe.
Niniejsze opracowanie przewiduje osuszanie oraz izolacj¢ przeciwwilgociowa piwnic
budynku, w celu dostosowania tej czgsci obiektu do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami,
w tym w zakresie: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa i spetnienia wymogow p.poz.,

wymagan higieniczno-sanitarnych.
PFU obejmuje: branz¢ konstrukcyjno-budowlana.

I.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych
I.1.1.a) Charakterystyczne parametry - Zagospodarowanie terenu

- opis stanu istniejgcego - ZT

Obszar objety opracowaniem stanowi cz¢$¢ dziatki o nr ewid. 279/1 ob. 0012, gm. M.
Tomaszowa Mazowieckiego, ktéra od strony potudniowo-wschodniej graniczy z droga
powiatowg ul. §w. Antoniego, dz. nr ewid. 238/2 ob. 0012, od strony potudniowo-zachodniej z

dziatkg zabudowy mieszkaniowej nr ewid. 285/1, od strony pétnocno-wschodniej z dz. nr ewid.
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284. Doltep do drogi publil T11j [ITplwlioly jlIt blIposridlio iltliljagym [jITd[m [Idrogi
powiltow(j — ul. Sw. Altolilgo. Tt[[] jlIt ulbrojoly tj. wypollZzoly w priytalll;
wodoliggow!(] k[TTIilTTj1  [TTatirll, OCktrolITrglty[ITT] 1 [Hlptowl[ilT1] Pololt[1[]
Tbudow![Till Nokifow[TTIw griTilTTh dliltki o [T [Wwid. 279/1 ob. 0012 [[H[1 3 objetl]
LG Iym opriTow! Tilm. W grlililITh tix[Tu ilwllty[ji [T1jdujl] He wiwletrly ukild
komulik(Tyjly — utwlitdlo[ 1] dojslilli dojlldy or(1] mi[jlIT] plrkifgow ] i miljl1T] do
[TTTow(go grom[d[1Tillodpldoéw [ty h. T(x[Tipokryty roslil [ o$lia [i[kaiwyloka, w [T1o$[i
[Tgolpod row![1y.

\5\"1&
2

Plan sytuacyjny
- Bilans terenu — stan istniejgcy
Powierzchnia zabudowy — budy [Tk [t 1 — 496 m?
- opis stanu projektowanego — ZT

W wyliku prliyjetlj prill] Ilwlltor[] kol TTplji priiwidujl! [Hg priiprow! dl TTil]
olulITTilIpiw A1 [T1m [TpobilglTillwilgoli. Zlgolpod row [ Tilltlx[Tu (il ot Til ltrw[1[]
‘milliolT] W trlk[il] robot pliTowl[IT] jlIt [djelil] koltki brukow(j, odkopl[Til] §[ilT]
fuldimiTtow, [TbITpiTTTTiL8H T fuldim[Ttowylh, wymilT T grultu, [T Ttep AL [T TypTil]
wykopu [ TgelTTT1Tilm i utoz[Till[T1 owo koltki brukow!j [lwyko[TTilm podbudowy. Nil!
priiwidujl ] [1e robdt budowl Ty'h w [TkrlTil] [Twletr[lylh priytalTy 1 i[1t[1[1ji. Cl[1lm
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wykonania izolacji $cian fundamentowych niezbedne bedzie takze odkopanie gruntu na dziatce

drogowej nr ewid. 238/2 ob. 0012.

- zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania dzialki — bez zmian w stosunku
do stanu istniejagcego

Infrastruktura techniczna:

Instalacja wody — woda doprowadzona do budynku z sieci miejskiej, brak rob6t w zakresie
CIwletr[ 11 i1t 1511 priytg[1T]

* Instalacja kanalizacyjna — $cieki odprowadzane sg z budynku do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej, brak rob6t budowlanych w zakresie zewngtrznej instalacji i
priyialll;

* Instalacja cieplownicza — budynek jest zaopatrzony w cieplo z miejskiej sieci
cieplowniczej, instalacja/przylacze poza budynkiem nie wymaga robét
budowlanych;

* Instalacja elektryczna — istniejaca instalacja zewnegtrzna/przytaczenie nie wymaga

wyko[1Tilrobot budowl [Ty [h;

I. 1.1.b) Charakterystyczne parametry - Budynek ,,A” - stan istniejacy

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, czeSciowo podpiwniczony o

maksymalnych wymiarach zewnetrznych 33,21m x 19,26m.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu z
papy.

- stan projektowany

W  wyniku diagnostyki stanu technicznego piwnic okreSlono nieprawidlowe
wyprofilowanie spadkéw terendw utwardzonych kostka, co stanowi zrédto wilgoci na Scianach
piwnic. W zakresie projektowanych prac przewiduje si¢ jedynie osuszanie piwnic, izolacje¢

scian fundamentowych budynku.

I. 1.1.c ) Zakres prac projektowych
W zwiazku z projektowanym przedsigwzigciem i jego realizacji w systemie ,,zaprojektuj i
zbuduj”, niniejszy PFU ma stuzy¢ jak najdoktadniejszemu opisowi zadania oraz okreslenie

wymagan Inwestora w stosunku do przysziego Wykonawcy zadania. W zwigzku z powyzszym
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niezbedne bedzie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, ktérej zakres musi

uwzglednia¢ catos¢ zamierzenia budowlanego opisanego w niniejszym PFU.
- prace przedprojektowe

Harmonogram prac projektowych

- koncepcja architektoniczna

* Koncepcja architektoniczna przyjeta i zaakceptowana przez Zamawiajacego stanowi
integralng czes¢ PFU.
e Zatozenia przyjete w niniejszym PFU bedg stanowi¢ wytyczne do wykonania

wlasciwej dokumentacji projektowe;.

- dokumentacja projektowa

* Projekt zagospodarowania terenu — nie wymagany, inwestycja obejmuje jedynie
odkop 11l §[HlT] fuldim(Ttowylh [T1im ilolllji 1 [TTypllill wykopu polowl[il]
zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian

* Opracowanie projektowe w branzy konstrukcyjno-budowlanej,

* Uzyskanie innych niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji niezb¢dnych do
przeprowadzenia projektowanej inwestycji (w tym np. uzyskanie odstepstwa od
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie np. w
zakresie warunkow p.poz. oraz warunkéw higieniczno — sanitarnych jezeli takie beda

wymagane).

Uwaga: wszystkie rozwigzania materialowe 1 funkcjonalno-uzytkowe powinny odpowiadac
co najmniej zatozeniom niniejszego PFU. Wszelkie odstepstwa, rozwigzania zamienne,

kolorystyka, wymagajg uzyskania akceptacji Zamawiajacego.
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt budowlany i projekt techniczny stanowi¢ beda

podstawe do wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

- wymagana forma i tres¢ dokumentacji
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Dokumentacja projektowa i wykonawcza sporzadzona dla projektowanej inwestycji powinna

zosta¢ opracowana zgodnie z:
» Ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 682 z pézn. zm.),

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz.

1225),

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dn. 20.12.2021r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z

2021r. poz. 2454),

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz. 1679)

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 05.08.2023r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno
— budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod

wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony ppoz. (Dz.U. 2023r. poz. 1563)

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz.U. nr 109 poz. 719),

* Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg 1 drég pozarowych ( Dz.U. nr 124 poz.

1030),

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogOlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129 844),

UWAGA: Wykaz wyzej wymienionych przepisow prawnych i norm nalezy traktowac jako

informacyjny - prace projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
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* Nalezy opracowac na podstawie dokumentacji projektowej i winna zawiera¢ w

szczegblnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu 1 jakosci
wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow

budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

* Zakres 1 sposob jej opracowania okresla rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z

dn. 20.12.2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2454).

- forma przekazania dokumentacji

. Opracowanie projektowe branza konstrukcyjno — budowlana -5 egz.
. STWIOR -5 egz.
. Inne opracowania niezbedne do realizacji rob6t -5 egz.

Uwaga: Cata dokumentacja ma by¢ przekazana réwniez w wersji elektronicznej w formacie:
dla opiséw - .doc i .pdf, dla rysunkéw - .pdf i dwg, dla wyliczen - .xIs i/lub .ath, .pdf na
odpowiednim nosniku (CD). Ponadto wersja elektroniczna przedmiaréw i1 kosztoryséw ma
by¢ mozliwa do odczytania przez program NORMA (rozszerzenie *ath) i ma by¢ wykonana

osobno dla przedmiaréw, osobno dla kosztoryséw.

- wymogi Zamawiajacego w zakresie opracowania dokumentacji

. Uzyskanie wszystkich uzgodnien wymaganych przepisami prawa, opinii i
zatwierdzen,
. Uzyskanie wszystkich koniecznych odstgpstw (w tym dotyczace ochrony

przeciwpozarowej oraz higieniczno — sanitarne).

. Zbilansowanie potrzeb w zakresie ciepta, wody i energii elektrycznej — wystgpienie o

techniczne warunki przytaczenia (zmiana uméw jezeli bedzie wymagana).

. Uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawcOw: p-poz., san.-hig.
. Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek uzgadniajacych
. Jezeli zakres robdt bedzie wymagat uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub

zgltoszenia rob6t budowlanych nie objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe
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nalezy wystapi¢ do wtasciwego organu o uzyskanie stosownych
decyzji/pozwolen/zaswiadczen (do obowigzkéw jednostki projektowej bedzie nalezato
rOwniez uzupelnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Urzgdu Zatwierdzajacego w
terminie ustalonym przez Zamawiajgcego) — jezeli zadne z powyzszych nie dotyczy
wymagane jest oSwiadczenie wykonawcy o braku konieczno$ci uzyskiwania pozwolenia lub

dokonywania zgloszenia.

. W trakcie prac projektowych, Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w pracach
projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi
przepisami i normami, sztukg budowlang i programem funkcjonalno-uzytkowym i innymi

dokumentami Kontraktu oraz uzgadnia¢ z nim proponowane rozwigzania.

. Poszczegdlne etapy prac projektowych i czesci dokumentacji projektowej oraz ujete w
nich rozwigzania muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Przekazanie prac
projektowych do zatwierdzenia nastgpi¢ winno, na co najmniej 7 dni przed datg
zatwierdzenia. Przekazywanie prac projektowych odbywac si¢ bedzie w siedzibie
Zamawiajacego na podstawie protokotu przekazania. Zatwierdzenie poszczegdlnych etapow

prac projektowych jest rownoznaczne z dokonaniem odbioru czgsciowego.

. Uzgadnianie i zatwierdzanie prac projektowych nastepowac bedzie w terminach

okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcjg oraz wymaganymi
przez przepisy prawa normami. Dokumentacja projektowa zostanie sprawdzona pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
obowigzujacymi Polskimi Normami, przez osobe¢ posiadajaca uprawnienia budowlane bez

ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.

. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi:
przepisami, normami, sztukg budowlang oraz powinna by¢ zaopatrzona w wykaz
sktadajacych si¢ na nig opracowan i klauzule o kompletnosci i przydatnosci z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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. Dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz
zawiera¢ protokot koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantow

branzowych uczestniczacych w realizacji zamowienia.

. W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajace na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacj¢ nalezy opracowac w sposéb czytelny, opisy
pismem maszynowym (nie dopuszcza si¢ opisOw recznych - dotyczy to rowniez przedmiaréw

robét i kosztoryséw inwestorskich).

. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru
materiatow i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamdéwienia w spos6b zgodny z Ustawg

Prawo Zamoéwien Publicznych

. Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowac zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej w sposéb zapewniajacy spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w

szczegblnosci: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa

uzytkowania.

. W trakcie realizacji inwestycji, projektanci zobowigzany jest do sprawowania nadzoru

autorskiego, w szczegdlnosci do:
- stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru

inwestorskiego. - w razie potrzeby uzgodni¢ wykonang dokumentacje zamienng.

I.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

- uwarunkowania planistyczne

Teren nie jest objety obowiazujagcym Miejscowym Planem Zagospodarowana Przestrzennego
miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Przeprowadzenie inwestycji w aspekcie przepisow

planistyczno-budowlanych wymaga w szczegdlnosci:
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. wykonania na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

wielobranzowego opracowania projektowego zgodnego z obowigzujagcymi przepisami i

normami,
. uzgodnienia dokumentacji z podmiotami wymaganymi przepisami,
. uzyskania wszelkich stosownych decyzji, pozwolen, zgloszeh zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane.

- uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu
Teren jest uzbrojony, tj. wyposazony w przylacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,

elektroenergetyczne i cieptownicze z sieci miejskiej.
- uwarunkowania zwiazane z ochrong zabytkow i potozeniem na terenach prac gérniczych

Teren objety opracowaniem oraz obiekty znajdujace si¢ na tym trenie nie sg wpisane do rejestru
zabytkow oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z p6zn. zm.). Teren objety
opracowaniem znajduje si¢ poza obszarem zagrozonym eksploatacja gorniczg i suwaniem si¢

mas ziemnych.

- uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Teren nie jest objety zadng z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na terenie inwestycji
nie znajdujg si¢ pomniki przyrody. Teren nie jest potozony w granicach obszaru Natura 2000.
Przedsiewzigcie nie nalezy do mogacych oddzialywaé¢ na srodowisko, o ktérych mowa w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
- uwarunkowania architektoniczne

Zgodnie z zatozeniami niniejszego PFU oraz koncepcji architektonicznej, stanowigcych
integralng czes¢ wytycznych do wykonania dokumentacji projektowej przedmiotowego

zadania.
- uwarunkowania komunikacyjne

Obstuga komunikacyjna obiektu bedzie si¢ odbywac tak jak dotychczas z ulicy $w. Antoniego

istniejacym zjazdem.
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- uwarunkowania dotyczace os6b trzecich

Planowana inwestycja nie pozbawi oséb trzecich dostepu do drogi publicznej. Poziom hatasu
nie moze przekraczaé wartosci wskazanych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku. Planowana
inwestycja nie moze by¢ zrédlem sztucznych pdl elektromagnetycznych, ruchu oraz
eksploatacji tych sieci. Planowana inwestycja nie moze wpltyna¢ na jako$¢ powietrza i musi
pozwoli¢ na utrzymanie w nim poziomdéw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich
pozioméw lub co najmniej na tych poziomach, ktére zostaty ustalone w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
niektérych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych substancji w powietrzu
oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji. Planowana
inwestycja nie moze pogorszy¢ standardéw jakosci gleby okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny

zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
- ustalenia wynikajace z innych przepiséow

Przedmiotowg inwestycje nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w przypadku braku mozliwos$ci spetnienia wymagan
ww. rozporzadzenia nalezy wystgpi¢ o odstgpstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7

lipca Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.) - na
etapie projektowania przepisami wiodgcymi s3 unormowania powyzszej ustawy, ze
szczegblnym uwzglednieniem obowigzku uzyskania przez Inwestora wymaganych przepisami
szczegblnymi pozwolen, uzgodnien oraz opinii innych organéw oraz o$wiadczen wiasciwych

jednostek organizacyjnych.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1587 z pézn. zm.) - z
masami ziemnymi lub skalnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w zwigzku z realizacjg

inwestycji oraz odpadami nalezy postepowac w sposob okreslony w ustawie.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1478 z p6zn. zm.) - na

etapie projektowania nalezy uwzgledni¢ unormowania powyzszej ustawy.
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1.1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Budynek objety opracowaniem to obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony,

wykonany w technologii tradycyjnej — murowanej. Projektowana inwestycja polega na
osuszeniu piwnic oraz izolacji scian fundamentowych. Pomieszczenia znajdujace si¢ na pietrze

budynku sg poza niniejszym opracowaniem.

I. 1.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
I. 1.4.a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen piwnic wraz z okresleniem ich
funkcji:

- komunikacja i kl. schodowa — 31,13m?
- pom. techniczne nr 1 — 47,55m?

- pom. techniczne nr 2 — 6,16m?

- strzelnica — 80,22m?

- pom. techniczne nr 3 — 1,14m?

- pom. techniczne nr 4 — 34,99m?

- pom. techniczne nr 5 — 42,43m?

- toaleta meska — 12,99m?

I.1.4.b. Wskazniki powierzchniowe

Pu - pow. uzytkowa — 256,61m?

Pz - pow. zabudowy- 496m?

L. 1.4.c) Inne powierzchnie, wskazniki.

Nie dotyczy.

I. 1.4.d) okreslenie wielkosci mozliwych zmian dla przyjetych parametréw,

. W ramach pomieszczen + 10%

. W ramach grup pomieszczen + 10%

. W ogdélnej powierzchni netto + 10%
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I. 2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

I. 2.1. Wymagania ogélne
Zamawiajacy wymaga aby rozpoczecie prac projektowych, a pdzniej robét budowlanych przez

Wykonawce odbyto si¢ niezwlocznie po zawarciu umowy bedacej wynikiem zakonczenia
postepowania przetargowego na udzielenie zamdwienia publicznego. Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow
petiacych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien umowy. Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zaméwienia otrzyma w terminie
zgodnym z harmonogramem zalgczonym do umowy. Zamawiajacy bedzie odbieral roboty
zanikajace 1 podlegajace zakryciu, bedzie dokonywat odbioréw czesciowych i dokona odbioru
koncowego. Po odbiorze koncowym Wykonawca, dzialajac na rzecz i w imieniu
Zamawiajacego, uzyska pozwolenie na uzytkowanie spelniajac wymagania ustawy Prawo
budowlane (jezeli takie bg¢dzie wymagane zgodnie z przepisami). Wykonawca przekaze
rOéwniez Zamawiajacemu dokumentacje¢ budowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza, instrukcje
obstugi oraz dokumenty formalno - prawne dotyczace zastosowanych materialéw i urzadzen.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane na wysokim poziomie
jakosciowym. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnic
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 50 lat a osprzet i przybory instalacyjne zapewniac
sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 20 lat. Wykonawca zapewni zawarcie umow

ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z dziataniem w zakresie:

- organizacji robét budowlanych

- zabezpieczenia interesOw oséb trzecich
- ochrony $rodowiska

- warunkOw bezpieczenstwa pracy

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

- warunkéw organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu na placu budowy i na wilaczeniu ruchu
zwigzanego z inwestycja w droge publiczng

- ogrodzenia i zabezpieczenia mienia na terenie inwestycji w trakcie wykonywania robot
budowlanych

Ze wzgledu na stan drog publicznych transport budowlany nie moze przekracza¢ obcigzenia 10
ton/o§. Wymagane jest rOwniez biezace usuwanie z jezdni wszelkich zanieczyszczen

powodowanych ruchem samochodéw budowy. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania

I PASIA FIRMA ,, /’ﬂ;]ﬂ sp. z 0.0.

Generalny wykonawea robit budowlanyd

GSM 601 302 902
E-MAIL: biuro@firmapasja.com ul. Koszykowa 3

PRO.’EKT Y ” INEAY www.firmapasja.COM 97-200 Tomaszéw Maz.;
e NIP: 773-250-08-69

6071-302-902 - 44 724-45-90 ul. Dworcowa 58, Tomaszdw Maz.

Strona 18




~PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PN. ,POPRAWA WARUNKOW KSZTAELCENIA
ZAWODOWEGO W ZSP NR 1 IM. T. KOSCIUSZKI — OSUSZANIE ORAZ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PIWNIC”

i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét
tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Zamawiajacy nie bedzie
oplacal rob6t tymczasowych. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienia robocze itp. Koszty zwigzane z placem budowy
rOwniez nalezag w catosci do Wykonawcy. Wyroby budowlane stosowane w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych, musza spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a
Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Roboty budowlane beda odbierane przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajacego do zarzadzania realizacja umowy lub jego
pelnomocnikéw - inspektorow nadzoru inwestorskiego. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje

odbioréw:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbidr czegsciowy

- odbiér koncowy

- odbidr po okresie rekojmi

- odbidr ostateczny - po okresie gwarancyjnym.

I. 2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy
W ramach przygotowania terenu budowy nalezy w szczegd6lnosci wykona¢ nizej wymienione
prace:

* nalezy przewidzie¢ ogrodzenie terenu budowy przed przystagpieniem do wykonywania rob6t
budowlanych, w spos6b zabezpieczajacy przed dostepem os6b postronnych.

* przygotowac zaplecze budowy

» wykona¢ wszelkie inne roboty przygotowawcze niezb¢dne w celu prawidtowego wykonania
robét budowlanych

I. 2.3. Wymagania dotyczace architektury

W wyniku diagnostyki stanu technicznego piwnic okreslono nieprawidtowe wyprofilowanie
spadkow terendw utwardzonych kostka, co stanowi zrédto wilgoci na $cianach piwnic.
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- prace polegajace na osuszaniu $cian
Projektowana inwestycja obejmuje roboty budowlane wewnatrz budynku takie jak: skucie
tynkow, osuszenie poprzez osuszacze kondensacyjne oraz wykonanie specjalistycznych

tynkéw renowacyjnych.

- prace polegajace na izolacji scian fundamentowych

Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie odkrywek fundamentéw 1 otworéw
geotechnicznych na zewnatrz obiektu; wyko! TTilJilol[1j ] piolow ] wldlug projlktow[ 1]
technologii — wykonanie hydroizolacji 1 izolacji termicznej zaczynajac od czyszczenia Scian
fundamentowych, poprzez zastosowanie hydroizolacji masg bitumiczng, a na koncu wykonujac
iloll1je tirmil 11§ poliltyr[IIm XPS; wykonl[I1Til1§[i[1]plpa podkt dowa [Tmoprlylip a;

wykonanie tynkéw cienkowarstwowych na cokole.

I. 2.4. Wymagania dotyczace konstrukcji
W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ zmian konstrukcyjnych.

I. 2.5. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnej
Nie dotyczy.

I. 2.6. Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych
Roboty wykonczeniowe — otynkowanie i pomalowanie $cian szybu windowego od strony

pomieszczen szkoty, wykonanie remontu zniszczonych oktadzin i posadzek w pomieszczeniach
istniejgcego budynku
I. 2.7 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu ulegnie zmianie ze wzgledu na zmiang
charakterystycznych parametréw budynku oraz prace dodatkowe (podjazd dla
niepetnosprawnych do windy). Nie przewiduje si¢ rob6t budowlanych w zakresie zewngtrznych
przylaczy i instalacji: wod — kan oraz cieptowniczej.
I. 2.9. Wymagania dotyczace komunikacji wewnetrznej

Istniejace na terenie inwestycji utwardzone dojscia i dojazdy, a takze miejsca postojowe
1 miejsce na odpady state nie wymagaja dodatkowych robét budowlanych — zagospodarowanie

terenu w zakresie komunikacji wewnetrznej bez zmian.

I. 2.10. Wymagania dotyczace potrzeb os6b niepelnosprawnych
Przewidywane prace spowoduja udostepnienie obiektu dla os6b niepetnosprawnych.
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I. 2.11. Wymagania dotyczace zastosowania OZE

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje si¢ zastosowania odnawialnych

zrodet energii.

I. 2.12. Wymagania dotyczace specyfikacji technicznej. (ST)
1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagah w zakresie specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania pn.: ,,Poprawa warunkéw ksztatcenia

zawodowego w ZSP nr 1 im. T. Ko$ciuszki — budowa windy zewne¢trznej przy budynku ,,A”

dostosowanej do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych”

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3. Opis zadania inwestycyjnego

Przedmiotem opracowania sg prace zwigzane z rozbudowa o przedsionek oraz

montazem widny przy budynku ,,A” w Zespole Szko6t Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie

Mazowieckim.

4. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty , ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci

majace na celu remont przedmiotu opracowania.

5.W zakres robét objetych specyfikacja wchodza nastepujace roboty:

Roboty architektoniczne
Roboty budowlane
Roboty instalacji elektrycznych

Roboty wykonczeniowe

6.0go6lne wymagania dotyczace wykonania robét

6.1. Ogolne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z

Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw

I PASiA _,

Generalny wykonawea robt budowlanych

PRO.’EKT Y I]ﬁ www.firmapasja.COM 97-200 Tomaszéw Maz.;

. ¥4
G 601 302000 FIRMA ,, /’ﬂ,f]ﬂ sp. 2 0.0.

E-MAIL: biuro@firmapasja.com ul. Koszykowa 3

NIP: 773-250-08-69

6071-302-902 - 44 724-45-90 ul. Dworcowa 58, Tomaszdw Maz.

Strona 21




.PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PN. ,POPRAWA WARUNKOW KSZTALCENIA
ZAWODOWEGO W ZSP NR 1 IM. T. KOSCIUSZKI — OSUSZANIE ORAZ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
PIWNIC”

Wykonawcy Robét nalezy przed przystapieniem do rob6t opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia
sie

zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,
gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano -
montazowymi.

6.2. Materialy

Materialy wykorzystywane do realizacji rob6t objetych niniejsza specyfikacja musza

spetniac¢

wymogi programu funkcjonalno-uzytkowego, odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wilsliwylh priipilow 1 dokumlTtow t[Thii[TTylh;
b) [Trtyfik(t [god[0$[i [(Pol’ka Norma lub [problta t{Thlil1lg;
¢) dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w

przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i

obowigzujagcymi normami.

6.3.Materialy nie odpowiadajace wymogom

1. Materialy nie odpowiadajagce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione

z terenu budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli Inspektor
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Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, do ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora

Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane materialty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
6.4.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wlasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
7. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci
wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu  bedzie  gwarantowaé  przeprowadzenie
Robdét  zgodnie =z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1
wskazaniem  Inspektora ~ Nadzoru @~ w  terminie  przewidzianym  Kontraktem.
3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robdt, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystgpieniem do planowanych roboét.
Wybrany sprzet, nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
6. Jakikolwiek sprzet , maszyny i urzadzenia nie gwarantujagce zachowania warunkow

Kontraktu , zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.
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8. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robdt 1 wiasciwosci

przewozonych towaréw.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora

Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speilnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na

polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuni¢te z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu inwestycji.
9.Wykonanie roboét
9.1. Ogolne zasady wykonania Robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za : prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonania Robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji Robdt i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji

Projektowe;.

3. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenia wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.
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5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw Robd6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych

oraz inne czynniki wplywajace na rozwazng decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
10.Kontrola jakosci
10.1. Zasady kontroli jakosci Robét

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badanie materiatéw i Robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie
z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i

odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedure badan.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
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10.2. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

2. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
10.3. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru
2. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez

Inwestora wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.
10.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu begdzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta
materialéw.

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ niezaleznie od
Wykonawcy na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z ST 1 Dokumentacja Projektowa. W

takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

10.5. Atesty jako$ci materialow
1. Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru

moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy zgodnos¢
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z odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia
materiatu dostarczana do rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
11. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

W przypadku, gdy zakres rob6t budowlanych wymagatby ustanowienia kierownika budowy,

Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢ Dziennik budowy przedmiotowej inwestycji.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
3. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
wykonywane w sposob czytelny technika trwata w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnymi

numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprécz wymienionych wyzej) nastepujace

dokumenty:

* pozwolenie na budow¢
* protokoty przekazania terenu budowy

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
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* protokoty odbioru robét
* protokoty z narad i ustalen

* korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne Inspektorowi Nadzoru i

przedstaw

12. Obmiar robot
12.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych elementow robét przyjetych w
harmonogramie ptatnosci.
2. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie.

13.0dbiér robot
13.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a.) odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
b.) odbiorowi czesciowemu
c¢.) odbiorowi koncowemu

d.) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiajacego)

13.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.

2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
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umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.
3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

13.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych rob6t. Odbioru dokonuje

Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robaét.
13.4. Odbiér koncowy robét

1. Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci
robdt w odniesieniu do ilo$ci jakos$ci i wartosci .

2. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce z jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

3. Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 13.5.

4. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koncowego robét Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupetniajacych robét poprawkowych.

6. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie

swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.
13.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru robét
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac wszystkie posiadane

dokumenty (o ile byly wymagane) tj.:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami
- specyfikacje techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
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ulegajacych zakryciu

- recepty i ustalenia techniczne

- Dziennik Budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ

- sprawozdania techniczne

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

- zakres 1 lokalizacje wykonanych rob6t

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- date rozpoczgcia 1 zakonczenia robot

4. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe begda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

6. Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja.
13.6. Odbior ostateczny

1. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
2. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
14. Podstawy platnosci

Rozliczenie nastapi zgodnie z umowa.
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II. Czes¢ informacyjna

II. 1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia z przepisami odr¢ebnymi.

II. 1.a) MPZP — brak dla przedmiotowego obszaru. Zakres przedmiotowej inwestycji

wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

I1. 2. Przepisy prawa i normy zwigzane.

Wykaz nizej wymienionych przepisow prawnych i norm nalezy traktowac jako

informacyjny. Prace projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.

II. 2.1. Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwiazane z projektowaniem

Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2024r. poz. 725, 834),
Rozporzadzenie z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2022r. poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (
Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. poz. 169, 1650)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.
U. z 2023 1. poz. 822)

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
Okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021r. poz. 2454).

Zasady wiedzy techniczne;.

I PASIA _,

Generalny wykonawea robst budowlan
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I1. 2.2. Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwiazane z wykonawstwem
(realizacja).
* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ksiazki

obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Ksigzka Obiektu Budowlanego (Dz. U. z 2022r.
poz. 2778)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

+  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku. (Dz. U. z 2012r. poz. 1109)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. poz. 169, 1650)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1461)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

Normy ogolne

*  PN-B-01025:2004 Rysunek Budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

*  PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-
budowlanych.

*  PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.

* PN-B-01037:1994 Projekty budowlane. Zasady rzutowania

*  PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne.

*  PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

* PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia stafe.

*  PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspoélczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

*  PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

* PN-EN 60617-3:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach. Cz¢$¢ 3: Przewody 1
osprzet taczeniowy

* PN-EN 60617-7:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach. Cz¢$¢ 7: Aparatura
taczeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa

* PN-EN 60617-8:2002 Symbole graficzne stosowane w schematach. Cz¢$¢ 8: Przyrzady

pomiarowe, lampy i sygnalizatory
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*  PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach Czes¢ 11:
Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych.

*  PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczefstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i

zakonczen zyt przewodéw oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego

Normy szczegélowe

BRANZA BUDOWLANA

*  PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie

*  PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie

*  PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

*  PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych.

Wymagania i badania.
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II. ZALACZNIKI

I1.1. ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW
ZSwild[TTTilo priy[T1Zz[o$[H do LOIIB — ko[ Tfruk[{[]

I Z B A \—
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
tOD-N6U-B2H-CR6 *

Pan Rafat NAGORKA o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0173/15

adres zamieszkania ul. Dworcowa 58, 97-200 Tomaszow Maz.

jest czfonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie fo wyg elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy znego kwalifih go certyfikatu w dniu 2025-01-07 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Z;odn-ennn‘lc

§1 Do troni .,formy yNnoZci prawnej wy. Hoienie cowi ia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalfik di Jek

§lOsmadwnemﬁdezmewfotme icznej jest ro ine z odwi iem woli dozomym w formie pi:

* Weryfikacig p daﬂyd\w iniejszy iu moina wdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
m?whqlewwmwbwﬂlwm*qxsgzhmmmlayw
Budownictwa.

\/a.-’-r—-
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©601-302-902 + 44724-45-90 ul. Dworco

www.firmapasja.COM 97-200 Tomaszéw Maz.;
) NIP: 773-250-08-69
8, Tomaszow Maz.
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FIRMA ,, ]”ﬂ,f]'ﬂ 7 sp. z 0.0.

I PASJIA _. GSM 601 302 902
Generalny wykonawca robét budowlanych % E-MAIL: biuro@firmapasja.com ul. Koszykowa 3 Strona 35
www.firmapasja.COM 97-200 Tomaszéw Maz.;

NIP: 773-250-08-69

© 601-302-902 44 724-45-90 ul. Dworcowa 58, Tomaszow Maz.
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I1.2. Rys. 1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

o
FIRMA ,, Sp. 2 0.0.
GSM 601302902 n/ AP 2
E-MAIL: biuro@firmapasja.com ul. Koszykowa 3 Strona 36

PRO.IEKT Y www.firmapasja.COM 97-200 Tomaszéw Maz.;
NIP: 773-250-08-69

 601-302-902 + 44724-45-90 ul. Dworcowa 58, Tomasz6w Maz.

1 PASIA

Generalny wykonawea robst budowlan
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I1.3. Rys. 2 - PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE - RZUT PIWNIC

JiPASiA FIRMA ,, /’ﬂ,f]ﬂ sp. z 0.0.

Generalny wykonawea robst budowlan

GSM 601 302 902
E-MAIL: biuro@firmapasja.com ul. Koszykowa 3 Strona 37

PROJEKTY www.firmapasja.COM 97-200 Tomaszéw Maz.;
NIP: 773-250-08-69

 601-302-902 + 44724-45-90 ul. Dworcowa 58, Tomasz6w Maz.
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