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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

UTWORZENIE OBSZARU ZIELENI PUBLICZNEJ WRAZ Z  

INFRASTRUKTURĄW ŻELECHLINKU W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA 

CENTRUM ŻELECHLINKA - ETAP III  

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót. 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania specyfikacji szczegółowej. Ustalenia 

zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych grup robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.2.1. Zakres robót 

ST – 01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

ST – 02.00.00  ROBOTY ZIEMNE 

ST – 03.00.00  MONTAŻ ELEMENTÓW GOTOWYCH (URZĄDZEŃ),  

ST–04.00.00.         OBRZEŻA BETONOWE 

ST–05.00.00.         PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO  

MECHANICZNIE  

ST – 06.00.00 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKi BRUKOWEJ 

ST – 07.00.00 ZIELIEŃ  PRAC OGRODNICZYCH  

 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Do Wykonawcy należą następujące prace: 

- transport, składowanie materiałów i wyrobów, 

- usunięcie z terenu materiałów z rozbiórek i odpadów, 

- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 

- zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych w 

tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 

1.4. Określenia podstawowe 

W niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie 

zdefiniowane. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektor nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie określonym w dokumentach 

Umowy o wykonanie robót, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia 

ścieków.  

1.5.2. Organizacji robót  

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów należy stosować się do unormowań 

zawartych w Ustawie z dnia  7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane’’ w aktualnie obowiązującej wersji. 



5 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem.  

W okresie trwania robót objętych zakresem umowy Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, 

szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 

robót budowlanych. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Do wykonania robót określonych w pkt 1.2.1. mogą być stosowane wyłącznie materiały i wyroby 

budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo 

budowlane. 

Zastosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 

wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót, posiadających odpowiednie 

oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje 

zgodności z Polską Normą a także inne prawnie określone dokumenty. 

Dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót a także oświadczeni dotyczące wyrobów 

budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma obowiązek 

przechowywać przez okres wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu 

budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru 

Wykonawca może otrzymać zezwolenie na użycie materiałów nie odpowiadających wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiałów musi ulec zmianie. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności technicznej i kosztowej. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 

co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów lub sprzętu, pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie nie mogą być dopuszczone do ruchu 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  wymaganiami ST, Programu Zapewnienia 

Jakości (PZJ), projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Umową. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. właściwe dokumenty wymagane przez Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 

(Dz.U.04.92.881) [8] z późniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowiązujące w czasie 

stosowania danych wyrobów. 

2. dokumenty wymagane przez dokumentacje projektową. 

3. dokumenty wymagane przez ST. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone z zastrzeżeniem pkt 2.4. 

niniejszej OST. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Przedmiar robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. powinien 

zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 

ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
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Obmiar robót dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.  

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami określonymi w KNR właściwych 

dla danych rodzajów robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

8.3.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad stosowanych przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Projektanta. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiającego, Projektanta i 

Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierając roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. 

Wszystkie zarządzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor nadzoru. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej 

OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 207, poz. 1117 i 1118) Ustawa 

z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z późniejszymi 

zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, 

poz. 1126)„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, 

Warszawa 1997 

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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ST – 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z robotami przygotowawczymi w ramach inwestycji: 

UTWORZENIE OBSZARU ZIELENI PUBLICZNEJ WRAZ Z  

INFRASTRUKTURĄW ŻELECHLINKU W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA 

CENTRUM ŻELECHLINKA - ETAP III  

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie 
Publiczne przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt . 1.1. 

 

1.3. Określenia podstawowe 
 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących 
w skład istniejącego obiektu budowlanego.  
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć 
lub do ich pozbycia jest obowiązany. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu  wykonanie robót rozbiórkowych oraz robót 
przygotowawczych. 

  
Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                                
w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 Wymagania ogólne. Roboty 
związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie.  
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie 

z ewentualnymi podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem 

zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 

Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, 

nierozbieranych elementów.  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.  
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. 
Urządzenia takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy 

spełnieniu określonych warunków.  
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne 

działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone 

osoby. 

 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów  
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywa ć się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 

rozbiórkowych. Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o 
ostrych   krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne. 

 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:,  

 miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie 

jej wykonania. 

 

5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić 

niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu 

budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 

nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób.  
Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko.  
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna z a przydatne, będą podejmowane w 
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
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5.4. Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Elementy ręcznie lub mechanicznie.  
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, 

stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 

wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu konstrukcyjnych częściach obiektu jest 
zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami 

lub siatką.  
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  

 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  
 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o 
szerokości co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi 
naładowanych środków transportowych i powiększonej:  

 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym środków 
poruszanych siłą mechaniczną, 

 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym 
środków poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 

krytym. 

4 

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
 
1) Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 

robotami oraz tereny okoliczne.  
2) Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których 

osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  
3) Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 

okolicznych terenach.  
4) Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 

koszt wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

 

5.6. Przechowywanie gruzu 
 
Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 

 

5.7. Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 
 
Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 

rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody 
ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane 

wysypiska.  
Elementy istniejące przeznaczone do rozbiórki zostaną przewiezione w miejsce 

składowania wskazane przez Inwestora. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania 

ogólne. Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
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rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem 

budowlanym. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy,  
Ilość robót oblicza si ę według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie 
wykonawczym.  
Jednostkami obmiarowymi dla rozbiórek jest 1 kpl. wykonanych robót rozbiórkowych 
obejmujących poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne. Wszystkie 
roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranych 
przez Inspektora  mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
a) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)  
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszeni a zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003r) 

 



14 

 

ST – 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 

ziemnych, które zostaną wykonane w ramach:  

UTWORZENIE OBSZARU ZIELENI PUBLICZNEJ WRAZ Z  

INFRASTRUKTURĄW ŻELECHLINKU W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA 

CENTRUM ŻELECHLINKA - ETAP III  

 
Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  

· wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna placu  
· uzupełnienie osi dodatkowymi punktami  
· wyznaczenie reperów roboczych  
· zastabilizowanie punktów w sposób trwały  
· wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadającej się do dalszego wbudowania  
· Korytowanie pod nawierzchnie  
· Wyrównanie terenu  
· Prace porządkowe 

 
1.4. Określenia podstawowe  
Punkty główne – punkty załamania osi elementów konstrukcyjnych obiektu, trasy sieci, 

chodników, placy, punktów kierunkowych, początkowego oraz końcowego.  
Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych.  
Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, 

mierzona w kierunku pionowym.  
Odkład – miejsce składowania gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów. Roboty ziemne – roboty których rezultatem są 

wykopy lub nasypy. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, badany 

zgodnie z PN  
Pozostałe określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami 

polskimi i europejskimi oraz z ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność z 

Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 

normami, instrukcjami i przepisami.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 

harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 

wykonywaniu robot określonych umową. 
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2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe  
Materiały do wykonania robót pomiarowych:  

· Paliki drewniane  
· Słupki betonowe  
· Farba chlorokauczukowa do oznaczania słupków   

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na odkład. 

Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy łącznie z pokryciem 

100% kosztów odkładu. Wymagane zagęszczenie podsypek, wymiany gruntu oaz zasypek 

fundamentów do stopnia podanego w dokumentacji technicznej branży konstrukcyjnej. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową. Materiały dla których normy PN i PB przewidują posiadanie zaświadczenia o 

jakości lub atestu, muszą być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały 

powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru.  
 
3. Sprzęt  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
3.2. Wymagania szczegółowe  
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów tras oraz roboczych 

punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie.  
Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów 

wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót 

– teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, itp.  
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. Do wykonania robót związanych ze zdjęciem 

humusu należy stosować:  
· Koparkę wielonaczyniową z wymiennym osprzętem, zebranie humusu z możliwością 

załadunku na samochody 
· Spycharka – zdjęcie i spryzmowanie humusu  
· Równiarka  
· Samochody samowyładowcze – w przypadku wywozu humusu na odkład poza tern 

budowy  
· Łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonania robót ziemnych – w miejscach 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe.  
Do wykonania wykopów oraz nasypów Wykonawca winie posiadać:  

· Koparko-ładowarkę  
· spycharkę  
· Samochody ciężarowe samowyładowcze  
· Drobny sprzęt ręczny – łopaty, 

szpadle, itp. Sprzęt do wykonania 
korytowania:  

· Koparko-ładowarkę  
· Samochody ciężarowe samowyładowcze  
· Spycharka gąsienicowa  
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· Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp.  
· Płyty wibracyjne lekkie – grubość warstwy zagęszczanego gruntu 20 do 40cm  
· Płyty wibracyjne ciężkie – grubość warstwy zagęszczanego gruntu 30 do 60cm  
· Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp. 

 
·  

4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne””. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
 
Roboty pomiarowe – środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania 

robót może być dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania 

jakości transportowanych materiałów.  
Humus przeznaczony do dalszego wykorzystania należy przemieszczać na pryzmy przy 

pomocy równiarek lub spycharek. Humus przeznaczony do wywiezienia należy przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 

lokalnych i przeznaczenia humusu.  
Transport gruntu z wykopów oraz materiałów sypkich do wymiany gruntu odbywać się 

będzie samochodami samowyładowczymi. 
 
5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót  
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
5.2. Zasady wykonania Robót  
Zasady wykonania prac pomiarowych:  
· Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii  
· Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia  
· Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne określone w dokumentacji pokrywają się z 

rzędnymi w terenie, jeśli Wykonawca stwierdzi rozbieżności powinien o tym fakcie 
powiadomić Inspektora który podejmie właściwą decyzje w tym zakresie  

· Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w trakcie trwania robót  

· Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nalezą 
do obowiązków Wykonawcy 

 
Punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały przy użyciu palików 

drewnianych. Repery należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego poza 

granicami robót związanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze mona wykorzystać 

punkty stałe na stabilnych istniejących budynkach.  
Repery należy zakładać w postaci słupków betonowych lub stalowych osadzonych w 

stabilnym gruncie bez możliwości osiadania.  
Tyczenie osi należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Inwestora. Oś powinna być wyznaczona w punktach 

głównych i pośrednich w odległościach zależnych od charakterystyki obiektu.  
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie 

powinno przekraczać 2cm. Rzędne niwelety należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm.  
Zdjęcie warstwy humusu  



17 

 

Humus należy zdejmować mechanicznie lub ręcznie w zależności od zaistniałej sytuacji na 

terenie budowy. Przed rozpoczęciem do wszelkich prac ziemnych należy ustalić z właściwym 

organem ochrony środowiska opracowanie dotyczące warunków postępowania z uzyskanymi 

masami ziemnymi. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 

zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. 

Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 

miejsce wskazane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno 

być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ 

nadmiernemu nawilgoceniu. 

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, 

czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 

rzędnych podłoża  

Zagęszczenie gruntu w wykopach (koryto pod konstrukcję i pod elementy kanalizacji ) 

powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), 

podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach. 

Minimalna wartość Is  

 

0,97  

 

6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 

 

6.2. Zakres kontroli  
Sprawdzenie robót pomiarowych:  

· Osie należy sprawdzać na wszystkich załamaniach  
· Robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka  
· Należy sprawdzić wysokość i położenie punktów głównych  

Kontrola zdjęcia humusu polega na: 

· Powierzchni zdjęcia humusu  
· Grubości zdjętej warstwy  
· Prawidłowości spryzmowania  
· Załadunku i wywozu nadmiaru 

humusu Kontrola korytowania polega w 
szczególności na :  

· Sprawdzeniu odspajania się gruntu w sposób nie pogarszający ich właściwości  
· Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu  
· Dokładność wykonania korytowania 

 
7. Obmiar Robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru  
Ogólne zasady obmiaru podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne”  
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z 

natury. 
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7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest: metr sześcienny [m3] dla robót ziemnych 

8. Odbiory robót .  
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót  
Ogólne zasady odbiorów podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru.  
Odbiór robót związanych z pomiarami następuje na podstawie szkiców, dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej. 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne zasady płatności  
Ogólne zasady płatności podano w ST– 00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny  
Cena Robót obejmuje:  

· wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna 
obiektu, 

· uzupełnienie osi dodatkowymi punktami  
· wyznaczenie reperów roboczych  
· zastabilizowanie punktów w sposób trwały   
· mechaniczne zdjęcie humusu  
· wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadającej się do dalszego wbudowania  
· Korytowanie pod nawierzchnie  
· Wykonanie nasypów  
· Prace porządkowe po robotach ziemnych 

 
10. Przepisy związane  
PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia. Instrukcja techniczna 0-1. 

Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK 1978.  

Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983.  

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1979.  

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979.  
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami obowiązującymi na 

dzień wykonania Robót.  
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

PN-88/B-04481 – Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. PN-88/B-04481 – 

Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. PN-74/B-04452 – Grunty 

budowlane. Badania polowe.  
PN-77/8931-12 – Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych. PN-86/B-02480 – 

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
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ST–03.00.00. MONTAŻ ELEMENTÓW GOTOWYCH   

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu urządzeń w 

ramach zadania  

UTWORZENIE OBSZARU ZIELENI PUBLICZNEJ WRAZ Z  

INFRASTRUKTURĄW ŻELECHLINKU W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA 

CENTRUM ŻELECHLINKA - ETAP III  
 

 
 

1.2..Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

i odbiorem montażu urządzeń oraz ogrodzeń i piłkochwytów. 

 

1.4.Określenie podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami 

podanymi w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

2.Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00.00. 

„Wymagania ogólne”. 

 

   2.3. Montowane urządzenia  

Pomnik 

Ławka 

Kosz 

Pergola 

Hotel dla owadów 
 

 

 

 

 



20 

 

3.Sprzęt. 

 Ogólne zasady do stosowanego sprzętu podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne”. Sprzęt 

potrzebny do montażu zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

4.Transport 

Transport zgodnie z wymaganiami producenta.  

 

5.Wykonanie Robót  

 
Wszystkie obiekty winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób 
by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Zamocowanie do podłoża winno także zapewniać szybki 
montaż i demontaż urządzenia. Mocowanie urządzenia powinno składać się ze stopy fundamentowej z 
betonu C20/25 (zbrojonej w przypadku większych urządzeń – według projektu konstrukcji), w której 
zatopiona jest tuleja mocująca lub zestawu kotwiącego przewidzianego przez producenta. 

Dokumentacja projektowana zawiera rysunki szczegółowe sposobu posadawiania obiektów. Tuleja 
musi być wyposażona także w pokrywę zasłaniającą otwór, gdy urządzenie nie jest zainstalowane 
Elementy wyposażenia montowane zgodnie z dokumentacją do fundamentów żelbetowych według 
wytycznych producenta na zestawy kotwiące. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową. 

 

7. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Wynagrodzenie obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 pozyskanie i dostarczenie materiałów, 

 montaż i regulacja poszczególnych obiektów małej architektury 

 przeprowadzenie pomiarów i badań. 

 

 

10.Przepisy związane i standardy 

Brak. 
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 ST–04.00.00. OBRZEŻA BETONOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1 Nazwa zadania 

UTWORZENIE OBSZARU ZIELENI PUBLICZNEJ WRAZ Z  

INFRASTRUKTURĄW ŻELECHLINKU W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA 

CENTRUM ŻELECHLINKA - ETAP III  

 
1.2 Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ustawieniem obrzeży betonowych 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży 

betonowych, i obejmują: 

  ustawienie chodnikowych obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grub. 5 cm 

 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami 

podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Warunki ogólne” pkt 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność robót z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 2. 

 

2.2. Stosowane materiały 

Należy stosować obrzeża betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 „Krawężniki betonowe. Wymagania 

i metody badań” o następujących parametrach: 

odporność na warunki atmosferyczne B, D odporność na ścieranie I, 

wytrzymałość na zginanie T, 

Wygląd, tekstura i zabarwienie obrzeży betonowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 

w PN-EN 1340, załącznik J 

    Kształt i wymiary obrzeży powinny być zgodne z Projektem 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

PN-EN 1340, załącznik C. Materiałami stosowanymi również są: 

    piasek do wykonania podsypki powinien spełniać wymagania norm PN-EN-13285:2004, PN-EN 

13242:2004 oraz WT MNzw 2009. 

podsypka cementowo piaskowa 1:4, zaprawa cementowo piaskowa 1:2, woda. 

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania wg PN-

EN-14227-1:2007 oraz WT M-Zw 2009, cementu 32,5 powszechnego użytku spełniającego 

wymagania PN-EN-197-1:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988. 

 

2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw 
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Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620, a do 

zaprawy cementowo- piaskowej PN-EN 13139. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-

piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN 

197-1 oraz PN-EN 197-2. Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

 

Podsypka piaskowa i cementowo-piaskowa pod obrzeża betonowe będzie wykonana ręcznie przy 

użyciu podstawowych narzędzi budowlanych. Narzędzia brukarskie do wbudowania obrzeży 

betonowych. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 4. 

 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów podano w ST D.08.01.01 „Krawężniki betonowe”. Sprzęt do 

transportu powinien być zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” punkt 5. 

 

5.2. Wykonanie ław 

Koryto pod ławę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 „Roboty ziemne budowlane”. Ławy 

wykonuje się ręcznie poprzez rozłożenie i zagęszczenie warstwy betonu. 

 

5.3. Wbudowanie obrzeży chodnikowych 

Obrzeża chodnikowe należy ustawiać ręcznie bezpośrednio na ławie betonowej. Szczeliny pomiędzy 

obrzeżami powinny mieć szerokość do 1 cm. Należy je całkowicie wypełnić zaprawą cementowo-

piaskową. Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem i zagęścić od strony przeciwnej niż 

projektowany chodnik. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania obrzeży chodnikowych: 

sprawdzenie kształtu i wymiarów, 

sprawdzenie uszkodzeń 

sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych według punktu 2. 

Wszystkie badania należy wykonać dla 3 losowo wybranych obrzeży. Badania te należy powtórzyć po 

każdej zmianie źródła dostaw, w przypadkach gdy wątpliwa jest jakość dostarczanych obrzeży oraz na 
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wniosek Inżyniera. Badania betonu i piasku należy przeprowadzić zgodnie z normami podanymi w 

punkcie 2. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta i ław 

Wymiary i usytuowanie koryta należy sprawdzać co 50 m. Tolerancja dla wymiarów koryta i ław 

wynosi ±2 cm. Badania betonu należy przeprowadzić w miejscach wątpliwych. 

 

6.3.2. Badania obrzeży 

Badania obrzeży należy wykonywać zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeża na 300 mb. Ustawienie 

obrzeży należy sprawdzać: 

ustawienie w planie - co 100 m, 

wysokość i równość górnej powierzchni - co 100 m, 

 

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzeży wynoszą: wysokości 1 cm, 

usytuowania w planie 5 cm (bez widocznych 

i załamań na łukach), 

równość górnej powierzchni 1 cm (pod 3 metrową łatą brukarską). 

 nierówności w linii prostej 

 

7. Obmiar i odbiór robót 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 

punkt 7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionego obrzeża betonowego. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, punkt 8. 

 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 

punkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, zakup oraz dostarczenie materiałów, wykonanie koryta, 

rozścielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeża, 

obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. Przepisy związane 

 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i

 ocena 
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zgodności. 

6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

7. PN-PN 206-1 Beton. Część 1 wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 

Ilekroć w tekście użyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny należy rozumieć przez to, że 

powołanie dotyczy najnowszego wydania na dzień złożenia niniejszej SST 
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ST–05.00.00.         PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO  

MECHANICZNIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  

     z kruszywa łamanego w ramach realizacja zadania pn.: UTWORZENIE OBSZARU  

ZIELENI PUBLICZNEJ WRAZ Z  INFRASTRUKTURĄW ŻELECHLINKU W  

RAMACH ZAGOSPODAROWANIA CENTRUM ŻELECHLINKA - ETAP III  
 

 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem podbudów. 

 

1.4  Określenia podstawowe   

1.4.1.  Stabilizacja mechaniczna -   proces   technologiczny,   polegający na   odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  
 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni. 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
3.Materiały 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w w D-00.00.00 

„Wymagania ogólne" 
 
3.2. Rodzaje materiałów 
 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i grysu 

jest kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i 

otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 
3.3 Wymagania dla materiałów 

 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, określona według PN-EN 933-

1 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 

stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 

jednowarstwową 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 

kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa  
Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 

 

 Wyszczególnienie właściwości Kruszywo łamane na  

Lp. 
 podbudowę zasadniczą 

Badania wg  i pomocniczą 
   

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, 
od 2 do 10 PN-EN 933-1  %(m/m)    

2. Zawartość nadziarna, %(m/m), nie więcej niż 5 PN-EN 933-1 
3. Zawartość ziaren nieforemnych, %(m/m), nie 

35 PN-EN 933-4  więcej niż;    

4. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
od 30 do 70 PN-64/8931-01  zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481,    

5. Ścieralność w bębnie Los Angeles:  PN-EN 1097-2 
 a)  ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

35 
 

 obrotów, nie więcej niż;  
   

 b)  ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów,   
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 w stosunku do ubytku masy po pełnej 
30 

 
 liczbie obrotów, nie więcej niż:  
   

6. Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż: 3 PN-EN 1097-6 
7. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

5 PN-EN 1367-1  zamrażania, %(m/m), nie więcej niż:    

8. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
1 

 
PN-EN 1744-1  SO3, %(m/m), nie więcej niż:  

    

 
 
 
2.3.3. Woda 
 
Należy stosować wodę wg PN-EN 1008-1 [11]. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w w D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

e) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
f) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 

walce wibracyjne. 

 

4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w w D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 

norm przedmiotowych. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w w D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Przygotowanie podłoża  
Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i według zaleceń Inspektora Nadzoru.  
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej przygotowane, 

odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
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Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej wg receptury 

przygotowanej przez Wykonawcę na podstawie badań laboratoryjnych i zaakceptowanej przez 

Inspektora Nadzoru należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 

mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 

 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 

sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była zgodna z Dokumentacją Projektową.  
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 25cm po zagęszczeniu. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych.  
Bezpośrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 

wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami 

wibracyjnymi i gładkimi. Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka 

podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy 

przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 

zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 

materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa 

powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 

mechanicznymi. W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt 

cięższy.  
Zagęszczenie należy prowadzić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego od 

1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z aktualną normą  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z aktualną normą. Materiał nadmiernie nawilgocony, 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 

niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 

optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 
Tablica 2. Cechy podbudowy dotyczące zagęszczenia i nośności 
 

Lp.  Wymagane cechy podbudowy 
 Wskaźnik Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o 

 zagęszczenia Is średnicy 30 cm MPa 

 nie mniejszy niż; od pierwszego obciążenia od drugiego obciążenia 
  E1 E2 

1 1,00 80 120 

 

5.5. Odcinek próbny 
 
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w 

celu: - stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 

właściwy,  
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu,  
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- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia.  
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 

rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.  
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 

przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 

obciąża Wykonawcę robót. 

 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektoowia Nadzoru w celu akceptacji materiałów. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Tablica 3. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
 

Częstotliwość badań  
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań Maksymalna powierzchnia 

  na dziennej działce podbudowy przypadająca 

  roboczej na jedno badanie (m2) 
1 Uziarnienie mieszanki 1 600 
2 Wilgotność mieszanki   

3 Zagęszczenie warstwy 5 próbek na 100 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg dla każdej działki roboczej i przy każdej zmianie 
 tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa  
 
 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 

na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 

 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 

Proctora,), z tolerancją +1% -2%. Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5. 
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6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
 
Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 

według normalnej próby Proctora.  
W przypadku gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze 

względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych, według Instrukcji badań podłoża gruntowego Część II i nie rzadziej niż raz na 

1000 m2 lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. 

 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 

warstwy podbudowy. 

 

6.3.5. Właściwości kruszywa 
 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.  
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 

6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 

jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 

przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru.  
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
8. Odbiór robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za 

zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   
zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy,   
sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
rozłożenie mieszanki,  
zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 

utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy  
PN-EN 933-1  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego Kruszywa mineralne.  
PN-EN 933-4  Badania. Oznaczanie kształtu ziaren Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności  
PN-EN 1097-5  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
 
PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią  
PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
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ST – 06.00.00 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BRUKOWEJ 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach zadnia 

UTWORZENIE OBSZARU  

ZIELENI PUBLICZNEJ WRAZ Z  INFRASTRUKTURĄW ŻELECHLINKU W  

RAMACH ZAGOSPODAROWANIA CENTRUM ŻELECHLINKA - ETAP III  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ułożeniem nawierzchni z kostki brukowej niefazowanej gr. 6 cm. 
  
Określenia podstawowe 
 
1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

 
2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
 
3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
 
4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
 
6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5. 
 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 
katalogu producenta. 

  
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości bez konieczności przecinania elementów w trakcie 
ich wbudowywania w nawierzchnię.  
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Kostki  mogą  być  produkowane  z  wypustkami  dystansowymi  na  powierzchniach  bocznych  

oraz  zukosowanymi krawędziami górnymi. 
 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w 
tablicy 1. 

 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do 

stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w 
warunkach mrozu 

 

Lp. 

 

Cecha 

 Załącznik   

Wymaganie 

  

  

normy 

    

          

          

1 Kształt i wymiary         

      

1.1 Dopuszczalne  odchyłki  w  mm  od C Długość szerokość Różnica pomiędzy 

 zadeklarowanych wymiarów kostki,  grubość  dwoma po-miarami 

 grubości       grubości, tej samej 

  < 100 mm   ± 2 ± 2 ± 3 kostki, powinna być ≤ 3 

  ≥ 100 mm   ± 3 ± 3 ± 4 mm   

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli C  Maksymalna (w mm)  

 maksymalne wymiary kostki   wypukłość  wklęsłość 

 >300 mm), przy długości pomiarowej        

  300 mm    1,5   1,0  

  400 mm    2,0   1,5  

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne        

     

2.1 Odporność  na zamrażanie/rozmraża- D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 

 nie z udziałem soli odladzających (wg  kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 

 klasy 3, zał. D)    kg/m2      

2.2 Wytrzymałość na  rozciąganie przy F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. 

 rozłupywaniu    Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 

     wykazywać  obciążenia niszczącego mniejszego 

     niż 250 N/mm długości rozłupania  

2.3 Trwałość  (ze względu na wytrzyma- F Kostki mają zadawalającą trwałość 

 łość)    (wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pktu 

     2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3  G i H  Pomiar wykonany na tarczy 

 oznaczenia H normy)   szerokiej ściernej,  Böhmego, 

     wg zał. G normy – wg zał. H mormy – 

     badanie podstawowe badanie alternatywne 

     ≤ 23 mm  ≤20 000mm3/5000 

        mm2   

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie  I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 

     szlifowana lub polerowana – zadawalająca 

     odporność,     

     b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 

     odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 

     zadeklarować minimalną jej wartość 

     pomierzoną  wg  zał.  I  normy  (wahadłowym 

     przyrządem do badania tarcia)  

3 Aspekty wizualne   

    

3.1 Wygląd J a) górna  powierzchnia  kostki  nie  powinna  mieć  rys  i 
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   odprysków, 

   b) nie   dopuszcza   się   rozwarstwień   w   kostkach 

   dwuwarstwowych, 

   c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 

   powinien opisać rodzaj tekstury, 

   b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z 

   próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, 

   c) ewentualne   różnice   w   jednolitości   tekstury   lub 

3.3 Zabarwienie (barwiona może  zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we 

 być warstwa ścieralna lub cały  właściwościach   surowców   i   zmianach   warunków 

 element)  twardnienia nie są uważane za istotne 

    

 
 

Nasiąkliwość kostki winna wynosić max. 4,0%. 

 
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. 

na nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec 
kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2].  

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie 
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek 
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników 
organicznych).  
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek 
w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
 
Do wbudowania należy wykorzystać kostkę brukową pozyskaną z rozbiórki istniejącej nawierzchni 
(przełożenie warstwy ścieralnej z kostki brukowej w celu likwidacji nierówności), kostkę brukową 
przed ułożeniem należy oczyścić.  W przypadku braku możliwości wykorzystania materiału 
z rozbiórki z uwagi na jego stan techniczny, należy zastąpić go materiałem nowym o wymiarach 
i kształcie oraz kolorze dostosowanym do istniejącego.
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2.2.3. Składowanie kostek 
 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 

materiały: 

na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 
z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 
1008:2004 [4], do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę 

cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), do wypełniania szczelin dylatacyjnych w 
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej 

należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. 
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie 

odpowiadających wymaganiom SST D-05.03.04a [12], do wypełnienia dolnej części szczeliny 

dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających 
wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: 

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu 
trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach 
suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną 
wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla 
worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych 
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i 
wyładowania. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 

właściwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym 
IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 

4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w 
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą 
służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki 
transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.  

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać 
do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 
kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.  

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne 
należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.  

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny 
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i 

innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na 

paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na 

płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca 

się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego przemieszczania 

ładunków. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, 

samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie 
powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we 
wsypy i urządzenia do wyładowania cementu.  

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi 
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 
zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 

właściwej SST. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
Przed przystąpieniem do regulacji nawierzchni należy dokonać  ustawienia krawężników i obrzeży o 
wymaganych rzędnych. 
 
5.2. Podłoże i koryto 
 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  
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Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

(a) wykonanie podbudowy, 
(b) wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

(c) przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
(d) ułożenie kostek z ubiciem, 

(e) przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
(f) wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

(g) pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
 

Nawierzchnia winna być zrównana z górną powierzchnią obrzeża betonowego.  
 
5.6. Podsypka 
 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
Podsypkę cementowo-piaskową należy ułożyć tak, by uzyskać profil pod ułożenie kostki 

betonowej o spadku 2%.  
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami 

(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.  
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 

nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie 
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w 
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.  

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 
20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1. 
 
5.7.2. Warunki atmosferyczne  

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.).  

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 

otoczenia. 
 
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  
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Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych 
deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze.  

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 
musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez 
dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników.  

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się.  

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 
3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, 
wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 

całe. 
 
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
 
5.7.5.1. Spoiny 
 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 

mm.  
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 

pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta 
prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:  

Piaskiem lub paskiem z cementem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c),   
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po  

obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi. Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 
zapewniający jej  

wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie 
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania 
kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny 
i tworzyć monolit z kostkami.  
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Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.  

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
 
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 
zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin 
dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi 
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te 
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e).   

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad 
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy 
ściekach wzdłuż jezdni. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu.  

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 
do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy 
oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
1) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

2) wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w 
pkcie 2,  

3) sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji. 
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6.3. Badania w czasie robót 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 

tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 

Lp. 

 Wyszczególnienie  

Częstotliwość badań 

Wartości 
 

badań i pomiarów 

 

dopuszczalne        

    

1 
Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem 

Bieżąca kontrola w 10 
punktach Wg pktu 5.6; 

 liniowym lub metodą niwelacji) dziennej działki roboczej: odchyłki od 
      grubości, spadków i cech projektowanej 

      
konstrukcyjnych w 
porównaniu grubości ±1 cm 

      z dokumentacją pro-jektową i  

      
specyfikac
ją     

2 Badania wykonywania kostki     

 nawierzchni z         

 a) zgodność z dokumentacją 
Sukcesywnie na 
każdej działce - 

  projektową    roboczej     

 c) rzędne wysokościowe Co  3  m  w  osi  i  przy Odchylenia: 

  
(pomierzon
e instrumentem 

krawędziach oraz we 
wszystkich +1 cm; -2 cm 

  pomiarowym)   
punktach cha-
rakterystycznych  

 d) równość w profilu podłużnym Jw.    Nierówności do 

  
łatą 
czterometrową)       8 mm 

 e) równość w przekroju  Jw.    Prześwity mię- 

  
poprzecznym (sprawdzona 
łatą     dzy łatą a po- 

  profilową z poziomnicą i     wierzchnią do 
  pomiarze prześwitu klinem     8 mm 

  
cechowanym oraz 
przymiarem      

  liniowym względnie metodą      

  niwela-cji)         

 g) szerokość  
nawierzchn

i Jw.    Odchyłki od 

  
(sprawdzon
a  przymiarem     sze-rokości 

  liniowym)        projekto-wanej 

          do ±5 cm 

 h) szerokość i głębokość W 20 punktach   Wg pktu 5.7.5 

  
wypełnieni
a spoin i szczelin charakterystycznych dziennej  

  
(oględziny i pomiar 
przymiarem działki roboczej    

  
liniowym po wykruszeniu 
dług.      

  10 cm)         

 i) sprawdzenie koloru kostek i Kontrola bieżąca   Wg 
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desenia ich 
ułożenia       dokumentacji 

          projektowej 
          lub decyzji 

          Inspektora Nadzoru 
 
6.4. Badania wykonanych robót 

 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 

tablicy 3. 
 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 
pomiarów Sposób sprawdzenia 

      
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego Wizualne sprawdzenie jednorodności 

 nawierzchni, krawężników, obrzeży, wyglądu, prawidłowości desenia, 
 ścieków kolorów kostek, spękań, plam, 

  
deformacji, wy-kruszeń, spoin i 
szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie położenia osi  
 planie co 3 m i w punktach 
  charakterystycznych (dopuszczalne 

  przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 
3 Rzędne wysokościowe, równość Co 3 m i we wszystkich punktach 

 podłużna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do- 

 poprzeczne i szerokość 
puszczalnych wartości podanych w 
tab. 

  2, lp. od 5c do 5g) 
4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 szczelin w nawierzchni, pomiędzy  

 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz  

 wypełnienie spoin i szczelin  
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z kostki brukowej 

(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektor Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
 ewentualnie wykonanie podbudowy (uzupełnienie istniejącej lub dogęszczenie),  
 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod obrzeża,   
 wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  
 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”             

pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
 dostarczenie materiałów i sprzętu,    
 wykonanie podsypki,  
 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  
 ułożenie i ubicie kostek,  
 wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
 pielęgnację nawierzchni,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 
 PN-EN 197-1     Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 

 PN-EN 1338               Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

 PN-EN 13242            Kruszywa  do  niezwiązanych  i  związanych  hydraulicznie  
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym (W okresie przejściowym 
można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek)  

 PN-EN 1008               Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  

ST – 07.00.00 ZIELIEŃ  PRAC OGRODNICZYCH  

 

Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, które zostaną zrealizowane w ramach kontraktu:  

UTWORZENIE OBSZARU ZIELENI PUBLICZNEJ WRAZ Z  

INFRASTRUKTURĄW ŻELECHLINKU W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA 

CENTRUM ŻELECHLINKA - ETAP III  

 
 

Uwaga !  

1. Podczas prac teren powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP. 

2. W czasie trwania prac, ich Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w stosunku 

do osób trzecich. 

3. Po zakończeniu prac związanych z ww. zadaniem teren   należy zrekultywować poprzez przywrócenie do 

stanu sprzed zajęcia. 

4.Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia   dokumentacji powykonawczej nasadzeń w plikach 

wektorowych (shp). 

5. Nasadzenia  winny zostać objęte pielęgnacją stałą przez Wykonawcę  na okres 36 miesięcy od dnia 

przesadzenia.  Konieczne podlewanie w miesiącach letnich. 

6.Prace w obrębie progów krytycznych drzew należy prowadzić ręcznie  

7. Nie można doprowadzić do uszkodzenia korzeni szkieletowych w obrębie strefy PKD (progu 

krytycznego); 

8. Na etapie realizacji bezwzględnie zapewnić nadzór dendrologiczny oraz przyrodniczy; 

9. Przed wykopaniem materiału sadzeniowego (drzew) należy dokonać tymczasowego oznaczenia kierunku 

południowego względem korony drzewa (np. poprzez założenie opaski na pniu od strony południowej), w 

celu odtworzenia pierwotnej orientacji względem stron świata po przesadzeniu w miejscu docelowym. 

OGÓLNE WYTYCZNE BUDOWLANE 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych kierownik budowy, kierownicy robót branżowych, 

inspektor nadzoru budowlanego oraz inspektor nadzoru dendrologicznego zobowiązani są zapoznać się, a 

następnie wdrożyć wskazania do organizacji placu budowy określone w projekcie ochrony zieleni (POZ), a także 

przeszkolić pracowników budowy w zakresie zasad ochrony drzew i prowadzania prac w ich pobliżu oraz w 

zakresie konsekwencji administracyjnych, finansowych i prawnych, które wynikają ze zniszczenia drzew. 

Przeszkolenie pracowników powinno zostać zaprotokołowane w dzienniku budowy/raporcie, z 

wyszczególnieniem osoby przeprowadzającej szkolenie i przeszkolonych pracowników. Ponadto uczestnicy 

szkolenia powinni złożyć podpisy pod informacją, iż zapoznano się z zasadami ochrony drzew i konsekwencjami 

prawnymi zniszczenia drzew. 

Drzewa na placu budowy narażone są na stres oraz uszkodzenia wynikające m.in. z: 

• zagęszczenia mechanicznego gleby poprzez ruch pojazdów i pracę maszyn, prowadzącego do 

niedostępności wody i powietrza do systemów korzeniowych; 

• uszkodzenia mechaniczne korzeni (w wyniku prowadzenia wykopów), uszkodzenia mechaniczne pni 

oraz koron drzew; 

• zanieczyszczenia gleby oraz zmiany jej chemizmu, a także zalania lub nadmiernego przesuszenia gleby. 

Najskuteczniejszym sposobem ochrony drzew na placu budowy i zapobieganiu ww. stresów i uszkodzeń jest 

wyznaczenie i wygrodzenie SOD (strefa ochrony drzewa) - zgodnie z projektem ochrony zieleni (POZ) lub w 

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru dendrologicznego. 

Oprócz wyznaczenia i wygrodzenia SOD, należy wyznaczyć poza zasięgiem SOD miejsca składowania 

materiałów budowlanych oraz gleby pochodzącej z wykopów, lokalizację obiektów zaplecza budowy oraz 

wytyczyć przebieg tymczasowych dróg technologicznych. 
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Należy również pamiętać że inne formy zieleni, tj. krzewy, pnącza, byliny i zadarnienia nie mogą być narażone 

na niszczenie podczas wykonania robót budowlanych. 

Szczególne zabezpieczenia należy wykonać dla pomników przyrody oraz innych drzew cennych, które 

zagrożone są szkodliwym oddziaływaniem inwestycji . W takich przypadkach konieczne jest: 

- rozpisanie szczegółowego planu nadzoru 

- założenie piezometrów w celu monitorowania poziomu wód gruntowych 

obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i monitorowanie stanu drzewa. 

WYKOPY I KORYTOWANIE 

Co do zasady, obowiązuje zakaz prowadzenia wykopów w obrębie Stref Ochrony Drzew. W przypadku 

konieczności wykonania odkrytych wykopów w SOD należy przeprowadzić je sposobem ręcznym, przy użyciu 

narzędzi takich jak szpadel, łopata lub narzędziem typu AirSpade (umożliwiającym stopniowe wydmuchiwanie 

gruntu sprężonym powietrzem). Po odkryciu korzeni i wykonaniu niezbędnych czynności, należy niezwłocznie 

ponownie przykryć korzenie gruntem. W przypadku konieczności pozostawania otwartych wykopów z 

korzeniami, należy wykonać poniższe zabezpieczenia korzeni, w zależności od przewidywanego czasu 

pozostawania otwartego wykopu: 

a. dla wykopów krótkotrwałych (do 1 tygodnia): przykrycie ścian wykopu materiałem 

utrzymującym wilgoć w przypadku dodatniej temperatury powietrza lub chroniącym przed przemarzaniem w 

przypadku temperatury ujemnej np. grubą agrowłókniną (o gramaturze min. 100 g/m2) lub matą kokosową. 

Niezależnie od użytego materiału, powinien on być przymocowany do ścian wykopu za pomocą odpowiednich 

kołków lub szpilek. Ściany wykopu zabezpieczone materiałem utrzymującym wilgoć należy regularnie zraszać 

wodą w okresie suszy celem zapewnienia odpowiedniej wilgotności korzeni i gleby; 

b. dla wykopów długotrwałych (powyżej 1 tygodnia) należy zastosować trwalsze zabezpieczenie 

ścian wykopu, np. poprzez budowę tymczasowej ściany z desek, a przy dużych wykopach: zastosowanie 

technologii budowlanych do zabezpieczenia głębokich wykopów (tzw. „ściany berlińskie”, ściany szczelne, 

ściany rozporowe itp.), które zwykle są wystarczające do ochrony korzeni, gdyż zabezpieczają je także przed 

przesychaniem. W przypadku ścian budowanych na krawędzi wykopu, zaleca się zastosowanie dodatkowej 

warstwy umożliwiającej regenerację obciętych korzeni (np., z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi 

urodzajnej, kompostu, itp.). W wykopach liniowych pod układanie sieci uzbrojenia podziemnego należy 

zachować nienaruszone wszystkie korzenie o średnicy powyżej 3 cm, odpowiednio je zabezpieczając przed 

przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez obandażowanie agrowłókniną o gramaturze minimum 100 

g/m2), sieć układać pod korzeniami. 

DROGI TECHNOLOGICZNE I OCHRONA GLEBY 

W obrębie stref ochrony drzew obowiązuje zakaz poruszania się ciężkiego sprzętu. Zakaz ten 

obowiązuje nie tylko w ramach ogrodzonych SOD, ale również stref ochrony drzew, które z uwagi na prace 

prowadzone w ich obrębie nie zostały ogrodzone. Poruszanie się ciężkiego sprzętu w obrębie systemu 

korzeniowego powoduje bowiem nieodwracalne zagęszczenie gleby, co skutkuje zamieraniem korzeni i w 

efekcie obumieraniem drzew. 

W przypadku, gdy nie ma możliwości zorganizowania placu budowy z uniknięciem poruszania się 

pojazdów w obrębie SOD, należy zbudować tymczasowe drogi technologiczne, które pozwalają ochronić glebę i 

system korzeniowy drzew. W SOD obowiązuje nakaz poruszania się pojazdów wyłącznie po drogach 

technologicznych. 

Konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszą zapewniać równomierny rozkład punktowo 

przyłożonych sił nacisku kół pojazdów na większą powierzchnię, zmniejszając jednostkowy nacisk na jednostkę 

powierzchni. Należy zrezygnować ze zdejmowania wierzchniej warstwy gruntu pod budowę drogi 

technologicznej lub ograniczyć wyłącznie do zdejmowania warstwy darni. 

Przykładowe konstrukcje tymczasowych dróg technologicznych: 

a) 10- 15 cm żwiru ułożone na geowłókninie 

b) 15- 30 cm kory lub zrębek ułożone na geowłókninie 
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c) sklejka gr. 2 cm lub kantówka drewniana 12 × 12 cm lub płyta metalowa ułożona na warstwie 

10 - 15 cm kory lub zrębek 

d) płyty drogowe betonowe lub plastikowe ułożone na warstwie 5 cm żwiru lub piasku 

e) geokrata wypełniona żwirem 

 

PIELĘGNACJA ROŚLIN PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH 

Pielęgnacja i bieżące utrzymanie roślin jest obowiązkowe dla: 

• wszystkich roślin znajdujących się na terenie budowy; 

• roślin rosnących poza terenem budowy, lecz objętych oddziaływaniem robót budowlanych. 

Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne roślin w czasie prac budowlanych obejmują: 

• podlewanie w okresach posuchy i suszy; 

• regularne przeglądy stanu zdrowotnego roślin i ich zabezpieczeń przed oddziaływaniem prac 

budowlanych – co 2 tygodnie lub z inną częstotliwością według wskazań inspektora nadzoru dendrologicznego; 

• korektę i naprawę zabezpieczeń roślin na terenie budowy; 

• odpowiednie zabezpieczanie powstałych podczas budowy ewentualnych uszkodzeń roślin (pod 

nadzorem dendrologicznym); 

• w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich działań naprawczych. 

 

PRZYGOTOWANIE GLEBY 

Co do zasady należy: 

▸ nie dopuścić do przekształcenia gruntu, szczególnie dotyczy to gleb urodzajnych; 

▸ przed rozpoczęciem prac oszacować ilość ziemi, która musi zostać odspojona lub/i nasypana przy 

wymianie ziemi w przypadku nasadzeń w pasach drogowych lub zanieczyszczenia gleby, np. odpadami 

budowlanymi, biorąc pod uwagę osiadanie nowej gleby; 

▸ składować ziemię i urobek tylko na obszarach uzgodnionych z zamawiającym, na płachtach i 

zabezpieczyć ją płachtami przed rozwiewaniem i rozmywaniem przez opady. Pryzmy nie mogą być wyższe niż 

1,5 m i nie dłuższe niż 3 m; 

▸ pozostały urobek z wykopów usuwać na bieżąco. Jeśli zabrudzeniu ulegnie ściółka rabat, należy ją 

wymienić. 

Prac nie należy prowadzić w okresach: 

▸  suszy – w sposób powodujący zapylenie powietrza; 

▸ mrozów – kiedy gleba jest zamarznięta lub pokryta śniegiem; 

▸ intensywnych opadów – kiedy gleba jest znacznie uwilgotniona, np. występują zastoiska wody, błoto 

itp., należy wstrzymać prace aż grunt obeschnie. Przed wznowieniem prac trzeba sprawdzić uwilgotnienie 

gruntu. Praca na znacznie uwilgotnionym gruncie może prowadzić do obniżania zawartości tlenu w glebie oraz 

zagęszczenia gruntu, znacznie utrudniając lub uniemożliwiając roślinom przyjęcie się i wzrost. 

Sadzenie roślin powinno być wykonane do ziemi urodzajnej, która spełnia następujące warunki: 

▸ jest wolna od nierozłożonej materii organicznej: korzeni, kłączy, nasion itp.; 
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▸ jest wolna od zanieczyszczeń nieorganicznych, takich jak: szkło, plastik, metal, kamienie większe niż 

35 mm(obecność kamieni dopuszczalna jest w przypadku sadzenia drzew w gruntach kamienistych oraz 

tworzenia podłoży strukturalnych) itp.; 

struktury i zagęszczenia gruntu na głębokości sadzenia (duże zagęszczenie zazwyczaj powstaje jako 

efekt rozjeżdżania i parkowania pojazdów na terenach zieleni lub prowadzenia prac budowlanych czy 

pielęgnacji zieleni bez zabezpieczenia powierzchni gruntu) – badanie penetrometrem lub badanie gęstości 

objętościowej; 

▷ wstępne badanie wilgotności i pH gleby (wstępne badanie) w trzech warstwach wykopu od dna do 

warstwy wierzchniej terenu; 

▸ badania laboratoryjne w zakresie ww. parametrów gleby urodzajnej. 

SPOSÓB I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC 

▸ punktowo (przygotowanie gleby dotyczy tylko dołu sadzeniowego), do: 

▷  sadzenia drzew – sposób przygotowania i zaprawiania dołu jest zależny od właściwości gleby rodzimej; 

Zaleca się prowadzenie prac optymalnie 7 dni po tym, jak grunt osiądzie po uprawie lub nasypaniu ziemi 

urodzajnej. 

Zaleca się, by parametry fizyczne ziemi służącej do za- sypania dołów dopasować do parametrów, frakcji gleby 

rodzimej. 

 

Charakter gleby 

rodzimej 

Sposób przygotowania gruntu 

Grunt rodzimy 

o charakterze 

gleby 

urodzajnej 

1. Skosić trawę w promieniu 2 m od krawędzi przyszłej rabaty, misy. 

2. Zdjąć darń i 4–8-centymetrową warstwę gleby z obszaru przyszłej rabaty/misy. 

3. Wyrównać cały obszar – sadzenie roślin nie wymaga uprawy gleby. 

4. Oczyścić go z resztek kłączy i korzeni oraz kamieni i odpadów. 

5. W przypadku wykonywania rabat pod rośliny i rekultywacji trawników będących w zbliżeniu do obrzeży należy także 

zebrać nadkład ziemi ponad obrzeżem. 

Grunt rodzimy 

odbiegający 

od charakteru 

gleby 

urodzajnej 

Drzewa: 

▸ dolna część – ¹⁄3 dołu, zasypana podglebiem lub mieszanką o zawartości substancji organicznej nie 

większej niż 1,5%* (patrz 2.3. Sadzenie drzew); 

▸  w górnej części dołu sadzeniowego – ziemia urodzajna używana. 

Pozostałe rośliny: zasypać minimum połowę dołu sadzeniowego ziemią zaprawioną. 

Gleba z 

obniżoną 

zawartością 

składników 

mineralnych 

1–5. Wykonać czynności jak w przypadku gleby urodzajnej dla danego typu pracy. 

6a. Przygotowanie punktowe: bezpośrednio po posadzeniu roślin rozsypać nawóz na powierzchni misy 

sadzeniowej, w odległości 10–30 cm od pnia/szyjki korzeniowej, w ilości i składzie wynikającym z badań 

gleby. 

6b. Przygotowanie obszarowe: bezpośrednio po posadzeniu roślin rozsiać nawóz w ilości i o składzie wynikającym z 

badań gleby, płytko, tj. do 5 cm głębokości, wymieszać z glebą przy użyciu grabi. 

Gleba 

zasolona 

(nadmiar 

NaCl) 

Sposoby zmniejszenia zasolenia znajdują się w standardzie Poprawa warunków siedliskowych. 

Jeśli konieczna jest szybka poprawa zasolenia, należy wymienić glebę punktowo lub na całym obszarze prac, na głębokość 

bryły korzeniowej. 

Gleba z 

obniżoną 

zawartością 

próchnicy/ 

węgla 

organicznego 

1–5. Wykonać czynności jak w przypadku gleby urodzajnej. 

6. Wymieszać kompost z glebą (Uwaga! Temperatura kompostu w warunkach standardowych nie powinna 

przekraczać 30°C): 6a. Przygotowanie punktowe: w dole sadzeniowym glebę rodzimą wymieszać z kompostem 

(9:1), zasypać minimum połowę dołu 

sadzeniowego ziemią zaprawioną; 

6b. Przygotowanie obszarowe: rozsiać równomiernie na całej powierzchni 3–10 cm (10–600 t/ha) kompostu**, 

wymieszać kompost z wierzchnią warstwą gleby (5–7 cm) broną wirnikową, grabiami, motyczkami, 
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wertykulatorem itp. 

Gleba 

zagęszczona 

1–5. Wykonać czynności jak w przypadku gleby urodzajnej. 

6a. Przygotowanie punktowe: glebę rozpulchnić szpadlem, świdrem na głębokość bryły korzeniowej +15–30 cm, 

zaprawić dół mieszanką oczyszczonej z korzeni, kłączy i odpadów gleby rodzimej z ziemią urodzajną (1:1) lub 

glebą rodzimą wymieszaną z kompostem (9:1), zasypać minimum połowę dołu sadzeniowego ziemią 

zaprawioną. 

6b. Przygotowanie obszarowe: dla trawników spulchnić na głębokość 25–30 cm (glebogryzarką lub szpadlem, sprężonym 

powietrzem, koparką). 

  

Gleby ze 

znaczną 

zawartością 

iłów i pyłów 

1–5. Wykonać czynności jak w przypadku gleby urodzajnej; prace należy wykonać ręcznie – szpadlem lub świdrem/mikrokoparką. 

6a. Przygotowanie punktowe – wszystkie rośliny poza drzewami: 

▸  dół sadzeniowy wymaga spulchnienia dna – wysokość bryły korzeniowej +15–30 cm i ścian; 

▸ zaprawić dół mieszanką oczyszczonej z korzeni, kłączy i odpadów gleby rodzimej z ziemią urodzajną (1:1), zasypać 

minimum połowę dołu sadzeniowego ziemią zaprawioną. 

6b. Przygotowanie punktowe – drzewa: 

▸ dół powinien być na tyle głęboki, by pomieścić 10–15-centymetrową warstwę drenażu (żwir płukany lub 

keramzyt) – oraz 15–20-centymetrową warstwę ziemi urodzajnej wymieszanej z piaskiem (1:1); 

▸ po ustawieniu drzewa w dole zasypujemy je mieszanką ziemi rodzimej, ziemi urodzajnej (granulacja zbliżona do 

granulacji gleby rodzimej o odpowiedniej zawartości próchnicy i związków mineralnych) i piasku (sugeruje się piasek 

kopany, nie rzeczny) w proporcji około 4:4:1. Górna część dołu (10–15 cm) zaprawiona ziemią urodzajną o parametrach 

jak opisano powyżej. 

Mieszanka użyta do zaprawienia dolnej części dołu zawiera nie więcej niż 1,5% materii organicznej. 

6c. Przygotowanie obszarowe: 

▸ usunąć dodatkowo 10 cm gleby; 

▸ rozluźnić glebę na głębokość 30–40 cm; 

▸  zasypać obszar, gdzie gleba rodzima została usunięta, ziemią urodzajną o zawartości*: 

▷ 20–25% pyłów, 

▷ 40–50% piasku, 

▷ 20–25% żwiru o frakcji 2–20 mm, 

▷ 2–4% kompostu; 

▸  następnie wymieszać ziemię urodzajną z glebą rodzimą na głębokość 15 cm. 
Gleba 

zanieczyszczona 

gruzem 

1–5. Wykonać czynności tak jak dla gruntu rodzimego o charakterze gleby urodzajnej. 

6a. Jeżeli zanieczyszczenie gruzem może uniemożliwiać korzenienie się roślinie, glebę należy oczyścić mechanicznie za 

pomocą koparki i łyżki przesiewającej lub wymienić na ziemię urodzajną na głębokość 30 cm lub wysokość bryły 

korzeniowej +10 cm. 

6b. W innym przypadku oczyścić glebę z gruzu. 
Gleba 

zanieczyszczona 

chemicznie 

Wymaga indywidualnych ustaleń z zamawiającym. 

 

 

Standard sadzenia drzew obejmuje materiał sadzeniowy w przedziale obwodowym od klasy 10–12 cm do klasy 

25–30 cm, kopany z gruntu (balot) lub z pojemników 

(rys. 1). Standard nie dotyczy drzew sadzonych z gołym korzeniem. Nie zaleca się sadzenia mniejszego 

materiału w mieście, ponieważ narażony jest na duże ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub aktów 

wandalizmu. 
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Najczęściej występującymi rodzajami materiału szkół- karskiego, jeśli chodzi o sposób prowadzenia drzewa, są 

następujące: 

▸ drzewa w formie naturalnej, charakteryzujące się ugałęzieniem od ziemi, przykładowe oznaczenie: 

N3x 150–200 (drzewo 3 razy szkółkowane*, o wysokości 150–200 cm); 
 

  

Rys. 1. (A) materiał sadzeniowy z bryłą (balot) owinięty jutą 

i zabezpieczony siatką; (B) materiał sadzeniowy z pojemnika, dobrze ukorzeniony, z odsłoniętą nasadą pnia (fot. W. 

Bobek) 

 

▸ drzewa w formie wielopniowej, rozwidlone poniżej 1 m od ziemi, przykładowe oznaczenie: WPa3, 6–8, 16–

18 (drzewo z 3 pniami, liczba szkółkowań 6–8, rozmiar pnia najgrubszego i najcieńszego w cm mierzony na 1 

m od ziemi); 

▸ drzewa z wyprowadzonym pniem, inaczej forma pienna, która ma przygotowaną skrajnię, przykładowe 

oznaczenie Pa 220 3x, 18–20 (korona zaczyna się na wysokości 220 cm, liczba szkółkowań 3, obwód pnia na 

100 cm 18–20 cm). 

Aby sadzenie drzew zakończyło się sukcesem, projekt zagospodarowania terenu lub projekt nasadzeń powinien 

zawierać wszystkie niezbędne elementy opisu materia- łu sadzeniowego oraz wskazywać konieczną dla drzew 

przestrzeń korzenienia się. Warto postarać się o możliwie jak największą powierzchnię biologicznie czynną 

wokół drzew, gdyż ułatwia ona prowadzenie procesów życiowych i zmniejsza stres drzew. 

 

NIEDOPUSZCZALNE WADY MATERIAŁU NASADZENIOWEGO 

Należy ocenić jakość materiału nasadzeniowego przed dopuszczeniem go do sadzenia, biorąc pod uwagę 

występowanie niedopuszczalnych wad materiału sadzeniowego, najczęstsze z nich to (rys. 2.11): 

▸ ślady żerowania szkodników, porażenie przez szkodniki – grzyby, bakterie, wirusy; w którejkolwiek części 

▷ niezabliźnione rany po cięciu na pniu poniżej deklarowanej wysokości korony, świadczące o zbyt późnych 

cięciach w szkółce, odparzone lub odbite łyko; 

▷  ubytki korowiny, 

▷ silne skrzywienie pnia – powyżej 5 cm odchyłu od osi pnia; 

▸ wady korony: 

▷  korona z podwójnymi przewodnikami, 

▷ nienaturalny stosunek wysokości korony do wysokości pnia, 

▷ rozwidlenia gałęzi o zbyt małym kącie do pnia (przy uwzględnieniu cech gatunkowych – odmianowych), 

▷  duża liczba uszkodzeń pędów, 

 B 
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▷  silne zagęszczenie korony, 

▷  skrócenie wszystkich pędów, 

▷ korona w szczątkowej wielkości w stosunku do wielkości drzewa; 

▸  wady systemu korzeniowego: 

▷ ślady dużych cięć – dotyczy głównie korzeni szkieletowych, 

▷  zbyt wysokie zapakowanie materiału, 

▷  zaciśnięty drut wokół nasady pnia, 

▷  fałszywa bryła korzeniowa (drzewo pobrane z gruntu bez przygotowania, z silnie skróconymi korzeniami) 

 

 
 

 

CELE I OCZEKIWANE EFEKTY SADZENIA DRZEW 

Celem wykonania prac jest posadzenie drzew w taki sposób, aby: 

▸ trwale i szybko (2–3 lata) się ukorzeniły; 

▸ w krótkim czasie od posadzenia, zazwyczaj w pierwszym sezonie wegetacyjnym, był widoczny rozwój 

rośliny na wiosnę i wzrost drzewa (przyrost pędów na długość). W uzasadnionych okolicznościami sytuacjach 

(np. w przypadku sadzenia roślin w lecie, długotrwałej suszy po sadzeniu, zalaniu terenu w wyniku 

intensywnych opadów) brak przyrostu nie musi dyskwalifikować sadzonych drzew, pod warunkiem 

zachowania żywotności i rozwoju w kolejnym sezonie; 

▸ zachowanie lub ukształtowanie rośliny było charakterystyczne dla gatunku/odmiany oraz cechy budowy 

były charakterystyczne dla danego gatunku. 

Oczekiwane efekty bezpośrednio po posadzeniu roślin: 
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▸ szerokość i głębokość dołu zgodna z warunkami siedliskowymi; 

▸  brak defektów i cech dyskwalifikujących materiał sadzeniowy; 

▸ drzewa posadzone w miejscach wskazanych w projekcie lub przez zamawiającego; 

▸ rośliny posadzone zgodnie z poziomem gruntu rodzi- mego i poziomem, na jakim rosły w szkółce; 

▸ wielkość misy i obszaru ściółkowania nie mniejsza niż wielkość dołu lub/i zasięg korony +0,5 m; 

▸ powierzchnia gleby wokół posadzonych drzew zabezpieczona ściółką; 

▸ rośliny ustabilizowane w gruncie wybraną metodą, stabilizacja drzewa pozwala mu przetrwać w nowym 

środowisku, ukorzenić się i rozwijać korzenie żywicielskie i statyczne bez obawy o ich oberwanie; 

▸ drzewa zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi zgodnie z potrzebami w danym miejscu (osłony, 

maty, bandaże); 

▸ witalność materiału po posadzeniu, tj. zachowanie turgoru, reakcja liści na podlanie (liście w przypadku 

małej ilości wody zwijają się i zaczynają zwisać, gdy to ustępuje, podlanie można uznać za skuteczne, a to zna- 

czy, że korzenie pobierają wodę, efekt widoczny zwykle po godzinie przy małym drzewie, tj. klasycznie 

omawianym tutaj materiale sadzeniowym), rozwój pędów zgodnie z fazą eksploracji według skali Roloffa*. 

 

SPOSÓB I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA SADZENIA 

Prace przygotowawcze powinny być prowadzone zgodnie ze standardem Przygotowanie do wykonania prac i 

zabezpieczenie terenu. Przygotowanie gruntu należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

niniejszej specyfikacji. 

Schemat sadzenia przebiega według następujących etapów: 

1. Wytyczenia miejsc sadzenia w terenie dokonuje za- mawiający przez wbicie palików średnicy 5–6 cm, 

wystających 10–20 cm ponad poziom gruntu. Pali- ki pomalowane kontrastową farbą – zalecany spray 

geodezyjny. Alternatywnie wyznaczanie może odbyć 

się przez namalowanie w miejscu sadzenia widocznego krzyża – środek bryły korzeniowej powinien 

znajdować się w miejscu przecięcia prostych z oznakowania miejsca sadzenia. 

2. Sprawdzenie materiału sadzeniowego pod kątem gatunku i odmiany, wad, wielkości pojemników/brył 

korzeniowych, zamawianych rozmiarów pni. Sprawdzenie materiału może odbyć się w szkółce po wykopaniu 

lub odseparowaniu materiału przeznaczonego do transportu lub na terenie sadzenia przed sadzeniem. 

3. Niskie wykoszenie trawnika z obszaru o wielkości powierzchni bryły korzeniowej +1 m z każdej strony 

i usunięcie z niego darni. 

4. Niwelacja terenu przed sadzeniem. Powinna ona obejmować minimum powierzchnię misy, tak by woda 

mogła równomiernie docierać do korzeni, zwłaszcza tych nowo rozwijających się po posadzeniu. 

5. Usunięcie taśm lub siatki ściągającej koronę. 

6. Częściowa defoliacja korony (usunięcie ręczne maksymalnie 20% liści) w przypadku sadzenia letniego 

(materiał w pojemnikach), ograniczająca transpirację i ułatwiająca adaptację rośliny w nowym miejscu; za- 

stępuje to przycinanie gałęzi na długość, co jest zabiegiem szkodliwym. 

7. Przygotowanie dołów sadzeniowych: 

▸ w przypadku ryzyka przymrozków dół powinien być wykonany w dniu sadzenia drzewa; wcześniejsze 

wykonanie dołu może skutkować zamarznięciem jego ścian i znacznym ograniczeniem możliwości penetracji 

gleby przez korzenie drzewa. Podobnie w przypadku wyższych temperatur niż 15°C, wcześniejsze wykonanie 

dołu niesie ryzyko przesuszenia i przegrzania gleby, co powoduje większy stres sadzeniowy i większy koszt 

podlewania; 

▸ zaleca się, by – o ile to możliwe – doły sadzeniowe były kwadratowe w rzucie i przekroju (taki kształt 

stymuluje korzenienie się drzew, w przeciwieństwie do zaokrąglonych ścian dołów, które powodują efekt 

doniczki, gdzie korzenie się zwijają i nie penetrują gleby poza dołem sadzeniowym) ze względu na spoistość 

gleby (rys. 2.13); 

▸ niedozwolone jest wykonywanie dołów tylko przy użyciu świdra, szczególnie w przypadku gleb zwięzłych – 

luźna ziemia na dnie dołu powoduje osiadanie i obniżanie poziomu bryły korzeniowej drzewa, co może 

prowadzić do zasypywania szyjki korzeniowej; 

▸  szerokość dołu powinna być: 
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▷ 40–80 cm szersza niż średnica bryły korzeniowej w warunkach naturalnych – gleby nieprzekształcone, o 

dobrych parametrach fizycznych (widoczne agregaty glebowe, mikro- i makropory), gleba urodzajna, 

▷ równa minimum dwukrotności, a najlepiej trzykrotności średnicy bryły, w przypadku gleb gliniastych; 

▸ doły sadzeniowe zwilżyć wodą kilka godzin przed sadzeniem drzew. 

8. Wykonanie na dnie dołu kopczyka stabilizującego poziom drzewa i zagęszczenie go przez udeptanie. 

Kopczyk powinien być wykonany z martwicy (podglebia), a w przypadku ryzyka wysokiego poziomu wody – 

z pospółki wymieszanej z martwicą (w stosunku 2:1)  

9. Ustawienie materiału w dołach: 

▸  materiał ustawiony pionowo, w centrum dołu; 

▸ pod żadnym pozorem nie wolno sadzić poniżej poziomu gruntu, gdyż drzewo i tak osiada po posadzeniu od 

1 nawet do 5 cm, w zależności od rodzaju gruntu 

i momentu sadzenia (jesienią mniej niż wiosną); 

bryła korzeniowa powinna wystawać 2–5 cm powyżej poziomu gruntu. Oznacza to, że po posadzeniu powinna 

być widoczna nasada pnia. Ogranicza to ryzyko zakopania szyjki korzeniowej. Należy pamiętać, że 

podniesienie bryły pozwala wodzie spływać poza nią – do części zewnętrznych dołu i dzięki temu korzenie 

zewnętrzne uzyskują sygnał do rozwoju. Kierowanie wody tylko do bryły powoduje spowolnienie rozwoju 

korzeni zewnętrznych i wolniejszą adaptację drzewa 

w nowym otoczeniu. 

10. Usunięcie nadmiaru gleby z okolicy szyjki korzeniowej – nadmiar pojawia się sukcesywnie w procesie 

szkółkowania, jak również wykopywania i balotowania drzewa. 

11. W przypadku drzew iglastych oraz innych zimozielonych powinno się w szkółce oznaczać kierunek 

pół- nocny i sadzić zgodnie z tym kierunkiem. Jest to także ważny aspekt dla drzew liściastych o obwodach 

pnia powyżej 20 cm, drzew o wrażliwej korze (buk, jarząb), drzew ulistnionych w momencie sadzenia. 

12. Wykonanie systemu stabilizacyjnego  

13. Zasypanie ½ głębokości dołu martwicą (podglebiem) lub mieszanką o zawartości substancji organicznej 

nie większej niż 1.5%*. Nie należy zaburzać typowego przekroju glebowego – warstwa urodzajna sięga naj- 

częściej do 30 cm od powierzchni ziemi. Wsypywanie 

gleby urodzajnej na dno dołu powoduje zwykle rozkład beztlenowy materii organicznej i wydzielanie gazów, 

takich jak metan i siarkowodór, które nawet w małej ilości wypierają tlen z gleby (jako lżejsze gazy). 

14. W obszarach, gdzie istnieje duże ryzyko zagęszczenia gleby lub gleba dookoła dołu sadzeniowego jest 

zagęszczona, zaleca się wykonanie „kominów” napowietrzających i nawadniających z kruszywa – rura PVC 

100–150 mm lub montaż komina jutowego, który pozostaje w glebie. Kominy należy wykonać na głębokość 

sadzenia drzewa, zasypać mieszaniną po- spółki i kruszywa nielasującego się, np. granitowego. Dopuszcza się 

też bazalt, serpentynit lub inną skałę wulkaniczną, keramzyt. Po zasypaniu rur kruszywem oraz dołu 

sadzeniowego ziemią urodzajną rury trzeba usunąć. 

15. Stosowanie rur drenażowych jako systemów napowietrzająco-nawadniających jest mało skuteczne, 

gdyż często nie jest wykonywane w sposób prawidłowy. Za- zwyczaj układa się je obok bryły (z oszczędności 

rury), co powoduje szybkie zatykanie się rur korzeniami. Źle wykonany system, z użyciem rury drenarskiej, 

powoduje dostawanie się do wnętrza dołu sadzeniowego gorącego powietrza latem, a znacznie chłodniejszego 

niż gleba powietrza zimą, a w konsekwencji wysusza- nie korzeni lub przemarzanie systemu korzeniowego. 

Prowadzi to do obumierania drzew. Rozwiązanie to niesie za sobą również duży ślad ekologiczny. 

16. Zasypanie górnej części dołu (do 30 cm od powierzchni gleby rodzimej – zazwyczaj przestrzeń 

wysokości górnej połowy bryły) ziemią urodzajną; struktura fizyczna gleby urodzajnej powinna być 

dopasowana do gleby rodzimej 

 

 

1. Pielęgnacja posadzonego materiału roślinnego 

Pielęgnacja wysadzonego materiału roślinnego polega  na; 

 podlewaniu: częstotliwość podlewania  należy  dostosować do panujących warunków       

atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian. ZZM nie zapewnia dostępu 

do wody, 

 pieleniu powierzchni  wokół krzewów i uzupełnianiu kory, 
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 kontrolowaniu chorób i szkodników oraz po ewentualnym pojawieniu się stosowaniu 

odpowiednich środków ochrony roślin, zaakceptowanych przez Inspektora,  

 wymianie  egzemplarzy które nie podjęły wegetacji , bądź uschły w okresie pielęgnacji, 

 

ZAKAZY NA TERENIE PLACU BUDOWY 

W obrębie strefy ochrony drzewa zabronione jest:  

 Składowanie / magazynowanie materiałów budowlanych, chemicznych oraz mas ziemnych, 

 Zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami ciężkimi, 

substancjami organicznymi itp.);  

 Zanieczyszczanie gleby poprzez wysypywanie lub wylewanie odpadów powstałych w procesie 

budowlanym, w tym z płukania i mycia maszyn i narzędzi oraz resztek substancji chemicznych;  

 Parkowanie / poruszanie się sprzętem ciężkim i prowadzenie pod koronami drzew dróg technicznych 

służących obsłudze placu budowlanego (wyjątkiem jest sytuacja gdy nie ma możliwości innego 

poprowadzenia dróg technologicznych i zastosowano rozwiązania minimalizujące zagęszczenie gleby); 

 Lokalizowanie przenośnych biur, kontenerów, przenośnych toalet i innych elementów zaplecza budowy,  

 naruszanie koron drzew poprzez pracę sprzętu, 

 zmienianie poziomu gruntu w obrębie SOD;  

 montowanie elementów obcych na drzewach z wyjątkiem obiektów służących ochronie przyrody (np. budki 

lęgowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znaków informacyjnych na drzewach jest możliwe 

tylko w sposób nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest usunięcie elementów obcych po zakończeniu 

prac.  

 wykonywanie prac lub składowanie innych niewymienionych rzeczy skutkujących zagęszczeniem i 

zanieczyszczeniem gleby oraz zniszczeniem korzeni.  

Niestosowanie się do ww. zakazów powinno być obarczone stosownymi karami umownymi zawartymi w 

projekcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 

NADZÓR PRZYRODNICZY 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji robót. 

Zalecenia zespołu nadzorującego muszą być uwzględnione podczas prowadzenia prac budowlanych. 

W szczególności konieczne jest prowadzenie nadzoru ornitologicznego (specjalista - ornitolog) 

polegającego na inwentaryzacji i prowadzeniu późniejszego monitoringu siedlisk ptaków w rejonie 

inwestycji oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie, ograniczanie negatywnych 

oddziaływań na siedliska ptaków np. poprzez bieżące dostosowanie harmonogramu wykonywanych prac 

budowlanych do uwarunkowań. Należy także prowadzić kontrolę podjętych działań 

minimalizujących/ograniczających. 

Nadzór ornitologiczny obejmować także powinien m.in: 

uzyskanie wymaganych prawem decyzji w przypadku kolizji/oddziaływania na poszczególne gatunki 

chronione zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, 

 prowadzić monitoring stanu siedlisk i populacji gatunków znajdujących się w bezpośrednim 

sąsiedztwie wykonywanych robót, na które inwestycja może oddziaływać, 

w przypadku zaobserwowania niekorzystnego wpływu prowadzonych prac na środowisko (np. 

siedliska lub populacje) należy szybko reagować i podjąć działania uniemożliwiające powstawanie 

szkody w środowisku. 

 

KONTROLA I ODBIÓR PRAC 
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Zaleca się, aby kontrola i odbiór prac były prowadzone zgodnie z załącznikiem Wytyczne w zakresie 

wprowadzenia wykonawcy, kontroli prac i ich odbioru. Ponadto kontrola powinna obejmować następujące 

wytyczne: 

KONTROLA PRZED ROZPOCZĘCIEM SADZENIA: 

 parametry gleby rodzimej lub/i ziemi urodzajnej używanej do sadzenia; 

 miąższość żyznej warstwy ziemi na rabacie, w momencie przygotowania do sadzenia całego obszaru 

rabaty; 

 kontrola materiału sadzeniowego podczas rozładunku (zgodność jakościowa i wielkościowa 

 z listami przewozowymi i zamówieniem, oznaczenia materiału [gatunek, odmiana], paszport roślin); 

 sprawdzenie braku wad dyskwalifikujących materiał sadzeniowy; 

 sprawdzenie parametrów i jakości bryły korzeniowej; 

 przygotowanie materiałów pomocniczych, sprzętu i narzędzi zgodne ze standardami i BHP. 

KONTROLA PODCZAS PROWADZENIA PRAC: 

 odległość dołów sadzeniowych od ciągu komunikacyjnego, podpory, ściany budynku  poziom rabaty/misy 

w stosunku do obrzeża/ciągu komunikacyjnego; 

 głębokość sadzenia rośliny; 

 pionizacja materiału i prawidłowy poziom sadzenia; 

 bieżące i sukcesywne sprzątanie terenu i usuwanie/ zabezpieczanie urobku i materiałów. 

 

Dodatkowo dla roślin sezonowych: 

 czystość i stan techniczny pojemników, w których sadzone są rośliny; 

 jakość materiału roślinnego – % wykwitnienia, stan sanitarny, przekorzenienie bryły korzeniowej, wielkość 

pojemnika; 

 stan warstwy odsączającej/drenującej i warstwy odcinającej – sprawdzić przed nasypaniem przez 

wykonawcę ziemi urodzajnej; 

 przygotowanie systemu korzeniowego do posadzenia roślin – nawodnienie, rozluźnienie bryły korzeniowej 

 Dodatkowo dla krzewów: 

 wielkość i przygotowanie dołów sadzeniowych (robota zanikowa wymaga kontroli przed posadzeniem 

rośliny); 

 przygotowanie systemu korzeniowego do posadzenia roślin – nawodnienie, rozluźnienie bryły 

korzeniowej, przycięcie korzeni. 

 

KONTROLA PO ZAKOŃCZENIU PRAC: 

 sprawdzenie zgodności z projektem (ilość roślin, brak pomyłek gatunkowych); 

 brak uszkodzeń materiału roślinnego w procesie sadzenia (w zakresie tego, do czego mogło 

 dojść w trakcie sadzenia, np. otarcie kory, zgniecenie łyka, połamanie gałęzi i pędów); 

 podlanie roślin; 

 głębokość sadzenia roślin; 

 rodzaj i miąższość zastosowanej ściółki (poza rabatami z kwietnikami sezonowymi). 

 

Dodatkowo dla drzew i krzewów: 
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 poziom ściółkowania rabaty w stosunku do poziomu obrzeża/nawierzchni ciągu komunikacyjnego; 

 sprawdzenie jakości wykonania stabilizacji. Drzewo powinno stać stabilnie. W przypadku mocowania 

nadziemnego paliki powinny stać stabilnie, stężenia być mocno przykręcone, a taśmy napięte; 

 sposób wykonania cięć roślin po posadzeniu; 

 sprawdzenie jakości mis sadzeniowych; 

 

 

                                                           Rys. 5 

 

 Na pień drzewa, u podstawy, założyć osłonkę specjalistyczną do zabezpieczania pni młodych drzew, 

z tworzywa sztucznego odpornego na działanie UV, brązową lub zieloną, perforowaną 

z możliwością regulacji średnicy wg. wzoru na zdjęciu poniżej: 

 

CELE I OCZEKIWANE EFEKTY SADZENIA KRZEWÓW   

Celami prawidłowo wykonanego sadzenia są: 

▸  trwałe i szybkie ukorzenienie; 

▸ widoczny wzrost rośliny oraz cechy budowy charakterystyczne dla danego gatunku w pierwszym sezonie 

wegetacyjnym po posadzeniu; 

▸ posadzone krzewy i pnącza powinny stanowić czytelny i atrakcyjny element kompozycji przestrzennej terenu, 

w zależności od oczekiwanej (zaplanowanej) formy; powinny być posadzone w sposób uporządkowany 

i estetyczny; 
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▸ krzewy oraz ich grupy powinny być posadzone zgodnie z projektem (w przypadku braku takich danych należy 

uwzględnić pokrój rośliny oraz docelową jej wysokość/rozpiętość korony; przyjęta rozstawa powinna 

umożliwiać roślinie prawidłowy rozwój  

ok. ⅓ średnicy docelowej rozpiętości pędów, maksymalnie ½ średnicy*); 

▸ wszystkie krzewy (w danej grupie) powinny być wy równane pod względem wysokości i pokroju; parametry 

roślin powinny odpowiadać standardom jakościowym ujętym w projekcie zieleni, w przypadku braku takich 

danych należy przyjąć standardy jakościowe określone przez Związek Szkółkarzy Polskich**; 

▸ rośliny powinny być posadzone nieznacznie poniżej poziomu gruntu rodzimego (ok. 5 cm  

▸ powierzchnię gleby wokół posadzonych krzewów należy zabezpieczyć ściółką zgodnie z wytycznymi 

standardu Poprawa warunków siedliskowych; 

▸ powierzchnia gotowej rabaty z krzewami powinna być wyraźnie i estetycznie odcięta od otaczającego terenu; 

▸ cała powierzchnia wyściółkowanej rabaty powinna być równa pod względem poziomu (chyba że projekt 

uwzględniał inne ukształtowanie) i obniżona w stosunku do obrzeży ciągów komunikacyjnych 

▸ w przypadku pnączy, roślina powinna być odpowiednio oddalona od podpory, nachylona w jej kierunku, 

a pędy (jeśli wymaga tego sposób wspinania się rośliny) zamocowane do podpory 

SPOSÓB I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA SADZENIA 

Należy przygotować podłoże odpowiednio do rodzaju gleby i typu założenia . 

Na bieżąco i sukcesywnie należy uprzątnąć urobek i odpady z obszaru prac, w szczególności dotyczy to 

ciągów komunikacyjnych. Urobek i materiały należy składować na plandekach oraz zabezpieczyć przed 

rozwiewaniem i zamoczeniem 

 

 

 

 

 

 POJEDYNCZE KRZEWY – PUNKTOWE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

 

Wykopanie dołu 

Należy wykopać dół sadzeniowy, którego  : 

▸ szerokość jest dwukrotnie lub trzykrotnie (w przypadku gleby zasolonej lub silnie zanieczyszczonej, np. 

gruzem, kamieniami) większa niż szerokość bryły korzeniowej sadzonej rośliny; 

▸ głębokość jest równa wysokości pojemnika (dla krzewów z gołym korzeniem dół powinien być nie mniejszy 

niż 40 x 40 cm i 30 cm głębokości); 

▸ boczne ściany dołu są wyprofilowane pochyło w stosunku do podłoża (dół szerszy na górze) i spulchnione, jeśli 

gleba jest gliniasta; 

▸ spód jest spulchniony na głębokość minimum 10 cm od dna. 

Zaprawianie dołu sadzeniowego 
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Sposób zaprawy zależy od jakości gleby rodzimej. Gdy gleba rodzima: 

▸ nie spełnia warunków gleby urodzajnej, należy postępować zgodnie z wytycznymi tabeli 2.1; 

▸  spełnia warunki gleby urodzajnej, dołek 

nie wymaga zaprawiania, należy zasypać bryłę korzeniową/korzenie glebą rodzimą, oczyszczoną z korzeni, 

kłączy, odpadów i kamieni. 

Pojedyncze krzewy. 

Krzewy należy sadzić w rozstawie zgodnej z projektem  w równomiernych odstępach od siebie, w 

zagęszczeniu na 3szt  m2 przewidzianym przez zamawiającego. Po posadzeniu obszar rabaty należy wyrównać 

grabiami, by zapewnić równą miąższość ściółki. 

Przyjęte standardy: 

dla krzewów: okienka minimum 1,5 x 1,5 m, pasy zieleni o szerokości 

minimum 1 m   

 

Standaryzacja prac- krzewy 

Wszystkie prace mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami 

sztuki ogrodowej w tym w szczególności uwzględniać mają  niżej wymienione wytyczne.  

 Prace winny być przeprowadzone zgodnie ze „Standardami zakładania i pielęgnacji podstawowych 

rodzajów terenów zieleni w Krakowie na lata 2019 – 2030” (załącznik do „Kierunków rozwoju i 

zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030”). 

 

2. Standard materiału roślinnego   

 Materiał roślinny winien być  zgodny z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału 

szkółkarskiego wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich .  

 Krzewy produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową, korzenie 

równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły. Nie mogą być zbyt 

zbite (sfilcowane), pojemnik zaś musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny, min. 

pojemnik C3.  

 Krzewy form naturalnych (rozkrzewione), powinny posiadać min. 3-5 pędów z typowymi dla 

odmiany rozgałęzieniami. 

 

Wady niedopuszczalne:  

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 ślady żerowania szkodników,  

 oznaki chorobowe,  

 uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła). 

3. Sadzenie krzewów 

 Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia należy ściągnąć darń, nadwyżki ziemi oraz wymienić 

grunt na głębokość 10 cm, przekopać, wyrównać (powierzchnia po wyrównaniu winna być obniżona 

o 5cm w stosunku do istniejącego gruntu) i rozłożyć agrowłókninę (zalecana brązowa lub czarna ze 

stabilizacją UV o gramaturze min 50g/m2, przymocowana do podłoża za pomocą szpilek). 

 Krzewy sadzić w doły z pełną zaprawą ziemią urodzajną o ph właściwym dla danego rodzaju, 

obficie podlać. Doły muszą być przynajmniej 10 cm głębsze i szersze w stosunku do bryły 

korzeniowej krzewów. Powierzchnię wokół krzewów wyściółkować min. 5 cm warstwą kory 

przekompostowanej drobnomielonej.  

 

 

4. Pielęgnacja posadzonego materiału roślinnego 

Pielęgnacja wysadzonego materiału roślinnego polega  na; 
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 podlewaniu: częstotliwość podlewania  należy  dostosować do panujących warunków       

atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych gatunków i odmian. ZZM nie zapewnia dostępu 

do wody, 

 pieleniu powierzchni  wokół krzewów i uzupełnianiu kory, 

 kontrolowaniu chorób i szkodników oraz po ewentualnym pojawieniu się stosowaniu 

odpowiednich środków ochrony roślin, zaakceptowanych przez Inspektora,  

 wymianie krzewów, które nie podjęły wegetacji , bądź uschły w okresie pielęgnacji, 

 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

 

ZAKAZY NA TERENIE PLACU BUDOWY 

W obrębie strefy ochrony drzewa zabronione jest:  

 Składowanie / magazynowanie materiałów budowlanych, chemicznych oraz mas ziemnych, 

 Zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami ciężkimi, 

substancjami organicznymi itp.);  

 Zanieczyszczanie gleby poprzez wysypywanie lub wylewanie odpadów powstałych w procesie 

budowlanym, w tym z płukania i mycia maszyn i narzędzi oraz resztek substancji chemicznych;  

 Parkowanie / poruszanie się sprzętem ciężkim i prowadzenie pod koronami drzew dróg technicznych 

służących obsłudze placu budowlanego (wyjątkiem jest sytuacja gdy nie ma możliwości innego 

poprowadzenia dróg technologicznych i zastosowano rozwiązania minimalizujące zagęszczenie gleby); 

 Lokalizowanie przenośnych biur, kontenerów, przenośnych toalet i innych elementów zaplecza budowy,  

 naruszanie koron drzew poprzez pracę sprzętu, 

 zmienianie poziomu gruntu w obrębie SOD;  

 montowanie elementów obcych na drzewach z wyjątkiem obiektów służących ochronie przyrody (np. budki 

lęgowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znaków informacyjnych na drzewach jest możliwe 

tylko w sposób nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest usunięcie elementów obcych po zakończeniu 

prac.  

 wykonywanie prac lub składowanie innych niewymienionych rzeczy skutkujących zagęszczeniem i 

zanieczyszczeniem gleby oraz zniszczeniem korzeni.  

Niestosowanie się do ww. zakazów powinno być obarczone stosownymi karami umownymi zawartymi w 

projekcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 

NADZÓR PRZYRODNICZY 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji robót. 

Zalecenia zespołu nadzorującego muszą być uwzględnione podczas prowadzenia prac budowlanych. 

W szczególności konieczne jest prowadzenie nadzoru ornitologicznego (specjalista - ornitolog) 

polegającego na inwentaryzacji i prowadzeniu późniejszego monitoringu siedlisk ptaków w rejonie 

inwestycji oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie, ograniczanie negatywnych 

oddziaływań na siedliska ptaków np. poprzez bieżące dostosowanie harmonogramu wykonywanych prac 

budowlanych do uwarunkowań. Należy także prowadzić kontrolę podjętych działań 

minimalizujących/ograniczających. 

Nadzór ornitologiczny obejmować także powinien m.in: 

uzyskanie wymaganych prawem decyzji w przypadku kolizji/oddziaływania na poszczególne gatunki 

chronione zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, 

 prowadzić monitoring stanu siedlisk i populacji gatunków znajdujących się w bezpośrednim 

sąsiedztwie wykonywanych robót, na które inwestycja może oddziaływać, 

w przypadku zaobserwowania niekorzystnego wpływu prowadzonych prac na środowisko (np. 

siedliska lub populacje) należy szybko reagować i podjąć działania uniemożliwiające powstawanie 

szkody w środowisku. 
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KONTROLA I ODBIÓR PRAC 

Zaleca się, aby kontrola i odbiór prac były prowadzone zgodnie z załącznikiem Wytyczne w zakresie 

wprowadzenia wykonawcy, kontroli prac i ich odbioru. Ponadto kontrola powinna obejmować następujące 

wytyczne: 

KONTROLA PRZED ROZPOCZĘCIEM SADZENIA: 

 parametry gleby rodzimej lub/i ziemi urodzajnej używanej do sadzenia; 

 miąższość żyznej warstwy ziemi na rabacie, w momencie przygotowania do sadzenia całego obszaru 

rabaty; 

 kontrola materiału sadzeniowego podczas rozładunku (zgodność jakościowa i wielkościowa 

 z listami przewozowymi i zamówieniem, oznaczenia materiału [gatunek, odmiana], paszport roślin); 

 sprawdzenie braku wad dyskwalifikujących materiał sadzeniowy; 

 sprawdzenie parametrów i jakości bryły korzeniowej; 

 przygotowanie materiałów pomocniczych, sprzętu i narzędzi zgodne ze standardami i BHP. 

 

 

KONTROLA PODCZAS PROWADZENIA PRAC: 

 odległość dołów sadzeniowych od ciągu komunikacyjnego, podpory, ściany budynku  poziom rabaty/misy 

w stosunku do obrzeża/ciągu komunikacyjnego; 

 głębokość sadzenia rośliny; 

 pionizacja materiału i prawidłowy poziom sadzenia; 

 bieżące i sukcesywne sprzątanie terenu i usuwanie/ zabezpieczanie urobku i materiałów. 

 

Dodatkowo dla roślin sezonowych: 

 czystość i stan techniczny pojemników, w których sadzone są rośliny; 

 jakość materiału roślinnego – % wykwitnienia, stan sanitarny, przekorzenienie bryły korzeniowej, wielkość 

pojemnika; 

 stan warstwy odsączającej/drenującej i warstwy odcinającej – sprawdzić przed nasypaniem przez 

wykonawcę ziemi urodzajnej; 

 przygotowanie systemu korzeniowego do posadzenia roślin – nawodnienie, rozluźnienie bryły korzeniowej 

 Dodatkowo dla krzewów: 

 wielkość i przygotowanie dołów sadzeniowych (robota zanikowa wymaga kontroli przed posadzeniem 

rośliny); 

 przygotowanie systemu korzeniowego do posadzenia roślin – nawodnienie, rozluźnienie bryły 

korzeniowej, przycięcie korzeni. 

 

KONTROLA PO ZAKOŃCZENIU PRAC: 

 sprawdzenie zgodności z projektem (ilość roślin, brak pomyłek gatunkowych); 

 brak uszkodzeń materiału roślinnego w procesie sadzenia (w zakresie tego, do czego mogło 

 dojść w trakcie sadzenia, np. otarcie kory, zgniecenie łyka, połamanie gałęzi i pędów); 

 podlanie roślin; 
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 głębokość sadzenia roślin; 

 rodzaj i miąższość zastosowanej ściółki (poza rabatami z kwietnikami sezonowymi). 

 

Dodatkowo dla drzew i krzewów: 

 poziom ściółkowania rabaty w stosunku do poziomu obrzeża/nawierzchni ciągu komunikacyjnego; 

 sprawdzenie jakości wykonania stabilizacji. Drzewo powinno stać stabilnie. W przypadku mocowania 

nadziemnego paliki powinny stać stabilnie, stężenia być mocno przykręcone, a taśmy napięte; 

 sposób wykonania cięć roślin po posadzeniu; 

 sprawdzenie jakości mis sadzeniowych; 

 w przypadku pnączy – odległość od podpory, sposób mocowania i nachylenie do podpory. 

 

 

 

 


