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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W KOTLOWNI
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1, 43-438 BRENNA UL. LESNICA 103
W ZAKRESIE MODERNIZACII INSTALACII TECHNOLOGICZNE].

Opracowanie zawiera:

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Dokumenty odniesienia

4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

5. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
6. Wymagania ogolne

7. Wymagania i badania przy odbiorze



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji technologicznej kottowni
gazowej w Szkole Podstawowej nr 1 zlokalizowanej przy ul. LeSnica 103 w Brennej.
Przebudowa istniejgcej instalacji gazowej jest tematem odrebnego opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz.U.19, poz.177)
z pOznigjszymi zmianami

2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 02.09.2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA
3.1. Projekt techniczny modernizacji kottowni — instalacja technologiczna
3.2. Przedmiar robot na zakres objety projektem wg punktu 3.1.
3.3. Kosztorys inwestorski na zakres objety projektem wg punktu 3.1
3.4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pozniejszymi zmianami.
3.5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 75)
z pozniejszymi zmianami
3.6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”- Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 - Warszawa maj 2003 r.
3.7. PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwa gazowe
- Wymagania
3.8. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania
3.9. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

4. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJII TECHNICZNE]
Specyfikacja techniczna i dokumentacja projektowa stanowi zatgcznik do SIWZ.
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmujg podstawowe
czynnosSci umozliwiajgce wykonanie zamowienia zwigzanego z wykonaniem robét
budowlanych w zakresie instalacji technologicznej modernizacji kottowni gazowe;j.
Kottownia znajduje sie w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Le$nica 103 w Brennej.

5. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie roboty
demontazowe, montazowe i budowlane, konieczne do realizacji zatozen ujetych
w projekcie wymienionym w punkcie 3.1. oraz w przedmiarze robdt.

Przebudowa istniejgcej instalacji gazowej jest tematem odrebnego opracowania.

5.1. Modernizacja instalacji technologicznej kotlowni gazowej
Kod CPV — 45331100-7 (roboty instalacyjne centralnego ogrzewania) oraz kod

CPV —45321000-3 (izolacja cieplna).
Modernizacja instalacji technologicznej kottowni winna by¢ wykonana w II etapach:
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5.1.1. I etap realizacji — roboty rozbidrkowe i roboty przygotowawcze
a) Roboty rozbiérkowe
Zakres robdt w tym rozdziale - pokazany na rysunku nr 2 — obejmuije:
- demontaz kotta gazowego Domomax DXN 127 z palnikiem i armaturg
- demontaz kotta gazowego AMC 115 z armaturg
- demontaz podgrzewacza c.w. typu Domocel DLS 300 (do ponownego montazu)
- demontaz czopucha stalowego o Srednicy 200 mm
- demontaz naczynia wzbiorczego Reflex 80 .
- demontaz istniejgcych rurociggdw i armatury w obrebie kottowni i magazynu
- demontaz istniejgcego nawiewu powietrza do kottowni
- rozbidrka istniejgcego fundamentu pod kociot i podgrzewacz c.w.
b) Roboty przygotowawcze
Zakres robdt w tym rozdziale - pokazany na rysunku nr 3 — obejmuije
- montaz 3 kratek Sciekowych i ich
- montaz podtaczen kratek Sciekoweych do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
- montaz i podtgczenie zlewu technicznego ze stali nierdzewnej
- fundament pod zmienione usytuowanie podgrzewacza c.w. Domocel DLS 300
- naprawa uszkodzonej posadzki kottowni

5.1.2. II etap realizacji — roboty montazowe
a) Montaz kottow gazowych
Zakres robdt w tym rozdziale - pokazany na rysunkach nr 3 i nr 5 — obejmuje:
- montaz kaskady 4 kottdow gazowych, kondensacyjnych o mocy Q= 55 + 60 kW
dla przyjetych parametréw instalacji grzewczej 80 / 60° C.
- montaz pomp kottowych i zawordw bezpieczenstwa na kottach
- montaz rurociggdéw instalacji grzewczej
- montaz sprzegta hydraulicznego 65 / 150
- zabudowa 2 przepustnic miedzykotnierzowych
- izolacja termicznga rurociggow
- montaz i podtgczenie neutralizatora kondensatu dla kottéw o wydajnosci 240 kW
b) Montaz przewodow spalinowych i powietrznych
Zakres robdt w tym rozdziale - pokazany na rysunku nr 4 — obejmuije:
- montaz wspdlnego czopucha o $rednicy 200 mm
- podfaczenie odprowadzenia spalin z 4 kottéw do wspdlnego czopucha
- przerdbke dolnej czesci istniejgcego komina i wigczenie do niego czopucha
- montaz wspdlnego doprowadzenia powietrza do kottéw o Srednicy 200 mm
- podfaczenie 4 kottdw do wspdlnego doprowadzenia powietrza
- przewdd zewnetrzny doprowadzenia powietrza do wysokosci 1.5 m
- montaz nawiewu powietrza o $rednicy 160 mm do kottowni
Uwaga: w przypadku zgody Inwestora na odstgpienia od budowy wspdinego
doprowadzenia powietrza do kottdw, nalezy nawiew powietrza do kottowni
wykona¢ jako kanat stalowy o wymiarach 500 x 250 mm. Nalezy jednak zauwazy¢,
ze takie doprowadzenie powietrza zdecydowanie obniza temperature kottowni.
c) Montaz instalacji grzewczej
Zakres robdt w tym rozdziale - pokazany na rysunkach nr 3 i nr 5 — obejmuje:
- montaz separatora zanieczyszczen DN 65 mm
- montaz separatora pecherzykdéw powietrza DN 65 mm
- zabudowa 4 przepustnic miedzykotnierzowych
- montaz rurociggéw DN 65 mm na doprowadzeniach do rozdzielaczy
- montaz 2 rozdzielaczy DN 100 mm, dtugos¢ 1.6 m
- montaz i podtgczenie naczynia wzbiorczego Reflex 100 |
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- montaz 2 uktadéw pompowych instalacji centralnego ogrzewania zawierajgcych:
- 8 szt. zawordw odcinajgcych DN 50 mm
- 2 filtry gwintowane DN 50 mm
- 2 zawory zwrotne DN 50 mm
- 2 pompy obiegowe typu MAGNA3 40-120 F lub réwnorzedne
- 2 zawory tréjdrogowe DN 50 mm z sitownikami
- 2 zawory rownowazgce (regulacyjne) DN 40 mm
- 2 rurociggi DN 50 mm wiaczone do istniejgcej instalacji c.o.
- 4 zabezpieczenia EI60 przejs¢ rurociggdw DN 50 mm przez Sciany kottowni
- ponowny montaz podgrzewacza wody typu Domocel DLS 300 I.
- uktad pompowy doprowadzenia czynnika grzewczego do podgrzewacza c.w.u.
z wykorzystaniem istniejgcej pompy obiegowej
- izolacja termiczng rurociggow i rozdzielaczy
d) Instalacja wodociaggowa
Zakres robdt w tym rozdziale - pokazany na rysunkach nr 3 i nr 5 — obejmuje:
- montaz i podtgczenie urzgdzenia do uzdatniania wody kottowej
- ponowny montaz istniejgcej pompy cyrkulacyjnej
- podtaczenie podgrzewacza do istniejgcej instalacji wodociggowej
- podtaczenie zlewu technicznego do istniejgcej instalacji wodociggowej
e) Roboty budowlane wykonczeniowe
Zakres robdt w tej czesci obejmuje zamurowanie zbednych otwordéw i dwukrotne
malowanie farbg emulsyjng $cian oraz stropu kottowni.
f) Uruchomienie kottowni
Zakres prac w tej czesci obejmuije:
- hapetnienie instalacji wodg i
- wykonanie préby cisnieniowej na zimno
- ptukanie instalacji
- napetnienie instalacji wodg uzdatniong
- uruchomienie kottéw przez serwis fabryczny
- badania poprawnosci dziatania i szczelnosci instalacji na gorgco.
- regulacja instalacji

6. WYMAGANIA OGOLNE
6.1. Ogdolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg. Przekazanie dokumentacji projektowej w jednym
egzemplarzu nastgpi w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy przez strony.
6.1.1. Przekazanie placu budowy
Inwestor w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi i prawnymi.
6.1.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST
Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materiaty winne by¢ zgodne
z dostarczong przez Inwestora dokumentacjg projektowg i ST.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje:
1) Zapis Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
2) Specyfikacja Techniczna
3) Dokumentacja Projektowa
6.1.3. Zabezpieczenie robdt
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonywanie robdt
zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami BHP i ppoz.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca zapewni bezpieczenstwo pracujgcemu
personelowi i pojazdom na parkingach. Przed przystgpieniem do robdt osoba
kierujgca robotami powinna poinformowac inspektora nadzoru o charakterze tych
robét i srodkach bezpieczenstwa jakie bedg stosowane w czasie trwania robot.
6.1.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy. Farby, rozpuszczalniki, materiaty
spawalnicze nalezy sprowadzac w ilosciach niezbednych do biezgcego stosowania.
Nie przewiduje sie magazynowania i stosowania substancji i preparatow
niebezpiecznych. Prace spawalnicze mogg odbywal sie tylko przy asekuracji
drugiego pracownika i muszg by¢ zabezpieczone sprzetem przeciwpozarowym
(gasnica proszkowa 6 kg lub wieksza) .
6.1.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji oraz wyposazenia
w pomieszczeniach stanowigcych przekazany front robét oraz na drogach.
6.1.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdét Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich
przepisdbw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.1972 w sprawie ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano - montazowych i remontowych. Dorazne, do czasu
wywozu, strefy gromadzenia materiatdw z demontazu nalezy skutecznie wygrodzic.
6.2. Materialy
Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych materiatdw zamiast podanych
w dokumentacji projektowo — kosztorysowej. Urzadzenia podstawowe winne
zostaC zamienione juz przy sktadaniu oferty. Warunkiem jest posiadanie przez te
urzadzenia parametréw nie gorszych niz okreslone w tej specyfikacji. Wymaga to
ztozenia w ofercie stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych te urzadzenia pod
wzgledem jakosci i parametrow oraz dokonania przez oferenta uzgodnien
z autorem dokumentacji projektowej, potwierdzajacych ich réwnowaznosc.
Uzyte materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Nowe materiaty i substancje nalezy
dostarcza¢ w oryginalnych opakowaniach i ilosciach niezbednych do biezgcego
zuzycia. Wykonawca zobowigzany jest uzyskal przed zastosowaniem materiatéw
i urzadzen aprobate inspektora nadzoru. W tym celu zobowigzany jest przedstawic
z odpowiednim wyprzedzeniem szczegdtowe informacje dotyczace materiatow oraz
odpowiednie aprobaty i certyfikaty. W przypadku zastosowania materiatdw nie
odpowiadajgcych wymaganiom zostang one zdemontowane na koszt Wykonawcy.
6.3. Sprzet
Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania robdt powinny by¢ bezpieczne,
sprawne, sprawdzone i winny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczajgce do
uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. Stosowane na budowie
urzadzenia elektryczne muszg spetnia¢ wymogi ochrony przeciwporazeniowe;j.
6.4.Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na terenie inwestora.
6.5. Wykonanie robot budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa.
Odpowiada takze za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz
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za ich zgodnosS¢ z dokumentacjg projektowa, instrukcjami producentéw urzadzen,
ST, harmonogramem robdt oraz wydawanymi poleceniami Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek wtasnego btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego poprawione na jego koszt.

6. Kontrola robadt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ zastosowanych
materiatow.

7. Odbior robot

6.7.1. Rodzaje odbioréw robdt: odbidr wstepny, odbidr koncowy i ostateczny

6.7.2. Odbidr wstepny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot

i okresleniu, czy mozna uruchomic instalacje. Dokonuje go Inspektor Nadzoru.
6.7.3. Odbidr korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

6.7.4. Odbidr ostateczny to ocena wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych okresie
gwarancyjnym. Komisja dokona odbioru na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan instalacji i pomiardw.

Wymagania i badania i przy odbiorze
Zakres badan przy odbiorze ustala sie na podstawie ,Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL- Zeszyt 6 Warszawa maj 2003 r.
7.1. Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych
7.2. Sporzadzenie odbiorczej dokumentacji technicznej obejmujacej:
a) Dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych
b) Dokumentacje techniczng powykonawcza
7.3. Badania odbiorcze wg wymagan technicznych wyszczegdlnionych wyzej.

Uwagi koncowe
1. Stacja uzdatniania wody

Modernizacja instalacji technologicznej wymaga przeniesienia istniejgcej tam stacji
uzdatniania wody pitnej dla szkoty na przeciwlegty Sciane kottowni. Na rysunkach
pokazano miejsce nowej lokalizacji stacji uzdatniania. Nalezy (wg wyceny wiasnej)
ujac¢ koszt przeniesienia urzadzen stacji na nowe miejsce.

2. Tymczasowe podiaczenie podgrzewacza cieptej wody i instalacji c.o.
Jesli nie uda sie zrealizowal modernizacji instalacji technologicznej kottowni w
okresie wakacyjnym, nalezy tymczasowo podtaczy¢ do kotta wiszgcego AMC 115
podgrzewacz wody Domocel DLS 300. Jest on obecnie podtgczony do kotta
Domomax, ktéry bedzie zdemontowany. Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych
pomp: obiegowej i cyrkulacyjnej oraz armatury uzyskanych z demontazu.
Instalacja centralnego ogrzewania ,starej” szkoty jest zasilana z kotta wiszacego.
Projektuje sie tymczasowe podtgczenie c.o. w ,nowej” szkole do tego samego
kotta, poza sprzegtem hydraulicznym. Nalezy wykorzystaC istniejgcg pompe
obiegowa. To pofaczenie ma na celu uzyskanie mozliwosci dogrzewania budynku
takze ,,nowej” szkoty. Prowadzenie rurociggow, ktére pokazano na rysunku nr 6,
nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy ich czeSciowe wykorzystanie przy
docelowej realizacji instalacji technologicznej.

mgr inz. R. Zabdyr



